Nr postepowania RIDIGP.271.1.7.2021.ZP

Zalacznik nr 7 do SWZ

WZOR
UMOWA RIDIGP.272.....2021.ZP

zawartaw dniu ................. 2021r. pomiedzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo
ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo
NIP 5621711384 REGON 092351216
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
w imieniu, ktérej dziatajg nastepujgce osoby:
1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy Rogowo

................................................................................................. reprezentowang przez:

NIP ..o, REGON ...............
zwang dalej ,,Wykonawcga” wspdlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie za$ ,Strong”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamdwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.2019 - t.j.) — dalej Pzp — na
robote budowlang w ramach zadania, pn: “Modernizacja drogi gminnej nr 130564C Lubcz — Gostomka”,
Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn: “Modernizacja drogi
gminnej nr 130564C Lubcz — Gostomka” zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB w zakresie
modernizacji drogi gminnej nr 130564C Lubcz — Gostomka na odcinku od lokalnie przyjetego km 0+000
(skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2352C relacji Lubcz - Trzemeszno) do lokalnie przyjetego km 1+252,45
(do drogi powiatowej nr 2350C relacji Rudunek — Niestronno — Dgbrowa). na dziatce nr 171/1 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Lubcz, gmina Rogowo z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia nr RIDIGP.271.1.7.2021.ZP oraz dokumentacji projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, a w szczegdlnosci WYKONANIE:
a) profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
b) warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg
PN-EN 13285 (nasigkliwos¢ WA241, mrozoodpornos¢ F1), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
¢) powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg przy uzyciu grysu kamiennego
(grysu bazaltowego) frakcji 8/11,
d) powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg przy uzyciu grysu kamiennego
(grysu bazaltowego) frakcji 5/8,
e) wjazdoéw o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN
13285 (nasigkliwos¢ WA241, mrozoodpornosé F1),
f) poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m ze spadkiem 6%.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa oraz:
a) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) dokumentacja projektowa, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
c) zlozona oferta z dnia ...... lipca 2021r, stanowigcg Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia, w tym technologie i zakres robdt, okre$lone zostaty
w dokumentacji projektowe;j.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt budowlanych, stanowigcych zakres
przedmiotu zaméwienia.
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5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt b) bedgca Zatgcznikiem
nr_2 do niniejszej umowy jest kompletha z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i w zwigzku
z tym zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore umozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo je$li zajdg inne okolicznosci,
ktére mogg stanowi¢ przeszkode prawidiowego wykonania robdt, niezwlocznie zawiadomi o tym
Zamawiajgcego. Zmawiajgcy po  przeprowadzeniu postepowania  wyjasniajgcego z  udziatem
Projektanta i Inspektora Nadzoru dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamdwienia w sposob
odpowiadajgcy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej.

7. Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw budzetu Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego.

§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie: 1 miesigca od daty podpisania
umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastgpi w dniu protokolarnego
przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, nalezy rozumieé
pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego i potwierdzenie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich
robét budowlanych, wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegodlnosci w sytuacjach wskazanych w § 16 umowy.

§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie diuzszym niz 5 dni od dnia podpisania
umowy, pod warunkiem ztozenia oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy,

2) zapewnienie inspektora nadzoru budowlanego (branza drogowa), ktéry bedzie upowazniony przez
Zamawiajgcego poza petnieniem swoich obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane do
podejmowania decyzji dotyczacych zmian wynikajgcych z nieprzewidzianych okolicznosci w zakresie
robét objetych niniejszg umowa,

3) odebrania przedmiotu umowy i zapfacenia wynagrodzenia umownego, po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktdrym mowa w ust.1 pkt. 2.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzér,
o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 2.

4. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego
przekazania placu budowy, w szczegolnosci w przypadku niezlozenia os$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy

5. Obowigzkiem Zamawiajgcego jest w szczegodlnosci:

1) przekazane Wykonawcy terenu budowy, a w zwigzku z tym:

a) przekazanie dziennika budowy,
b) dostarczenia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych =z realizacjg
przedmiotu zamowienia.

6. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieé
forme pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie

planowanym terminem przekazania.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosSci:
1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujgce sie na nim mienie,
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2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt,

4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej, kierownika robét: branzy
sanitarnej, elektrycznej — bez ograniczen i branzy drogowej z ograniczeniem,

4) ztlozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenn o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy nad pracami majgcymi miejsce na placu budowy,

5) zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty drogowe,

d) obstuga maszyn i urzgdzeh budowlanych,

W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcéw dopilnowanie dotrzymania powyzszego

obowigzku w stosunku do podwykonawcow.

6) przediozenie, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 pkt. 5) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace
i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy / uméw 0 prace 0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem
dostepnosci imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar zatrudnienia;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt. 6) lit. b);
przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy

7) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnosc¢ i wtasciwg jako$¢ wykonywanych robat,

8) wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

9) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120. 1126 —t.j.).

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatow fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

11) wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, SWZ, niniejszg umowg oraz przygotowanie

robot do odbioru,

12) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robé6t zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wtasny koszt dokumentac;ji fotograficznej tych robot,
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13) stworzenie wiasciwych i bezpiecznych warunkéw  pracy dla zatrudnionych oséb, podjecie Srodkow
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osd6b
trzecich,

14) powiadomienie podmiotéw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg oraz mieszkahcow w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
wyprzedzeniem,

15) zapewnienie i utrzymywanie na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzgdzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wiasnych,

16) zapewnienie na swoj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robat,

17) odtworzenie punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

18) chronienie istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wdd,

19) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przyleglych do zakresu prowadzonych robét
i dbanie o zachowanie znakdéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakéw w trakcie lub
w wyniku prowadzenia robdét, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja)
punktéw granicznych po zakonczeniu robdét budowlanych. W przypadku braku dokumentacji
(np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan znakéw przed prowadzeniem robdt, wszelkie roszczenia
W sprawie usuniecia /zniszczenia znakoéw bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

20) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatdw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen i uszkodzen
substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujgcych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan ulic przed prowadzeniem robdt, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

21) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu do
pozostatego materiatu rozbiérkowego - Wykonawca jako wytwérca odpadow jest zobowigzany postepowaé
zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia sie, ze
Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych z rozbiorek przy realizacji przedmiotu
zamowienia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu
budowy,

22) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajgcego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakohczeniu robot na poszczegdlnych odcinkach podlegajgcych rozliczeniu.
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako zatgcznik do faktury,

23) przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej w  trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,

24) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z  ustaleniami,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

25) przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. oraz prawa budowlanego,

26) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o0 kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z obowigzkow
cigzacych na Zamawiajgcym,

27) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

28) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
tzn. sit wtasnych, podwykonawcow,

29) zapewnienie stalego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego,
terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

30) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy,

31) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

32) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére moga wplyngé na jakos¢ robot lub termin zakohczenia
robot,

33) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytgczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we witasnym
zakresie i na wtasny koszt niezwtocznie je usung¢ po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzgdzen,

34) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

35) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i odbiér roboét:
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a) protokoty robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng na uzyte materiaty do wykonania robé6t budowlanych,

36) przediozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatdw, kart materiatowych, celem

zatwierdzenia,

37) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdw i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotéw

niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

38) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot podlegajgcego odbiorowi przedstawicielowi

Zamawiajgcego,

39) odtworzenie zniszczonych Ilub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po

przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.

40) dostarczenie uzupetnionego i zakohczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentaciji

wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestyciji,

41) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

2.
3.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Materiaty i urzagdzenia, uzyte do wykonania robo6t powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipcal994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 —t.j.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015-t.j)) z wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami Projektu budowlanego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do

wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.
Zamawiajgcy informuje, ze materiat z rozbiérek nienadajagcy sie do ponownego wykorzystania
pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Rodzaj materiatdw oraz ich ilo§¢ nienadajgcej sie do ponownego
wbudowania okresli w trakcie realizacji zaméwienia inspektor nadzoru.

. Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdbw i urzadzeh jest objeta wynagrodzeniem za

przedmiot umowy.

. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu

ofertowego, (Zafgcznik nr 3 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego
uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczgcych zatgczonego kosztorysu ofertowego.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy, o ktérych mowa w ust. 7, bedg stanowity integralng

czes$é umowy.

§ 5 OSWIADCZENIE | ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

w

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom na warunkach
okreslonych w § 7 umowy.

. Zlecenie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
Umowy z podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym

stopniu, jakby to byly jego wtasne.

§ 6 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory robét =zanikajgcych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje sie date potwierdzenie tej
gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Wykonywane roboty podlegajg odbiorowi  kohcowemu robdot budowlanych,  stanowigcych przedmiot
zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru.

. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest zgtosi¢ na pismie inspektorowi nadzoru inwestorskiego

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ niezwiocznie.
. Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia

gotowosci rob6ét do odbioru przez inspektora nadzoru i zakohnczy w terminie do 14 dni

od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 18.
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7. Odbiér  koncowy, zostanie dokonany poprzez  sporzadzenie i  podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez kierownika budowy oraz czionkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez
Zamawiajgcego.

8. Protokdt odbioru koncowego nalezy sporzadzié w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

9. W protokole odbioru kohcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego skiada
oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

10. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw.

11. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciows.,

3) zestawienie naleznosci dla  wszystkich  podwykonawcéw  lub  dalszych podwykonawcéw,
ktérym zostata powierzona realizacja czesci zamodwienia, a jezeli realizacja robo6t budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udzialu podwykonawcdéw — oswiadczenie
Wykonawcy o zrealizowaniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu
podwykonawcoéw,

4) pisemne potwierdzenie, stwierdzajgce uporzgdkowanie terenu budowy przez Wykonawce po

zakonczeniu.

11. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robot, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 11.

12. Na odbioér kohcowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli (jakosci materiatow), atesty, Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robdt,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWIOR).

13. Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawniania:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,
2) jezeli wady sg istotne i nie dadzag sie usungé¢ lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie usunie ich
w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic,
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz 14 dni lub ich
usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztdw, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady polegajg na naruszeniu wymagan
zawartych w § 1 ust. 2;
b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru i zgdaé
wykonania cato$ci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi; z zastrzezeniem ust. 15.

14. Za protokot bezusterkowy uznaje sie;

- protokét nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub

- protokot, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecjalizowanych wad.

15. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie diuzszego technicznie uzasadnionego terminu na usuniecie wad
przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien z tym zwigzanych bedzie miat zastosowanie nowy termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze jednostronnego o$wiadczenia.

16. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajgc jednoczes$nie
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robaét.
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17. Od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamodwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych na
mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczno$ci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi
z tego tytutu kosztami i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub
2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

19. W protokole odbioru kohcowego nalezy uwzgledni¢ zakres robo6t zrealizowanych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

20. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajgcego robot
objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 13, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

21. Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie
przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w wyznaczonym terminie, Wykonawca
moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, Zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego poprzez przestanie sporzgdzonego jednostronnie protokotu. Protokdt taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zagdania zapfaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe

Netto: .cvvvveririinanns zt

podatek VAT w kwocie : ................. zt,

co stanowi fgcznie kwote Brutto: .. .....ccunenens zt
(STOWNIE: ..t )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia nastapi za wykonanie calego przedmiotu umowy, na podstawie faktury
wystawionej i dostarczonej Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych po catkowitym zakonczeniu
robo6t budowlanych.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentow
wymienionych w os$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), ztozonych
w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

................... dnia ......coooeevenn
Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
DzZiatafgC W IiMIENIU ... (pefna nazwa podwykonawcy),
Ul SNIP o oswiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dOtyCZCego .............cooeiuiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiaaeee Jjestem wykonawcag
robét budowlanych w szczegdbIno$ci robot ............c.cooiiiiiiiii i tgczy mnie
Z (Wykonawcag) jedynie umowa z dnia .................. rnr Umowa ta nie zostata
zmieniona.
2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt. 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi................ zf
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(. zf netto, ............... podatek VAT), w tym wynagrodzenie zafakturowane na dzien skiadania

niniejszego oswiadczenia wynosi facznie ........................ b4 ff (. zf netto............ podatek VAT);
podatnikiem podatku VAT jeSt ........cocvveeriiiiiiiiiiiinns Z ef kwoty;
a) Wykonawca zapfacit Podwykonawcy;
- na podstawie faktury ..................... kwote ................ zZtwdniu ..............ooieiin
- na podstawie faktury ...................... kwote .................. zZtwdniu ...
- na podstawie faktury ...................... kwote .................. zZtwdniu ...
b) pozostata do zapfaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ...................... zt, z tego
kwota .................. zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ........................ ) natomiast kwota
...................... jest niewymagalna (termin pfatno$cito ................................)
c) (ewentualnie) kwota ...................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i kwota ta jest
nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ................cccoiiiiiininn. i przystuguje z tytutu

d) wynagrodzenie obejmujace roboty | dostawy i niezafakturowane na dzien skifadania niniejszego
oswiadczenia wynosi fagcznie..........cccvvvevvnnnnnnn. G4 I (PO zi netto ........... podatek VAT);

3) odnodnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumentu w odpisach w tym

w szczegdblnosci:

a) Fakturynr ................. oo,

b) Protokoty odbioru z dnia ................. izdnia ............... |

c) Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............. o,

d) Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............. f v,

e) OS$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia .................... I, potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznoSci, nr faktury, terminu wymagalnosci,
terminu otrzymania zapfaty;

f) (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
pPoAdwykonaweow)...........c.coviiiiiiiiiiiia

Podwykonawca ..............ccccceevennnnnn.

Potwierdzam stan faktyczny i prawny ......................
(Wykonawca)

badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcdéw i odpowiednio dalszych podwykonawcow.

6. Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktorym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentdéw, a takze
niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okresdlonych w umowie, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po
stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub naleznosci na podstawie faktur przejsciowych), a termin
na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt
jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

7. Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawianemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci, w tym
wierzytelnosci przysztej (w szczegodlnosci przelewu za zabezpieczenie), Zamawiajgcy bedzie mogt potrgcic
dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujgca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy)
jeszcze niewymagalna lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy
bedzie magt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujgcg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajgcego
powstanie lub stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia
niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowarn naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia
w umowach.

8. Naleznosci z tytutu kar beda pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
(o3 0V 4 01T = PR Bank ...

9. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na
rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Termin ptatnosci faktury wynosi 21 dni, od daty zatozenia poprawnie wystawionej faktury u Zamawiajgcego na

konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
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Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381

REGON: 092351216.

11. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepi jednorazowo poprzez zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robdt, na podstawie zatwierdzonego protokotu
koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia bez wad.

12. Za dokonanie zaptaty, przyjmuje sie date uznania na rachunku Podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

14. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym  fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym
(Dz.U.2020.1666 - t.j), Zamawiajgcy umozliwi odbiéor od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg
zamowien publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

15. Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych,
ktére mogg by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
(Dz.U.2019.856).

16.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

17.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy
zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.

18.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym
naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwiekszenie
w przyszitosci.

19. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od fowaréw i ustug (Dz.U.2020.106 -
tj.), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na
biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na
pierwszy rachunek bankowy znajdujagcy sie na biatej liscie podatnikow. W  przypadku
niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie podatnikéw, zaptata bedzie
wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktéry mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug), przy czym Zamawiajgcy nie
ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie.

20. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robo6t budowlanych, ustug Ilub dostaw Wykonawcy bedzie mogto byé powierzone ich
wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie
pomiedzy  stronami  wynagrodzenia za  wykonanie  ewentualnych  robét  dodatkowych  nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na
powtérzeniu  podobnych  robot budowlanych, wustug lub dostaw, a takze pomniejszenie
wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robdt, odbywaé na podstawie negocjacji stron.
Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego  aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzgdzana.

§ 8 ZABEPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci w wysokosci 5% fgcznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej

mowa w§ 7 ust. 1, tji............. zt (stownie: ...l Yyw formie: ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nienalezycie wykonane tj. po podpisaniu protokotu odbioru korncowego
catego zamoéwienia,

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
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§ 9 REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOSCI, USUWANIE WAD
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakosciowo, zgodnie
z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢
robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie........ miesiecy, liczgc od daty odbioru
kohcowego robot.
3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres ....... miesiecy. Okres gwarancji

liczy sie od dnia odbioru konhcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne robot objetych umowg,
stwierdzone w toku czynnosci odbioru koricowego i powstate w okresie trwania okresu gwaranc;ji.

5. Na okres udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczyé osobe odpowiedzialng za
kontaktowanie sie z Zamawiajgcym.

6. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy wyznacza,
w porozumieniu z Wykonawca, termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku
usuniecia wszystkich wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy okresla kolejny termin.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia korzystanie z czesci ub catosci
przedmiotu umowy lub stwarzajgc zagrozenie zdrowia lub zycia uzytkownikdbw o czym Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce, ktéry zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
24 godzin od otrzymania wezwania i usungé wade nie pdzniej niz w terminie 2 dni, liczgc od dnia otrzymania
wezwania.

9. Okres rekojmi na wykonane roboty przedituza sie na o czas wykonania zastepczego roboét i termin rekojmi liczy

sie od dnia odbioru koncowego wykonanych zastepczo robét.

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji. Udzielenie

gwarancji przez Wykonawce nie wytacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR
1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnieh, uwag i odbiorow

beda: Hubert Sip nr tel: 667 700 638, Marcin Nitka nr tel: 783 268 375.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpowiedniej
specjalnosci.
3. Osobami reprezentujgcymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy jest:

1) kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane branzy drogowej i co najmniej 5-letnie
doswiadczenie na  stanowisku  kierownika  budowy  (robot) w  osobie: ;
nrtel; ...l supr.bud.nr.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentéw:

1) potwierdzajgcych nadanie kierownikowi budowy wiasciwych uprawnien do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajgcych przynaleznos¢ kierownika budowy do witasciwej izby samorzadu zawodowego przez caty

okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie obowigzujgcymi przepisami.
5. Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
6. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdt, nowy kierownik musi spetnia¢c wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

1. Kontrola jakosci wykonanych robét i zastosowanych materiatéw dokonuje w imieniu Zamawiajgcego inspektor
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz Polskg Norma.
2.. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac:
a) dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ do zastosowania przy wykonywaniu robét budowlanych badanego
wyrobu, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i spetniajgcych wymogi ,
b) wyniki przeprowadzonych badan, analiz oraz wszelkie inne dokumenty dotyczgce jakosci robét
i materiatow.
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3. Jezeli do ustalenia wady niezbedne jest dokonanie préb badan odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiajgcy ma prawo
Zleci¢ ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia wady, ktérg wykazaé miato
przeprowadzenie badania jakosci.

§ 12 ROBOTY DODATKOWE
Zakres przedmiotowy roboty budowlanej wykraczajgcy poza opis przedmiotu zamoéwienia wskazany
w dokumentacji wykonany przez wykonawce powinien zosta¢ objety dodatkowym wynagrodzeniem mimo
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

§ 13 KARY UMOWNE
Strony ustalajg mozliwo$¢ stosowania kar umownych;
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych umowa w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonegow § 7 ust. 1,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

okreslonegow § 7 ust. 1,
c) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn zawonionych przez Wykonawce w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

d) z tytutu braku zaptaty lun nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto kreslonego w umowie
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien zwioki w zaptacie, naliczana od dnia

nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy tgczgcej podwykonawce z Wykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutu niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oso6b wykonujgcych czynnosci wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w zakresie wymaganym w hiniejszej umowie. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub
nie zatrudniat na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1 pkt 5 umowy
czynnosci.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od catosci lub czesci umowy z przyczyn

zawonionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Laczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutéw wskazanych w niniejszej umowie
nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadku nie wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie przekraczajgcym 30 dni
od terminu wyznaczonego w § 2.

N

§ 14 SILA WYZSZA

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity
wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zgdaé zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej wystgpieniu oraz ustaniu, pod rygorem utraty
prawa powotywania sie na okolicznos¢ sity wyzszej.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca sie na nig.
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§ 15 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czysci robot budowlanych podwykonawcom, z zastrzezeniem ze
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowaé umowy i zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze
ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robét przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. . 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny Zamawiajacy odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt
budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych roboét, chyba ze w ciggu 30 dni do dnia doreczenia
Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywanych
tych robot przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy

i wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegétowy przedmiot
robét budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktorym
mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych
w projekcie umowy tacznie z pisemnym zgtoszeniem szczegdétowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonaé
podwykonawca.
Jezeli zgtoszenie szczegdtowego przedmiotu roboét, ktory ma wykona podwykonawca zostanie dokonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentaciji
dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca, jezeli zamierza
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo , ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg
w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢é do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych
stron umowy (Wykonawcy i odpowiednia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy
i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni prze planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawartg przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie
21 dnia od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu szczegétowego przedmiotu tych robdt lub w terminie

18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentow, w tym
projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcsg (itd.) nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robét budowlanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przestgpieniem do wykonania
tych robét jedynie w przypadku nie zgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajgcy ztozy wyrazne i jednoznaczne pisemne oswiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej,
po zapoznaniu sie z zawartg umowa podwykonawstwo spetniajg wymagania wskazane w niniejszej umowie.
Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego.

Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgodny przez Zamawiajgcego na przyjecie odpowiedzialnosSci
solidarnej w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne
Zamawiajgcego.
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8. Postanowienia § 15 umowy stosuje sie odpowiednio do projektéw umoéw z dalszymi podwykonawcami a takze
do projektow aneksow i aneksdw do zawartych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg
roboty budowlane, ktérych niepetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:
1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym

w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamébwienia, ktdrej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sige do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej
umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé wynagrodzeniem ryczattowym

3)

4)

lub wynagrodzeniem kosztorysowym z okresleniem maksymalnej kwoty i w oparciu o czynniki cenotworcze
podane przez Wykonawce w ofercie;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli
ma by¢ ptacone w czesciach musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze byé wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wygrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ podzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim
przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgce;j
procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci
poszczegolnych czesci, z wyjgtkiem ostatniej, ktéra nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pomniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej;
Suma wynagrodzeh dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych oraz
wykonawcéw umow o podwykonawstwo. ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze byé
wieksza niz 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robot budowlanych nie moze byé wieksza niz 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zamiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego;
6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub

Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelno$ci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu

podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym
w szczegollnosci wierzytelnosci z tytutlu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczeh, urzgdzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnosci
0 zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zapfate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznos$ci przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowaé
bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia
musz3 sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé okreslony

doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie
i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy hie

moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci wynagrodzenia) dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz 14 dnia od dokonania odbioru
catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt. 3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz

14 dnia od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcg zabezpieczenia nalezytego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury,
w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o0 zapfate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapfate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢é wcze$niejszy niz zagtoszenia do
odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygérowane, tj: w szczegolnosci
wynagrodzenia dla podwykonawcy ( i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze
o wiecej niz 5% od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie
z umowg (w tym celu wysokos$é wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajgcego bgdz na podstawie czynnikéw cenotwérczych o ktérych mowa w § 15 ust. 9 pkt. 2 umowy,
badz w inny uzasadniony sposob);

16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zostaé natozony obowigzek przedktadania tgcznie ze
zgtoszeniem Zamawiajgcemu szczego6towego przedmiotu robot budowlanych, ktére majg wykonywac dalsi
podwykonawcy takze projektow umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich
zawarcie odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek skftadania projektow uméw
i poswiadczonych kopii zawartych umow i innych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni
od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego;

17) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczgce umow o dalsze podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu przez
Zamawiajgcego o tresci odpowiadajgcej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie;

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane Ilub
nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przedtozenie umowy w terminie ale nie spetnienie wymagan wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig
niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu;
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od nia otrzymania ich
po$wiadczonych kopii.

Wykonawca w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadania raportu

Zamawiajgcemu, zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe

z podwykonawcg/ podwykonawcami i czy podwykonawca / podwykonawcy zawart / zawarli lub zamierzajg

zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, ktorym mowa w ust. 12 dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub

wiekszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy 9wynagrodzenia ryczattowego).

Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy zostato zaptacone, z tym,
ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia ryczaitowego jezeli jest
wymagana/ harmonogramu rzeczowo — finansowego jezeli jest wymagany / protokotu z przerobu do
faktury przejsciowe;.

Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy bgadz z umoéw

o podwykonawstwo jest uprawiony (ale nie zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych

informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych

ustali¢ zasadnos¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

w tym w szczegdlnosci uméw, protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenci itp.

Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z Zzadnego
obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. Przedtozenie raportu nie zwalnia szczegdlnosci

z obowigzku przedtozenia projektéw umdéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umoéw o podwykonawstwo.
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§ 16 ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Powezmie wiadomosé o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$¢ powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢é podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia takiej wiadomosci;

2) Chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym (kazde kolejne zajecie
stanowi niezalezna przestanke odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przewat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1 miesigc pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektdow umoéw o podwykonawstwo lub nie
przedstawit w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt5

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca skiadat falszywe os$wiadczenia na przedstawianych Zamawiajgcemu oswiadczeniach
i dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu, z ktérego zdolnosci
technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniej czesci zamowienia (jezeli zajdg okolicznosci wskazane w art. 122 ustawy Pzp),

10) W pozostatych przypadkach przewidzianych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach 2,5,6,7,8,9 moze nastgpi¢ w terminie 50 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakohczenie robét.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zmawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.
Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodpfatnie
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze
wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z przedmiarem robdt i kosztorysem powykonawczym na dzien
odstgpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokdt inwentaryzacii
wraz z przedmiarem robdt i kosztorysem powykonawczym, o ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich
wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt wykonania powyzszych
opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
byto wniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra

ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

6. Strony przyjmuja, ze przyczyny wymienione w §16 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 sg zalezne od Wykonawcy
i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.
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7.

8.

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany. Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez \Wykonawce.

W razie wystgpienia sity wyzszej, przez okres trwajgcy dtuzej niz 2 tygodnie, strony ustalajg nowe warunki
wspotpracy, przy czym za ,site wyzszg”’ uwaza sie wszystkie zdarzenia, jakich nie da sie przewidzie¢ chwili
zawarcia umowy i na ktére zadna ze stron nie bedzie miala wptywu, w szczegdlnosci: dziatania wojenne,
rozruchy, stan kleski zywiotowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie kleski zywiotowej
(Dz.U.2017.1897 — t.j.) Ta ze stron, ktéra nie jest w stanie wywigzac sie ze swoich zobowigzan z powodu
dziatania sity wyzszej zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié drugg ze stron o tym fakcie, nie pdznej niz
w ciggu 7 dnia od zaistnienia takich zdarzen, gdy dziatanie sity wyzszej ustaje, druga ze stron powinna zostac
powiadomiona o tym bez zwtoki. Niedopetnienie obowigzku powiadomienia powoduje utrate prawa powotywania
sie na zaistnienie sity wyzszej.

. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz w przypadkach:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie;

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;

b) zmiany materiatdw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcy robot, ktdrych zakres nie zostat wskazany

w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;
2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, ktéra
spowodowana bedzie:
a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,
w szczegolnoseé:
- klesk zywiotowych;
- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z technologia przewidziang przez producentow;
- niewypatéw i niewybuchdw;
- wykopalisk archeologicznych;
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegodlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(fundamenty itp.);
b) wystgpieniem nastepstw dziatania organdéw administracji, ktére w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentach projektowej;

c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno — technicznych, w szczegodlnosci majgcych miejsce
w przypadku przerwania robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét dodatkowych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno — prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia zmian do
dokumentaciji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zmawiajgcego oraz od Wykonawcy
skutkujgcych mozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatow na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych,
protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu:

f) wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére w szczegdlnosci dotyczyé
beda:

- nieterminowego przekazania ternu budowy przez Zamawiajgcego,

- wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentac;ji projektowej;

- przedtuzajgcej sie procedury wybory ofert — powyzej 30 dni:
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci;
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3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana
bedzie:

- zamiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zamiana terminu wykonania prac spowoduje
bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,
- zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);

4) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ,;

5) jezeli zamiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego w § 6 ust. 6 przyczyn
niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego zawierajgcego nowy termin).

10. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.
11. Odstgpienie od umowy oraz zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwienh publicznych nie stanowig inacze;.

2. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej zawartymi),
jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, kurierem lub osobiscie pod adres; Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

3. Strony wskazujg numery kontaktowe, adresy poczty elektronicznej oraz numer faxu dla zapewnienia sprawnej
i skutecznej komunikacji Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- Ze strony Zamawiajgcegqo:

Adres poczty elektronicznej: gmina@rogowo.paluki.pl

Numer faxu: (052) 30-24-275

Numery telefonéw kontaktowych: (052) 30-24-053 lub (052) 30-24-077
- ze strony Wykonawcy:

NUMET faXU: oo

Numery telefonéw kontaktowych: ...........................
ze skutkiem na dzieh wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem,
ze zostanie ona wystana do godziny 14:15 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem
poleconym nadanym najp6zniej nastepnego dnia roboczego.

4. Strony deklarujg, iz w razie jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmg
rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

5. Strony bedg informowac sie o wszelkich zmianach adreséw, e-maili numerach fax. Do momentu prawidtowego
zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail
lub numer faksu wymienione w ust. 3 bedg uznane za prawidtowo doreczone.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.

7. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemne;j.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej
w rozdziale XXII Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia.

10.Umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy
2 (dwa) egz. dla Zamawiajgcego.

11. Integralng czes¢ umowy stanowia:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa :
a) Projekt budowlany
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b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
¢) Przedmiar robot

Zatgcznik nr 3 — kosztorys ofertowy,

Zatgcznik nr 4 — oferta Wykonawcy z dnia ..... lipca 2021r.

Zatgcznik nr 5 — karta gwarancyjna

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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