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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot ktore zostang wykonane
w ramach zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowq we Wrzesni
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow

wysokos$ciowych D-01.02.02  Zdjecie warstwy ziemi

urodzajnej (humusu)
D-01.02.04 Rozbiorki elementow drog
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania

ogodlne D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow 1 paséw zieleni

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.44. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.45. Droga objazdowa — jest to istniejgca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.
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1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.49. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.
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1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot

w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoSci materiatow
oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje
no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej
lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$s¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podloze ulepszone - gbérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczéltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, shupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robot
budowlanych polozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z
przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla
ktérego zostalo wydane pozwolenie na budowg lub/i rozbiorke obiektow budowlanych, decyzja
na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpoczecia robot budowlanych.

1.4.39. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowg poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem
Wykonawcy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca robot zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic
informacyjnych. Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do
obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiggu wojewodzkim) o terminie rozpoczgcia
1 zakonczenia robot, o sposobie prowadzenia robot i rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

— Straz Pozarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewoznicy komunikacji publicznej (réwniez przewoznikdw obstugujacych szkoty);
- Urzad Gminy (tablica ogloszen);

- Sotectwo (tablica ogloszen).

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
komplet dokumentacji projektowe;.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] oraz punktow granicznych Wykonawca
pobierze z wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi
harmonogram robot, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
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Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji
projektowej na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w
okresie przygotowywania ofert w siedzibie Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projekt objazdéw 1 dojazddéw tymczasowych,

- Plan dowozu materiatlow budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drog technologicznych
- Projekt technologiczny rozbidrek istniejacej infrastruktury

- Projekt technologiczny obnizenia poziomu wody w wykopie

- Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopdéw fundamentowych

- Projekt technologiczny montazu prefabrykatow

- Projekty technologiczne betonowania
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- Projekty technologiczne zabezpieczenia wszelkich urzadzen obcych zlokalizowanych w strefie robot
- Projekty i inne opracowania wymagane Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, naniesé
zmiany na map¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiard6w wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy (w tym rowniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, z wylaczeniem usuwania $niegu i lodu .

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowg. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie
utrudniaty one zimowego utrzymania drogi.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji sSrodowiskowe;.

W przypadku mozliwos$ci wycinki drzew i krzewoéw w okresie lggowym ptakéw Wykonawca winien
wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem
wspomnianych specjalistow na przedmiotowej inwestycji w ciagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

- Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Odpowiednig ochrone przed erozja wodng gruntow poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na
splukiwanie. Skarpy o wysoko$ci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢
zabezpieczone poprzez naniesienie §rodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $ciotka, struzynami lub
sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materialow od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

- Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i
maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz
unikanie prowadzenia zwiazanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych 1 istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana  mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia
roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7.  Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okres§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych wyrobdw i
materialow na srodowisko.

Wyroby i materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika ( p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych sam uzyska¢
informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyskac informacje.

1.59. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bg¢dzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce prace na drodze po ktorej
odbywa sie ruch publiczny bgda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $§witu w
ubraniach z elementami odblaskowymi.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.511. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiagzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetmia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnos$nie norm i
zbioréw przepisow, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisOw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktdre zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegélnionych we wcze$niej wspomnianych
dokumentach. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i
sktada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji.
a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i1 wewngtrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych
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Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. Zroédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub wydobywania materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) wyrobdéw budowlanych z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.1.1.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrob
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnione;j, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
ta dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nast¢pujgce informacje:
2.1.1. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,
2.1.2. ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

2.1.3. dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
2.1.3.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dolaczy¢
informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdrg potwierdzono

zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
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e) 1nne dane jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.14.

Wartos¢ uzytych Materialow stanowig koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek

zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw i wyrobow budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

E11)<sploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwoérnie wyrobow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jes§li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowig wtasno§¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawgzniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakow, shupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokolem w obecnosci Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania 1 badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umows3.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materialow, odpadow i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz
itp. obejmuje réwniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Wykonawca zalozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktéra bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegdlnych roboét i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutlowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez
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Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- \ﬁvylgz’ltz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

obot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czg§¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozona
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania
probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspotrzednymi
X,y,z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wiasny koszt w
laboratorium nie nalezagcym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowanym przez Inzyniera oraz
Inwestora.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera lub Zamawiajgcego

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw oraz pomiaréow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow 1 robot z dokumentacja
projektowa i SST na podstawie wynikow badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.  Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja i SST. Moze
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rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty
wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie
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posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spekniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o jakosci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie
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ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigzki Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pis$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera. Do kazdej cze$ciowej sprzedazy elementow, robot czy materialdow konieczne jest dotaczenie
Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dlugosci i odleglto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cia odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymiary goérnej plaszczyzny
warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
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Robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi cze$ciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,
)

a
b
c
d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. (Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postegpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje
InZynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robdt zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odmoéwié
ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4. (Odbior ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenic Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwalych nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen zgodnie z Instrukcja DPT-14 o
dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich — Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publicznych z dnia 14
lipca 1989r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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10.

1.

Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone na opakowaniach lub
dotaczone do dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnosci.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektroniczne;j
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku

(3 egz.).
Operat usytuowania punktow pomiarowych,
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uplywem okresu rekojmi

Odbioér przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi. Odbior przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawe platnoS$ci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane
9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdow, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii

Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.
(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Oplaty/dzierzawy terenu.
(d) Przygotowame terenu.
(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii
odpowiadajacej istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupehienie ubytkow pobocza drog dojazdowych gruntem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

() Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i

Swiatel.

(b) Utrzymanie pltynno$ci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy

przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,

kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog

dojazdowych i wewngetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(@) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
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budowy i w poblizu obiektow mostowych), placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.
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Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza si¢ w kosztach ogdélnych budowy i
obcigzaja Wykonawce robot.

10.  Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
poz.1163 z poézniejszymi zmianami)
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowq we Wrzesni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wykonywanych w ramach

robot przygo- towawczych i zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w pasie drogowym oraz w rejonie
obiektu inzynierskiego w strefie umocnien cieku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do

powtornego uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykona- nie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okre§lonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Nadmiar zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami
transportu, samo- wytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. QOgolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach

wskazanych w doku- mentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospo- darowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowiC¢ zagroze- nie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢é warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wyko- nawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszcze- nia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu

lub/i darniny. W szczegolnosci kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robot z

Dokumentacja Projektowa, tj.:
- powierzchnia zdjgcia humusu
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu
- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- m’ [metr kwadratowy] zdjetej warstwy humusu lub/i darniny o grubosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowej
- m’ [metr sze$cienny] objetosci humusu przeznaczonego do wywozu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m” robot obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcji,

- Pprace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjecie humusu,

- zdjecie darniny,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
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- uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania m® robot obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

- odwiezienie lub sktadowanie (humus do wbudowania) humusu/darniny,
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

22



Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg we Wrzes$ni D-01.02.04

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow dla zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowq we Wrzesni
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych w obrgbie
terenu budowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00
,»,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- ladowarki,

- samochody cig¢zarowe,

- zrywarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

21



D-01.02.04 Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg we Wrzes$ni

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustdéw obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych
przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidorkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢gcznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych
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uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Przeznaczenie materiatdéw z rozbiorki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Materialy przewidziane do odzysku (znaki, bariery, balustrady, porgcze) nalezy zaladowaé na $rodki
transportowe i odwiez¢ w miejsce ztozenia tj. na plac sktadowy Bazy Materiatowej Zamawiajacego. Tam
nalezy je roztadowac, utozy¢ w regularnych pryzmach i przekazaé protokolarnie Kierownikowi Bazy.
Przekazanie Zamawiajacemu materiatbw przewidzianych do odzysku wymaga od Wykonawcy
sporzadzenia odpowiedniego protokotu zdawczo- odbiorowego. Pozostate materiaty nalezy odwiez¢ na
sktadowisko Wykonawcy przy zachowaniu przepisoéw odno$nie ochrony §rodowiska.

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z elementow przeznaczonych do wywozu na jego sktadowisko
(Baza Materialowa Zamawiajacego), do Wykonawcy robdt nalezy zalatwienie wszystkich spraw
formalnych zwigzanych ze sprzedaza lub utylizacja materiatu rozbiorkowego. Srodki pienigzne ze
sprzedazy takiego materiatu (ztomu, destruktu) naleza do Zamawiajacego.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeknié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w punkcie
5.3.15.4. niniejszej SST.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z ,,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowigca Zalacznik nr 1 do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

5.3. Zageszczenie gruntéw w nasypach

Wskaznik zaggszczenia gruntdow w nasypach okreslany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu" powinien wynosic:

Min. wartoscl wsk. zageszczenia gruntu IS w nasypach
Strefa nasypu ponizej
konstrukcji nawierzchni Kategoria ruchu KR 3 - KR 6 Ruch mniejszy od KR 3
Gorna warstwa o grubo3ci 20 1,00 1,00
cm
Nizej lezace warstwy nasypu
do glebokosci od
powierzchni robdt ziemnych 1,00 0,97
-1,2m,
Warstwa nasypu od
powierzchni o 0,97 0,95
robot ziemnych ponizej - 1,2 m

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy.

5.4. Wykonanie zageszczenia gruntow

a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢é zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalng gruntu i jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu".

b) Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.
Grubos¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej, nalezy
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu w
kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

c) Rownomierno$¢ zaggszczania.
Do osiagnigcia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:
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- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,
—  warstwy nasypanego gruntu zageszczac na calej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zaggszcza¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu
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stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w punkcie 5.3.15.4.
niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

J ednostkq obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drdg i ulic jest :
- m [metr szeScienny] dla piaskownika,

- m [metr szeScienny| dla zatadunku i wywozu materiatu rozbidorkowego,

-m? [metr kwadratowy] dla nawierzchni,

wg zalozen Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena rozebrania m* nawierzchni obejmuje:
~  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkeji,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozb10rk1
- cigcie nawierzchni,
- rozebranie naw1erzchni,
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego lub na

sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiodrki.

Cena rozebrania m’ piaskownika obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- wyznaczenie miejsc rozbiorek,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- zabezpieczenie urzadzen obcych na czas robot,

- podziat konstrukcji na segmenty i elementy transportowe,

- rozebranie i ewentualne skucie (rozkruszenie) elementow zelbetowych,
betonowych lub kamiennych,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na

sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

UWAGA: W cenie jednostkowej robot nalezy wliczy¢ koszt opracowania projektu technologicznego
rozbiorek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

przeznaczenia PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym
i kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych roboét ziemnych zwiazanych z realizacja zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowq we Wrzesni
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem
instalacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-IV),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

-~ budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spelniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOowoOw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objeto$ci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
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1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:
I ;d
_ ds
gdzie 3
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m ),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m?).
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1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

o
U =
d(
gdzie:
deo0 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu,
(mm), d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%

gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

21. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST D-
M-00.00.00

,»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntdéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica

1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne warto$ci gestosci objetosciowej gruntdw i
materialdow w stanie naturalnym oraz wspétczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddel wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i1 innych materiatdéw na kategorie.

Gestose Przecietne
objetosciowa spulchnienie
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu W stanie po odspojeniu
naturalnym w%od
kN/m plerwotne)]
objetosci'
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
| Gleba uprawna zaorana lub 191 %gg 051 250dc? 1350
ogrodowa Torf bez korzeni ’ 0 N
Popioly lotne niezlezate 118 od5do IS
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl 1 lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne 1

plastyczne 12,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 10,8 od 20 do 30

2 mm Torf z korzeniami grubosci do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub

odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty
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Piasek gliniasty, pyt 1 lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i1 lessu z
gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Glina, glina cigezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
lastyczne,
4 ez glazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6

Y Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloSci materialdbw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilo$ci Srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.

Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostki Grupy gruntow
wlasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu Zwir piasek pylasty | mato wysadzinowe
pospotk zwir gliniasty | glina piaszczysta
a pospotka zwiezla, glina
piasek drobny gliniasta zwigzla, glina

pylasta zwig¢zta
bardzo wysadzino-
we piasek gliniasty

pyl, glina
piaszczysta,
glina
2 | Zawartosc¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3
Kapilarnos¢ bierna m <10 >1,0 >1,0
Hkb
4 Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP
3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na
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pi$mie przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wicksze niz = 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania
robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich ditugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia sig¢
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiluzny i nadaé¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz termindéw wykonywania innych robot na spelienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédha wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

55. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST. Szerokos$¢ dna i glgboko$¢ rowu nie mogg r6zni¢ si¢ od wymiarow projektowanych o wigcej
niz+ 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wdod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje

tablica 3. Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot

ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3
m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100
m na
2 | Pomiar szerokosci dna lukoach 0 R > 100 m co 50 m na tukach o R <
m
rowow oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
3 Pomiar pochylenia skarp
4 | Pomiar rownosci
owierzchni
orpusu
5 Pomiar rownosci skarp
6 | Pomiar rzednych co 20m
powierzchni korpusu
ziemnego

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
powierzchni korpusu lub- | ) 57 v punktach watpliwych

dna rowu
8 Badanie Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazde;j
zageszczenia gruntu ufozone; . C .
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500
m’ nasypu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 % warto$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. RoOwnos¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. ROwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzgdnych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m* [metr sze$cienny] wykonanych robét ziemnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami niniejszej SST.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9. Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego (archiwalna)

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia

gruntu

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 8: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek Badanie wskaznika piaskowego

Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa

1978. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

GDDP,Warszawa 1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy wykonaniu nasypéw dla zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowqg we Wrzesni
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nasypow
wraz z zageszczeniem z gruntu przy budowie i przebudowie drog oraz infrastruktury drogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Drogowa budowla ziemna - budowa wykonana w gruncie albo z gruntu lub innych
materiatow, zapewniajaca statecznos¢ budowli, odwodnienie i przyjecie obcigzen od srodkow
transportowych.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp ktoérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoKki - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest wicksza niz 3 m.

1.4.6. Gorna warstwa nasypu - nasyp wykonany z materialu o odpowiednim wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci, wykonany do wysokosci 50 cm ponizej rzgdnej osi koryta gruntowego.

1.4.7. Dolna warstwa nasypu - nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajacy miedzy nasypem
gornym, a terenem.
Okreslenia podane w niniejszej SST sga zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i OST D-

M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dla materiatéw oraz sposobu ich sktadowania okreslono w SST D-02.00.01 pkt
2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nasypow wedtug zasad niniejszej SST s3:

2.1. Grunt z dokopu

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie do wykonania nasypow gruntu z dokopu.

Przydatno$¢ materialéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nast¢pujacych badan:
- uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480,
- wskaznik réznoziarnisto$ci > 5,
- wskaznik piaskowy > 35,
-~ wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobeg
- wskaznik CBR > 25 %

Kwalifikacja gruntu nastapi w
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oparciu o:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole,
okreslenia. PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i

lotniskowych. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci

2.2. Grunt z wykopu

Grunt z wykopu mozna stosowac tylko za zgoda InZyniera.
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Przydatnos¢ gruntow z wykopoéw do wykonania nasypow okresli laboratorium
Wykonawcy. Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami | Tre$¢ zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty | 1. Rozdrobnione grunty — gdy pory w gruncie
warstwy skaliste twarde oraz skaliste migkkie skalistym beda
nasypow grunty kamieniste, wypehione gruntem lub
ponizej strefy zwietrzelinowe, materiatem
przemarzania rumosze i otoczaki : _ drobnoziarnistym
2. Zwiry i pospotki, 2. Zwietrzeliny i — gdy beda wbudowane w
réwniez gliniaste rumosze gliniaste miejsca suche lub
3. Piaski grubo 3. Piaski pylaste, piaski zabezpieczone od wod
o e gliniaste, pyly gruntowych i
Srednio o piaszczyste i pyly powierzchniowych
drobnoziarniste, 4. Piaski prochniczne, z — do nasypow nie
naturalne i tamane wyijatkiem pylastych wyzszych niz 3 m,
4. Piaski gliniaste z piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed
domieszka frakcji _ _ zawilgoceniem
zwirowo-kamienistej 5. G1.1ny plaszczyste,. glinyi | — w miej SC.’flC.h suchych
(morenowe) o gliny pylaste oraz inne o lub przejsciowo
wskazniku wl, < zawilgoconych
réznoziarnis-tosci 35%
U=l15 6. Gliny piaszczyste — do I}asypéw- pie
5. Zuzle wielkopiecowe zwigzle, gliny zwigzte i wyzszych niz 3 m:
i inne metalurgiczne gliny pylaste zwigzle zabezpieczonych przed
ze starych zwatow oraz .inneigmn 0 . Z?Wllgocgnlem lub po
o ranic nnosci W[, o ulepszeniu spoiwami
e i
przyweglowe 7. Wysiewki kamienne — gdy zwierciadlo wody
gliniaste o zawartosci gruntowej znajduje si¢ na|
przepalone . . s .
i . . frakcji itowej ponad 2% glebokosci wigkszej od
7. Wysiewki kamienne ! A :
L .. kapilarnosci biernej
0 zaw.artosgl frakcp untu
itowej ponizej 2% %odloia
8. Zuzle wielkopiecowe 1 — 0 ograniczonej
inne podatnosci
metalurgiczne Z NOWegO na rozpad - laczne straty
studzenia (do 5 lat) masy do 5%
9. Ifotupki przyweglowe — gdy wolne przestrzenie
nieprzepalone zostang wypetnione
materialem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne 1 — gdy zalegaja w
mieszaniny miejscach suchych lub
popiotowo- zuzlowe sg izolowane od wody
Na gorne | 1. Zwiry 1 pospoiki 1. Zwiry 1 pospotki gliniaste | — pod warunkiem
warstwy 2. Piaski ~ grubo i| 2. Piaski pylaste i gliniaste ulepszenia tych gruntow
, srednioziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly . . Lo
Nasypow Wis. Itotupki przyweglowe | 4. Gliny o granicy ptynnosci spoiwami, takimi jak:
strefie B T L e cement, wapno, aktywne
. przepalone zawierajagce| mniejszej niz 35% L
przematzatia mniej niz 15% ziarn| 5. Mieszaniny popioly itp.
mniejszych od 0,075 popiotowo-
mm zuzlowe z
4. Wysiewki kamienne wegla
0 uziarnieniu kamiennego
dpowiadajacym 6. Wysiewki kamienne
pospotkom lub zwirom | gliniaste o  zawartosci
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frakcji ilowej
>2%
7. Zuzle wielkopiecowe i |— drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nlerozpad(())we. straty
masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste — o wskazniku no$nosci
Wnos=10
W wykopach i — gdy sa
migjscach ) . o ulepszane
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i spoiwami
glebokosci wysadzinowe (cementem,
przemarzania wapnem,

aktywnymi popiotami
itp.)

2.3. Zrédla pozyskiwania materialéw

Wykonawca powinien zaproponowaé zrodta dostaw materiatow i przedstawi¢ wyniki badan jakosci w
ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacj¢ Inzyniera.
Poszczegolne asortymenty materialdw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrodla, dla kazdego

oddzielnego
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miejsca wbudowania.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow wykonywane beda recznie i mechanicznie.

Wyszczegolnienie podstawowego sprzetu:
- Spycharka gasienicowa (r6znej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odleglosciach
- Koparka wieloczynnosciowa

Sprzet mechaniczny do zaggszczania gruntu w nasypach:
- walce statyczne gladkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10 — 20 cm
- plyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 — 40 cm,
- plyty wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zaggszczonego gruntu w nasypie 30 — 60 cm.

Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypoéw sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1.

Grunt na nasypy (pospodtka) dowozony z kopalni transportowany bedzie dowolnymi $rodkami
transportu - samowytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami).

4.2.

Grunt na nasypy z wykopu bedzie transportowany taczkami, natomiast z ukopu dowolnymi $rodkami
transportu - samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono

zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak

najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Miejsce dokopu musi by¢ legalne i posiada¢ wszystkie wymagane prawem
dokumenty dopuszczajace eksploatacje ztoza.

Ukopy mogag mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnos$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Glebokos¢ na jaka nalezy ocenié przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wigczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntdow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to

konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po =zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3.  Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
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5.3.1.1 Zageszczenie gruntdow w podtozu nasypoéw

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogeséci¢ podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 2 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna warto$¢ Is dla:
Drog o ruchu do KR3 Drég o ruchu KR3 — KR6
do 0,2 metra 1,0 1,0
ponad 0,2 metra do 0,5 metra 0,97 1,0

5.3.2. Wybor gruntdéw i materialdéw do wykonania nasypoéw

Wybédr gruntéw i materialdow do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypoéw
5.3.3.1. Ogoblne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystagpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie;.

c) Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp.

f)  Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci ,,k”” nie mniejszym od 6x10-> m/s i
wskazniku réznoziarnistosci U>5.

g) Na terenach o wysokim stanie wdod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
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nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.
h) Grunt przewieziony w migjsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

53.3.2.  Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dlugosci rownej dlugosci klina
odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntdéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntdw spoiwem, moga
by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski $rednioziarniste 1 gruboziarniste, o wspotczynniku
wodoprzepuszczalnos$ci ,,k”” nie mniejszym od 8 m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelni¢ wymagania ogdlne, sformutowane w p.
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mnigjszy niz wymieniony w tab. 3.

53.3.3. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw z innych
poprzecznych elementow
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odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w p.
5.5.

5.3.34. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to

znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz wartosc¢ tolerancji wg p. 5.3.4.3.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwe;j

warstwy.

5.3.3.5.  Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.34.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.34.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja:

+2 % jej wartosci (grunty niespoiste),

+0%, -2% (grunty mato 1 $redniospoiste),

+2%, -4% (mieszaniny popiolowo-zuzlowe)
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancja jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnoSci optymalnej z tolerancja jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposob mechaniczny Iub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okre§long w
punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.34.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
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Kontrole zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i1 wtoérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zalacznik B” nalezy stosowaé tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN- 77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na
calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Min. wartosci wsk. zageszczenia gruntu IS w nasypach
Strefa nasypu ponizej
konstrukeji nawierzchni Kategoria ruchu KR 3 - KR 6 Ruch mniejszy od KR 3
Gorna warstwa o grubo3ci 20 1,00 1,00
cm
Nizej lezace warstwy nasypu
do glebokosci od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97
-1,2m,
Warstwa nasypu od
powierzchni robot ziemnych 0,97 0,95
ponizej - 1,2 m

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntu, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia o, okre§lonego zgodnie z normg

PN-S-02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow: ) )
2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0, 2,5 przy wymaganej wartosci [s< 1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych,
itow-2,0,

c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwirow gliniastych, pospotek gliniastych, glin piaszczystych zwieztych)-
3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.34.5. Probne zageszczanie

Poletko doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ si¢ w granicach wtasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3.
Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastegpnie zaggszczony, a po kazdej
serii przejs¢ maszyny nalezy okre§lic wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatow
izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢
wyboru sprzgtu i ustala sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie be¢dg wykorzystane do budowy nasypow oraz

innych prac zwigzanych z trasg drogows.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowag trasy drogowej,
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c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy zostato
to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
odktadu
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zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu.
Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac¢ od
dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciagzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zaggszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami

sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawca powinien upewnié si¢, ze spelnione sg warunki
okreslone w p.

5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci
obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miare¢
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot
ziemnych z projektem 1 wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w

punkcie 5.3.1. Kontrola prawidtowosci wykonania dotyczy takze nast¢pujacych prac:

sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych
zmian, stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podloza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p.
5.3.4.

6.1.2. Badanie dostaw materialdéw na nasypy
Kontynuacja badan nowych dostaw nie rzadziej niz co 500 ton.

6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow
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Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz
5.3.3. Sprawdzenie to powinno nastgpowac co 100 m

6.1.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Laboratorium Inzyniera raz na 100 m zbada wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej
zgloszonej do odbioru warstwy zgodnie z p. 5.3.4.

6.1.5. Biezaca kontrola Wykonawcy (W)

W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium,
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ warstwy zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu co 100 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w p. 5.3.4.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane w celu sprawdzenia zgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z
podanymi w projekcie, przeprowadzi¢ co 100 m badanie wskaznika piaskowego gruntu rodzimego w
korycie aby okresli¢ czy w miejscach w ktorych wg projektu powinny wystgpowaé grunty
niewysadzinowe, nie wystepuja grunty watpliwe lub
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wysadzinowe.
6.1.6. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy i Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jako$ci materialdw na nasypy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciowa i
jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca robét i uzgodnic¢ z
Inzynierem.

Badania laboratoryjne, musza obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w
niniejszej] ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

W PZJ nalezy rowniez zaproponowaé Inzynierowi do akceptacji wykonawce badan laboratoryjnych jesli
Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, moze niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
prowadzi¢ na swoj koszt wlasne dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci czeSci dostawy, nie nalezy jej
wbudowywaé, umiesci¢ na oddzielnym skladowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie

przewidzianym w PZJ.
Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢ w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawca w zakresie i z
czestotliwos$cia okre§long w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materiatdw na nasypy oraz minimalna ich czestotliwos$¢ akceptowana przez
Inzyniera przedstawia si¢ nastepujaco:
— badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej niz co 500 ton.
Badanie na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymaganie dotyczace obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostkg obmiarowg jest m’ [metr szeScienny] wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaro6w w terenie,.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa wykonanego nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, obmiarem roboét, oceng jako$ci materiatow i jakosci wykonania robot.

Cena wykonania m’ robot obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- przeprowadzenie kwalifikacji gruntu na nasypy i ewentualnego doziarniania,
- wykonanie nasypu warstwami,
- zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,
- formowanie nasypu do wymaganego profilu,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

gruntu. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.
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BN-75/8931-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntdw niespoistych na podstawie
uziarnienia 1 porowatosci.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne 1 zarzadzenia GDDP w tym gtownie "Technologia robdt drogowych na lata 1987 -

1990" wraz z p6zniejszymi uzupetieniami.

Program Zapewnienia Jakosci
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru budowy przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowq we Wrzesni
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1. w rejonie ul.
Wrzosowej, zwigzanych z realizacja robot wymienionych ponize;.

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie kanalizacji deszczowej,

- zakupienie i1 dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich skladowanie z

zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- wytyczenie trasy kanalow i obstuga geodezyjna inwestycji

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow wasko przestrzennych umocnionych,

- dowoz nadmiaru ziemi na wysypisko,

—  ulozenie rur PP SN8 o $rednicy DN500 mm,

- montaz zbiornika retencyjnego z rur PP SN8 wg schematu cz. rysunkowej dokumentacji

projektowe;j,

- montaz studni kanalizacyjnych z elementéw betonowych o §rednicy 1200 mm kompletnych,

- wykonanie wylotu kanatu wg KPED,

- montaz regulatora przeptywu 100 I/s,

- montaz urzadzenia podczyszczajacego,

- wpigcie do istniejacej komory,

- likwidacja istniejacego kanatu,

- przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej z rur Dz 160 PVC-U klasy S litych SNS,

- montaz studni tworzywowej DN600,

- likwidacja istniejacego przytacza sanitarnego,

- wykonanie prob szczelnos$ci,

- wykonanie podsypki pod kanaty, studnie, wylot, separator, zbiornik,

- wykonanie obsypki rur, studni, wylotu, separatora, zbiornika,

- zasypanie i zaggszczenie wykopow piaskiem i gruntem z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz OST D-
M-00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2. Kanal — budowla liniowa stanowiagca podziemny, szczelny element o zamknigtym przekroju
poprzecznym, stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow — wg PN-S-02204.

1.4.3. Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.6. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wykonywania dotyczace materialow

Ogodlne zasady dotyczace materiatow podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 2. Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u

producenta.
Kazdy material musi posiada¢ atest producenta, stwierdzajgcg zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy studni itp. nalezy dostarczy¢ na budowg ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatbw. W przypadku stwierdzenia wad Iub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy
przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Kanaly, elementy studni, wylotow itp. nalezy sktadowa¢ na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i
wolna od kamieni lub innych materiatdw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu
rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowa¢. Tam, gdzie powierzchnia jest nierdwna, nalezy
zastosowa¢ drewniane kantowki, zapewniajace wystarczajaca powierzchni¢ nosng. Elementy przykry¢
studni wlazy powinno si¢ przechowywac pod wiata.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociagowej i jego obsypki moze by¢ uzyty
piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U>3, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania
innych jego cech.

Tereny Chodniki Jezdnie
zielone (ciggi pieszo-Towerowe)
Obickt Warstwy Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
1 konstrukevine: Material /ornbodé /Te Materia 1 [orubodé /e
podsypk| obsypkal zasypka| podsypk| obsypka| zasypka | podsypka obsypka ~ zasypka
Przewod A A B A A A A A A
y 20cm | 20cm | do 20cm | 20 cm do 20cm | 20 cm do
poz. rzednej rzednej
0,95 09s | teren | (95 0,97 dna 0.95 100 dna
Prowo | A A B A A A A A A
20cm | 20 cm do | 20cm | 20cm 20cm | 20 cm
dy o gl. * *k * ox
, poz.
B 1095 | 095 | teren | 095 095 | 095 097 095 097 | 097] 1.0
A - piasek (mieszanka) roznoziarnistos¢ >3
B grunt rodzimy
- od §ory obsypkl (do rzgdnej koryta -1,2 mg
m (od gory warstwy oznacZonej ,,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Zasypanie wykopu pod przewody nalezy wykona¢ gruntem z dokopu. W wypadku braku mozliwosci
zageszczenia gruntu z dokopu do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy doziarni¢, ulepszy¢ lub
wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Odwodnienie

2.6.1. Kanaly

Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne DN2400 i DN3000 PP SNS,

za zbiornikami w studni D2 przewidziano montaz regulatora przeptywu 100 I/s.

Do budowy projektowanych odcinkéw kanatow przewidziano zastosowanie rur z PP SNS.

43



D-03.02.01 Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg we Wrzes$ni

Ponadto ze wzgledu na kolizje projektowanych rozwigzan z istniejacym przylaczem kanalizacji sanitarnej
przewiduje si¢ jego przebudowe — lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz profilu podtuznego. Nowe
przytacze nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S litych SN8 Dz 160 mm, laczonych kielichowo na
uszczelke oraz studni tworzywowej DN600.

W ramach zadania przewidziano takze przepigcie istniejacego kolektora DN500 poprzez zabudowe na
nim studni DN1200 bet. i wybudowanie odcinka kanatu DN500 z rur PP SN8 do polaczenia z istniejaca
komora — lokalizacja wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.

2.6.2. Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych

Na projektowanym kanale nalezy zastosowac¢ studnie wtazowe z elementéw betonowych o $rednicy DN1200
mm,
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Kazda studni¢ nalezy wyposazy¢ w pier§cienie odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu si¢ obcigzen
powierzchniowych na kanalizacje deszczowa. Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwny

wiaz typu D- 400 wypetiony betonem.
Rzedne studni oraz wlotow 1 wylotow pokazano na profilach podtuznych.
Przej$cia rur przez $ciany studni wykonac jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

2.6.3. Materialy stosowane do wykonania wylotu

Wylot projektowanego kanatu do rzeki Wrzesnicy wykona¢ w oparciu o KPED 02.16 wraz z
ubezpieczeniem skarp i
dna rzeki narzutem kamiennym. Patrz rys nr 4 dokumentacji projektowe;.

2.6.4. Materialy stosowane do wykonania urzadzen podczyszczajacych

Przed wylotem do rzeki Wrzesnicy zaprojektowano urzadzenie podczyszczajace  w postaci
separatora
zintegrowanego z osadnikiem typ SK2BP 6-10/100.

Separator nalezy nadbudowa¢ do rzgdnej terenu projektowanego oraz w przypadku innej
srednicy krocéca przylaczeniowego na urzadzeniu niz projektowany kanal zaleca si¢ zastosowanie
ksztattek przejsciowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wykonywania dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okreslonymi w OST
DM.00.00.00.
,,Wymagama Ogolne”, pkt. 3.
koparka p0d51¢;blerna

- zuraw samochodowy,

- ciagnik kotowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochodd dostawczy

- sprezarka spalinowa,

— agregat prqdotworczy,

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

— sprzet rgczny.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peli sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

41. Ogélne wykonywania dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego s$rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.3.

Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedhug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymalosci palety.
Rozmieszczenie materialu powinno umozliwiaé uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.4.

Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe wymienione
w pkt. 3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robodt
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Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Organizacja Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z
budowa kanalizacji deszczowe;].

5.3. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowe;j.
Dopuszczalne sa odchyiki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci
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gruntowych.
54. Wykopy pod kanaly

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikoéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne
wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt
bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglosci migdzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypaé nalezy gruntem z dokopu. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podtuznym dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (rg¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac
si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociagu nie powinna by¢ naruszona na
glebokosci wigkszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposoéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanalu powinna by¢ utozona warstwa
wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijacych resztek
ros$linnych.

5.6. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospoéiki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub
thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowag zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego poditoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.7. Roboty montazowe

Na gotowym podlozu z piasku utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacja
Projektows. Zlacza rur wykona¢ zgodnie z instrukcja Producenta, uzywajgc materiatow i technologii
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podanych przez Producenta.

5.8. Obsypka kanalu

Obsypke rury nalezy wykona¢ piaskiem gr 20 cm, obsypke nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg
normalnej proby Proctora.

5.9. Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem z dokopu i jej gorng powierzchni¢ uksztattowaé ze spadkami

poprzecznymi w kierunku do §rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzyniera badania gruntu

proponowanego do tego celu.
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie Scian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci
optymalne;.
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Wykonanie, uformowanie 1 zageszczenie wykonywanego nasypu wykonaé zgodnie z SST D-02.03.01.
,»Wykonanie nasypow”.

5.10. Zakres Robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na  wysypisko
Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacja gruntu,
- wykonanie szalowania wykopow obiektowych,
- wykonanie podtoza wykopu zgodnie z wymaganiami,
- ustawienie studni z kregéw betonowych,
- ulozenie ptyty zelbetowej na zelbetowym pierscieniu odcigzajagcym
- ulozenie wlazu,
- zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zaggszczeniem do parametrow
wg SST D 02.03.01, z jednoczesnym demontazem szalunku wykopow.
Montaz studni tworzywowej DN600 wg zalecen Producenta.

5.11. Zakres Rob6t przy wykonaniu wylotow

Wylot projektowanego kanatu do rzeki Wrzesnicy wykonac¢ w oparciu o KPED 02.16 wraz z
ubezpieczeniem skarp i dna rzeki narzutem kamiennym.

5.12. Zakres Robot przy wykonywaniu urzadzen podczyszczajacych
Wg zalecen producenta.
5.13. Zakres Robot przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego

Wg zalecen producenta i schematu zataczonego do dokumentacji projektowe;.
Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne DN2400 i DN3000 PP SNS,
za zbiornikami w studni D2 przewidziano montaz regulatora przeptywu 100 I/s.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczng i
wskazaniami podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

1. sprawdzenie jakoSci wbudowanych materiatdw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestow
producentéw oraz poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewngetrzne.

2. sprawdzenie zaggszczenia podtoza, podsypek i warstwy wyrOwnawczej — wymagania zaleznie od
glebokosci badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukeji nawierzchni: dla studni i elementow
pionowych

- w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i1 zasypki:
Is > 0,97 jezeli badana warstwa lezy na glebokosci > 1,2 m od podloza konstrukcji
nawierzchni, Is > 1,00 jezeli badana warstwa lezy na glgbokosci do 1,2 m od podtoza
konstrukcji nawierzchni.
- w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is > 1,00, dla rur kanalizacyjnych i
przykanalikow.

Wskaznika zaggszczenia badany w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z ponizsza tabela:

Tereny zielone (pobocza)] Chodniki (ciagi pieszo- Jezdnie
W k k I'O\\){/VGI‘OWC‘) k k W konstruk
arstwy konstrukcyjne: arstwy konstrukcyjne: arstwy konstrukcyjne:
Obiekt Matem}zzi /grubos'cy Is Matem}zzi /grubos'cy Is Materlbcll ¢ /grubos'cy J/IS
podsypk| obsypka| zasypka| podsypk| obsypk zasypka | podsypk]| obsypka| zasypka
a a a a
A A B A A A A A A
20cm | 20cm | dopoz. | 20cm | 20cm | dorzednej | 20cm | 20 cm | do rzednej
Przewody terenu dna koryta dna koryta
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0,95 0,97 1,03
0,95 0,95 0,95 0,97 0,95 1,00
A A B A A A A
Przewo 20 cm 20 cm do 20cm | 20 cm A 20 cm 20 cm A
d}f ogh * ok * ok
gory poz.

obsypki 0,95 0,95 teren 0,95 095 U707 0095 0,97 |097]T.00

>1,2m u

0,95
A - piasek (mieszanka) roznoziarnistoS¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m
% 1,5 m (od g(l))ry warstwy oznaczonej ,.*” do rzednej dna koryta)
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- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanych warstw podsypek i
wyrownawczych,

- badanie odchylenia osi przewodow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow, proba szczelnosci na infiltracje,
eksfiltracjg¢: czas proby winien wynosic 8 h,

—  sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni kanalizacyjnych, wpustow sciekowych,

- sprawdzenie rzednych wlotow i wylotow przylaczy do studni itd.,

- sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych,

- sprawdzenie wytrzymalosci i innych wymaganych parametréw betonow,

- sprawdzenie kompletnosci robot,

- przedstawienie Inzynierowi wynikow badan prefabrykatow, potwierdzajgce wymagania okreslone

w punkcie 2 niniejszej SST.
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podsypki nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- dopuszczalne roznice rzgdnych w profilu ulozonego przewodu od przewidzianych w
dokumentacji nie powinny przekroczy¢ w kazdym jego punkcie = 1 cm

- dopuszczalne odchylenie rzgdnych wysokosciowych wpustu §ciekowego i pokryw studzienek w
stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
studni i przewodow = 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla poszczegolnych elementéw kanalizacji deszczowej sa:
- kanaly — metr (m),
- studnie kanalizacyjne — komplet (kpl),
- urzadzenie podczyszczajace — sztuka (kpl),
- wyloty —komplet (kpl.),
- likwidacja istniejgcych kanalow - metr (m),
- regulator przeptywu — sztuka (szt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przed zasypaniem kanal winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodet¢ i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwa jako$¢ Robot jest
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niedopuszczalne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty ulegajace zakryciu:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypek (plyt dennych), warstwy wyréwnawczej, obsypki i zasypki,
- wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd.,
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- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie robot betoniarskich,

- odbior wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robo6t bez hamowania ich postgpu. Montaz
studzienek deszczowych, studni kanalizacyjnych, osadnika, wylotow oraz ulozenie rur
kanalizacyjnych, przykanalikow podlega odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu
wedtug zasad podanych w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg platnosci jest metr (m) wykonanej kompletnego odwodnienia (kanatéw) odpowiedniego
przekroju zgodnego z dokumentacja projektowa.

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementow sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych, $ciekowych,
wpadowych, wylotow, separatorow.

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalikow obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wykopoéw z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odlegtos¢ 10 km,

- rozbiorka nawierzchni,

- umocnienie scian wykopu wraz z ich pozniejszg rozbidrka,

- ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedhug
wymagan ich gestorow,

- montaz kanatu, studzienek kanalizacyjnych, separatora, wylotu, obsypka i zasypanie wykopow
wraz z jego zageszczeniem,

- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

- roboty odtworzeniowe trawnikow, zielencow itp. zwigzane z przebudowag (przywrocenie
do stanu pierwotnego),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- likwidacja istniejacych kanatow, wylotu,

- remont istniejacego wylotu,

- oczyszczenie terenu Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-752-2:2000  Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy

odbiorze. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady

ochrony. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogoblne. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-EN 206-1:2003  Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

zgodnos¢. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk. PN-H-74051/00 Wtlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i

badania. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadow na obrobke skrawaniem.
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i
mieszanka. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i

przechowywanie. BN-62/6738-03,04,07  Beton

hydrotechniczny.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-B-10736:1999
techniczne wykonania.
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10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i montazu rur z PP
-KPED
- Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych
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D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP, ROWOW i SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiagzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowéw w zadania:

Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturqg drogowg we Wrzesni
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z powierzchniowym umocnieniem skarp rowow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linne;j,

obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych 1 emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekow objetymi niniejsza SST sa:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wickszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia

urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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b) zawartosc tostoru (P203) >20 mg/m2,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) >30 mg/m ,
d) kwasowos¢ pH =5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkdéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-

12074:1998.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potas) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy zastosowaé nawozy
wielosktadnikoweh zawierajace azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.6. Mieszanina do hydrosiewu

Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastqpuzjqcy:
- mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m?, (180-300 kg/ha)
- wlodkna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m?, (900-1500 kg/ha)
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m?, (200-500 kg/ha)
- woda od 2,5 do 4 I/m?, (25-40 m*/ha) oraz
- dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawiazujace, hydrozele)

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedhug PN-

B-12074. Nasiona ro$lin powinny spelnia¢ wymagania PN-R-65023.
Zabrania si¢ wykonywa¢ hydrosiewu na bazie osadow $ciekowych.

3.  SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sig¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparek podsigbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.21. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna moze by¢ przewozona na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwatos¢ wlasnosci materiatdow podczas transportu.
Materialy transportowaé i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25
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cm.
Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do
1,0 m. Ulozong warstwe¢ ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zages$ci¢ przez ubicie
rgczne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin motylkowatych

polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac¢ zawarto$¢ czeSci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilo$ci
od 18 g/m?* do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda

mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Poglebianie i profilowanie dna i skarp rowéw

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $cigciu trawy i1 krzakow w
obrebie rowu. W wyniku prac nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa
drogowego i rozplantowaé¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wicksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m’. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne
ZSuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m* [metr kwadratowy] powierzchni skarp i rowow umocnionych przez
humusowanie i obsianie nasionami traw, przy spelnieniu wymagan Dokumentacji Projektowej i niniejszej

SST.
Grubo$¢ warstwy humusu okresla Dokumentacja Projektowa.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m* umocnienia skarp i rowow obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup i dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- profilowanie podtoza wraz z zageszczeniem,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- ew. pielegnacja spoin,

- obsianie mieszanka traw,

- pielggnacja umocnienia,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ros$lin rolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popioty lotne
10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

10.3. _Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztaltujace zielen dla obszaru opracowania powinna
wykonywac¢ wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu drzew i krzewow:

- podlewanie roslin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;

- nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

- $cidtkowanie gleby w obrebie misy warstwa 4-5 cm (hamuje rozwoj chwastéw, pozwala na
utrzymanie wilgotnosci oraz stymuluje rozwoj korzeni);

- umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi w
ziemi¢ do 1/3 dlugosci obok bryly korzeniowej w gornej czesci usztywnionymi potwatkami badz
listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na wys.
2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie mocowanie
pozostawia si¢ przez 2-3 lata do momentu pelnego zakotwiczenia si¢ drzewa korzeniami;

- ciecia formujace korong¢ drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika 1 rownomiernie
rozmieszczonych gatezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosng: luty — marzec;
bez cigcia galezi majacych wiecej niz 5 cm Srednicy, rany nalezy zabezpieczaé preparatem
grzybobdjczym).

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:

sprawdzanie wilgotnosci gleby i podlewanie w miarg potrzeby;

- pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystosci;

- uzupehianie brakujgcego materialu $ciotkowego;

- mnawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskladnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie
nawozem wielosktadnikowym o wydtuzonym dziataniu;

- poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu;

- ciecia sanitarne i formujace korong oraz zabezpieczanie ran;

- dziatania chroniace przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

1.1. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonoéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyr6wnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
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- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrze$nia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyroéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrownany,

- w migjscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupeinienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

1.2. Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanvch z trawnikami sa nastepujace:

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicyddéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje

Ochrony Roslin,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwg oraz starannie
wyrdéwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatym lub

zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy

wrze$nia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwg substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia
powinna by¢ walowana kolczatka i walem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowiazkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze Do
podstawowych zabiegbw w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odst¢pach czasu, aby wysokosé trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,
- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac §rodkami chwastobdjczym o selektywnym
dziataniu, ktore nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia
trawnika,
- nalezy przewidzie¢, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikow.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:
- okoto 100 kg N na 1 ha w ciagu
roku, okoto 80 kg P na 1 ha w ciagu
roku,
- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.
Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
- wschodow.wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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1.3. _Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

- zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

- dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé w
odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1
szt. drzewa w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni przez caty czas trwania robot,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢
nowa nawierzchnie, lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub wilgotna juta,

- wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

- wytyczenie miejsc skladowania materiatow,

- nalezy podwigza¢ nisko osadzone galezie

Zabezpieczenie grup drzew:

- wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. do 2 m)

- deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

- ogrodzenie powinno ochrania¢ zarowno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

1.4. Zwirek ogrodowy

Przygotowanie podtoza
Podloze winno zosta¢ zageszczone i odpowiednio wyrownane.

Whbudowywanie kruszywa
Kruszywo nalezy uktada¢ na macie ogrodniczej, potozonej na warstwie piasku o grubosci ok. 10 cm.
Szerokos$¢ warstwy wyznacza¢ ma obrzeze betonowe posadowione na tawie piaskowo- cementowe;.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwoscei sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

2.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
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- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- 1ilos$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebetl trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

2.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielko$ci dotkow pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,
- zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowos$ci osadzenia palikéw do przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

3. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych robot:
- Wycinka drzew i krzewow [szt],

-~ Przesadzenie drzew i krzewow [szt]

- Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

- Dostawa drzew i krzewow [kpl.],

- Sadzenie drzew, krzewow [szt.],

- Pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
- Oczyszczenie terenu pod trawnik [m’],
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- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m’],

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],
- Rozscielenie ziemi urodzajnej [m’],

- Rozscielenie ziemi kompostowej [m’],

- Wykonanie trawnikow [ha],

- Pielegnacje trawnikow [m?].

4. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz p6zniejsza pielggnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terenow zieleni.

Odbidr z obowigzujacym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

5. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot

Cena jednostkowa prac zwiazanych z dostawa, sadzeniem 1 pielegnacja zieleni obejmuje:

- Dostarczenie materiatdow i sprzetu,

- Wycinkg drzew i krzewow,

- Zabezpieczenie drzew i krzewow,

—  Przesadzenie drzew i krzewow,

— Dostawa drzew i krzewow,

- Sadzenie drzew i krzewow,

- Pielegnacj¢ drzew i krzewow,

- Oczyszczenie terenu pod trawnik,

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
- Rozicielenie ziemi urodzajne;j,

- Rozscielenie ziemi kompostowe;j,

- Wykonanie trawnikow,

- Pielegnacj¢ trawnikow.

- roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu.

6. _PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste PN-
R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych BN-
73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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