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zatacznik nr 3-1 do SWZ
umowanr ....cceeveennnes

lejsza umowa zostata zawarta w dniu .................... r.w Obrowie pomiedzy:

Gming Obrowo

Z Si

edzibg w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

NIP: 879-266-82-60

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Obrowo — Andrzeja Wieczynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Falenskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawcg

Nin

iejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie

podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ,ustawa Pzp.”

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego polegajgcego na
»Przebudowie drég gminnych na terenie Gminy Obrowo w miejscowosci
Glogowo”.
Zakres prac obejmuje przebudowe drég gminnych w miejscowosci Glogowo na
ulicach:
1) ul. Poranna Rosa i Muslinowa na dz. nr 59/2, 60/62, 60/80 i 401 — obreb 0004
Gtogowo, gm. Obrowo
2) ul. Bajkowa na dz. nr 59/2 i 60/48 — obreb 0004 Gtogowo, gm. Obrowo
Przebudowa drogi gminnej ul. Poranna Rosa i Muslinowa w miejscowosci
Gtogowo
1) Przebudowa drogi obejmuje odcinek od zjazdu z drogi gminnej ul. Olszynowa
do przepustu pod drogg w km 0+172,60 w ciggu ulicy Poranna Rosa i od
przepustu w km 0+172,60 do km 0+375,2 na dziatce nr 60/80 w ciggu ul.
Muslinowej. Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej gruntowa. Zadanie
obejmuje przebudowe drogi, polegajgcg na wykonaniu nawierzchni mineralno-
asfaltowej o dtugosci 172,60 mb - ul. Poranna Rosa oraz drogi o dtugo$ci
202,60 mb - ul. Muslinowa wraz z wykonaniem dojscia i zjazdéw do posesji. W
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mach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano odprowadzenie wod

opadowych z jezdni i zjazdow do istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowe;.
Zakres prac ul. Poranna Rosa obejmuje w szczegodlnosci:

a)
b)

Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiorkowe i ziemne),
Roboty zwigzane z wykonaniem jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-
asfaltowej: (mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, osadzenie kraweznikdw betonowych, utozenie
warstwy odsgczajgcej z piasku o grub. 15 cm po zageszczeniu, wykonanie
podbudowy z kruszywa famanego o grub. po zageszczeniu 25 cm,
mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie warstwy wigzgcej asfaltowej o
grub. po =zageszczeniu 4cm, mechaniczne czyszczenie nawierzchni
drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie
warstwy Scieralnej asfaltowej o grub. po zageszczeniu 4 cm wraz z regulacjg
urzadzen,

Roboty uzupetniajgce i wykonczeniowe (porzgdkowanie terenu,
humusowanie terenu z obsianiem trawg, umocnienie skarp ptytami
azurowymi, montaz znakéw drogowych oraz poreczy ochronnych

Zakres prac ul. Muslinowa obejmuje w szczegolnosci:

a)
b)

d)

Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiorkowe i ziemne),
Roboty zwigzane z wykonaniem jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-
asfaltowej (mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni,
mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, osadzenie kraweznikéw betonowych, utozenie
warstwy odsgczajgcej z piasku o grub. po zageszczeniu 15 cm, wykonanie
podbudowy z kruszywa famanego o grub. po zageszczeniu 25 cm,
mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie warstwy wigzgcej asfaltowej o
grub. po =zageszczeniu 4cm, mechaniczne czyszczenie nawierzchni
drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie
warstwy Scieralnej asfaltowej o grub. po zageszczeniu 4 cm wraz z regulacjg
urzadzen,

Roboty zwigzane z wykonaniem dojscia z mieszanki mineralno-asfaltowej
(mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika, osadzenie
kraweznikéw betonowych, mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o grub. po zageszczeniu 15 cm, wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego o grub. po zageszczeniu 15 cm,
wykonanie warstwy Scieralnej asfaltowej o grub. po zageszczeniu 4 cm wraz
z regulacjg urzadzen,

Roboty uzupetniajgce i wykonczeniowe (reczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego, porzgdkowanie terenu wokoét, humusowanie terenu z
obsianiem trawg)
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4. Przebudowa drogi gminnej ul. Bajkowa w miejscowosci Gtogowo

1)

2)

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od zjazdu z drogi gminnej — ul. Olszynowa
do granicy dziatki nr 60/48. Istniejgca nawierzchnia jezdni z mieszanki
mineralno—asfaltowej na odcinku 100 m od skrzyzowania na pozostatym
odcinku o dt. 180 m gruntowa. W ramach zadnia zostanie wykonana
nawierzchnia mineralno-asfaltowa jezdni o dlugosci 280,50 mb. Na odcinku od
km 0+000do km 0+100 zaprojektowano budowe zjazdéw do posesji na
pozostatym odcinku od km 0+100 do km 0+280,5 zaprojektowano jezdnie i
zjazdy. W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano odprowadzenie
wod opadowych z jezdni na teren zielony w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Zakres prac ul. Bajkowa obejmuje w szczegdlnosci:

a) Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozbiérkowe i ziemne),

b) Roboty zwigzane z wykonaniem jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
(mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, mechaniczne
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku o grub. po
zageszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o grub.
po zageszczeniu 25 cm, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie
warstwy wigzgcej asfaltowej o grub. po zageszczeniu 4cm, mechaniczne
czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni
drogowej asfaltem, wykonanie warstwy Scieralnej asfaltowej o gr. po
zageszczeniu 4 cm wraz z regulacjg urzadzen,

c) Roboty zwigzane z wykonaniem zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowej
(mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw, mechaniczne
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku o grub. po
zageszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grub.
po zageszczeniu 25 cm, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie
warstwy wigzgcej asfaltowej o grub. po zageszczeniu 4cm, mechaniczne
czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni
drogowej asfaltem, wykonanie warstwy $cieralnej asfaltowej o grub. po
zageszczeniu 4 cm wraz z regulacjg urzadzen,

d) Roboty zwigzane z wykonaniem dojscia z mieszanki mineralno-asfaltowej
(mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika, mechaniczne
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o grub. po
zageszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grub.
po zageszczeniu 15 cm, wykonanie warstwy Scieralnej asfaltowej o grub. po
zageszczeniu 4 cm wraz z regulacjg urzadzen,

e) Roboty uzupetniajgce i wykonczeniowe (wykonanie nawierzchni poboczy z
kruszywa tamanego o grub. po zageszczeniu 15 cm, reczne plantowanie
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powierzchni gruntu rodzimego, porzgdkowanie terenu wokoét, humusowanie

terenu z obsianiem trawg, montaz znakéw drogowych)

. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w projektach

budowlanych i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztiozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.
§2
Terminy umowne

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesigce od dnia podpisania umowy

2) Termin okreslony w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych
w § 15.

3) Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie bezusterkowy protokdt odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

§3
Osoby funkcyjne budowy

. W zakresie wykonywania przedmiotu roboét niniejszej umowy Inspektorem nadzoru

Z ramienia Zamawiajgcego bedzie ......ccceviririiiiininne,

. Upowaznionymi  przedstawicielami ze strony Wykonawcy do kierowania

budowami sa:

1) e, — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub drogowe.

. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo Budowlane

. Inspektor nadzoru wypetni obowigzki i dziata w ramach kompetenc;i
wyszczegolnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach
wykonawczych.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
wypadkdéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z
dokumentow umowy.

. Zmiana osoby, o ktérych mowa w pkt 2 moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych
w § 15 ust. 3 pkt 6.
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§4
Wynagrodzenie
. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w wysokosci brutto ............
zt, stownie: ..o , W tym nalezny podatek VAT
(...%), wartos¢ netto.................. zt, zgodnie z ofertg Wykonawcy (zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy).
. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych wigcznie z kosztami witasnymi Wykonawcy, jak rowniez jego
ewentualnych podwykonawcéw oraz uwzglednia wszystkie prace towarzyszgce i
roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z
wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, konieczne
do organizacji placu budowy, a takze prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca
we wilasnym zakresie zapewni takze ochrone placu wykonywania robot i
znajdujgcego sie na nim mienia.
. Przedmiar rob6t zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy nie
stanowigcy podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.
. Jezeli w przedmiarze robot nie zostaty ujete wszystkie niezbedne materiaty i
naktady pracy lub zostaty ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot
umowy w zakresie okreslonym w projekcie, jedynie stosujgc materiaty i rozwigzania
techniczne przyjete w przedmiarze robét jezeli w projekcie nie wskazano zadnych
materiatéw lub rozwigzan technicznych (informujgc Zamawiajgcego o istniejgcych
rozbieznosciach na pismie co najmniej 3 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac uzupetniajgcych lub dodatkowych). Wykonawca nie moze wykona¢ prac
uzupetniajgcych i dodatkowych  bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na wykonanie prac uzupetniajgcych lub
uzalezni¢ ich wykonanie od sporzgdzenia przez Wykonawce kosztorysu
obejmujgcego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody
Zamawiajgcego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie.
. W przypadku koniecznosci zaniechania lub /i / albo niewykonania lub /i / albo robét
zamiennych lub / i / albo robdét dodatkowych przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowg, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiekszeniu/ zachowaniu przyjetego
wynagrodzenia o wartosc¢ tych robot.
. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w § 15 umowy za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.
. Wypfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce.
. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokét
kohcowy odbioru robét.
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9. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

10. Warunkiem wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktorych brat
udziat podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, fgcznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnosc¢
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

13. Faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty
odbioru wykonanych robét

14. Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami wymienionymi w ust. 8 oraz ust. 10 12.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia uwag.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$c
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

23. Suma bezposrednich pfatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw oraz ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia,
0 ktébrym mowa w ust. 1.

24. Obowigzki wskazane w ust. 12 pkt. 2 i 3 podlegajg wytgczeniu w przypadku zaptaty
przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

25. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 14
ust. 1, Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim
zakresie jakby wykonywat przedmiot umowy samodzielnie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
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przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamowienia,

8) zobowigzanie do niezwtocznego informowania pisemnie Zamawiajgcego o
fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za
wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa umowny termin
ptatnosci.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego
projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6.

3) ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy niniejszej umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 9,
nie jest podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 8 i 11 przedkfadajgcy moze poswiadczy¢
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Ewentualne zmiany niniejszej umowy wptywajgce odpowiednio na zmiane
postanowien umowy zawartej z podwykonawcg wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu.
§6

Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu
umowy,

2) zgtoszenia oséb petnigcych obowigzki inspektora nadzoru i kierownika budowy
oraz rozpoczecia budowy do witasciwego organu nadzoru budowlanego w
terminie okreslonym przepisami,

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

4) udzielania Wykonawcy biezgcych informaciji dotyczacych przedmiotu umowy,

5) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspétdziatanie bedzie konieczne,

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) odebrania wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa,

8) zaptaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidiowe wykonanie przedmiotu

umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (o ile
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wystepujg) i dokumentami, o ktérych mowa w §1 oraz nie wnosi uwag oraz uznaje

je za kompletne, niezawierajgce wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o

ktorych mowa w § 2 umowy z nalezytg starannosciag, postugujgc sie osobami

posiadajgcymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a takze przestrzegac
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

2) prowadzenie wszystkich rodzajow robdét przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi,

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie
w/w sktadnikdw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu roboét przed
dostepem osob postronnych, drég tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie
dozoru budowy,

4) zabezpieczenie placow budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami
BHP oraz P/POs,

5) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach moggcych
wpltyng¢ na jakos¢ robdt oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy;

6) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy,

7) usuwanie  wszelkich usterek  stwierdzonych podczas  odbiorow
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

8) Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia,

9) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
roboét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu
przylegajgcego do placu budowy,

11) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

12)doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu po
wykonanych robotach,

10
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13)uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z
wykonywang umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu
zgody na wejscie w teren,

14)po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedgcego jego wiasnoscig, jak réwniez terendéw sasiadujgcych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

15)dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

16) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

Wykonawca powinien tak zorganizowacC i zabezpieczy¢ terenu budowy oraz

prowadzenie robdt, aby nie powodowato to utrudnien i nie stwarzato zagrozen dla

mieszkancow ulic, przy ktoérych bedg prowadzone prace.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt

zabezpieczyC i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na

placu budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw, oraz
umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres¢ postanowien ustawy o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U.

z 2020 r. poz. 1062).

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem

minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami, o ktérych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o

zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca

2019 r, a takze innych przepisach powszechnie obowigzujgcych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze

szczegodlnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z

uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktorym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy wskazanej w ust.7.

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatdw, urzgdzen i

przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 10 powinny by¢ - wytgcznie

materiatami i urzadzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objete certyfikatem

w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujgcego na zgodnos¢ z Polskag

Norma, aprobatg techniczng i wtasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art.

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

11
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Na kazde zgdanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktorych mowa w ust. 13, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane

materiaty, bgdz wykonanie roboét, sg niezgodne z umowag, to koszty badan

dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa

Zamawiajgcy.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
celem zajecia stanowiska,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni:

1) w razie konieczno$ci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatéw, urzgdzen i narzedzi,

2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia przed kradziezg i
innymi ewentualnymi szkodami,

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. pozar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialne;.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu protokotem

zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu kohcowego odbioru.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osob, ktérymi bedzie sie

postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce
przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw
stron i 0sob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

12
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Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszystkich uszkodzeniach powstatych w budynku i na terenie nieruchomosci, w
czasie wykonywania niniejszej umowy.
§9
Zatrudnienie

Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, osob wykonujgcych

czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia — wymog ten dotyczy
0sob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
czyli tzw. pracownikéw fizycznych i operatorow sprzetu budowlanego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego.

3) Poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) Inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w tym notatke lub protokét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O
prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

13
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zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce |lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§10

Odbiory robot
Strony uzgadniajg, ze roboty wykonane przez Wykonawce bedg przedmiotem
odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robét —w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed odbiorem kohcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedgcych
przedmiotem odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia nie krotszy niz 14
dni kalendarzowych.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 7 dni kalendarzowych.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, terminem wykonana

zamowienia bedzie data odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami

istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego odbioru).

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku

niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim

odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez

Zamawiajgcego.

§ 11
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy

na okres .... lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad

przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad

powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wlasnym staraniem niezwfocznie

usung¢ wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli

Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu

rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

. Zamawiajgcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie

korzystat z rekojmi, czy tez gwarancji.

. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni

kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, chyba Ze Strony

zgodnie ustality inny termin usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie wywigze
sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwoty wynagrodzenia zastepczego. W przypadku, gdy koszty

bedg przewyzszaC wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania

zastepczego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
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niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
10.Wykonanie zastepcze nie wytgcza przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.

§12
Kary umowne

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia
innych postanowien umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zawiniong zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust 1 pkt 1 w wysoko$ci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo i poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w
terminach wskazanych w § 5 ust 8, w wysokosci 2.000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdy stwierdzony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zapfaty lub za nieterminowa
zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom .

za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu w terminach wskazanych w
umowie lub na jego zadanie, dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie
pracownikow oraz oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego — w wysokosci 150 zt brutto (stownie: sto piec¢dziesiagt
zt 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w ktérym Wykonawca lub
Podwykonawca nie dopetnit obowigzku.
Za niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w §9 ust. 1 - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w §9 ust.1.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych:

a) przy odbiorze koncowym,

b) w okresie gwarancji i rekojmi,

za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, liczgc od dnia nastepujacego po, terminie
wyznaczonym na usuniecie wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w niniejszej umowie, okreslonego w § 4 ust. 1;

3. kaczna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego,
gdyby wysoko$¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia
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10.

11.

ich kwoty z faktury Wykonawcy.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg.
Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane Stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na ktérych
zaistnienie Strony nie mialy Zadnego wptywu w szczegdlnosci niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powoédz, epidemie,
strajki, zarzgdzenia wtadz itp.
Strona powotujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg Strone na pismie w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod
rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg.
Opdznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu
sity wyzszej, nie stanowi dla Strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien
umowy, z zastrzezeniem ust. 8.
W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robot z powodow, o ktorych
mowa w ust. 7, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a
uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas
trwania przestojow.
Wpisy, o ktérych mowa w ust. 10 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru.
§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
tj. kwote - ................. zh (stownie:......ccconi ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
Czesc¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie zamdwienia zgodnie z umowg, w
wysokosci 70% catosci zabezpieczenia, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu
30 dni od podpisania kohcowego protokotu odbioru przedmiotu umowy. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 30% catosci zabezpieczenia, stuzgca do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwrdocona zostanie Wykonawcy
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.
§14
Odstagpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub czesci umowy w
nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie dtuzszym niz

10 dni od przekazania placu budowy,
2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie dtuzszym niz

5 dni od daty akceptacji zgtoszenia prowadzenia prac budowlanych przez

wiasciwy organ,
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w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci, gdy niewtasciwa
jakos¢ dostaw i sposob prowadzenia robot powodujg wady, bgdz straty
finansowe Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

z winy Wykonawcy wystepujg opoznienia w stosunku do terminéw okreslonych
w umowie co daje podstawe do przyjecia, ze brak jest mozliwosci realizacji
przedmiotu umowy w umownym terminie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu zamowienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

ogtoszenia rozwigzania (likwidacji) firmy Wykonawcy lub wszczetego przeciwko
Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, w wyniku ktérego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy, ktére bedzie stanowito zagrozenia dla wywigzania sie z
zobowigzan umownych Wykonawcy,

konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy :

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art.108 Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

- przy czym w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1 — 4 Wykonawca moze
zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze nastgpi¢ wedle wyboru

Zamawiajgcego w catosci lub w czesci w zakresie robot lub etapdw umowy,
niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc). W przypadku odstgpienia od umowy
w czesci, Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty, do
czasu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w ust. 5.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
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okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykonaC zabezpieczenia
przedmiotu umowy na okolicznos¢ przerwania robot na koszt Strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robaot nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
oraz zestawienie wartosci wykonanych robot, wedlug stanu na dzieh
odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokédt inwentaryzacji robot
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajgcy moze wedle wlasnego wyboru:

a) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia — wykonac je
we witasnym zakresie,

b) wykona¢ we wtasnym zakresie (sitami innego wykonawcy) roboty niezbedne
dla dokonczenia robét i likwidacji szkdéd spowodowanych przez Wykonawce
niniejszej umowy
i w obu przypadkach obcigzy¢ kosztami Wykonawce, niezaleznie od kar
umownych, w obu przypadkach nastgpi sporzgdzenie protokotu ze stopnia
zaawansowania poszczegolnych robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niestawienia sie¢ Wykonawcy w wyznaczonym
terminie lub nie uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiajgcy
sporzadzi protokét jednostronnie, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze
nastgpic, poza przypadkiem okreslonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleh wynikajgcych z
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczego6towo okreslonych w art.
455 ustawy Pzp w zakresie:
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1)

2)

3)

terminu realizacji i zakonczenia robét na uzasadniony wniosek Wykonawcy i

pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci niezaleznych od

Wykonawcy, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie skfadania

oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczegdlnosci w nastepujgcych

sytuacjach:

a) koniecznosci wykonania zamowien/robot dodatkowych, ktorych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,

b) koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacii,

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych powodujgcych wstrzymanie wykonania
umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego w szczegolnosci:

i. klesk zywiotowych;
ii. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb | sprawdzen, dokonywanie

odbioréw, w szczegodlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(w tym oberwanie chmury), sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

iii. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig
przewidziang przez producentdw;

iv. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, warunki gruntowe);

v. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalaciji,
urzagdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

f) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: wojna, strajk, epidemii).

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust 3 pkt. 1, Strony
uzgadniajg nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie
pisemnego aneksu.
za obopdlng zgodg stron, dopuszcza sie skrocenie czasu realizacji zadania, z
powodu szybszego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy -—
Powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu.
wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktdre w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:
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4)

5)

6)

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej

wprowadzenie robot zamiennych na etapie realizacji zamowienia z przyczyn

o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robot zamiennych jest

konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia

przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji
warunkéw zamowienia oraz wynikajgcego ztresci oferty np. wycofanie

z produkcji okreslonego materiatu, niespodziewane utrudnienia terenowe, ktore

wymuszajg zastosowanie materiatbw réwnowaznych o wiasciwosciach

funkcjonalnych i jakosciowych niezgorszych lub lepszych do tych, ktére zostaty
zakreslone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygoréw wynikajgcych

z Prawa zamdwien publicznych, wykonawca moze uzy¢ materiatu

0 parametrach rownowaznych.

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokdt koniecznosci z zatgczonym  kosztorysem
réznicowym.

b) zachodzi koniecznos¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

c) zachodzi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robd6t nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajgce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego jak i Kierownika budowy, sporzgdzony proporcjonalnie do
wykrytych wad.,

zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz

zastgpienie os6b Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne

osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w

sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy (np. dziatanie sity wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne

i niemozliwe do zapobiezenia i przewidzenia w tym np. smier¢, choroba).

Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wykonawca poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego O zmianie osoby oraz dostarczy niezbedne

dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje. Wspomniana zmiana obowigzywac
bedzie po pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
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7) wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji projektowej na
wykonanie robo6t zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamoOwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
Projektanta w sytuacji koniecznego zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy, badz usuniecia wad
ukrytych dokumentaciji projektowe].

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek
Wykonawcy.

4. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢é na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
5. W trakcie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego

powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

§ 16
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Obrowo. Mozesz sie z nim

kontaktowac¢ w nastepujgcy sposob: listownie na adres siedziby: Urzgd Gminy w
Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 — 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktow w sprawie ochrony danych osobowych
zostat takze powotany inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sie kontaktowac
wysytajgc e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa sie na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w
zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i
regulaminem udzielania zamoéwien publicznych w celu realizacji obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamdwienia publicznego
oraz art. 6 ust. 1 litb) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotyczg tj. zawarcie
odptatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawcy, ktérej
przedmiotem jest robota budowlana (tez umowa o podwykonawstwo). Uznaje sie,
ze przystepujgcy do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zapoznali
sie z klauzulg informacyjng zawartg w SWZ.
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§17
Postanowienia koncowe
. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow moggcych wynikngé w
trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporéw o roszczenia cywilnoprawne, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne.
. Jesli spor nie zostanie zakonczony ugodg. Strona moze poddac go do
rozstrzygniecia przez sad miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, 0 wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla
Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy
. Integralng czes$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy z zatgcznikami.
2) Zatacznik nr 2 — projekty budowlane
3) Zatagcznik nr 3 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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