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WZOR UMOWY
UMOWANR WIT. ...........

zawarta w dniu ............ 2022 r. w Wotowie, pomiedzy:

Gming Woléw z siedziba w Wolowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wotéw, NIP: 9880177496, REGON:
931935000, reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy Woléw - Dariusza Chmure,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Woléw — Anny Zawadzkiej,

zwang w dalszej czgsci umowy: ,,Inwestorem”,

a

zwang w dalszej czgsci Umowy: ,,Wykonaweg",

zwanymi tacznie w dalszej czesci Umowy: ,,Stronami",

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
pn.: ,,Przebudowa drég gminnych w m. Zychlin obreb Pelczyn” w systemie zaprojektuj i zbuduyj
w ramach dofinansowania z Programu Rzadowy Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, o nastepujacej tresci:

. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowigzuje si¢ w szczegdlnoscei do: |

§1

- Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wyko-

nania, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robét budowla-

nych w zakresie przebudowy drogi w miejscowosci Zychlin obreb Petczyn, zwanych facznie

réwniez ,,przedmiotem umowy”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej

»SWZ”, Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU), oferta z dnia ............... r., ktora sta-

nowi zatgceznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy

Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, do$wiadczeniem i potencjalem
technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy,

4) zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen
ani uwag. «

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi si¢ na finansowanie czesci inwestycji

w ramach programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych —

Promesa nr Edycja3PGR/2021/33/PolskiLad.

§2

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 4
3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,
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4) przejecia terenu budowy pod swéj dozér (po zabezpieczeniu robot przez Wykonawce), na
podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora od umowy,

5) udzielenia Wykonawcy stosownych petnomocnictw,

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania  dokumentacji  projektowej (projektu  budowlanego)  dotyczacej
przedmiotowego zadania, ktéra powinna zawiera¢:

a) mape do celow projektowych,

b) dokumentacje geologiczno-inzynierska w zakresie warunkow gruntowo-wodnych,

¢) projekt budowlany sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

d) projekty techniczne w zakresie niezbednych do realizacji zadania branz,

¢) projekt wycinki i nasadzen,

f) projekt tymczasowej i docelowej organizaciji ruchu,

g) szczegodtowe specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych,

h) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot budowlanych,

2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone pelnomocnictwo — ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenie zamiaru realizacji
robdt budowlanych oraz wszystkich innych niezbednych i wymaganych prawomocnych
decyzji, opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w tym pozytywnej opinii Inwestora, niezbednych
do prawidlowej realizacji objetego niniejsza umowa zadania,

3) przejecia terenu budowy od Inwestora,

4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

5) zapewnienia statego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub uprawnione
podmioty na terenie robot na wlasny koszt,

6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, a takze z SWZ i oferta,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zgdanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna
kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wiasny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

9) zapewnienia na whasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepis6w prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpaddow,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, przepisdw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody
powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Inwestora lub majace zwigzek z
prowadzonymi robotami,

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow jego pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz zlozenia o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa
catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane
wedlug umowy,

13) uzyskania w imieniu Inwestora, decyzji pozwolenia na uzytkowanie u whasciwego
nadzoru budowlanego,

14) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bézposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywa
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15) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem 0sob
trzecich,

16) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywania terenu rob6t w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

17) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
Wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym w szczegélnosci wynikéw
oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragment6w terenu drég, nawierzchni lub instalacii,

19) kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie Z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

20) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

21) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w petnej wysokosci,

22) niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptynaé na jako$é robot lub termin zakonczenia robot,

23) ponoszenia kosztéw zwiazanych z korzystaniem z mediow (energia elektryczna, woda,
scieki) lub przytaczeniem do mediow w celu realizacji umowy,

24) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

§3

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres odpowiadajacy co
najmniej okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj. od daty jej podpisania do dnia dokonania
odbioru koncowego, w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzen powodujacych powstanie
szkody po stronie Inwestora, bedacych nastepstwem dziatania, zaniechania albo
niedopatrzenia Wykonawey oraz  jego pracownikéw, o sumie ubezpieczenia
odpowiadajacej co najmniej warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
od wszelkich zdarzen powodujacych powstanie szkody po stronie Inwestora lub 0s6b
trzecich, bedacych nastgpstwem zawinionego dzialania, zaniechania lub niedopatrzenia
Wykonawcey oraz jego pracownikéw, o sumie ubezpieczenia odpowiadajacej co najmnie;j
wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1,

2. Kopi¢ dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi najpdzniej w
dniu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 na
dalszy okres i przedtozenia Inwestorowi dowodu Jej zawarcia w ciagu 7 dni od daty uptywu
waznoscei dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4. Niezrealizowanie obowiazku wskazanego w ust. 2 uprawnia Inwestora do wyznaczenia

Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego bezskutecznym up
do odstgpienia od zawarcia Umowy z Wykonawcg.

5. W tresci zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdowa¢ si¢. klauzula d
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odpowiedzialnosci deliktowe;j i kontraktowej Wykonawcy.

§4
Odbiér dokumentacji projektowe;j.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje projektowa okreslona
w § 2 ust. 2 pkt. 1 w pigciu egzemplarzach w wersji papierowej z czego 3 egzemplarze postuza
do uzyskania pozwolenia na budowe, dodatkowo w trzech egzemplarzach w wersji
cyfrowej/elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie edytowalnym i nieedytowalnym.
Tres¢ wersji cyfrowej/elektronicznej niniejszych dokumentéw winna byé tozsama z trescig
przedstawiong w wersji papierowe;.

2. Strony ustalaja, ze:

1) dokumentacja w formie papierowej zostanie dla kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1, polaczona w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie,
oprawiona w okladke formatu A-4, przy czym kazda strona powinna by¢ parafowana
przez Wykonawcg, a ostatnia winna zawiera¢ jego czytelny podpis oraz pieczecie
przedsigbiorstwa.

2) dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach
z rozszerzeniem ,,doc”, ,,docx™, ,.xIs”, ,.xlsx”, »dwg”, .ath”, . pdf”, ..jpg”.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo akceptacji projektu budowlanego pod wzglgdem zgodnosci z
umowa, przed ztozeniem go przez Wykonawceg w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca winien dostarczyé projekt budowlany w 2 egz. do
siedziby Inwestora, co zostanie potwierdzone protokotem przekazania.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapoznania si¢ z przedlozonym projektem budowlanym
w terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu przekazania i do dokonania w tym terminie
jego akceptacji.

6. W przypadku braku akceptacji projektu budowlanego Inwestor wskaze zastrzezenia i uwagi
do dokumentacji, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin do dokonania niezbednych
poprawek lub uzupetnien.

7. W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbednych poprawek lub uzupelnien w projekcie,
zgodnie z ust. 6, Inwestor moze odmowi¢ akceptacji projektu budowlanego.

8. Wykonawca opatrzy dokumentacje projektowa, jak rowniez jej skladniki stanowiace
przedmiot odbioru, w pisemne o$wiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej, ze
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze:

1) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢;

2) przyjgte rozwigzania zapewniajg spetnienie swej funkcji;

3) zastosowane w dokumentacji materialy spetniajag wymagania jakosciowe oraz wymagania

obowigzujacych norm;

4) dokumentacja nadaje si¢ do prawidlowego wykonania robét;

5) oraz we wszelkie inne oswiadczenia, jakie w dacie przedstawienia dokumentacji

projektowej do odbioru, beda - zgodnie z przepisami prawa polskiego — wymaganymi dla tego
rodzaju dokumentacji.

9. W dniu przekazania dokumentacji projektowej do odbioru sporzadzony zostanie protokét
przekazania, wymieniajacy wszystkie przekazane sktadniki.

10. Inwestor zobowigzany jest do zapoznania si¢ z przedlozong dokumentacja projektowa
w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu przekazania i do dokonania
W tym terminie jej odbioru.

11. W razie stwierdzenia istnienia w dokumentacji wad lub brakéw, Inwestor odmo
1 wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania poprawig

dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami Inwestora oraz do ponownego/przedtozenig .. ..
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dokumentacji do odbioru (co zostanie potwierdzone protokolem przekazania) nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od zgloszenia uwag. Inwestor dokona odbioru poprawionej dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu przekazania, jezeli wskazane wady
1 braki zostaly usuniete. Jezeli wady lub braki nie zostaly usuniete, procedura ulega
powtdrzeniu.

12. Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokét zdawczo -
odbiorczy podpisany przez strony.

13. Dokonanie odbioru nie pozbawia Inwestora do prawa zglaszania zastrzezen i dochodzenia
roszczen z tytulu jakosci dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan.

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia prowadzenia nadzoru autorskiego nad
dokumentacja projektowa do czasu zakonczenia inwestycji.

15. O wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej dostrzezonych przez Inwestora po
dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w ust. 12, w okresie rekojmi za wady, w szczegdlnosci
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych na podstawie tej dokumentacji, Inwestor
powinien powiadomi¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowiazuje sie je usuna¢ w terminie do
14 dni od daty powiadomienia go przez Inwestora o tych wadach lub brakach, wlasnym
staraniem i na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§5
Odbiér robét budowlanych.
1. Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowily podstawy do
wystawienia przejsciowej faktury VAT,

2) odbior koncowy, potwierdzony sporzadzonym przez strony protokotem koncowego
odbioru robot, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowo$é do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez kierownika
robot).

7. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
8. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone protokolarnym koncowym odbiorem
robot dokonanym przez komisje odbiorowa.

10. Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udzialem: ;

1) inspektoréw nadzoru inwestorskiego, .
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2) przedstawiciela Inwestora,
3) przedstawiciela Wykonawcy.

I1. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie zostat zrealizowany w
calosci albo ma istotne wady, komisja, o ktérej mowa w ust. 10, moze odméwié¢ odbioru.

12. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne nadajgce si¢ do usunigcia — komisja
moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia. Po
bezskutecznym upltywie w/w terminu Inwestor moze od umowy odstgpic.

13. Postanowienia zawarte w ust. 11 i ust. 12 stosuje sie odpowiednio do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

14. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowa, Inwestor moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin.

15. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w ust. 12, Inwestor moze
od umowy odstapi¢, powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

16. Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Inwestora bedzie sprawowat
wyznaczony przedstawiciel Inwestora.

§6
1. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania umowy w terminie 10 miesiecy od dnia
podpisania umowy. tj. do dnia .............. I.

2. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie robot
budowlanych, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia
o braku sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wydanego
przez odpowiedni organ Nadzoru Budowlanego.

3. Rozpoczgcie robét budowlanych okreslonych w § 1, ustala si¢ na dzien przekazania
Wykonawcey terenu budowy, co nastapi w okresie do 7 dni kalendarzowych, od dnia
podpisania umowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca jest zobowiazany wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

6. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawee na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob
beda speltnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

7. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkolwiek z 0séb, o ktorych mowa w ust. 6,
wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

8. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wszelkie istotne zdarzenia majgce wpltyw na prawidtowe i zgodne z przepisami prawa oraz
niniejszg umowa wykonanie robot, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

10. Przez koncowy termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin zgloszenia do
odbioru prawidtowo wykonanych robét oraz skutecznego zgloszenia zakonczenia robét do
Nadzoru Budowlanego lub/i w razie koniecznosci ztozenie skutecznego wniosku 0
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1.

11. Wykonawca obowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy
przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy..

e . e d \

12. Inwestor w terminie do 5 dni roboczych od daty przediozenia harmonogram( rzeczowo-

finansowego zobowiazany jest do zgloszenia ewentualnych uwag do jego tres¢i Jub.do jego !
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zatwierdzenia.

13. W przypadku zgloszenia przez Inwestora uwag do przedtozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowigzany jest, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od
ich otrzymania, do przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inwestora oraz postanowienia niniejszej Umowy.

14. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inwestor stwierdzi, ze faktyczny postep
robét zagraza terminowi zakonczenia robét, Wykonawca na zadanie Inwestora, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia takiego zadania, przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia projekt dzialan korygujacych, uwzgledniajacy reorganizacj¢ sposobu
wykonania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow
lub zasobéw finansowych Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych lub
zagrozonych realizacji robot w terminie okreslonym w ust. 1.

15. Strony ustalaja, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nieskutkujagce zmiang koficowego terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego
w ust. 1, nie bedg stanowily zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 . - Prawo zamowien publicznych.

§7

1. Stosownie do art. 95 - Prawo zamdwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych zakres zostat przez
Inwestora okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w SposoOb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do
przedstawienia Inwestorowi danych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz
stanowisko pracy) w formie wykazu.

4. Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany
danych 0s6b oddelegowanych do wykonywania zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korekte wykazu w przypadku zmiany os6b oddelegowanych do
wykonywania zaméwienia do wiadomosci Inwestora).

5. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Inwestora bedzie zobowiazany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skladek i naleznych
podatkéw z tytutu zatrudnienia 0s6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3.
Inwestor nie moze zwracaé sie ze wskazanym zadaniem czesciej niz 1 raz w miesigcu.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia
sg osobami wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce)
w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawce s zobowiazane
poda¢ imig i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Inwestora. W razie odmowy
podania danych umozliwiajacych identyfikacje 0s6b wykonujacych prace na placu budowy
Inwestor wzywa wykonawce do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do
momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia
pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane 0s0b, ktére odmowily podania imienia i
nazwiska podczas kontroli Inwestora.

7. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0sob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000 z} za kazdy stwier przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej same;j {‘lgf,jcjza.%}'\lnwestor

podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace); \/'
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2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0sob niewskazanych w
wykazie o ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Inwestor
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 3);

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 6 — w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej same;j
osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia o
ktorym mowa w ust. 1;

4) nie przedstawienia w terminie zadanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, - w wysokosci 5.000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ ze
wskazanego obowiazku lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w wykazie o
ktorym mowa w ust. 3, réwniez prawo odstapienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary
umownej jak za nienalezyte wykonanie zamowienia

8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje si¢ odpowiednio do pracownikow podwykonawcow

1 dalszych podwykonawcow.

§8

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzedé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia inwestorowi
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy inwestorem a
wykonawcg.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.

4. Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniej szego paragrafu.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada inwestorowi poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w i
paragrafu.

1y
J & ol
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8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ to
za akceptacj¢ umowy przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada Inwestorowi po$wiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora
w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0
podwykonawstwo.

13. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Inwestor dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Inwestora umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Inwestor, przed dokonaniem bezposrednie; zaptaty, umozliwia wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywa¢é
si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Inwestora, moze on:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalsze?ﬁmkonawcy
inwestor potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naléznego wykonawcy.

[
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19. Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy uprawnia Inwestora do odstapienia od umowy.

20. Do zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej,
z zastrzezeniem, ze kazdy projekt umowy musi zawieraé w szczegdlnoscei postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni,

4) rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

21. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaplaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

3) umozliwiajacych Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy:

a) powierzenie wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom,

b) rezygnacj¢ z podwykonawstwa,

¢) zmiang podwykonawcy.

22. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych lub SWZ, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je wstopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

23. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno$é za roboty wykonane przez
podwykonawcow.

24. Zasady dotyczace podwykonawcOw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

25. Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcow i
dalszym podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Wykonawca przedklada takze
protokot odbioru zakoriczonego etapu robot, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, wskaz‘ujqcy wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw oraz kopi¢ faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewdéw bankowych z
tytutu wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdz )gh za
zgodnos¢ z oryginalem. \

26. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktorych mowa'w usg, .. "~/
25, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawc wynagrodze \a
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do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Inwestora zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
25, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu platnosci inie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

27. Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o platnosc.

28. Jezeli w umowie z Wykonawca znajduja sie zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zapisy takie powinny pojawi¢ si¢ w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

29. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§9
1. Z tytuhu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje sie zaplacié
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci ................. 2k (STownies oemvpnas 99/100)
brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote netto w wysoko$ci .................... zt
(stownie: ... %100) oraz kwote podatku od towardw i ustug
wkwocie ........coooiiiiill zh (stownie: ... 99/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy obcigza w calosci
Wykonawce.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1, co stanowi Kwote .............. 2 (Slowiite Zhofyeh .oovomess 555 i msmmmm e, ).

6. Zaliczka, o ktorej mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto
wskazane we wniosku w terminie do 14 dni od dnia ztozenia wniosku.

7. Zaliczka jest platna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy - rozliczenie zaliczki nastapi
poprzez pomniejszenie o jej kwot¢ nominalnej kwoty przypadajacej do zaplaty na rzecz
Wykonawcy za wykonanie zamdwienia.

8. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) w czesci
niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas
poprzedzajacy wyplate wynagrodzenia za wykonanie zamoéwienia, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi na zasadach
okreslonych w ust. 9.

9. Platnos¢ zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT na
podstawie protokotu korncowego odbioru robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 9 jednak nie
wezesniej niz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia o zakorczeniu robot
budowlanych wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Termin
platnosci faktury bedzie wynosit nie wigcej niz 30 dni i liczony bedzie od daty otrzymania
przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury, a naleznos¢ zostanie wplacona na rachunek
bankowy na niej wskazany. i

10. Za dzien zaplaty faktury uwazany bedzie dzien obcie;Zeni;d' rachunku }ﬁankowego
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Zamawiajacego.

11. Opoznienie w zaptacie powoduje obowiazek zaptaty ustawowych odsetek.

12. Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce  dowodow  potwierdzajacych — zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

§10

1. Przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia za przedmiot
RO U» wowmevrmmpam zt (stownie: ...................... 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ...............

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa
w ust. 2, w formie pienieznej, wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

1) kwota «.ooovvvneein. zd, tj. 70% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora za
nalezycie wykonane,

50 R (o] - RO — zt, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
W pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy, tj. okres realizacji zaméwienia oraz okres rekojmi lub gwarancji. Zwrot
zabezpieczenia nastapi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedhuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
1. Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie powzieta wiadomos$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji przedmiotu
umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do
prawidiowej realizacji umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez Strony za zaistnialg
z winy Wykonawcy),

6) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale oséb
pelnigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajacych wymagdanych prawem
uprawnien — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Inwestora,
okolicznosciach, ‘
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7) gdy Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy
o prace okreslone w § 8 niniejszej Umowy lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady
przedkiadania wymaganych informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,

8) w przypadku gdy poziom kar naliczanych Wykonawey w trakcie realizacji zadania
osiagnie warto$¢ wynoszaca 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 116.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegbtowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protoko6t
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

5. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci

Umowy, zrealizowanej do czasu odstapienia od Umowy przez Inwestora.

§12
1. Inwestor, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, moze zadaé¢ od

Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi —w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczego6lnosci w przypadku
wystapienia istotnych bledéw wykonawczych polegajacych na wykonaniu przedmiotu
umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaplaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej za
kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu platnosci,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,za kazdy nieprzedlozony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmiane,

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego
W § 9 ust. 1,za kazda nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

8) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi do zaakceptowanid osoby do kierowania
- robotami}, w przypadku o ktorym mowa w § 5 ust. 6 - w wyso§ sci 0,05% agrodzenia.
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okreslonego w § 9 ust. 1,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

10) w przypadku nieuzupetnienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy W sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 5 - w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

IT)za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowg Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 10.000,00 zt

Wykonawca moze zada¢ od Inwestora kar umownej w przypadku odstapienia lub rozwigzania

umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 9 ust. 1.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytulow

do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach

ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod

przekracza wysokos¢ kar umownych.

Inwestorowi przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich

na zasadach ogolnych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do

dochodzenia od Wykonawcy zaplaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych, pod

warunkiem ich naliczenia przed odstapieniem od umowy.

§13
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robot
budowlanych na okres .............. miesigey, (zgodnie ze zlozona ofertq) od daty koficowego

odbioru robét.

Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa
wust. 1 12, w terminie nie dluzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez
Inwestora.

Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w terminie,
o ktorym mowa w ust. 4, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawey moze wyznaczyé
nowy termin usunigcia wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 4 lub 5, Inwestor moze zleci¢
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode.

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5, nie wylacza
mozliwosci naliczania Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.

W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz raz do roku.

W przypadku usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktorym mowa w ust. 5, termin
gwarancji w zakresie usunigcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegajacych na usunigciu wad.

Termin, o ktérym mowa w ust. 1, ulega przedtuzeniu o okres, w ciagu ktorego wskutek wad
nie bytlo mozliwe korzystanie z catosci lub czesci obiektu.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarcz
dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora calosd autorskich )
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majgtkowych do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bez
jakichkolwiek ograniczen przedmiotowych, czasowych i terytorialnych. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania odrgbnego wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za
korzystanie z utworu na polach eksploataciji wymienionych w ust. 2.

2. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, na nastepujacych

polach eksploatacji:

1) wprowadzanie do obrotu,

2) utrwalanie jakakolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tagmie
magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
tasmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,

4) wprowadzanie do pamigci komputera oraz do sieci komputerowe;j i/lub multimedialne;j,

5) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
1w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostepnianie w Internecie),

6) rozpowszechnianie za pomoca prasy i telewizji,

7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi

dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na

Inwestora wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do

wszelkich opracowan dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4

lutego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze

zm.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materiaty lub dane dostarczone przez jedng ze Stron
pozostaja jej wlasnoscia, z wylaczeniem materialow przekazanych Inwestorowi w wyniku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawcee autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Inwestor
nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych Inwestorowi.

W

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych
W ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieti publicznych oraz okreslonych w
niniejszej umowie:

1) w zakresie sposobu wykonania zaméwienia:

a) w przypadku niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materialow lub urzadzen lub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy
z warunkéw epidemiologicznych w Polsce czy na S$wiecie (np. pandemia,
epidemia),badz dziatan wojennych

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materialéw i urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

¢) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
W sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwi4zan grozito'\niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiane przepisow,

€) w razie koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Inwestora lub konieczno$é ich wykonania wynika
z wad w dokumentacji projektowej,
- w przypadku wystapienia ktérejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci dokonania zmian w
zakresie okreslonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazié¢
zgode. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonaé na podstawie protokotu
koniecznosci,

2) w zakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w pkt 1),

b) w sytuacji wystapienia u Wykonawey probleméw kadrowych dotyczacych
pracownikow Wykonawcy lub pracownikéw podwykonawcdw, lub braku mozliwosci
znalezienia podwykonawcow. Problemy kadrowe lub brak mozliwosci znalezienia
podwykonawcéw, o ktérych jest mowa wezesniej, musza by¢ wynikiem niezdolnosci
pracownikow do pracy (zwolnienia chorobowe) lub powrotem pracownikéw z
zagranicy do swojego kraju, wynikajacej z wystapienia pandemii, epidemii, dziatan
wojennych lub innych nie mozliwych do przewidzenia zjawisk przyrodniczych
majacych znamiona klgsk zywiotowych o zasiegu lokalnym lub globalnym, badz
zwiazanych z konieczno$cia powrotu do swojego kraju celem jego obrony (Ukraina);

¢) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dzialania sity wyzszej, tj. okolicznosci
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od
Strony, ktora si¢ na nie powotuje i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna byto unikna¢, w szczegélnosci w przypadku niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych, pandemii, epidemii, klesk zywiotowych i katastrofy
budowlanej, uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

d) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

e) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy,

f) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawcg wymaganych
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania przez
Wykonawce nalezytej starannosci,

g) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od
Wykonawcy, m. in. w razie wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
ktorych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia
podstawowego,

3) w razie zaistnienia koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych od
Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty
spelnione Iacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znacz
kosztow dla Inwestora,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci z 'wien'&g OKresIbne] , v rmsvs
pierwotnie w umowie,
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4) w razie zaistnienia koniecznosci zmiany os6b kluczowych dla realizacji umowy, np.
kierownika budowy i robot, inspektora nadzoru, osob reprezentujacych Strony (w
szczegOlnosci w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych),

5) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

6) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.(np. powoduje skrocenie terminu realiza-
¢ji Umowy, zmniejszenie wartosci zamoOwienia);

3. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towar6éw i ustug, wynagrodzenie prze-
widziane niniejsza Umowga ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od
towarow i ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza
zmiana bgdzie miala zastosowanie wylacznie w odniesieniu do czgsci wynagrodzenia obje-
tego fakturami wystawionymi po dacie wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych nowe
stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany stawki podatku
VAT zmianie ulegna odpowiednio ceny jednostkowe brutto.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, moze ulec zmianie w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia na zasadach opisanych w ponizszych ustepach, przy czym przez zmiane kosztow
rozumie si¢ zaréwno wzrost kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawey zawartego w Umowie (co oznacza, iz
wynagrodzenie moze ulec zarowno podwyzszeniu jak i obnizeniu).

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ wprowadzana przy

tacznym spehieniu nastepujacych postanowien:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawey moze zosta¢ dokonana na pisemny wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcey i bedzie wymaga¢ zawarcia aneksu do umowy.

2) dokonujac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcey, Strony dokonaja réwniez
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy na podstawie
stosownego aneksu;

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ wprowadzona w
miesigcu przypadajacym po uptywie 5 miesigcy od daty podpisania umowy.

4) jako zmiane kosztéw przyjmuje sie wyrazong w punktach procentowych miesieczna
zmiang ceny produkc;ji budowlano-montazowej w poréwnaniu z miesigcem poprzednim
podawang przez Gléwny Urzad Statystyczny (,,Wskaznik Zmiany Kosztow™);

5) Strony zawierajagc Umowe zakladaja, iz miesi¢czny Wskaznik Zmiany Kosztow bedzie na
poziomie nie wyzszym niz 2,0% (-.Zaktadany Poziom Zmiany Kosztow™);

6) przekroczenie przez Wskaznik Zmiany Kosztow Zaktadanego Poziomu Zmiany Kosztow
0 co najmniej 0,5 punktow procentowych uprawnia kazda ze Stron do zadania
procentowego podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawey o roznice pomiedzy
Wskaznikiem Zmiany Kosztow, a Zaktadanym Poziomem Zmiany Kosztow dla kazdego
miesigca realizacji (przyktad: jezeli Zaktadany Poziom Zmiany Kosztow zostat ustalony
przez Strony na poziomie 2,0%, a rzeczywisty Wskaznik Zmiany Kosztow wynidst 2.5
% to kazda ze Stron moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy 0
0,5 %);

7) spadek Wskaznika Zmiany Kosztow ponizej Zaktadanego Poziomu Zmiany Kosztow
0 co najmniej 0,5 punktow procentowych uprawnia kazda ze Stron do zadania
procentowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o roznicg pomigdzy Zakladanym
Poziomem Zmiany Kosztow a Wskaznikiem Zmiany Kosztow (przyktad: jezeli
Zaktadany Poziom Zmiany Kosztéw zostal ustalony przez Strony na poziomie 2,0 %,
a rzeczywisty Wskaznik Zmiany Kosztéw wyniost 1.5 % to kaz ¢ Stron moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcey 0 0,5 %);

8) w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 43 ustawy Pzp gwynagrodzenie
Wykonawcy nie moze wzrosna¢ tacznie o wigcej niz 10 % w stosunku dg wynagrodzenia
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podanego w Ofercie.

9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane, zobowigzany jest rOwniez
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego jego podwykonawcom w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

6. Kazdorazowo dokonujac waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa Wykonawca
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym dokonanym zmianom na podstawie
Umowy. Postanowienia art. 439 ust.5 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

7. W zakresie w jakim zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgca ze
zmiany cen materialtéw lub kosztow zwiazanych z realizacja Umowy nie jest objeta
postanowieniami niniejszego lub innych paragraféw Umowy, Strony przyjmuja, ze
wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie wzrosty i spadki cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy przez Wykonawce.

8. Strony zgodnie postanawiajg, iz wymiana korespondencji nastepowac bedzie na nastepujace
adresy:

1) Inwestora: Urzad Miejski w Wolowie, Rynek 34, 56-100 Wotow,

2) WHKORAWEYE: womwmemummemsssass e ook

9. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wystana na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza si¢ za skutecznie doreczona. Zmiana adresu do korespondencji
nie stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy.

§ 16

1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz rozporzadzen wykonawczych do ustawy 1 Prawa
zamoOwien publicznych.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku nieosiagnigcia ugody spory pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda
rozstrzygane przez sad powszechny whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.

6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1.

INWESTOR WYKONAWCA
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