
 

 

 

 

Katowice, sierpień 2023 r. 

Program Funkcjonalno Użytkowy  

dla projektu pn.:  

„STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE  REALIZOWANY W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

STASZÓW” 

CZĘŚĆ I – OBSZAR PÓŁNOCNY 

 

Nr działek:  

1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 
1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 
1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 
84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 
289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 
1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 
1349/5, 96, 89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obręb 006 Grzybów  w 
Gminie Staszów, w powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim. 

 

 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  1 

 

  



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  2 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Staszów  

ADRES: ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

NAZWA ZADANIA: 

 
„STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE  REALIZOWANY W 
RAMACH PROJEKTU PN.: „WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ STASZÓW”- CZĘŚĆ I- OBSZAR PÓŁNOCNY 
 

ADRES  

INWESTYCJI: 

Nr działek:  

1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 254, 1330, 
41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 
261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 
274/4, 274/3, 1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 
84/2, 84/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 1349/11, 1350, 1349/10, 
1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 1332/2, 
1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 
1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 
1349/7, 1349/5, 96, 89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 
1313/23 Obręb 006 Grzybów  w Gminie Staszów, w powiecie staszowskim, 
województwie świętokrzyskim.  

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

Collect Consulting S. A. 

ul. Zbożowa 42B 

40-657 Katowice 

AUTORZY OPRACOWANIA: 

dr Marek Sowiński – kierownik projektu 

dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska ( branża architektoniczna ) 

mgr inż. Marcin Bera (branża drogowa)  

mgr inż. Joanna Setkowicz (branża sanitarna) 

mgr inż. Artur Gawełczyk (branża elektroenergetyczna) 

mgr inż. Zbigniew Dudek (branża geotechniczna) 

mgr inż. Aneta Dudek (branża geotechniczna) 

mgr Łukasz Szolc (branża przyrodnicza ) 

ZAWARTOŚĆ 

OPRACOWANIA: 

I. Część opisowa 

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku  

do przedmiotu zamówienia 

III. Warunki wykonania i odbioru robót 

IV. Część informacyjna 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  3 

 

  



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  4 

 

Kod zamówienia 
Usługi projektowe: 

Kod CPV Opis 

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 

45000000-7 Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Roboty budowlane: 

Kod CPV Opis 

44132000-4 Elementy przepustów 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 

  



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  5 

 

Spis Treści: 

1. CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................................................... 12 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................................ 12 

1.1.1. Cel przedsięwzięcia ...........................................................................................................................12 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych .............12 

1.1.3. Opis przedmiotu zamówienia ............................................................................................................14 
1.1.3.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia ............................................................................................... 14 
1.1.3.2. Podstawa opracowania ................................................................................................................. 14 
1.1.3.3. Opis stanu istniejącego .................................................................................................................. 15 
1.1.3.4. Ogólne uwarunkowania ................................................................................................................. 20 
1.1.3.4.1. Planowanie przestrzenne .......................................................................................................... 20 
1.1.3.4.2. Formy ochrony i zagrożeń ......................................................................................................... 23 
1.1.3.4.3. Formy ochrony przyrody ........................................................................................................... 24 
1.1.3.4.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych ................................................................................ 24 

1.1.4. Inwentaryzacja drzew i krzewów ......................................................................................................24 
1.1.4.1. Podstawa prawna .......................................................................................................................... 24 
1.1.4.2. Lokalizacja ...................................................................................................................................... 25 
1.1.4.3. Metoda .......................................................................................................................................... 25 
1.1.4.4. Podsumowanie wyników ............................................................................................................... 25 
1.1.4.5. Koszty wycinki drzew ..................................................................................................................... 26 
1.1.4.6. Literatura ....................................................................................................................................... 26 

1.1.5. Badania podłoża gruntowego ............................................................................................................27 
1.1.5.1. Wnioski i zalecenia ........................................................................................................................ 27 

1.1.6. Wywiady branżowe ...........................................................................................................................29 
1.1.6.1. Woda i ścieki komunalne ............................................................................................................... 29 
1.1.6.2. Gaz ................................................................................................................................................. 30 
1.1.6.3. Energia elektryczna ........................................................................................................................ 30 

1.1.7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe ........................................................................................30 
1.1.7.1. Zakres koncepcji dla PFU ............................................................................................................... 30 
1.1.7.2. Branża architektoniczna ................................................................................................................ 31 
1.1.7.2.1. Cały obszar opracowania .......................................................................................................... 31 
1.1.7.2.2. I obszar na działce o nr 1348/3 ................................................................................................. 31 
1.1.7.2.3. II obszar na działkach o nr 89/3, 95/1, 96 ................................................................................. 32 
1.1.7.3. Branża drogowa ............................................................................................................................. 33 
1.1.7.4. Branża sanitarna ............................................................................................................................ 35 
1.1.7.5. Branża elektryczna ......................................................................................................................... 38 
1.1.7.6. Wycinka drzew, nasadzenia ........................................................................................................... 39 

1.1.8. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe ................................................................................40 
1.1.8.1. Roboty w zakresie branży architektonicznej ................................................................................. 40 
1.1.8.1.1. Obszar I - Koncepcja zagospodarowania terenu dla zespołu budynków: budynek 
administracyjny w celu utrzymania terenów inwestycyjnych, budynek gospodarczo- socjalny ...................... 40 
1.1.8.1.1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu ................................................................................ 40 
1.1.8.1.1.2. Wytyczne planistyczne .............................................................................................................. 40 
1.1.8.1.1.3. Opis koncepcji zagospodarowania terenu ................................................................................ 41 
1.1.8.1.1.4. Bilans zagospodarowania terenu - Obszar „I” .......................................................................... 42 
1.1.8.1.1.5. Koncepcja – budynek administracyjny  w celu utrzymania terenów inwestycyjnych .............. 43 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  6 

 

1.1.8.1.1.5.1. Podstawowe informacje o obiekcie ..................................................................................... 43 
1.1.8.1.1.5.2. Wymagane działania budowlane ......................................................................................... 44 
1.1.8.1.1.5.3. Wymagane działania projektowe ......................................................................................... 44 
1.1.8.1.1.5.4. Zestawienie powierzchni użytkowej .................................................................................... 45 
1.1.8.1.1.5.5. Wyposażenie budynku- elewacje ......................................................................................... 46 
1.1.8.1.1.5.6. Wystrój wnętrza ................................................................................................................... 46 
1.1.8.1.1.5.7. Wyposażenie wnętrza .......................................................................................................... 47 
1.1.8.1.1.6. Koncepcja - budynek magazynowo- socjalny ........................................................................... 49 
1.1.8.1.1.6.1. Podstawowe informacje o obiekcie ..................................................................................... 49 
1.1.8.1.1.6.2. Wymagane działania budowlane ......................................................................................... 50 
1.1.8.1.1.6.3. Wymagane działania projektowe ......................................................................................... 51 
1.1.8.1.1.6.4. Zestawienie powierzchni użytkowej .................................................................................... 51 
1.1.8.1.1.6.5. Detale elewacji ..................................................................................................................... 52 
1.1.8.1.1.6.6. Wystrój wnętrza ................................................................................................................... 52 
1.1.8.1.1.6.7. Wytyczne projektowe-  wyposażenie wnętrza .................................................................... 54 
1.1.8.1.1.7. Przystosowanie terenu oraz obiektów dla osób niepełnosprawnych ...................................... 55 
1.1.8.1.1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów........................................... 55 
1.1.8.1.2. Obszar II - terenu przy istniejącej remizie OSP w celu aktywności gospodarczej ..................... 60 
1.1.8.1.2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu ................................................................................ 60 
1.1.8.1.2.2. Wytyczne planistyczne .............................................................................................................. 60 
1.1.8.1.2.3. Opis koncepcji zagospodarowania terenu ................................................................................ 60 
1.1.8.1.2.4. Bilans zagospodarowania terenu .............................................................................................. 61 
1.1.8.1.3. Elementy małej architektury ..................................................................................................... 61 
1.1.8.1.3.1. Ławki ......................................................................................................................................... 61 
1.1.8.1.3.2. Kosze na śmieci ......................................................................................................................... 62 
1.1.8.1.3.3. Wiata na rowery z miejscami do parkowania ........................................................................... 63 
1.1.8.1.3.4. Wiata śmietnikowa ................................................................................................................... 64 
1.1.8.1.3.5. Ogrodzenie terenu .................................................................................................................... 65 
1.1.8.1.3.6. Identyfikator - kompozycja świetlna ......................................................................................... 65 
1.1.8.1.3.7. Identyfikator, słup świetlny ...................................................................................................... 66 
1.1.8.1.3.8. Wiata przystankowa ................................................................................................................. 67 
1.1.8.1.3.9. Altana ........................................................................................................................................ 68 
1.1.8.1.3.10. Nawierzchnie drogowe, utwardzone ................................................................................... 69 
1.1.8.1.3.11. Koncepcja – nawierzchnie piesze ......................................................................................... 69 
1.1.8.1.3.12. Przystosowanie terenu oraz obiektów dla osób niepełnosprawnych .................................. 69 
1.1.8.1.4. Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej ...................................................... 69 
1.1.8.1.5. Założenia wyjściowe do projektowania .................................................................................... 70 
1.1.8.1.6. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane................................................................................................................................................. 70 
1.1.8.2. Roboty w zakresie branży drogowej .............................................................................................. 70 
1.1.8.2.1. Rozwiązania projektowane ....................................................................................................... 71 
1.1.8.2.2. Wielkość przekroczeń lub pomniejszeń .................................................................................... 71 
1.1.8.2.3. Cechy dotyczące konstrukcyjno- budowlanych wskaźników ekonomicznych .......................... 73 
1.1.8.2.4. Parametry dróg ......................................................................................................................... 73 
1.1.8.2.5. Projektowana inwestycja w planie Wielkość przekroczeń lub pomniejszeń ............................ 74 
1.1.8.2.6. Niwelety dróg ............................................................................................................................ 74 
1.1.8.2.7. Przekrój dróg ............................................................................................................................. 74 
1.1.8.2.8. Konstrukcje nawierzchni ........................................................................................................... 74 
1.1.8.2.9. Zjazdy ........................................................................................................................................ 76 
1.1.8.2.10. Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu ..................... 76 
1.1.8.2.11. Kanał technologiczny ................................................................................................................ 77 
1.1.8.2.12. Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej ...................................................... 77 
1.1.8.2.13. Założenia wyjściowe do projektowania .................................................................................... 78 
1.1.8.2.14. Oświadczeni zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane ............................................................................................................................................ 79 
1.1.8.3. Roboty w zakresie branży sanitarnej ............................................................................................. 79 
1.1.8.3.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................... 79 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  7 

 

1.1.8.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników ekonomicznych ....... 80 
1.1.8.3.3. Wymagania dotyczące sieci zagospodarowania terenu ........................................................... 80 
1.1.8.3.4. Sieć wodociągowa ..................................................................................................................... 80 
1.1.8.3.5. Sieć kanalizacji sanitarnej ......................................................................................................... 85 
1.1.8.3.6. Sieć kanalizacji deszczowej ....................................................................................................... 86 
1.1.8.3.7. Rowy melioracyjne .................................................................................................................... 88 
1.1.8.3.8. Sieć gazowa ............................................................................................................................... 88 
1.1.8.3.9. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych ........................................................................... 95 
1.1.8.3.10. Przyłącza wodociągowe ............................................................................................................ 95 
1.1.8.3.11. Przyłącza kanalizacji sanitarnej ................................................................................................. 97 
1.1.8.3.12. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ........................................................................... 98 
1.1.8.3.13. Instalacje wodne ....................................................................................................................... 99 
1.1.8.3.14. Instalacja ppoż .......................................................................................................................... 99 
1.1.8.3.15. Instalacja kanalizacji sanitarnej ............................................................................................... 100 
1.1.8.3.16. Instalacja centralnego ogrzewania ......................................................................................... 100 
1.1.8.3.17. Instalacja wentylacji mechanicznej ......................................................................................... 102 
1.1.8.3.18. Projektowana inwestycja w planie ......................................................................................... 102 
1.1.8.3.19. Założenia wyjściowe do projektowania .................................................................................. 102 
1.1.8.3.20. Wymagane działanie projektowe ........................................................................................... 102 
1.1.8.3.21. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane............................................................................................................................................... 103 
1.1.8.4. Roboty w zakresie branży elektrycznej ........................................................................................ 103 
1.1.8.4.1. Przyłącze elektroenergetyczne ............................................................................................... 103 
1.1.8.4.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP ................................................................................. 104 
1.1.8.4.3. Agregat prądotwórczy ............................................................................................................ 104 
1.1.8.4.4. Rozdzielnica główna budynku RG ........................................................................................... 104 
1.1.8.4.5. Rozdzielnice obwodów gwarantowanych UPS ....................................................................... 104 
1.1.8.4.6. Przyłącze Zasilacze UPS ........................................................................................................... 104 
1.1.8.4.7. Kompensacja mocy biernej ..................................................................................................... 105 
1.1.8.4.8. Rozdzielnice obiektowe .......................................................................................................... 105 
1.1.8.4.9. Trasy kablowe ......................................................................................................................... 105 
1.1.8.4.10. Oświetlenie ogólne ................................................................................................................. 105 
1.1.8.4.11. Instalacja okablowania i osprzętu elektroinstalacyjnego ....................................................... 106 
1.1.8.4.12. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ........................................................................................ 106 
1.1.8.4.13. Instalacja oświetlenia terenu i dróg ........................................................................................ 107 
1.1.8.4.14. Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne ..................................................................... 107 
1.1.8.4.15. Mikroinstalacja fotowoltaiczna ............................................................................................... 108 
1.1.8.4.16. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych ................................................................ 109 
1.1.8.4.17. Ochrona przeciwprzepięciowa ................................................................................................ 109 
1.1.8.4.18. Ochrona od porażeń ............................................................................................................... 109 
1.1.8.4.19. Bierna ochrona przeciwpożarowa .......................................................................................... 110 
1.1.8.4.20. Instalacje teletechniczne ........................................................................................................ 110 
1.1.8.4.21. Instalacja monitoringu CCTV ................................................................................................... 111 
1.1.8.4.22. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN ..................................................... 112 
1.1.8.4.23. Instalacja systemu przyzywowego .......................................................................................... 112 
1.1.8.4.24. Instalacja systemu multimedialnego, telewizji TV-SAT ........................................................... 113 
1.1.8.4.25. Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu ...................................................................... 113 
1.1.8.4.26. Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji ............................................................... 113 
1.1.8.4.27. Instalacja oświetlenia terenu i dróg ........................................................................................ 113 
1.1.8.4.28. Instalacja oświetlenia wiaty .................................................................................................... 116 
1.1.8.4.29. Koncepcja prowadzenia tras kablowych w terenie................................................................. 116 
1.1.8.4.30. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane............................................................................................................................................... 117 
1.1.8.5. Zieleń ........................................................................................................................................... 117 
1.1.8.6. Rozbiórka ogrodzeń posesji przydrożnych .................................................................................. 117 
1.1.8.7. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu ............................................. 118 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  8 

 

1.1.9. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej ............................................................... 118 

1.1.10. Założenia wyjściowe do projektowania ...................................................................................... 119 

1.1.11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ..................................................................... 119 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA ...................................................................................................... 138 

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW ................................. 138 

2.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ...................................... 138 

2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ..................................................................................... 138 

2.3.8. Ustawy ............................................................................................................................................ 138 

2.3.9. Rozporządzenia i normy .................................................................................................................. 139 

 
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Koncepcja zagospodarowania terenu  

Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach 

projektu pn.: „wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej 

Staszów”- cześć I- obszar północny. 

ZT RYS.0 1:1000 

 Branża architektoniczna 

2.  Koncepcja zagospodarowania terenu 

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynków: 
administracyjnego w celu utrzymania terenów inwestycyjnych  i  
gospodarczo – socjalnego,  na działce nr 1348/3 

ZT.I.Rys.1. 1 1000 

3.  Koncepcja zagospodarowania terenu  przy istniejącej remizie OSP w 
celu aktywności gospodarczej na działce nr 89/3, 95/1, 96 

ZT.II.Rys.2. 1 1000 

4.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów 
administracyjnych- rzut  

A.Rys.1 1:100 

5.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów 
administracyjnych- przekroje A-A, B-B, C-C, 

A.Rys.2 1:100 

6.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów 
administracyjnych- elewacje: frontowa, tylna 

A.Rys.3 1:100 

7.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów 
administracyjnych- elewacje: boczne 

A.Rys.4 1:100 

8.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów 
administracyjnych- widoki 

A.Rys.5  
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9.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- rzut A.Rys.6 1:100 

10.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- przekroje: A-A, B-B, C-C, D-
D 

A.Rys.7 1:100 

11.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- elewacje A.Rys.8 1:100 

12.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- widoki A.Rys.9 1:100 

13.  Koncepcja zespół budynków: budynek administracyjny w celu 
utrzymania terenów administracyjnych, budynek gospodarczo- 
socjalny 

A.B.Rys.10  

14.  Koncepcja wiaty integracyjnej  C.Rys.11 1:100 

15.  Koncepcja identyfikatora- kompozycja świetlna - przed zespołem 
budynków,  administracyjnego w celu utrzymania terenów 
inwestycyjnych  i  gospodarczo - socjalnego 

C.Rys.12 1:20, 
1:100 

16.  Koncepcja identyfikatora- szklany słup C.Rys.13 1:20 

Branża drogowa 

17.  Przekroje typowe  D1 1:50 

18.  Przekroje typowe D2 1:50 

Branża elektryczna  

19.  budynek administracyjny -  schemat ideowy układu zasilania E1  

20.  budynek administracyjny -  Schemat rozdzielnicy głównej RG E2  

21.  Rzut budynku administracyjnego – plan instalacji elektrycznej E3  

22.  Budynek gospodarczo- socjalny - Schemat ideowy układu zasilania E4  

23.  Budynek gospodarczo- socjalny- Schemat rozdzielnicy głównej RG E5  

24.  Rzut budynku gospodarczo-socjalnego – plan instalacji elektrycznej E6  

25.  Schemat oświetlenia terenu E7  

 
 

4. ZAŁĄCZNIKI 
1. Inwentaryzacja zieleni 

Opracowanie pt.:  Inwentaryzacja drzew i krzewów na potrzeby opracowania dokumentacji 

pn.: Program Funkcjonalno użytkowy dla zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w 

Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:  „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności 

Gospodarczej Staszów” przez mgr Łukasza Szolca. Całe opracowanie zostało dodane jako 

załącznik nr 1. 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I, 

IŻ-1 1:2000 
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2.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I, 

IŻ-2 1:2000 

3.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I, 

IŻ-3 1:2000 

4.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I, 

IŻ-4 1:2000 

5.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I, 

IŻ-5 1:2000 

6.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I, 

IŻ-6 1:2000 

7.  Tabela inwentaryzacyjna    

 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego przez pracownię GEO- LOG z Tarnowa położonej 

przy ul. Kilińskiego 2. Całe opracowanie zostało dodane jako załącznik nr 2. 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

8.  Mapa sytuacyjna badania podłoża gruntowego w m. Grzybów   Zał.1 1:25000 

9.  Mapa sytuacyjna badania podłoża gruntowego w m. Grzybów   
Miejsca wykonania sondowania : 
S1,S2,23,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12 

Zał.2 1:500 

10.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 1 Zał-3.1 1:50 

11.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zał-3.2 1:50 

12.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 3 Zał-3.3 1:50 

13.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 4 Zał-3.4 1:50 

14.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 5 Zał-3.5 1:50 

15.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 6 Zał-3.6 1:50 

16.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 7 Zał-3.7 1:50 

17.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 8 Zał-3.8 1:50 

18.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 9 Zał-3.9 1:50 

19.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zał-3.10 1:50 

20.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 11 Zał-3.11 1:50 

21.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 12 Zał-3.12 1:50 

22.  Oznaczenia symboli i znaków geotechnicznych Zał-4  

 

3. Mapa zasadnicza  

 Licencja G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023 

 Mapa zasadnicza w skali 1:1000 
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4. Warunki i uzgodnienia 

 Sieć dystrybucyjna –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

mieszkaniowej w Staszowie. załącznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023  

 Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o Odział Zakład Gazowy w Kielcach, 

załącznik pismo  S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023 
 
 

 
 
 

  



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  12 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Cel przedsięwzięcia  

Zadanie pt.: „ Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach 

projektu pn.: „Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I - obszar 

północny, zaplanowane jest jako przedsięwzięcie będące etapem realizacji strategii 

Gminy Staszów w zakresie pobudzenia jej rozwoju gospodarczego, w szczególności 

powstania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycja będzie polegała na 

kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnym z wymaganiem zapleczem techniczno- 

budowlanym przeznaczonym pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i 

magazyny. 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Zadanie pt.:„ Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach 

projektu pn.:„ Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I- obszar 

północny. 

Obejmuje działania : 
a) Rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości ok. 1,17 km wraz ze 

skrzyżowaniami, 

b) Budowę i rozbudowę drogi gminnej DG003732T na odcinku o długości ok. 

0,78 km wraz ze skrzyżowaniem, 

c) Budowa zjazdów  

d) Budowę drogi dla pieszych i rowerów dł. 1,5km oraz drogi dla pieszych dł. 

0,050km, 

e) Budowę zatok autobusowych wraz z przejściem dla pieszych, 

f) Budowę i przebudowę zjazdów, 

g) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami 

bezpieczeństwa ruchu i urządzeń BRD, 

h) Wykonanie kanału technologicznego, 

i) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

j) Budowę 2 zatok autobusowych z przystankami  i dwiema  watami 

przystankowymi 

k) Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją  

l) Nasadzenia  

m) Budowę nowych dróg wraz z wjazdami na poszczególne tereny inwestycyjne  

n) Wykonanie przydrożnych rowów odwadniających  

o) Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego 

p) Wykonanie instalacji odwodnienia terenu  

q) Budowa zagospodarowania terenu wraz z budową zespołu dwóch budynków 

kubaturowych: administracyjnego w celu utrzymania terenów inwestycyjnych  
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i magazynowo- garażowego z zapleczem socjalnym  wraz z instalacjami 

elektryczny  i teletechnicznymi i sanitarnymi  

r) Budowa zagospodarowania terenu wraz z wiatą przy istniejącym obiekcie -

Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską 

s) Budowa identyfikatorów: kompozycja świetlna, słupy świetlne   

t) Budowa elementów małej architektury  

u) Budowa miejsc do parkowania  

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy 
będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (takich jak mi. 
decyzja środowiskowa, operat wodnoprawny i decyzja zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej ZRID) oraz wykonanie robót budowlanych. 
Ostateczną klasyfikację odcinków drogi do wykonania w odniesieniu do zapisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 r. z późn. 
zm.) należy dokonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Ewentualny podział 
zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury przetargowej. 

 
Zamówienie obejmuje: 

 Wykonanie badań, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe 
badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone  
na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

 Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454), 

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  

 Uzyskanie decyzji środowiskowej, 

 Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 
uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 

 Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 
inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 
prywatne – w przypadku pozwolenia na budowę, 

 Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowień niezbędnych do wykonania 
inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej – Ustawa  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 Poz. 176 z późn. zm.), 

 Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji  
w oparciu o ZRID – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.  
Dz. U. 2022 Poz. 176 z późn. zm.), 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, 
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 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót  
i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 
wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania 
materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót  
do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne). 
 

Uwaga: Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID dla obszaru inwestycji którą 

należy zmienić w ramach niniejszego postępowania. 

1.1.3. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1.3.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Inwestycja: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu 

pn.: „ Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I - obszar północny. 

Adres inwestycji: numery  działek:  

1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 254, 1330, 41, 46, 1331/1, 
62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 
269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 
1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 1349/11, 1350, 1349/10, 
1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 
86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 
89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96, 89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 
721, 1310/2, 1313/23 Obręb 006 Grzybów  w Gminie Staszów, w powiecie staszowskim, 
województwie świętokrzyskim. 

Zamawiający:  Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 

 
1.1.3.2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora, 

 Wizje w terenie, 

 Koncepcja  z dnia 10.07.2023r,  zatwierdzona przez Inwestora  

 Mapa zasadnicza, licencja mapy G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nr 
IKOŚ.6220.02.2013.II z dnia 18.12.2013r, do projektu pt. Budowa kompleksowych 
terenów inwestycyjnych w Miejscowości Grzybów strefa B i C w ramach projektu pt. 
„Staszowski obszar gospodarczy szansą dla regionu „.  

 Decyzja nr 135/2021 o warunkach zabudowy na działkach o nr 289/3, 1349/11, 1350 
obręb Grzybów gm. Staszów  z dnia 28.09.2021, IPP-II.6730.147.2021.XI. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 
2021 r. z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 1376  
z późn. zm.), 
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 Poz. 124 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454), 

 Inne rozporządzenia i normy. 
 

1.1.3.3. Opis stanu istniejącego 

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się  
na terenie miejscowości Grzybów w Gminie Staszów, powiecie staszowskim, w 
województwie świętokrzyskim, około 6 km od centrum Staszowa, przy istniejącym 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej  nr 757 relacji Opatów Stopnica i drogi powiatowej  nr 
0832T relacji Sielec- Grzybów. Obszar inwestycji w większości jest nie zabudowany, w 
większości porośnięty gęstym zadrzewieniem i zakrzewieniem.   
Położony jest na południowy zachód od centrum Staszowa. Od strony wschodniej na działce 
o nr 295/2 przebiega droga wojewódzka o nr 757. Od strony południowej obszar wydzielony 
jest drogą powiatowa, biegnącą po działce o nr 580/2. Od strony północo- zachodniej w 
dystansie około 50 m rozpoczyna się zabudowa mieszkaniowa Grzybowa. Obszar 
opracowania zbliżony jest do prostokąta, zlokalizowanego w kierunku dłuższego boku na 
północny- wschód, południowy zachód, o zewnętrznych wymiarach : 1175 m x 540 m. Teren 
w większości jest nie zabudowany. Jedyne zabudowania znajdują się od strony wschodniej – 
istniejąca Ochotnicza Straż Pożarna wraz z świetlicą wiejską.  Od strony południowej, przy 
drodze powiatowej znajduje się  – stacja transformatorowa. W dolnym narożniku obszaru 
opracowania przylegającym do drogi powiatowej i gminnej znajdują się pozostałości 
budowlane w formie fundamentów. Teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany, 
występują na nim grunty zadrzewione i zakrzewione  kategorii IVa, IVb, V, VI, nieznaczna 
część gruntów leśnych, pastwisk, sadów i bagien. Środkiem terenu, z północnego zachodu w 
kierunku południowego wschodu przepływa potok Koniemłocki z dochodzącymi do niego 
naturalnymi ciekami, dzieli on teren na dwie zasadnicze części. Na potoku zlokalizowane są 
stare konstrukcje hydrauliczne- przepusty, zbiorniki, prezentujące zły stan techniczny. W 
północo- wschodniej części opracowania znajdują się ruiny szkoły podstawowej, skierowanej 
bardziej na północ znajdują się pozostałości zespołu dworsko- pałacowego. 

  

Grzybów – Staszów  Linia czerwona- obszar opracowania 
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Obszar opracowania : 513 980.00 m2 
 

 Wartości przyrodnicze 

Obszar opracowania w dużej mierze stanowi zwarte zadrzewienie. W  centralnej części 
terenu w układzie wschód – zachód płynie potok Koniemłocki. Dominują tutaj gatunki 
pospolite takie jak: brzozy, wierzby, olchy, klony, sosny, topole, modrzewie, lipy oraz 
czeremchy czy leszczyny. Jak każdy obszar zadrzewiony ma on oczywiście swoje  znaczenie z 
ekologicznego czy przyrodniczego punktu widzenia jednak brak jest tutaj zadrzewień o 
wybitnych walorach środowiskowych. Teren opracowania jest mocno zróżnicowana 
wysokościowo, poprzecinana licznymi ciekami i rowami. Roślinność w tej części ma charakter 
raczej nieuporządkowany, dziko rosnący ale w dość sprzyjających warunkach gruntowo 
wodnych. Jedynym obszarem o większych walorach przyrodniczych są olchy i wierzby 
rosnące bezpośrednio nad Potokiem Koniemłockim. Zadrzewienia te przybierają charakter 
lasu łęgowego z kilkoma pojedynczymi okazami cennymi przyrodniczo. Pozostała część to 
samosiejki. Należy zwrócić uwagę, iż zarówno na północnym jaki na południowym obszarze 
występuje, dość licznie, barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden). Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, 
które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom 
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym gatunek ten ma status rośliny inwazyjnej i powinien 
być zwalczany. 

 

Barszcz Sosnowskiego 

 

 Ukształtowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo oraz wyraźnie pofałdowany, w 
większości ze spadkiem w kierunku przepływającego potoku Koniemłockiego. Przy potoku 
dochodzi do różnicy terenu dochodzące do 6.00 m,  natomiast rzędne całego terenu wahają 
się w granicach 212.30 – 231.40 m n. p. m. 
 

 Odwodnienie terenu opracowania  

Teren planowanej inwestycji odwadniany jest w sposób naturalny. Poprzez ukształtowanie 
naturalne terenu wody opadowe spływają licznymi ciekami i rowami bezpośrednio do 
Potoku Koniemłockiego. Do potoku bezpośrednio przylegają dwa osadniki, zatrzymujące 
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wody opadowe. Poziom wody uzależniony jest porami roku. Dno poziomu potoku obniżone 
jest o kilka metrów od poziomu otaczającego terenu. Potok połączony jest z urządzeniami 
hydrologicznymi spiętrzającymi wodę rozdzielonymi groblą ziemną. Jeden z nich wypełniony 
jest wodą. Cały obszar opracowania znajduje się w zlewni rzeki zwanej Potok Koniemłocki, 
który poprzez rzekę Wschodnią, następnie poprzez rzekę Czarną wprowadza wody do rzeki 
Wisły. 
 

 

Zbiorniki wodne  

 

Boczny dopływ do potoku Koniemłockiego 
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Przepusty pomiędzy dopływami i rowami  

 

Przepusty pomiędzy dopływami i rowami 

 
Sieć dopływów cieków wodnych do potoku wyposażona jest w przepusty, których światło 
jest częściowo zaślepione narzutem wodnym a konstrukcja wzmocnień prezentuje zły stan 
techniczny. 
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Kolor czerwony- obszar opracowania, kolor niebieski – zlewnia potoku Koniemłockiego, kolor żółty- tereny 
bagienne 

 

 Elementy uzbrojenia terenu 
o W rejonie planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

o Sieć elektroenergetyczna Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską,  

o Siec wodna- istniejąca Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską, 

o Sieć kanalizacyjna- Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską, 

o Sieć gazowa- Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską, 

o W granicy obszaru opracowania od strony drogi wojewódzkiej nr 757 zlokalizowana 

jest istniejąca  przepompownia ścieków  

o W granicy obszaru opracowania od strony północno- zachodniej zlokalizowana jest 

istniejąca  przepompownia ścieków. 

o Równolegle do drogi powiatowej przeprowadzona jest napowietrzna linia 

energetyczna eNN. 

o W okolicach działki o nr 1348/3 przy drodze powiatowej znajduje się istniejąca stacja 

transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna 
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o Wzdłuż południowo- wschodniej granicy opracowania wzdłuż drogi wojewódzkiej 

przebiega wodociąg o średnicy DN225 mm, kanalizacja sanitarna DN200, kanalizacja 

techniczna tłoczona DN149 oraz linia kanalizacji teletechnicznej. 

 Geologia 

Pod względem geologicznym teren opracowania położony jest w strefie Zapadliska 

Przedkarpackiego i Gór Świętokrzyskich. W budowie geologicznej terenu przeznaczonego 

pod inwestycję biorą wyłącznie utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe zalęgającym na 

starszym podłożu paleozoicznym. Utwory czwartorzędowe, wykształcone są w postaci 

osadów akumulacji rzecznej tj. drobnych piasków  oraz pyłów i  glin a utwory 

trzeciorzędowe w postaci iłów sarmackich tzw. Iłów krakowieckich. Na badanym terenie 

stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego  w obrębie piaszczystych 

utworów czwartorzędowych o charakterze ciągłym.  Rozpoznanie warunków gruntowo- 

wodnych zostało przeprowadzone badań geotechnicznych wykonanych przez pracownię 

geologiczną  Geo-Log z Tarnowa i opisane w oddzielnym punkcie. 

 
1.1.3.4. Ogólne uwarunkowania 

 
1.1.3.4.1. Planowanie przestrzenne 

 Gmina Staszów na dzień dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
Na dzień dzisiejszy Gmina posiada decyzję o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Planowane przedsięwzięcie obejmuję budowę dróg wraz z niezbędną 
infrastrukturą dla terenów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, produkcyjne, składy 
i magazyny dla działek Nr działek: 1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 
1345/3, 254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 
261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 
1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 
289/3, 1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 
85/2, 1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 
1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96, 
89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obręb 006 Grzybów  w Gminie 
Staszów, w powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim. 

 Na część obszaru opracowania, narożnik południowo- wschodni została wydana decyzja 
nr 135/2021 o warunkach zabudowy na działkach o nr 289/3, 1349/11, 1350 obręb 
Grzybów gm. Staszów  z dnia 28.09.2021, IPP-II.6730.147.2021.XI dla budowy budynku 
magazynowo- usługowego  

 Według studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem 
aktywności gospodarczej. Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę 
Powiatu Staszowskiego inwestycje zaproponowane na gruntach rolnych wytworzonych z 
gleb IV, V klasy bonitacyjnej nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na 
cele nie rolnicze i nie leśne o której mowa w art.7.ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
Dz.U.2022 poz.2409 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych Art. 7. ochr. Gruntów), ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgodny na 
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zmianę przeznaczenia na cele nie rolnicze wymagają grunty wytworzone z gleby I – III 
klasy botanicznej. 

 Z racji występowania w niedalekim sąsiedztwie w Grzybowie cmentarzyska 
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane 
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu, do którego zaistnieje przypuszczenie 
iż jest on zabytkiem archeologicznym,  należy go zabezpieczyć i poinformować  
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Delegatura w 
Sandomierzu. 

 Teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczymi, w związku  czym planowana 
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 2 lipca 2011r, Prawo geologiczne i 
górnicze ( tj.Dz.U. 2021 r, poz. 1420). 

 Planowana inwestycja posiada dostęp do publicznej. 

 Planowa inwestycja posiada dostęp do sieci energetycznej, kanalizacyjnej, i 
wodociągowej. 

 Planowana inwestycja zachowuje udostępniony przez Zamawiającego ślad dla koncepcji 
budowy portu przeładunkowego w miejscowości Grzybów. Zaproponowana koncepcja w 
opracowywanym programie funkcjonalno – użytkowym przyjęła bezpieczny pas w 
przestrzeni obszaru opracowania o szerokości 100 m w celu poprowadzenia w przyszłości 
śladu toru. 

 
 
 

 
Ślad koncepcji dla budowy portu przeładunkowego w miejscowości Grzybów  
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Kierunki zagospodarowania terenu 

 
 

Według studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem tereny 
zielone i terenach rolnych. 

 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  23 

 

 

Uwarunkowania zagospodarowania terenu 

 
1.1.3.4.2. Formy ochrony i zagrożeń 

 W północo- wschodniej części opracowania znajdują się ruiny szkoły podstawowej, 

skierowanej bardziej na północ znajdują się pozostałości zespołu dworsko- pałacowego, 

figurujące w ewidencji zabytków. Z zespołu zachowały się jedynie ruiny budynku 

dworskiego i gorzelni wchodzącego w skład ośrodka dworskiego posiadające wartości 

zabytkowe i historyczne. Wszystkie działania projektowe należy skonsultować i 

zaopiniować w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach , Delegatura w 

Sandomierzu. 

 Zaproponowane działania projektowe zostały zaplanowane by wszystkie obiekty objęte 

ochroną znalazły się poza obrysem.  

 Z racji występowania w niedalekim sąsiedztwie w Grzybowie cmentarzyska 
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane 
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu należy go zabezpieczyć i 
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poinformować  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, 
Delegatura w Sandomierzu. 

 Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie eksportacji górniczych i zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych  

 
1.1.3.4.3. Formy ochrony przyrody 

 Na obszarze przeznaczonym pod realizację inwestycji przedmiotowego przedsięwzięcia 

nie występują obszary NATURA 2000. Najbliżej występujące obszary cenne przyrodnicze, 

występujące na liście proponowanych obszarów mające znaczenie dla Wspólnoty, obszary 

chronione polskim prawem, znajduje się poza zasięgiem  możliwych, przewidywanych 

oddziaływań w.w przedsięwzięcia. Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości 4.3 km proponowany obszar ochrony 

siedlisk - Kras Staszowski, około 23 km obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły, 

około 12 km obszar ochrony Ostoja Żyznów. 

 W ramach przewidywanych działań budowlanych  wszystkie odpady zostaną 

sklasyfikowane z załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach           

( Dz.U.Nr.62 ,poz.628 lista B pkt.23. Wszystkie odpady zostaną zutylizowane a grunty z 

wykopów zostaną pastowane do niwelacji terenów.   

 Centralnie przebiegający przez obszar opracowania potok Koniemłocki wraz z jego 

bocznymi dopływami należy uszanować i zachować jego strukturę. 

 W wyniku realizacji proponowanej inwestycji zajdzie konieczność usunięcia drzew i 

krzewów. W tym celu została opracowana szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów. 

Przeważają  gatunki pospolite. W ramach kompensacji przyrodniczej zostaną 

zaproponowane nasadzenia w formie pasów zieleni izolacyjnych.  
 

1.1.3.4.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych  

Zaproponowana koncepcja będąca tematem niniejszego opracowania uwzględnia wszystkie 
normy i zasady rozwiązań technicznych zapewniających niezbędne warunki do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne z przestrzeni publicznych oraz zaproponowanych obiektów 
kubaturowych. 
 

1.1.4. Inwentaryzacja drzew i krzewów  

W celu opracowania inwentaryzacji zostało wykonane opracowanie pt.:  Inwentaryzacja 
drzew i krzewów na potrzeby opracowania dokumentacji pn.: 
Program Funkcjonalno użytkowy dla zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w 
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.:  „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności 
Gospodarczej Staszów” przez mgr Łukasza Szolca. Całe opracowanie zostało dodane jako 
załącznik nr 1. 
 

1.1.4.1. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody wraz z późniejszymi 

zmianami. 
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1.1.4.2. Lokalizacja 

Niniejsze opracowanie obejmuje teren budowanych i przebudowywanych dróg 
zlokalizowanych w planowanym do budowy Staszowskim Obszarze Gospodarczym w 
Grzybowie.  Szczegółowy zakres przedstawiony został na załączonych mapach.  
 

1.1.4.3. Metoda 

Inwentaryzację wykonano w ramach wizji terenowej, na podkładach sytuacyjno – 
wysokościowych  w skali 1:1000. Odniesienie stanowiły tu elementy zagospodarowania 
czytelne w terenie - budynki, drogi, skarpy, ogrodzenia, etc. Obwody pni drzew mierzono na 
wysokości pierśnicy tj. 130 cm od poziomu terenu oraz dodatkowo,  
w uzasadnionych przypadkach, na wysokości 5 cm od poziomu terenu, aby zaklasyfikować 
drzewo do odpowiedniej grupy (zgodnie z art. 83f.1. pkt 3 ustawy o ochronie przyrody). 
Nazewnictwo przyjęto zgodnie z „Dendrologią” prof. Wł. Senety i J. Dolatowskiego  
(PWN, Warszawa, 2002). 
Ponadto tabela inwentaryzacyjna zawiera: 

 symbol obiektu; 

 wysokość (m) - parametr dla drzew i krzewów; 

 średnicę korony (m) - parametr dla drzew; 

 obwód pnia (cm) - parametr dla drzew; 

 ilość pni; 

 powierzchnię krzewów (m²); 

 stan zdrowotny (fitosanitarny); 

 morfologię zinwentaryzowanego obiektu; 

 uwagi; 

 przeznaczenie;  

 informację czy wymagane jest zezwolenie na usunięcie oraz czy wymagana jest 

opłata administracyjna za usunięcie drzew i krzewów; 

 Ocenę zdrowotną podano w dwóch kategoriach: 

 stan dobry - egzemplarz zdrowy, brak oznak chorób, szkodników i uszkodzeń 

mechanicznych, 

 stan zły – egzemplarz częściowo lub w całości obumarły z widocznymi uszkodzeniami 

mechanicznymi lub chorobowymi. 

 

1.1.4.4. Podsumowanie wyników  
 

Na wstępie, należy zaznaczyć, że przedmiotowy projekt znajduje się w fazie koncepcyjnej tj. 
dość ogólnej, dlatego też niniejsza inwentaryzacja nie jest opracowaniem szczegółowym, a 
kwoty opłat administracyjnych wyliczono szacunkowo. 
Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostały zakwalifikowane do usunięcia ponieważ 
kolidują z planowaną inwestycją. 
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W obszarze opracowania zinwentaryzowano 92 obiekty.  
Jest to łącznie 5450 pni drzew i 5594 m2 powierzchni krzewów, w tym:  
- z grupy A przeznaczono do usunięcia 3811 pni drzew i 4 m2 powierzchni krzewów, 
- z grupy B przeznaczono do usunięcia 1639 pni drzew, 
- z grupy C przeznaczono do usunięcia 5590 m2 powierzchni krzewów. 
Szczegółowe informacje zawiera tabela inwentaryzacyjna.  
 
Ponadto, realizując przedmiotowy projekt należy wykonać nasadzenia zastępcze usuniętych 
drzew i krzewów w ilości i powierzchni nie mniejszej niż: 
- dla drzew – 1639 sztuk, 
- dla krzewów – 5590 m2. 
Przewidziane gatunki drzew do nasadzenia odporne na warunki drogowe to: brzoza 
brodakowata, dąb szypułkowy. 
Przewidziane gatunki krzewów do nasadzenia odporne na warunki drogowe to: jałowiec 
płożący, jałowiec sabiński, sosna górska (kosodrzewina). 
Wykonując nasadzenia zastępcze obowiązkowo należy brać pod uwagę pola widoczności dla 
budowanych i przebudowywanych dróg. Drzewa i krzewy nie mogą tych pól naruszać. 
Teren przewidziany do nasadzeń zastępczych został zaznaczony na załączonych arkuszach 
map. 
 

1.1.4.5. Koszty wycinki drzew  
 

Na potrzeby opracowania dokumentacji pn: Program Funkcjonalno użytkowy dla zadania 
pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” - oszacowano koszty związane z wycinką 
drzew. Do obliczenia przyjęto średnie stawki za wycinkę drzew w województwie 
świętokrzyskim. Wzięto pod uwagę koszty wycięcia drzew i krzewów, karczowania, 
wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpin (ok 2 km) oraz oczyszczenia terenu z pozostałości.  
 W szacowaniu kosztów uwzględniono technikę wycinki (tradycyjną czy alpinistyczną) 
obwód drzew oraz stopień trudności wycinki (bliskość linii energetycznych, domów itp.).  
W kosztach uwzględniono również opłaty administracyjne za usuniecie drzew i krzewów.  
 
Łączny koszt wycinki drzew i krzewów oszacowano na poziomie ok 1 375 000 złotych. 
Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w 
sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 r. poz. 1330) wyliczono 
szacunkową wartość opłat administracyjnych za usunięcie. 
 
Łączna kwota wynosi 2 665 069,00 złotych. 

 
1.1.4.6. Literatura 
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1.1.5. Badania podłoża gruntowego   

W celu określenie budowy geologicznej podłoża gruntowego, ocena warunków gruntowo - 
wodnych oraz ocena jego przydatności dla potrzeb projektowania inwestycji została 
opracowana dokumentacja pt.:  Dokumentacja badań podłoża gruntowego przez pracownię 
GEO- LOG z Tarnowa położonej przy ul. Kilińskiego 2. Całe opracowanie zostało dodane jako 
załącznik nr 2. 
 

1.1.5.1. Wnioski i zalecenia   

1. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy określić jako proste lub 
złożone w zależności od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.  
Projektowana inwestycja należy do II kategorii geotechnicznej.  

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach: S6, S8 zostało nawiercone zwierciadło wód 
gruntowych o charakterze swobodnym na głębokości: w S6 - 1,30 m ppt, w S8 - 1,00 m ppt. 
W sondowaniu S2 natrafiono na sączenie na głębokości: 1,10 m ppt.  

Występowanie wód podziemnych jest uzależnione od panujących warunków 
atmosferycznych i należy się liczyć ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem 
się nagłych roztopów lub długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto 
na gruntach słabo-przepuszczalnych (gliny, niektóre pyły) mogą pojawić się okresowo wody 
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sączenia czy wysięki w obrębie tych warstw).  

3. Stwierdzone w podłożu sondowań: S1 ÷ S4, S6 ÷ S8 grunty antropogeniczne zostały 
zaliczone do nasypów niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze względu na to, że 
nie jest gruntem budowlanym nie objęto podziałem na warstwy geotechniczne. Miąższość 
nasypów wahała się od ok. 0,30 m do ok. 1,00 m. 
 
4. Podłoże stanowią:  

 grunty spoiste 
Warstwa geotechniczna Ia 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony o barwie beżowej, grunt rodzimy 
wilgotny, słabo przepuszczalny, glinę piaszczystą zwięzłą na pograniczu iłu piaszczystego o 
barwie beżowo szarej, grunt rodzimy mało wilgotny, nieprzepuszczalny w stanie półzwartym, 
IL = 0. Warstwa nośna, stwarza dobre warunki geotechniczne. 
Warstwa geotechniczna Ib1 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony o barwie beżowej, grunt rodzimy 
wilgotny, słabo przepuszczalny, glinę pylastą o barwie beżowej, grunt rodzimy wilgotny, 
półprzepuszczalny glinę piaszczystą zwięzłą o barwie beżowej, grunt rodzimy wilgotny, 
nieprzepuszczalny, glinę pylastą zwięzłą o barwie beżowej, grunt rodzimy wilgotny, 
nieprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o IL= 0,10. 
Warstwa nośna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych.  
Warstwa geotechniczna Ib2 
Warstwa ta reprezentowana jest przez glinę piaszczystą o barwie ciemnobeżowej/beżowej, 
grunt rodzimy wilgotny, półprzepuszczalny, glinę o barwie beżowej, grunt rodzimy wilgotny, 
półprzepuszczalny, glinę pylastą o barwie beżowej, grunt rodzimy wilgotny, 
półprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o IL= 0,25. 
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Warstwa nośna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wpływ 
wody może doprowadzić do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich 
parametrów geotechnicznych. 
Warstwa geotechniczna Ic 
Warstwa ta reprezentowana jest przez glinę pylastą o barwie jasnoszarej, grunt rodzimy 
wilgotny, półprzepuszczalny w stanie plastycznym, IL = 0,35 
Warstwa średnio nośna, w warunkach zawodnienia może wykazywać podatność na 
wymywanie. 

 grunty niespoiste 
Warstwa geotechniczna IIa 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny o barwie szarej, grunt rodzimy 
wilgotny/nawodniony, średnio przepuszczalny, średnio zagęszczony o uśrednionym 
współczynniku zagęszczenia ID = 0,34. Warstwa nośna, stwarza korzystne warunki 
geotechniczne. 
Warstwa geotechniczna IIb1 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek średni o barwie beżowej, grunt rodzimy 
wilgotny/nawodniony, dobrze przepuszczalny, średnio zagęszczony o uśrednionym 
współczynniku zagęszczenia ID = 0,34. Warstwa nośna, stwarza korzystne warunki 
geotechniczne. 
Warstwa geotechniczna IIb2 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek średni o barwie beżowej, grunt rodzimy 
nawodniony, dobrze przepuszczalny, średnio zagęszczony o uśrednionym współczynniku 
zagęszczenia ID = 0,50. Warstwa nośna, stwarza korzystne warunki geotechniczne. 

 grunty organiczne 
Warstwa geotechniczna IIIa 
Warstwa ta reprezentowana jest przez namuł gliniasty o barwie czarnej, grunt rodzimy 
organiczny mokry, półprzepuszczalny w stanie plastycznym, IL = 0,50. Warstwa słabonośna. 
Parametry należy określić laboratoryjnie. 
Warstwa geotechniczna IIIb 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek próchniczny o barwie brunatnej, grunt rodzimy 
organiczny wilgotny średnio zagęszczony o uśrednionym współczynniku zagęszczenia ID = 
0,34. Warstwa słabonośna. Parametry należy określić laboratoryjnie. 
 
5. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. 
- W podłożu gruntowym zalegają grunty spoiste. W trakcie realizacji robót ziemnych należy 
zachować istniejące parametry cech fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego 
nośnego, gdyż wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie prowadził do ich dalszego 
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartości parametrów wytrzymałościowych tych 
gruntów. Wzrost wilgotności naturalnej gruntów spoistych może być spowodowany opadami 
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziaływania wywołane 
pracującym sprzętem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. będą ułatwiać i 
przyspieszać absorbowanie wody opadowej przez spoiste podłoże gruntowe, co w efekcie 
może prowadzić nawet do jego upłynnienia.  
- Przy prowadzeniu prac w obrębie gruntów spoistych należy bezwzględnie wykopy 
zabezpieczyć przed dopływem wód opadowych, a ewentualne sączenia powstające w czasie 
intensywnych opadów muszą być niezwłocznie usunięte przez ich odpompowanie. 
- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wiąże się z ich zabezpieczeniem 
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przed obsypywaniem się ścian wykopu. Na etapie wykonawczym przy wykonywaniu 
wykopów może dojść do rozluźnienia gruntów warstwy geotechnicznej II i tym samym 
pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, aby 
stwierdzić zgodność warunków gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badań 
podłoża gruntowego oraz dokonać kontroli wymaganych parametrów geotechnicznych 
podłoża w poziomie posadowienia lub bieżących uzgodnień ewentualnego zagęszczenia, 
stabilizacji, wzmocnienia odsłoniętego podłoża. 
6. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano 
punktowo (zał. nr 2). W związku z tym nie można wykluczyć zmienności budowy geologicznej 
i warunków hydrogeologicznych w obszarze nie objętym wierceniami. 
 
7. W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
prowadzenia wykopów należy bezzwłoczne konsultować się z geologiem. 
 
8. Urabialność. 

Podziału na poszczególne kategorie urabialności gruntów dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:  

 grunty spoiste (warstwa geotechniczna I, III) - do IV kategorii gruntów średnio 
urabialnych, 

 grunty niespoiste (warstwa geotechniczna II) - do III kategorii gruntów łatwo 
urabialnych. 

 
9. Własności filtracyjne gruntów podłoża wyznaczono na podstawie podziału własności 
filtracyjnych skał zaproponowany przez Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”: 
 
Wyznaczony w ten sposób współczynnik filtracji wynosi: 
warstwa geotechniczna I 
- piaski zaglinione - utwory słabo przepuszczalne k = 10-6 - 10-5 m/s, 

- gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste - utwory półprzepuszczalne k = 10-8 - 10-6 m/s, 
- gliny piaszczyste zwięzłe, gliny pylaste zwięzłe - utwory nieprzepuszczalne k < 10-8  m/s, 
warstwa geotechniczna II 
- piaski drobne - utwory średnio przepuszczalne k = 10-5 - 10-4 m/s, 
- piaski średnie - utwory dobrze przepuszczalne k = 10-4 - 10-3 m/s, 
warstwa geotechniczna III 
- namuły gliniaste - utwory półprzepuszczalne k = 10-8 - 10-6 m/s, 
- piaski próchniczne - utwory średnio przepuszczalne k = 10-5 - 10-4 m/s. 
 

1.1.6. Wywiady branżowe  

W celu zapewnienia możliwości doprowadzenia mediów zostały złożone wnioski w celu 
wstępnego zapewnienia zasilenia przewidywanej inwestycji.   
 

1.1.6.1. Woda i ścieki komunalne  

W celu zapewnienia dostawy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia do 
sieci dystrybucyjnej –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Staszowie. 
Uzyskano wstępną pozytywną akceptację. Po uzyskaniu warunków zabudowy należy 
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wystąpić o warunki techniczne. Załącznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023  
 

1.1.6.2. Gaz 

W celu zapewnienia dostawy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia do 
sieci dystrybucyjnej, Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o Odział Zakład Gazowy w Kielcach  
Uzyskano odpowiedź o braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej.  
Załącznik pismo  S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023 

 
1.1.6.3. Energia elektryczna  

W celu zapewnienia dostawy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia 
do sieci dystrybucyjnej do PGE – Dystrybucja Rzeszów. 
 

1.1.7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe   

Inwestycja: „Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu 

pn.: „Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I- obszar północny.                       

 

Adres inwestycji: nr działek 1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 
254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1, 
262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1, 
274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 
1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 
1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5, 
92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96, 
89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obręb 006 Grzybów  w Gminie 
Staszów, w powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim. 

Zamawiający:  Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 

 

 Wszystkie podane poniżej wartości zostały przedstawione na podstawie 
sporządzonych rysunków „Plan sytuacyjny – koncepcja”, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 
 

1.1.7.1. Zakres koncepcji dla PFU  
 

Zakres koncepcji programu funkcjonalno – użytkowego  

W ramach kompleksowej koncepcji dla całego obszaru opracowania, zaproponowano 

okalające uzbrojenie terenu przeznaczonego pod przyszłe usługi publiczne, obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny. W tym celu opracowano koncepcje branżowe: 

urbanistyczna, architektoniczna, drogowa, elektryczna i sanitarna.  

W celu stworzenia zaplecza techniczno- budowlanego w dwóch przestrzeniach wchodzących 

zaproponowano dwa działania projektowe na działkach oznaczonych numerami. 

I obszar - koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynków: administracyjnego w celu 
utrzymania terenów inwestycyjnych  i gospodarczo - socjalnym wraz z koncepcjami układów 
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funkcjonalnych dla budynków.  Działka o nr 1348/3 –lokalizacja w  południowej części obszar 
opracowania. 
II obszar - koncepcja zagospodarowania terenu  przy istniejącej remizie OSP w celu 
aktywności gospodarczej. Działka o nr 89/3, 95/1, 96 – lokalizacja w wschodniej części 
obszaru opracowania. 
W tym cel opracowano koncepcje wielobranżową: urbanistyczną, architektoniczną, drogową, 
elektryczną i sanitarną. 

 
1.1.7.2. Branża architektoniczna  

 
1.1.7.2.1. Cały obszar opracowania 

 

W ramach kompleksowej koncepcji dla całego obszaru opracowania – Część I- obszar 

północny, zaproponowano: 

 

 Rozbudowa drogi powiatowej na działce o nr 580/2 

 Budowa zjazdów 

 Budowa drogi dla pieszych i rowerów 

 Budowa przy każdym zjeździe na tereny inwestycyjne identyfikatora- słupa 

świetlnego.   

 Budowa dwóch zatoczek autobusowych przy drodze  powiatowej na działce o nr 

580/2 zaproponowano wiaty przystankowe. 

 Budowa  przy zatoczkach autobusowych  dwóch wiat przystankowych. 

 Nasadzenia w pasie zieleni o szerokości 16 m, wokół obszaru opracowania od strony 

południowej, zachodniej i wschodniej. Propozycją nasadzeń odpornych na warunku 

drogowe: 

 jałowiec płożący- 1864 m2, ( 3 sztuki na 1 m2 ) 

  jałowiec sabiński- 1864 m2, ( 3 sztuki na 1 m2 ) 

 sosna górska (kosodrzewina)- 1862 m2, ( 3 sztuki na 1 m2) 

 Budowa drogi dla pieszych i rowerów 

1.1.7.2.2. I obszar na działce o nr 1348/3 

W ramach zadania dla I obszar - koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynków: 
administracyjnego w celu utrzymania terenów inwestycyjnych  i gospodarczo - socjalnym 
wraz z koncepcjami układów funkcjonalnych dla budynków.  Działka o nr 1348/3 –lokalizacja 
w  południowej części obszar opracowania. 
Na działce o numerze 1348/3 zaproponowano działania projektowe: 

 Przekształcenie gruntów Lz-RIVa na grunty budowlane 

 Zjazd z drogi gminnej 0832T 

 Wycinkę drzew wraz nasadzeniami gatunków rodzimych w ramach obszaru 
opracowania 

 Niwelację terenu w celu przygotowania podłoża pod lokalizację obiektów 
kubaturowych oraz elementów zagospodarowania terenu  
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 Projektowane obiekty kubaturowe:  
o A- budynek administracyjny w celu utrzymania terenów inwestycyjnych   
o B - budynek gospodarczo- socjalny:  
o C-kompozycja przestrzenna w strefie wejściowej, 
o D- Wiata rowerowa, 

 Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczające wód opadowych,  

 Nawierzchnie parkingowe, 

 Nawierzchnie piesze, utwardzone,  przepuszczające wód opadowych, 

 Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, wiata na rowery z miejscami do 
parkowania, wiata śmietnikowa z uwzględnieniem segregacji odpadów,  

 Ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką, 

 Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roślinności rodzimej, dekoracyjnej,  

 Instalacja energetyczna z przyłączami,  

 Instalacja wodno- kanalizacyjna z przyłączami, 

 Instalacja gazowa z przyłączami,   

 Instalacja hydrantów zewnętrznych,  

 Instalacja odprowadzenia wód deszczowych, 

 Instalacja monitoringu, 

 Instalacja oświetlenia terenu: (oświetlenie oraz uruchamianie bram wjazdowych, 
oświetlenie furtek wraz z uruchamianiem ich otwierania oraz domofonem, 
oświetlenie dróg  wewnętrznych z placem manewrowym, oświetlenie placu 
parkingowego, zasilenie jednego miejsca parkingowego do zastawania gniazda dla 
ładowania samochodów elektrycznych, oświetlenie ścieżek pieszych, iluminację 
budynków i kompozycji przestrzennej). 
 

W ramach zadania dla II obszar- koncepcja zagospodarowania terenu  przy istniejącej remizie 
OSP w celu aktywności gospodarczej. Działki o nr 89/3, 95/1, 96 – lokalizacja w wschodniej 
części obszaru opracowania. 
 

1.1.7.2.3. II obszar na działkach o nr 89/3, 95/1, 96 

W ramach zadania dla II obszar- koncepcja zagospodarowania terenu  przy istniejącej remizie 
OSP w celu aktywności gospodarczej. Działki o nr 89/3, 95/1, 96 – lokalizacja w wschodniej 
części obszaru opracowania. 
Na działkach o numerze 89/3, 95/1, 96, zaproponowano działania projektowe: 

 Wycinkę drzew wraz nasadzeniami gatunków rodzimych w ramach obszaru 
opracowania 

 Niwelację terenu w celu przygotowania podłoża pod lokalizację obiektów 
kubaturowych oraz elementów zagospodarowania terenu, 

 Projektowane obiekty kubaturowe:  
o A-  wiatę integracyjną,  
o B- wiata rowerowa, 

 Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczające wód opadowych,  

 Nawierzchnie parkingowe, 

 Nawierzchnie piesze, utwardzone,  przepuszczające wód opadowych, 

 Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, wiata na rowery z miejscami do 
parkowania,  
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 Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roślinności rodzimej, dekoracyjnej,  

 Instalacja oświetlenia terenu: oświetlenie placu parkingowego, zasilenie jednego 
miejsca parkingowego do zastawania gniazda dla ładowania samochodów 
elektrycznych, oświetlenie ścieżek pieszych,  
 

1.1.7.3. Branża drogowa  

Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje: 
a) Rozbudowę drogi powiatowej  na odcinku o długości ok. 1,17 km wraz ze 

skrzyżowaniami, 

b) Budowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku o długości ok. 0,78 km wraz ze 

skrzyżowaniem, 

c) Budowę drogi dla pieszych i rowerów dł. 1,5km oraz drogi dla pieszych dł. 

0,050km, 

d) Budowę 2 parkingów, 

e) Budowę zatok autobusowych wraz z przejściem dla pieszych, 

f) Budowę i przebudowę zjazdów, 

g) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami 

bezpieczeństwa ruchu i urządzeń BRD, 

h) Wykonanie kanału technologicznego, 

i) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy 
będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na 
budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych lub/i decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej ZRID) oraz wykonanie robót budowlanych. 

Ostateczną klasyfikację odcinków drogi do wykonania w odniesieniu  
do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 
grudnia 2021 r. z późn. zm.) należy dokonać na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej. 
Ewentualny podział zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury przetargowej. 

 
Zamówienie obejmuje: 

 Wykonanie badań, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe 

badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na 

etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454),  

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 

 Uzyskanie decyzji środowiskowej, 
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 Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 

 Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 

inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 

prywatne, 

 Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowień niezbędnych  

do wykonania inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizację inwestycji 

drogowej – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

2023 poz. 162 z późn. zm.), 

 Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji w 

oparciu o ZRID – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych,  

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót  

i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania 

materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do 

właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne). 

 
Uwaga: 
Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID dla obszaru inwestycji którą należy zmienić w 
ramach niniejszego postępowania. 
 
 Wszystkie podane poniżej wartości zostały przedstawione na podstawie 
sporządzonych rysunków „Plan sytuacyjny – koncepcja” zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania: 

 Prace przygotowawcze, 

 Wycinka drzew i krzewów, 

 Wykonanie nasadzeń zastępczych (w razie konieczności), 

 Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni, elementów drogowych i ogrodzeń posesji, 

 Zdjęcie warstwy humusu, 

 Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, 

 Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, 

 Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  35 

 

 Budowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych 

oświetleniem asymetrycznym, 

 Wykonanie kanału technologicznego, 

 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 Wymiana/wzmocnienie podłoża, 

 Wykonanie warstw odsączających i odcinających, 

 Wykonanie podbudowy, 

 Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni, 

 Wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowania pionowego  

i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 Inwentaryzacja powykonawcza. 

 
1.1.7.4. Branża sanitarna  

Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest koncepcja 
zagospodarowania terenu dla zadania ,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie”, 
realizowanego w ramach projektu pn.: „wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej 
Staszów” w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, branża sanitarna.  
W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 

 uzyskanie warunków technicznych przyłączenia projektowanych budynków w celu 
utrzymania terenów inwestycyjnych (administracyjnego oraz magazynowo- 
socjalnego) do zewnętrznych sieci uzbrojenia terenu,  

 uzyskanie warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej oraz renowacji rowów i istniejących 
zbiorników retencyjnych, 

 sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454), 

 uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 

 uzyskanie decyzji środowiskowych, 

 uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 

inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 

prywatne, 

 sporządzenie projektów technicznych, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

 wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie 
powyższych projektów, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót  

i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 
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wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania 

materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do 

właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne). 

 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje: 

a) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

b) rozbudowę sieci wodociągowej wraz z zabudową hydrantów ppoż DN80, 

c) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

d) rozbudowę sieci gazowej, 

e) renowację istniejących rowów wzdłuż projektowanych odcinków drogowych wraz 

z budową przepustów pod zjazdami oraz budową odcinków rowu krytego, 

f) budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla każdego z budynków, 

g) budowę wewnętrznej instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz cyrkulacji w każdym 

z budynków, 

h) budowę wewnętrznej instalacji zasilania hydrantów wewnętrznych w każdym 

z budynków, 

i) budowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w każdym z budynków, 

j) budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z pompy ciepła w każdym 

z budynków, 

k) budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

l) budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dwoma szczelnymi 

zbiornikami na wody deszczowe oraz przelewem awaryjnym do odbiornika. 

Uwaga: 
Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID dla obszaru inwestycji, którą należy zmienić 
w ramach niniejszego postępowania. 
 

Zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie dz. nr 1348/3 w miejscowości Grzybów w 

gminie Staszów. 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie 

sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 

obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (uzgodnienia 

z zarządcami sieci zewnętrznych, pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót lub/i 

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do cieku wodnego) oraz 

wykonanie robót budowlanych. 

Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 
instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanych budynków powinna być realizowana 
w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 
funkcjonalno- użytkowe. 
Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
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Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się niniejszą 
koncepcją, jako materiałem pomocniczym. Przyjęte rozwiązania należy zweryfikować w 
oparciu o obowiązujące przepisy techniczno- budowlane oraz otrzymane warunki techniczne 
i wytyczne do projektowania. 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Inwestycja (przedmiot zamówienia) posiada aktualnie następujące uwarunkowania 
urbanistyczno-budowlane i środowiskowe jej wykonania: 

 wstępne badania warunków gruntowo-wodnych panujących na terenach inwestycji, 

 wstępne warunki techniczne – zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków 
wydane przez PGKiM w Staszowie. 

Istniejące zagospodarowanie terenu 
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr 1348/3, na gruntach 
miejscowych Grzybów w Gminie Staszów, powiecie staszowskim, województwie 
świętokrzyskim w odległości około 6 km od centrum Staszowa, przy skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej Nr 757 relacji Opatów- Stopnica i drogi powiatowej Nr 0832T w relacji Sielec- 
Grzybów. Obecnie teren planowanej inwestycji jest nie zagospodarowany, występują tam 
grunty zadrzewione i zakrzewione kategorii Lz-RIVa. Teren ten charakteryzuje się średnim 
zróżnicowaniem wysokościowym, w układzie wschód zachód: 223.1- 221.3 2 n.p.m. 
w układzie północ- południe : 224.2- 222.2 n.p.m. Od strony północnej w odległości około 40 
m przebiega potok Koniemłocki. Cały obszar opracowania znajduje się w zlewni rzeki zwanej 
Potok Koniemłocki, który poprzez rzekę Wschodnią, następnie poprzez rzekę Czarną 
wprowadza wody do rzeki Wisły. 

 nr działki: 1348/3, właściciel Gmina Staszów, 

 dojazd: bezpośredni dojazd z drogi powiatowej– wjazd bezpośredni na działkę od 
strony południowej, 

 ukształtowanie terenu: kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach: 57.00 m x 
65.40 m, 

 zadrzewienie: teren w większości porośnięty jest drzewostanem mieszanym, 

 istniejące obiekty kubaturowe: brak, 

 ogrodzenie: brak, 

 istniejące sieci: w odległości około 430 m, kierunku wschodnim, wzdłuż drogi 
wojewódzkiej przebiega wodociąg o średnicy DN 225mm i kanalizacja sanitarna 
DN200, linia teletechniczna, w odległości około 25 m w kierunku wschodnim znajduje 
się stacja transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna. 

Wytyczne planistyczne   

 Gmina Staszów na dzień dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.  

 Według studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem 
aktywności gospodarczej , 

 Według studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, 
działka objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym 
obszarem tereny zielone. 

 Na dzień dzisiejszy Gmina posiada decyzję o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Planowane przedsięwzięcie obejmuję budowę dróg wraz 
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z niezbędną infrastrukturą dla terenów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, 
produkcyjne, składy i magazyny. 

 
1.1.7.5. Branża elektryczna  

Podstawa opracowania 
 Projekt opracowano na podstawie: 

 wytycznych Zamawiającego, 

 koncepcji architektonicznej, 

 uzgodnień międzybranżowych, 

 technicznych warunków zasilania, 

 obowiązujących norm i przepisów. 
 Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania 
,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie”, realizowanego w ramach projektu pn.: 
„Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów w zakresie instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych, branża elektryczna. 

Stan istniejący 
 Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr 1348/3, na  gruntach 
miejscowych Grzybów w Gminie Staszów, powiecie staszowskim, województwie 
świętokrzyskim w odległości około 6 km od centrum Staszowa, przy skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej Nr 757 relacji Opatów- Stopnica i drogi powiatowej Nr 0832T w relacji Sielec- 
Grzybów. Obecnie teren planowanej inwestycji jest nie zagospodarowany, występują tam 
grunty zadrzewione i zakrzewione kategorii Lz-RIVa. Tern ten charakteryzuje się średnim 
zróżnicowaniem wysokościowym, w układzie wschód zachód: 223.1- 221.3 2 n.p.m. w 
układzie północ- południe : 224.2- 222.2 n.p.m. Od strony północnej w odległości około 40 m 
przebiega potok Koniemłocki. Cały obszar opracowania znajduje się w zlewni rzeki zwanej 
Potok Koniemłocki, który poprzez rzekę Wschodnią, następnie poprzez rzekę Czarną 
wprowadza wody do rzeki Wisły. Równolegle do drogi powiatowej Nr 0832T przeprowadzona 
jest napowietrzna linia energetyczna eNN. 

Zakres opracowania 
W zakresie opracowania koncepcji instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektów 
kubaturowych jest : 

1) zasilanie nN projektowanych budynków, 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, 

 agregat prądotwórczy, 

 rozdzielnica główna RG, 

 rozdzielnice zasilania gwarantowanego UPS, 

 kompensacja mocy biernej, 

 instalacja tras kablowych, 

 instalacja oświetlenia ogólnego, 

 instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

 instalacja zasilająca gniazd ogólnych, 

 zasilanie urządzeń technologicznych, 

 zagospodarowanie terenu a w nim: instalacja oświetlenia terenu: (oświetlenie 
oraz uruchamianie bram wjazdowych, oświetlenie furtek wraz z uruchamianiem 
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ich otwierania oraz domofonem, oświetlenie dróg wewnętrznych z placem 
manewrowym, oświetlenie placu parkingowego, zasilenie jednego miejsca 
parkingowego w celu zainstalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, 
oświetlenie ścieżek pieszych, iluminację budynków i kompozycji przestrzennej. 

 instalacja odgromowa, 

 mikroinstalacja fotowoltaiczna, 

 instalacja połączeń wyrównawczych, 

 ochrona przeciwprzepięciowa, 

 ochrona od porażeń. 
 
W zakresie opracowania koncepcji instalacji teletechnicznych dla obiektów kubaturowych 
jest : 

 instalacja okablowania strukturalnego LAN, 

 instalacja monitoringu CCTV, 

 instalację sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

 instalację TV-SAT, przywołania 

 instalacji specjalistycznych systemów multimedialnych, projekcyjnych, 
audiowizualnych i oświetleniowych, 
 
W zakresie opracowania koncepcji instalacji elektrycznych dla zagospodarowania terenu jest : 

 

 inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu, 

 przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji, 

 instalacja oświetlenia terenu, 

 instalacja oświetleniowa wiaty, 
 

1.1.7.6. Wycinka drzew, nasadzenia  

Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostały zakwalifikowane do usunięcia ponieważ 
kolidują z planowaną inwestycją. 
W obszarze opracowania zinwentaryzowano 92 obiekty. 
Jest to łącznie 5450 pni drzew i 5594 m2 powierzchni krzewów, w tym:  
- z grupy A przeznaczono do usunięcia 3811 pni drzew i 4 m2 powierzchni krzewów, 
- z grupy B przeznaczono do usunięcia 1639 pni drzew, 
- z grupy C przeznaczono do usunięcia 5590 m2 powierzchni krzewów. 
Szczegółowe informacje zawiera tabela inwentaryzacyjna.  
Ponadto, realizując przedmiotowy projekt należy wykonać nasadzenia zastępcze usuniętych 
drzew i krzewów w ilości i powierzchni nie mniejszej niż: 

 - dla drzew – 1639 sztuk, 

 - dla krzewów – 5590 m2 ( 3 sztuki na 1 m2 ) 

Przewidziane gatunki drzew do nasadzenia odporne na warunki drogowe to:  

 brzoza brodakowata,  

 dąb szypułkowy.  

Przewidziane gatunki krzewów do nasadzenia odporne na warunki drogowe to:  

 jałowiec płożący,  
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 jałowiec sabiński,  

 sosna górska (kosodrzewina). 

Wykonując nasadzenia zastępcze obowiązkowo należy brać pod uwagę pola widoczności dla 
budowanych i przebudowywanych dróg. Drzewa i krzewy nie mogą tych pól naruszać. 
Teren przewidziany do nasadzeń zastępczych został zaznaczony na załączonych arkuszach 
map. 
W obszarach I i II przewidziano założenie sianych trawników o powierzchni 3000 m2. 
  

1.1.8. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

1.1.8.1. Roboty w zakresie branży architektonicznej  
 

1.1.8.1.1.  Obszar I - Koncepcja zagospodarowania terenu dla zespołu 
budynków: budynek administracyjny w celu utrzymania terenów 
inwestycyjnych, budynek gospodarczo- socjalny 

 
1.1.8.1.1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr 1348/3, na  gruntach 
miejscowych Grzybów w Gminie Staszów, powiecie staszowskim, województwie 
świętokrzyskim w odległości około 6 km od centrum Staszowa, przy skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej relacji Opatów- Stopnica i drogi powiatowej w relacji Sielec- Grzybów. Obecnie 
teren planowanej inwestycji jest nie zagospodarowany, występują tam grunty zadrzewione i 
zakrzewione kategorii Lz-RIVa. Tern ten charakteryzuje się średnim zróżnicowaniem 
wysokościowym, w układzie wschód zachód: 223.1- 221.3 2 n.p.m. w układzie północ- 
południe : 224.2- 222.2 n.p.m. Od strony północnej w odległości około 40 m przebiega potok 
Koniemłocki. Cały obszar opracowania znajduje się w zlewni rzeki zwanej Potok Koniemłocki, 
który poprzez rzekę Wschodnią, następnie poprzez rzekę Czarną wprowadza wody do rzeki 
Wisły. Równolegle do drogi powiatowej przeprowadzona jest napowietrzna linia 
energetyczna eNN. 

 nr działki 1348/3, właściciel Gmina Staszów  

 Dojazd- bezpośredni dojazd z drogi powiatowej– wjazd bezpośredni na działkę od 
strony południowej 

 Ukształtowanie terenu: kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach : 57.00 m x 
65.40 m 

 Zadrzewienie: teren w większości porośnięty jest drzewostanem mieszanym 

 Istniejące obiekty kubaturowe – brak 

 Ogrodzenie- brak 

 Istniejące sieci: w odległości około 430 m, kierunku wschodnim, wzdłuż drogi 
wojewódzkiej przebiega wodociąg o średnicy DN 225mm i kanalizacja sanitarna 
DN200, linia teletechniczna, w odległości około 25 m w kierunku wschodnim znajduje 
się stacja transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna 

 
1.1.8.1.1.2. Wytyczne planistyczne   

 Gmina Staszów na dzień dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego na obszar terenu będący tematem niniejszego opracowania.  
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 Według studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem 
aktywności gospodarczej, 

 Według studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, 
działka objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym 
obszarem tereny zielone. 

 Na dzień dzisiejszy Gmina posiada decyzję o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Planowane przedsięwzięcie obejmuję budowę dróg wraz z 
niezbędną infrastrukturą dla terenów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, 
produkcyjne, składy i magazyny. 

 
1.1.8.1.1.3. Opis koncepcji zagospodarowania terenu 

Na działce o numerze 1348/3 zaproponowano działania projektowe: 

 Przekształcenie gruntów Lz-RIVa na grunty budowlane 

 Zjazd z drogi powiatowej 

 Wycinkę drzew wraz nasadzeniami gatunków rodzimych w ramach obszaru 
opracowania 

 Niwelację terenu w celu przygotowania podłoża pod lokalizację obiektów 
kubaturowych oraz elementów zagospodarowania terenu  

 Projektowane obiekty kubaturowe: A- budynek administracyjny w celu utrzymania 
terenów inwestycyjnych  B - budynek gospodarczo- socjalny: C- kompozycja 
przestrzenna w strefie wejściowej, D- Wiata rowerowa, 

 Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczające wód opadowych,  

 Nawierzchnie piesze, utwardzone,  przepuszczające wód opadowych, 

 Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, wiata na rowery z miejscami do 
parkowania, wiata śmietnikowa z uwzględnieniem segregacji odpadów,  

 Ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką, 

 Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roślinności rodzimej, dekoracyjnej,  

 Instalacja energetyczna z przyłączami,  

 Instalacja wodno- kanalizacyjna z przyłączami, 

 Instalacja gazowa z przyłączami,   

 Instalacja hydrantów zewnętrznych,  

 Instalacja odprowadzenia wód deszczowych, 

 Instalacja monitoringu, 

 Instalacja oświetlenia terenu: (oświetlenie oraz uruchamianie bram wjazdowych, 
oświetlenie furtek wraz z uruchamianiem ich otwierania oraz domofonem, 
oświetlenie dróg  wewnętrznych z placem manewrowym, oświetlenie placu 
parkingowego, zasilenie jednego miejsca parkingowego do zastawania gniazda dla 
ładowania samochodów elektrycznych, oświetlenie ścieżek pieszych, iluminację 
budynków i kompozycji przestrzennej). 
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Widok od strony dojazdu, południowo- wschodniej  

 

W skład zagospodarowania terenu dwóch budynków: administracyjnego  w celu utrzymania 
terenów inwestycyjnych z budynkiem garażowo- magazynowym z zapleczem socjalnym 
zaproponowano: 

 A- budynek administracyjny w celu utrzymania terenów inwestycyjnych   

 B - budynek garażowo- magazynowym z zapleczem socjalnym  

 C-Kompozycja przestrzenna w strefie wejściowej  

 D- Wiata rowerowa z miejscami do parkowania, 

 Parkingi – 7 x stanowisk, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.60 
m x 5.00 m, 5 x o wymiarach 2.50 m x 5.00, w tym jedno miejsce do ładowania 
samochodów elektrycznych  

 Plac manewrowy – p. pożarowy 

 Dojścia piesze do budynków o minimalnej szerokości 2.00 m 

 Tereny zielone biologicznie czynne 

 Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, wiata śmietnikowa z uwzględnieniem 
segregacji odpadów, ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi  i furtkami   

 Oświetlanie  terenu opracowania 

 Monitoring obszaru opracowania 
 

1.1.8.1.1.4. Bilans zagospodarowania terenu - Obszar „I” 

 

 

LP 

DZIAŁANIE PROJEKTOWE POWIERCHNIA 

( M2) 

UDZIAŁ 
PROCENTOWY 

(%) 

 Obszar opracowania  4010 m2 100 % 

1. Powierzchnia zabudowy : 

A- budynek administracyjny w celu utrzymania 

terenów inwestycyjnych,  

B - budynek gospodarczo- socjalny  

 

349.48 m2 

 

167.48 m2 
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516.96 M2 

 

12.90 % 

2. Nawierzchnie drogowe, utwardzone 
nieprzepuszczające wód opadowych : 

Plac utwardzony  

Dojazd  

Nawierzchnia parkingowa, utwardzona 
nieprzepuszczające wód opadowych: 

6 x miejsca postojowe o wym.2.50 m x 5.00 m 

W tym 2 x miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych o wym.3.60 m2 x 5,00 m 

 

 

 

 

 

915.20 m2 

 

 

 

 

 

22.82% 

3. Nawierzchnie piesze, utwardzone –przepuszczające 
wód opadowych 

 

176.30 m2 

 

4.40 % 

4. Teren biologicznie czynny  

Nasadzenia:  

 Trawnik 

 Jałowiec płożący 

 Górska kosodrzewina 

 

 

 

 

2401.54 m2 

 

 

 

 

59.88 % 

 
1.1.8.1.1.5. Koncepcja – budynek administracyjny  w celu utrzymania 

terenów inwestycyjnych  

  

 

Widok od strony, południowo- elewacja wejściowa  

 
1.1.8.1.1.5.1. Podstawowe informacje o obiekcie  

 Budynek parterowy bez podpiwniczenia 

 Powierzchnia zabudowy: 349.48 m2 

 Powierzchnia użytkowa: 287.18 m2 

 Kubatura: 1425.29 m3 

 Ilość użytkowników: 6 pracowników na stałe, 22  pracowników okazjonalnie -  

 Wysokość budynku w kalenicy  5.00 m  

 Dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia 15° 
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 Konstrukcja tradycyjna- pustak ceramiczny poroterm, ocieplony styropianem, tynki 
dekoracyjne, kolory naturalne. 

 Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty blachą w systemie panel dachowy na rąbek 
łączony, kolor grafitowy, Ral 7012  

 Konstrukcja – ławy, trzpienie, wieńce – żelbetowe 

 Stopy fundamentowe- bloczki systemowe fundamentowe. 

 Stolarka okienna z PCV, kolor grafitowy, Ral 7012. 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzną- aluminium, kolor grafitowy, Ral 7012. 
 

1.1.8.1.1.5.2. Wymagane działania budowlane 

 Ławy, ściany fundamentowe 

 Izolacje poziome i pionowe 

 posadzka na gruncie, 

 ściany zewnętrze,  

 wykonanie wieńca na całym obwodzie ścian zewnętrznych, 

 trzpienie żelbetowe w ścianach  

 wykonanie  nadproży okiennych i drzwiowych,  

 wewnętrzne i zewnętrzne tynki, 

 izolacja termiczna zewnętrzna z warstwą tynku dekoracyjnego, 

 przyłącze zewnętrzne elektryczne  wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną 

 przyłącze zewnętrzne wody wraz z instalacją wewnętrzną 

 przyłącze zewnętrzne sanitarne wraz z instalacją wewnętrzną 

 ścianki działowe 

 konstrukcja dachu wraz z poszyciem oraz ociepleniem 

 rynny oraz rury spustowe 

 stolarka wewnętrzna drzwiowa 

 stolarka okienna  

 stolarka drzwiowa zewnętrzna 

 wyposażenie obiektu: ceramika podłogowa, ceramika ścienna 

 wewnętrzna instalacja sanitarna z odbiornikami 

 wewnętrzna instalacja elektryczna z oprawami 

 Instalacja odgromowa  

 Instalcja p.pożarowa   

1.1.8.1.1.5.3. Wymagane działania projektowe 

 Opinia geotechniczna 

 Projekt architektoniczny  

 Projekt konstrukcji  

 Projekt instalacji elektrycznej wraz z przyłączem,  

 Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem, 

 Projekt instalacji odwodnienia wody z połaci dachu o drenażu opaskowego  

 Projekt odgromienia dachu 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  45 

 

 Projekt wystroju wnętrza  

 Charakterystyka energetyczna  

 Uzgodnienie p.pożarowe  

 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny spełniać obowiązujące wymagania dla 

współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród elementów budowlanych 

określonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.   

1.1.8.1.1.5.4. Zestawienie powierzchni użytkowej  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ : 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W CELU UTRZYMANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

LP. FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
( M2) 

1. Wiatrołap 5.10  m2 

2. Komunikacja 61.11m2 

3. Szatnia  5.93 m2 

4. Pomieszczenie techniczne  16.00 m2 

5. Toaleta męska 18.65 m2 

6. Toaleta damska 17.00 m2 

7. Składzik porządkowy  7.20 m2 

8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych  5.00 m2 

9. Biuro 17.35 m2  

10. Biuro 16.80 m2 

11. Sekretariat 21.13 m2 

12. Biuro 16.80 m2 

13. Biuro 17.35 m2 

14. Pomieszczenie dla kserokopiarki  3.26 m2 

15. Pokój socjalny  16.80 m2 

16. Sala konferencyjna 41.70  m2 

SUMA 287.18 m2 
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1.1.8.1.1.5.5. Wyposażenie budynku- elewacje  

 Poszycie dachu: panel dachowy na rąbek łączony, kolor grafitowy Ral 7012 

 Tynk elewacji: tynk mineralny, drobno strukturalny, kolor piaskowy Ral 1013 

 Rynny i rury spustowe: Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocą rynien 

stalowych, rur spustowych, system zewnętrzny, system schowany. Rury spustowe 

należy wpiąć w projektowaną instancję deszczową. 

 Cokół: okładzina kamienna 

 Na wszystkich elewacjach należy podkreślić cokół poprzez zastosowanie warstwy 

dekoracyjnej, zewnętrznej, zmywalnej w kolorze kontrastowym.  

 Daszki nad wejściami: szkło bezpieczne, przezierne mocowane na podciągach 

 Parapety zewnętrzne: ceramika  

 Stolarka okienna: PCV, albuminowa, kolor grafitowy Ral 7012 

 Stolarka drzwiowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012 

 Brama garażowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012 

 
1.1.8.1.1.5.6. Wystrój wnętrza 

 Posadzki  
W pomieszczeniach należy zastosować odpowiedni dobór posadzki  w zależności od funkcji 
pomieszczenia. Należy uwzględnić ich antypoślizgowość w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

 Ceramika ścienna 
W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych należy 
zastosować  płytki ceramiczne dopasowane kształtem do charakteru budynku.  Ceramika 
ścienna antybakteryjna  z przeznaczeniem do łazienek i kuchni. 

 Ściany systemowe z drzwiami wydzielającymi toalety 
Ścianki i drzwi do kabin WC systemowe, płyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna, nóżki i 
okucia ze stali nierdzewnej. 

 Tynki wewnętrzne 
Należy wykonać nowe tynki na ścianach wykonanych w technologii tradycyjnej. 

 Malowanie ścian wewnętrznych  
Po założeniu nowych tynków, należy zagruntować i pomalować odpowiednio dobraną farbą 
w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.  

 Sufity podwieszane 
W celu zasłonięcia  dachu oraz instalacji wentylacji należy zastosować przymkniecie zgodnie 
z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pożarowymi, uwzględniającymi zachowanie 
odpowiedniej wysokości pomieszczeń.  

 Parapety wewnętrzne  
Parapety wnętrze należy wykonać z materiałów naturalnych, bezpiecznych. 

 Zabudowa kaloryferów  
W przypadku zastosowania kaloryferów naściennych należy przewidzieć zabudowę 
kaloryferów ze względu na bezpieczeństwo oraz na walory estetyczne. 

 Drzwi wewnętrzne 
Wewnętrzne drzwi należy dostosować do wymagań odpowiedniej funkcji, do współczesnych 
warunków technicznych jakie wymagane są dla zaproponowanej funkcji, oraz obostrzeń p. 
pożarowych. 
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 Instalacje elektryczne  
Zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej  

 Instalacje sanitarne 
Zgodne z wytycznymi z branży sanitarnej  

 
1.1.8.1.1.5.7.  Wyposażenie wnętrza 

LP. FUNKCJA 
POMIESZCZENIA 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA 

1. Wiatrołap Wycieraczka zintegrowana z posadzką. 

2. Komunikacja Siedziska  

3. Szatnia  Wieszaki na ubrania – system mocowania do ściany 

4. Pomieszczenie 
techniczne  

Wymagania zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej i 

sanitarnej 

 

5. Toaleta męska Ściany systemowe wydzielające kabiny.  

Miski ustępowe ceramiczne z deską sedesową, umywalki 
ceramiczne z baterią typu wylewka. 

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, 
zamykane kosze na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na 
ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe 

Lustra. 

6. Toaleta damska Ściany systemowe wydzielające kabiny  

Miski ustępowe ceramiczne z deską sedesową, umywalki 
ceramiczne z baterią typu wylewka. 

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, 
zamykany kosz na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na 
ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe. 

Lustra. 

7. Składzik porządkowy  Szafy na zasoby i materiały porządkowe, brodzik porządkowy. 
Szafa ubraniowa. 

8. Toaleta dla osób 
niepełnosprawnych  

Miska ustępowa ceramiczna z deską sedesową przeznaczona 
dla osób niepełnosprawnych  wyposażona z uchwytami.   

Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób 
niepełnosprawnych wyposażona z uchwytami oraz wydłużoną 
wylewką.   

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, 
zamykany kosz na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na 
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ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe. 

Lustro zawieszone pod kątem. 

9. Biuro Zestaw biurko z kontenerem oraz krzesłem biurowym, 
lampka biurowa, komputer z monitorem. 

Regały biurowe zamykane na dokumenty 

Rolety okienne. 

Dwa fotele z stolikiem kawowym.  

Szafa na wierzchni e ubranie. 

10. Biuro Zestaw biurko z kontenerem oraz krzesłem biurowym, 
lampka biurowa, komputer z monitorem. 

Regały biurowe zamykane na dokumenty 

Rolety okienne. 

Dwa fotele z stolikiem kawowym.  

Szafa na wierzchni e ubranie. 

11. Sekretariat Zestaw biurko z kontenerem oraz krzesłem biurowym, 
lampka biurowa, komputer z monitorem. 

Lada podawcza z blendą.   

Regały biurowe zamykane na dokumenty. 

Rolety okienne. Dwa fotele z stolikiem kawowym.  

Szafa na wierzchni e ubranie. 

12. Biuro Zestaw biurko z kontenerem oraz krzesłem biurowym, 
lampka biurowa, komputer z monitorem. 

Regały biurowe zamykane na dokumenty 

Rolety okienne.  

Dwa fotele z stolikiem kawowym.  

Szafa na wierzchni e ubranie. 

13. Biuro Zestaw biurko z kontenerem oraz krzesłem biurowym, 
lampka biurowa, komputer z monitorem.  

Regały biurowe zamykane na dokumenty. 

Rolety okienne. 

Dwa fotele z stolikiem kawowym.  

Szafa na wierzchni e ubranie. 

14. Pomieszczenie dla 
kserokopiarki  

Szafka na ryzy papieru, urządzenie wielofunkcyjne.  
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15. Pokój socjalny  Fotele z stolikami kawowymi. Aneks kuchenny ( pas dolnych 
szafek zamykanych, pas górnych  szafek zamykanych)  
wyposażony z zlew z ociekaczem, mikrofalówkę, czajnik 
elektryczny. 

Rolety okienne. 

16. Sala konferencyjna Stół konferencyjny. 

Krzesła z oparciami z możliwością układania w sztaby. 

Regały biurowe zamykane na dokumenty. 

Rolety okienne. 

Ekran z rzutnikiem podwieszonym pod sufitem . 

System nagłośnienia. 

Telewizor LED 

 
 

1.1.8.1.1.6. Koncepcja - budynek magazynowo- socjalny  

 

 

Widok od strony, południowo- elewacja wejściowa  

 
1.1.8.1.1.6.1. Podstawowe informacje o obiekcie  

 Budynek parterowy bez podpiwniczenia składający się z dwóch części wykonanych w 
różnych technologiach: tradycyjnej i systemowej. 

 Część gospodarcza– wykonana w technologii szkieletowej  

 Część socjalna- wykonana w technologii tradycyjnej. 

 Powierzchnia zabudowy: 167.48 m2 

 Powierzchnia użytkowa: 136.07 m2 

 Kubatura: 691.87 m3 

 Ilość użytkowników: 6 pracowników na stałe,  
Wysokość w kalenicy  

 Budynek gospodarczy: wysokość budynku w kalenicy : 5.19 m  

 Budynek socjalny: wysokość budynku w kalenicy 4.05 m  
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Kształt dachu  

 Budynek gospodarczy: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia 15°, 
pokryty płytą warstwową, kolor grafitowy, Ral 7012. 

 Budynek socjalny: dach dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia 15°, pokryty 
blachą w systemie panel dachowy na rąbek łączony, kolor grafitowy, Ral 7012. 
Konstrukcja dachu 

 Budynek gospodarczy: konstrukcja dachu- wiązary stalowe  
Budynek socjalny: konstrukcja dachu- drewniana 

Konstrukcja ścian 

 Budynek gospodarczy: konstrukcja ścian części garażowo- magazynowej- szkieletowa, 
ławy, słupy, wieńce – żelbetowe.  

 Budynek socjalny: trzpienie, wieńce żelbetowe, wypełnianie tradycyjny- pustak 
ceramiczny poroterm, ocieplony styropianem, tynki dekoracyjne, kolory naturalne. 
Ściany zewnętrzne 

 Budynek gospodarczy: ściany części garażowo- płyta ścienna-  warstwowa 
zbudowana z dwóch blach stalowych wypełnionych izolatorem -  pianka PIR.  

 Budynek socjalny: konstrukcja części zaplecza socjalnego, tradycyjna- pustak 
ceramiczny poroterm, ocieplony styropianem, tynki dekoracyjne, kolory naturalne. 

 Konstrukcja – ławy, trzpienie, wieńce – żelbetowe 

 Stopy fundamentowe- bloczki systemowe fundamentowe 

 Stolarka okienna z PCV, kolor grafitowy, Ral 7012. 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzną- aluminium, kolor grafitowy, Ral 7012. 

 Brama wjazdowa do garażu stalowa, kolor grafitowy, Ral 7012.  
 
1.1.8.1.1.6.2. Wymagane działania budowlane  

 Ławy, ściany fundamentowe 

 Izolacje poziome i pionowe 

 posadzka na gruncie, 

 ściany zewnętrze,  

 wykonanie wieńca na całym obwodzie ścian zewnętrznych, 

 trzpienie żelbetowe w ścianach  

 wykonanie  nadproży okiennych i drzwiowych,  

 wewnętrzne i zewnętrzne tynki, 

 izolacja termiczna zewnętrzna z warstwą tynku dekoracyjnego, 

 przyłącze zewnętrzne elektryczne  wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną 

 przyłącze zewnętrzne wody wraz z instalacją wewnętrzną 

 przyłącze zewnętrzne sanitarne wraz z instalacją wewnętrzną 

 ścianki działowe 

 konstrukcja dachu wraz z poszyciem oraz ociepleniem 

 rynny oraz rury spustowe 

 stolarka wewnętrzna drzwiowa 

 stolarka okienna  

 stolarka drzwiowa zewnętrzna 
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 brama garażowa 

 wyposażenie obiektu: ceramika podłogowa, ceramika ścienna 

 wewnętrzna instalacja sanitarna z odbiornikami 

 wewnętrzna instalacja elektryczna z oprawami 

 Instalacja odgromowa  

 Instalacja p.pożarowa   

1.1.8.1.1.6.3. Wymagane działania projektowe 

 Opinia geotechniczna 

 Projekt architektoniczny  

 Projekt konstrukcji  

 Projekt instalacji elektrycznej wraz z przyłączem,  

 Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem, 

 Projekt instalacji odwodnienia wody z połaci dachu o drenażu opaskowego  

 Projekt odgromienia dachu 

 Projekt wystroju wnętrza  

 Charakterystyka energetyczna  

 Uzgodnienie p.pożarowe  

 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny spełniać obowiązujące wymagania 

dla współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród elementów 

budowlanych określonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.   

1.1.8.1.1.6.4. Zestawienie powierzchni użytkowej  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ : BUDYNEK GOSPODARCZO- SOCJALNY 

LP. FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA ( M2) 

1. Przestrzeń gospodarcza 74.75 m2 

2. Komunikacja 7.90 m2 

3. Toaleta męska 6.50 m2 

4. Składzik porządkowy 1.82 m2 

5. Pomieszczenie socjalne z szatnią  22.80 m2 

6. Toaleta damska, toaleta dla osób niepełnosprawnych z 
przestrzenią prysznicową 

10.80 m2 

7. Pomieszczenie techniczne 11.50 m2 

SUMA 158.20 m2 
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1.1.8.1.1.6.5. Detale elewacji  

Część garażowa: 

 Poszycie dachu: płyta dachowa, systemowa,  warstwowa, kolor grafitowy Ral 7012 

 Tynk elewacji: płyta warstwowa , systemowa, kolor grafitowy Ral 7012 

 Rynny i rury spustowe: Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocą rynien 
stalowych, rur spustowych, system zewnętrzny. Rury spustowe należy wpiąć w 
projektowaną instancję deszczową. 

 Cokół: okładzina systemowa  

 Daszki nad wejściami: szkło bezpieczne, przezierne mocowane na podciągach 

 Parapety zewnętrzne: systemowe  

 Stolarka okienna: PCV, albuminowa, częściowo- otwierana, kolor grafitowy Ral 7012 

 Stolarka drzwiowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012 

 Brama garażowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012 
 

Część socjalna: 

 Poszycie dachu: panel dachowy na rąbek łączony, kolor grafitowy Ral 7012 

 Tynk elewacji: tynk mineralny, drobno strukturalny, kolor piaskowy Ral 1013 

 Rynny i rury spustowe: Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocą rynien 
stalowych, rur spustowych, system zewnętrzny, system schowany. Rury spustowe 
należy wpiąć w projektowaną instancję deszczową. 

 Cokół: okładzina kamienna 

 Na wszystkich elewacjach należy podkreślić cokół poprzez zastosowanie warstwy 
dekoracyjnej, zewnętrznej, zmywalnej w kolorze kontrastowym.  

 Daszki nad wejściami: szkło bezpieczne, przezierne mocowane na podciągach 

 Parapety zewnętrzne: ceramika  

 Stolarka okienna: PCV, albuminowa, częściowo- otwieralne, kolor grafitowy Ral 7012 

 Stolarka drzwiowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012 

 Brama garażowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012 
 

1.1.8.1.1.6.6. Wystrój wnętrza 

Część garażowa 

 Posadzki  

 W pomieszczeniach należy zastosować odpowiedni dobór posadzki  w zależności od 

funkcji pomieszczenia. Należy uwzględnić ich antypoślizgowość w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

 Ceramika ścienna 

 W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych należy 

zastosować  płytki ceramiczne dopasowane kształtem do charakteru budynku.  

Ceramika ścienna antybakteryjna  z przeznaczeniem do łazienek i kuchni. 

 Ściany systemowe z drzwiami wydzielającymi toalety 

 Ścianki i drzwi do kabin WC systemowe, płyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna, 

nóżki i okucia ze stali nierdzewnej. 

 Tynki wewnętrzne 

 Należy wykonać nowe tynki na ścianach wykonanych w technologii tradycyjnej. 

 Malowanie ścian wewnętrznych  
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 Po założeniu nowych tynków, należy zagruntować i pomalować odpowiednio 

dobraną farbą w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.  

 Sufity podwieszane 

 W celu zasłonięcia  dachu oraz instalacji wentylacji należy zastosować przymkniecie 

zgodnie z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pożarowymi, uwzględniającymi 

zachowanie odpowiedniej wysokości pomieszczeń.  

 Parapety wewnętrzne  

 Parapety wnętrze należy wykonać z materiałów naturalnych, bezpiecznych. 

 Drzwi wewnętrzne 

 Wewnętrzne drzwi należy dostosować do wymagań odpowiedniej funkcji, do 

współczesnych warunków technicznych jakie wymagane są dla zaproponowanej 

funkcji, oraz obostrzeń p. pożarowych. 

 Instalacje elektryczne  
o Zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej  

 Instalacje sanitarne 
o Zgodne z wytycznymi z branży sanitarnej  

Część socjalna  

 Posadzki  

 W pomieszczeniach należy zastosować odpowiedni dobór posadzki  w zależności od 

funkcji pomieszczenia. Należy uwzględnić ich antypoślizgowość w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

 Ceramika ścienna 

 W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych należy 

zastosować  płytki ceramiczne dopasowane kształtem do charakteru budynku.  

Ceramika ścienna antybakteryjna  z przeznaczeniem do łazienek i kuchni. 

 Ściany systemowe z drzwiami wydzielającymi toalety 

 Ścianki i drzwi do kabin WC systemowe, płyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna, 

nóżki i okucia ze stali nierdzewnej. 

 Tynki wewnętrzne 

 Należy wykonać nowe tynki na ścianach wykonanych w technologii tradycyjnej. 

 Malowanie ścian wewnętrznych  

 Po założeniu nowych tynków, należy zagruntować i pomalować odpowiednio 

dobraną farbą w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.  

 Sufity podwieszane 

 W celu zasłonięcia  dachu oraz instalacji wentylacji należy zastosować przymkniecie 

zgodnie z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pożarowymi, uwzględniającymi 

zachowanie odpowiedniej wysokości pomieszczeń.  

 Parapety wewnętrzne  

 Parapety wnętrze należy wykonać z materiałów naturalnych, bezpiecznych. 

 Zabudowa kaloryferów  

 W przypadku zastosowania kaloryferów naściennych należy przewidzieć zabudowę 

kaloryferów ze względu na bezpieczeństwo oraz na walory estetyczne. 

 Drzwi wewnętrzne 
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 Wewnętrzne drzwi należy dostosować do wymagań odpowiedniej funkcji, do 

współczesnych warunków technicznych jakie wymagane są dla zaproponowanej 

funkcji, oraz obostrzeń p. pożarowych. 

 Instalacje elektryczne  
o Zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej  

 Instalacje sanitarne 
o Zgodne z wytycznymi z branży sanitarnej  

1.1.8.1.1.6.7. Wytyczne projektowe-  wyposażenie wnętrza 

WYPOSAŻENIE  

BUDYNEK GOSPODARCZO- SOCJALNY 

LP. FUNKCJA 
POMIESZCZENIA 

WYPOSAŻENIE  

1. Przestrzeń gospodarcza  

2. Komunikacja Wycieraczka zintegrowana z posadzką. 

3. Toaleta męska Ściana systemowa wydzielająca kabinę.  

Miska ustępowa ceramiczna z deską sedesową, pisuar ceramiczny, 
umywalka ceramiczna z baterią typu wylewka. 

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, zamykany 
kosz na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe, 
kosz na ręczniki papierowe 

Lustro. 

4. Składzik porządkowy Brodzik porządkowy. Szafa na zasoby. 

5. Pomieszczenie socjalne 
z szatnią  

Stół z krzesłami. 

Aneks kuchenny ( pas dolnych szafek zamykanych, pas górnych  
szafek zamykanych)  wyposażony z zlew z ociekaczem, 
mikrofalówkę, czajnik elektryczny. 

Rolety okienne. 

Szafki ubraniowe. 

Okno z matową szybą  

Ławka do siedzenia. 

Zasłonka. 

6. Toaleta damska, toaleta 
dla osób 
niepełnosprawnych z 
przestrzenią 
prysznicową 

Miska ustępowa ceramiczna z deską sedesową przeznaczona dla 
osób niepełnosprawnych, wyposażona z uchwytami.   

Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych 
wyposażona z uchwytami oraz wydłużoną wylewką.   

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, zamykany 
kosz na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe, 
kosz na ręczniki papierowe. 
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Lustro zawieszone pod kątem. 

Brodzik z odpływem zatopiony w poziomie posadzki. 

Deszczownica  

Pochwyty w kabinie prysznicowej 

Wydzielenie kabiny prysznicowej. 

Wieszak ścienny na ubrania. 

Półki na przybory w przestrzeni prysznicowej. 

Okno z matową szybą.  

7. Pomieszczenie 
techniczne 

Wymagania zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej i sanitarnej. 

 

1.1.8.1.1.7. Przystosowanie terenu oraz obiektów dla osób niepełnosprawnych  

Otocznie wraz z obiektami powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Każde pomieszczenie w przestrzeniach użytkowych budynków powinno spełniać wymagania 
dostępności dla osoby niepełnosprawnej. Obiekty należy wyposażyć w podjazdy, rampy 
umożliwiające bezpośredni dostęp do przestrzeni wewnętrznej budynków. Korytarze swoją 
szerokością dostosowane będą dla osób poruszających się na wózkach oraz do ewakuacji 
osób. Przewidziano toalety z wyposażeniem umożliwiającym korzystanie osobom 
niepełnosprawnym. 
 

1.1.8.1.1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów 

 

Budynek administracyjny oraz budynek gospodarczo-socjalny zlokalizowane na działce o nr 
1348/3, na gruntach miejscowych Grzybów w Gminie Staszów, powiecie staszowskim, 

województwie świętokrzyskim 
 

1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji. 

Budynek administracyjny: 

 1 kondygnacja nadziemna, 0 podziemnych, 

 powierzchnia zabudowy: 349.48 m2, 

 powierzchnia użytkowa: 287,18 m2, 

 wysokość budynku w kalenicy: 5 m, 

 kubatura: 1425.29 m3. 
 
Budynek gospodarczo-socjalny: 

 1 kondygnacja nadziemna, 0 podziemnych, 

 powierzchnia zabudowy: 167.48 m2, 

 powierzchnia użytkowa: 136,07 m2, 

 wysokość części gospodarczej w kalenicy: 5,19 m, 

 wysokość części socjalnej w kalenicy: 4,05 m, 

 kubatura: 691,87 m3. 
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2. Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 

pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających 

z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę 

pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W budynkach nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za 
wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności 
przeważać będą stałe materiały palne.  
W budynkach nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne (poza niewielkimi 
ilościami paliw do zasilania urządzeń i maszyn w budynku gospodarczo-socjalnym). 

3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Budynek administracyjny zaliczony jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Ilość 

użytkowników: 6 pracowników stale, 22 pracowników okazjonalnie. 

Natomiast budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynków PM  

o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 oraz częściowo ZL III (część socjalna). 

Ilość użytkowników: 6 pracowników stale. 

4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 

otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Budynek administracyjny zaliczony jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Ilość 
użytkowników: 6 pracowników stale, 22 pracowników okazjonalnie. 
Natomiast budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynków PM  
o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 oraz częściowo ZL III (część socjalna). 
Ilość użytkowników: 6 pracowników stale. 
W żadnym budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób.  

5. Informacje o podziale na strefy pożarowe. 

6. Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM 

wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia. 

Budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynków PM o gęstości 

obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.  

7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Budynek administracyjny wykonano z elementów nie rozprzestrzeniających ognia 

Budynek administracyjny stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia 
strefy pożarowej wynosi 10 000 m2 i nie jest ona przekroczona. 
 
Budynek gospodarczo-socjalny stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna 
powierzchnia strefy pożarowej dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 
500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2 i nie jest ona przekroczona. 
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(NRO), w klasie odporności pożarowej co najmniej „D”. Klasa odporności ogniowej 
poszczególnych elementów budynku przedstawia się następująco:  

 główna konstrukcja nośna – R 30,  

 stropy – REI 30,  

 konstrukcja dachu i przekrycie dachu – nie stawia się wymagań, 

 ściana zewnętrzna – EI 30 (o↔i),  

 ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań, 

 konstrukcja schodów - R 30. 

Pokrycie dachu posiada cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub Broof (t1). 

Budynek gospodarczo-socjalny wykonano z elementów nie rozprzestrzeniających ognia 
(NRO), w klasie odporności pożarowej co najmniej „D” (jedna strefa pożarowa z częścią 
socjalną ZL III). Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku 
przedstawia się następująco:  

 główna konstrukcja nośna – R 30,  

 stropy – REI 30,  

 konstrukcja dachu i przekrycie dachu – nie stawia się wymagań, 

 ściana zewnętrzna – EI 30 (o↔i),  

 ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań, 

 konstrukcja schodów - R 30. 

Pokrycie dachu posiada cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub Broof (t1). 

8. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 

występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, pomieszczeń 

zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem  

w przestrzeni zewnętrznej. 

W budynkach nie występują przestrzenie oraz strefy zagrożenia wybuchem. 
W budynkach nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za 
wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności,  
w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe.  
Nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 
jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, czy też materiały pirotechniczne.  
W pomieszczeniach o charakterze technicznym i pomocniczym znajdują się niewielkie 
ilości stałych materiałów palnych. 

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających  

w obiekcie. 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w 
bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio albo drogami komunikacji 
ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. 

Budynek administracyjny posiada jedno wyjście ewakuacyjne prowadzące 
bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,2 m, 
otwierające się na zewnątrz. Szerokość nieblokowanego skrzydła wynosi 0,9 m. 
Budynek gospodarczo - socjalny posiada dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące 
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bezpośrednio na zewnątrz budynku: poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,2 m, 
otwierające się na zewnątrz z korytarza oraz poprzez drzwi jednoskrzydłowe  
o szerokości 1,0 m, otwierające się na zewnątrz z części garażowej.  

Pomieszczenia techniczne w obu budynkach zostały zamknięte drzwiami o klasie 
odporności ogniowej EI30. Pomieszczenie gospodarcze nie jest przeznaczone do 
przechowywania samochodów osobowych.  

Długości dojść ewakuacyjnych w obiektach są zachowane i wynoszą do 30 m przy 
jednym kierunku ewakuacji. 

Uwzględniając układ funkcjonalny pomieszczeń, dopuszczalna długość przejścia 
ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 40 m i 100 m, a przejście to nie prowadzi 
przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.  

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m (przeznaczone do 
ewakuacji nie więcej niż 20 osób).  

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń oraz na drodze ewakuacyjnej 
posiadają co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 
mniejszej niż 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczeń, w których przebywa 
maksymalnie do 3 osób (szerokość drzwi może być zmniejszona do 0,8 m). Drzwi 
wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 
ewakuacyjnej, posiadają co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o 
szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, 
stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, 
wynosi co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych – 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych 
– 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą 
szerokość. 

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną nie zmniejszają po otwarciu 
szerokości korytarzy (część drzwi wyposażono w urządzenia samoczynnie je 
zamykające).  

W obiekcie nie występują pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób. 

Wysokość drzwi ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 2 m. 

Do wystroju wnętrz (wykładziny podłogowe, okładziny ścienne, stałe wbudowane 
elementy wyposażenia) zastosowane są materiały co najmniej trudno zapalne. Na 
sufity podwieszane użyto materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących  
i nieodpadających pod wpływem ognia. 

10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji  

i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu 

ich stosowania. 

           Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W budynku administracyjnym zastosowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem 
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru.  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego 
wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Użycie przeciwpożarowego 
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wyłącznika prądu nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła 
energii, jak również zadziałania agregatu prądotwórczego. Kabel sterujący działaniem 
wyłącznika posiadać będzie klasę odporności ogniowej E 90 (PH 90) wraz z jego 
elementami mocującymi. Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń 
przeciwpożarowych posiadać będą 90 minut odporności ogniowej.  
Wyposażenie w gaśnice 

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

ratowniczych, w tym informacje o:  

a) punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do 

zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań 

oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach; 

Nie dotyczy. 

b) zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości 

wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody 

oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych, 

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla przedmiotowych obiektów 
wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm (zlokalizowanego 
do 75m od budynków) lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku 
wodnym.  

c) drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych, 

Droga pożarowa do budynków: ZL III niskiego o powierzchni do 1000 m2 oraz 
produkcyjno – magazynowego o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 i 
powierzchni nie przekraczającej 20 000 m2 nie jest wymagana. 

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne, 

Wymagana odległość między budynkami wynosząca 8 m została zachowana.  

Minimalne odległości od granicy działki wymagane z uwagi na bezpieczeństwo 

pożarowe zostały zachowane (co najmniej 4m dla ściany z otworami, co najmniej 3m 

dla ściany bez otworów).  

13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 

rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym i/lub projektem 

zagospodarowania działki lub terenu. 

Budynki wyposażono w gaśnice przenośne proszkowe, w ilości co najmniej jednej 
jednostki masy środka gaśniczego (2 kg) zawartego w gaśnicach, przypadającej na każde 
100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Długość dojścia do gaśnic nie przekracza 30 m, a 
dostęp do nich posiada szerokość min. 1 m.  

https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.279.0002057,USTAWA-z-dnia-24-sierpnia-1991-r-o-ochronie-przeciwpozarowej.html
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Nie dotyczy. 
 

1.1.8.1.2. Obszar II - terenu przy istniejącej remizie OSP w celu aktywności 
gospodarczej 

 
1.1.8.1.2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr 89/3, 95/1, 96, we wschodniej 
części obszaru opracowania na  gruntach miejscowych Grzybów w Gminie Staszów, powiecie 
staszowskim, województwie świętokrzyskim w odległości około 6 km od centrum Staszowa, 
przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej relacji Opatów- Stopnica i drogi powiatowej w relacji 
Sielec- Grzybów. Obecnie teren planowanej inwestycji jest istnieją obiekt Ochotniczej Straży 
Pożarnej .  

 nr działki 89/3, 95/1, 96 właściciel Gmina Staszów  
 

1.1.8.1.2.2. Wytyczne planistyczne   

 Gmina Staszów na dzień dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego na obszar będący tematem niniejszego opracowania. 

 Według studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem 
aktywności gospodarczej, 

 Według studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, 
działka objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym 
obszarem tereny zielone. 

 Na dzień dzisiejszy Gmina posiada decyzję o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Planowane przedsięwzięcie obejmuję budowę dróg wraz z 
niezbędną infrastrukturą dla terenów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, 
produkcyjne, składy i magazyny. 

 
1.1.8.1.2.3. Opis koncepcji zagospodarowania terenu 

Na działce o numerze 1349/11 zaproponowano działania projektowe : 

 Grunty budowlane 

 Wycinkę drzew wraz nasadzeniami gatunków rodzimych w ramach obszaru 
opracowania 

 Niwelację terenu w celu przygotowania podłoża pod lokalizację obiektów 
kubaturowych oraz elementów zagospodarowania terenu  

 Projektowane obiekty kubaturowe: A- altana w celach integracyjnych D- Wiata 
rowerowa, 

 Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczające wód opadowych,  

 Nawierzchnie piesze, utwardzone,  przepuszczające wód opadowych, 

 Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, wiata na rowery z miejscami do 
parkowania,  

 Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roślinności rodzimej, dekoracyjnej,  
 Instalacja oświetlenia terenu, altany oświetlenie ścieżek pieszych,  
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1.1.8.1.2.4. Bilans zagospodarowania terenu 

 

LP 

DZIAŁANIE PROJEKTOWE POWIERCHNIA 

( M2) 

UDZIAŁ 
PROCENTOWY 

(%) 

 Obszar opracowania  5123.50 m2 100 % 

1. Powierzchnia zabudowy : 

Istniejący budynek remizy strażackiej OSP Grzybów 

 

 

    592.00 M2 

 

 

     11.55 % 

2. Nawierzchnie drogowe, utwardzone 
nieprzepuszczające wód opadowych : 

Plac utwardzony  

Dojazd 

Nawierzchnia parkingowa, utwardzona 
nieprzepuszczające wód opadowych: 

16 x miejsca postojowe o wym.2.50 m x 5.00 m 

W tym 3 x miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych o wym.3.60 m2 x 5,00 m 

 

 

 

 

 

505.40 m2 

 

 

 

 

 

9.86% 

3. Nawierzchnie piesze, utwardzone –przepuszczające 
wód opadowych 

 

881.81m2 

 

17.21 % 

4. Teren biologicznie czynny  

Nasadzenia:  

 Trawnik 

 Jałowiec płożący 

 Górska kosodrzewina 

 

 

 

 

3144.29 m2 

 

 

 

 

61.38 % 

 

1.1.8.1.3. Elementy małej architektury  

W punkcie poniżej zostały opisane wszystkie elementy małej architektury zaproponowane w 
projekcie  

 
1.1.8.1.3.1. Ławki 

Ilość ławek Ławka x 12 sztuk.  
Wymiary: dł. 2.00  m, szer. 0.9 m,  wys. 1.00 m. Pow.: 1.80 m2.Wysokość siedziska 45 cm. 
Ławka wykonana z litego drewna sosnowego, na stałe zamocowana do gruntu.  Pomalowana 
lakierem do drewna w kolorze naturalnym, olejowanym, lakier zastosowany do przestrzeni 
publicznych. 
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Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- 5 sztuk 7 sztuk 

 
 

 

Przykładowy widok 

 
 

1.1.8.1.3.2. Kosze na śmieci 

Kosze na śmieci z przeznaczeniem do segregacji śmieci: x  12 sztuk 
Wymiary: długość: 107 cm, szerokość: 39 cm, wysokość: 94 cm, pojemność: 3 x 50 l. 
Stalowa konstrukcja z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomocą nierdzewnych śrub. 
Stal ocynkowana. Pomalowana w kolorze grafitowym Ral 7012. Wypełnienie z blachy o 
grubości 0.8 mm. 62 lamele o prostokątnym przekroju. Wkłady: 3 pojemniki ze stali 
kwasoodpornej, lakierowana proszkowo, gr. 0.8 mm. Obudowa: listwa lamelowa, drewniana, 
sosnowa, olejowana w kolorze naturalnym. Mocowany za pomocą fundamentu na stałe. 
 

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- 4 sztuk 8 sztuk 
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Przykładowy widok 

 
 

1.1.8.1.3.3. Wiata na rowery z miejscami do parkowania 

Wiata  rowerowa x 2 sztuki, każda przeznaczona na 10 stanowisk rowerowych.                                                                                                       
Wymiary zewnętrzne: 4.40 m x 2.00 m x h 2.10 m - 2.40 m. Konstrukcja nośna wiaty 
rowerowej wykonana jest z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych na jeden kolor. 
Kolor grafitowy Ral 7016. Wsparta na systemowym posadowieniu fundamentowym. 
Wypełnienie stanowi przezierne szkło hartowane o gr.8 mm. Pokrycie dachu, 
jednospadowy– szkło przezierne szkło hartowane o gr.8 mm ze spadkiem w celu 
odprowadzenia wody opadowej. Wyposażony w zestaw 10 stojaków rowerowych. Wymiary 
stojaka na rowery: wysokość 25,0 cm, głębokość 33,0 cm długość 270 cm. Wykonane ze stali 
ocynkowanej, pomalowane na jeden kolor. Kolor grafitowy Ral 7016. Stojaki mocowane na 
stałe do podłoża.         
 

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- 1 wiata rowerowa 1 wiata rowerowa 

                                                             

 

Przykładowy widok- stojaki na rowery 
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Przykładowy widok-  wiaty rowerowej  

 
1.1.8.1.3.4. Wiata śmietnikowa 

Wiata śmietnikowa x 1 sztuka z uwzględnieniem segregacji odpadów.  
Wymiary zewnętrzne: 2.60m x 2.40m x 1.90 m o stalowej konstrukcji ocynkowanej.   
Rama i panele wykonane ze stali ocynkowanej. Stal pomalowana proszkowo w kolorze 
grafitowym Ral 7012, zabezpieczona na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Posadowienie 
systemowe. Fundament - beton  hydrotechniczny. Powierzchnia: 6.24 m2.   
                                                                                                         

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- 1 wiata śmietnikowa - 

 
 

 

Przykładowy widok-  wiaty śmietnikowej  
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1.1.8.1.3.5. Ogrodzenie terenu  

 Projektowane ogrodzenie ażurowe, systemowe w miejscu istniejącego ogrodzenia: 
długość około 250 mb. Słupki stalowe: ceownik 80 mm x 80 mm, wysokość 170 cm 
Przęsła: siatka stalowa, podmurówka  betonowa. 

 Brama wjazdowa- szerokość 5.00 m przesuwana, słupki, wypełnienie stal, systemowa  
wys.150 cm, siłowniki do otwierania bramy. Kolor grafitowy Ral 7016. 

 Furtka wejściowa- szerokość 1.00 m wys.1.50 m, słupki, wypełnienie stal, systemowa,  
zamek z klamką. Kolor grafitowy Ral 7016. 

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- Ogrodzenie terenu - 

 

 

Przykładowy widok 

 

1.1.8.1.3.6. Identyfikator - kompozycja świetlna  

 W celu promocji przed zespołem budynków, administracyjnego w celu utrzymania terenów 
inwestycyjnych  i  gospodarczo – socjalnego. 
 

 

Identyfikator- kompozycja świetlna, widok od strony, południowej na zespół budynków  
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Przed budynkiem administracyjnym w celu utrzymania terenów inwestycyjnych 
zaproponowano kompozycję identyfikatorów przestrzennych zbudowanych z kostek o 
wymiarach 1.00 m x 1.00 m x 1.1 m. W skład kompozycji świetlnej wchodzi 10  kostek 
szklanych posadowionych na postumentach żelbetowych częściowo zagłębionych w gruncie. 
Materiały zastosowane: 

 konstrukcja kostki zbudowana jest z profili stalowych, nierdzewnych, L 100 mm x 100 
mmx 10 mm, 

 obudowa – szkło bezpieczne, matowe gr, 80 mm 

 postument żelbetowy, wodoodporny, częściowo zagłębiony w gruncie 

 oświetlenie wewnętrzne- ledowe,  

 kolory światła: żółte oświetlenie - 3 kostki, czerwone oświetlenie- 3 kostki , zielone 
oświetlenie- 4 kostki  

 wymagania: zasilanie oświetlenia.  

Ilość : 1 kompozycja  

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- 1 kompozycja świetlna - 

 

1.1.8.1.3.7. Identyfikator, słup świetlny  

W celach wprowadzenia systemu komunikacji wizualnej przy każdym zjeździe  na tereny 
inwestycyjne zaproponowano identyfikator w formie słupa świetnego.  
 

 

Identyfikator- słup świetlny świetlna, lokalizacja przy zjazdach na tereny 
inwestycyjne 

W przestrzeniach zjazdów zaproponowano identyfikator w formie słupa świetlnego o 
wymiarach 1.00 m x 1.00 m x h 2.00 m. W skład słupa świetlnego wchodzi żelbetowy cokół  
posadowiony na fundamencie z nałożoną szklaną kostką o wym.1.00m x 1.00 mx 1.00 m.   
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Materiały zastosowane: 

 konstrukcja kostki zbudowana jest z profili stalowych, nierdzewnych, L 100 mm x 100 
mmx 10 mm, 

 obudowa – szkło bezpieczne, matowe gr, 8 mm 

 postument żelbetowy, wodoodporny, częściowo zagłębiony w gruncie 

 fundament żelbetowy  

 oświetlenie wewnętrzne- ledowe,  

 kolory światła: żółte oświetlenie -  4 kostki, czerwone oświetlenie- 4 kostki, zielone 
oświetlenie- 5 kostki  

 wymagania: zasilanie oświetlenia.  

Ilość : 13  słupów świetlnych  

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

13 sztuk - - 

 

1.1.8.1.3.8. Wiata przystankowa 

Przy projektowanych zatoczkach autobusowych, przy drodze powiatowej zaproponowano 
wiata do komunikacji publicznej, przystankowe x 2 sztuki,                                                                                                       
Wymiary zewnętrzne: 1.50 m x 4.00 m x h 2.10 - 2.40 m. Konstrukcja nośna wiaty 
przystankowej wykonana jest z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych na jeden 
kolor. Kolor grafitowy Ral 7016. Wsparta za pomocą kołnierzy, na systemowym 
posadowieniu fundamentowym poniżej poziomu chodnika. Panele ścienne, wypełnienie 
stanowi przezierne szkło hartowane o gr.8 mm, wyposażone w oznakowanie bezpieczne.  
Pokrycie dachu, jednospadowy– szkło zmatowione szkło hartowane o gr.8 mm ze spadkiem 
w celu odprowadzenia wody opadowej.                                                                                                                         
Wyposażenie:  

 ławka- siedzisko i oparcie wykonana z litych lameli drewnianych o przekroju 
prostokąta przymocowanych do konstrukcji wiaty, 

 ramka na reklamę informacyjną  

 ramka na rozkład jazdy 

 kosz na śmieci przymocowany do konstrukcji wiaty  

 tablica przeznaczona na oznaczenie przystanku  

 tablica przeznaczona na nazwę przystanku  
 

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

2 sztuki - - 
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Przykładowy widok 

 
1.1.8.1.3.9. Altana 

W celach integracji środowiskowo-społecznej w okolicach istniejącej remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej zaproponowano altanę- wiatę. 
Ilość sztuk x 1sztuka                                                                                                                                                   
Powierzchnia zabudowy: rzut dachu 60.84 m2 przestrzeń użytkowa, wydzielona 34.24 m2.  
Kubatura: 121.72 m3                                                                                                                                                  
Altana o wymiarach 6.80 m x 6.80 m i wysokości 4.70 m, zaproponowana jest w konstrukcji 
drewnianej, szkieletowej. Forma obiektu jest ażurowa, pokryta pełnym dachem wykonanym  
z konstrukcji drewnianej, pokrytym wiórem osikowym, posadowione konstrukcji szkieletowej 
tradycyjne na fundamentach. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw 
grzybicznie, przeciw wilgociowo i wzmocnić odporność ogniową. 

 Poszycie dachu:  
Wiór osikowy to strugane deseczki o długości 40 cm, szerokości 8-10 cm i grubości 4-5 mm. 

 Elewacje: 

Deska elewacyjna ryflowana. 

Częściową zabudowę elewacji altany zaproponowano wykonać z deski ryflowanej  - grubo 

ryflowanej od strony zewnętrznej, od wewnętrznej - gładka. Wymiary deski 160 cm x 10 cm x 

2.5 cm Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi w kolorze 

kasztanu.  

 Siedziska  x 10 sztuk  

Siedziska  50 cm x 50 cm x 50 cm Wykonane z krawędziaków drewnianych , sosnowych  6 cm 

x 6cm obłożonych z czterech stron deskami deski ryflowanej, grubo ryflowanej od strony 

zewnętrznej, od wewnętrznej - gładka. Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno 

– dekoracyjnymi w kolorze kasztanu.  

Cały obszar opracowania 

Część I- obszar północny 

I Obszar opracowania II obszar opracowania 

- - 1 sztuka 
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1.1.8.1.3.10. Nawierzchnie drogowe, utwardzone  

Projektowana nawierzchnia brukowa, fazowana, nie przepuszczająca wód opadowych. Wody 

opadowe należy odprowadzić zaprojektowanymi wpustami do kanalizacji deszczowej. 

Szczegóły opracowanie branży drogowej i sanitarnej. 

1.1.8.1.3.11. Koncepcja – nawierzchnie piesze 

Zaproponowano utwardzone nawierzchnie mineralne, przepuszczające wody opadowe. 

Nawierzchnia mineralna wykonana z mieszanki kamiennej, stabilizowana mechanicznie. 

Minimalna szerokość 2.00 m.  

1.1.8.1.3.12. Przystosowanie terenu oraz obiektów dla osób niepełnosprawnych  

Otocznie wraz z obiektami małej architektury powinny być przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

 Zaprojektowana mała architektura powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych.  

W ramach projektu należy zastosować rozwiązania wynikające z zasad uniwersalności  

w projektowaniu 

 Nawierzchnie piesze nie powinny tworzyć barier architektonicznych. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zaproponowano miejsca parkingowe spełniające 

wymagania dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.60 m x 5.00 m. 

1.1.8.1.4. Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej  

a) Wykonanie Projektu Zagospodarowania terenu Budowlanego  uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego, decyzji środowiskowej) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić 

na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane – 3 egz. + 

2 egz. dla Zamawiającego, 

b) Wykonanie Projektu Budowlanego  dla obiektów kubaturowych uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień i akceptacji wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo Budowlane – 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiającego, 

c) Wykonanie projektów nasadzeń zieleni – jeśli wymagane – po 3 egz., 

d) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych 

podłoża gruntowego – 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiającego., 

e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. + 2 egz. dla 

Zamawiającego., 

f) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2 egz., 

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

h) Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew,  

i) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
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Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym przed wystąpieniem z wnioskiem 
ZRID lub pozwoleniem na budowę, natomiast wszelkie opracowania dokumentacji 
projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

 Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. 
jw. oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych 
(formaty: dwg, doc, xls, pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym), rysunki techniczne 
w wersji edytowalnej w formacie. dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do 
przeglądania i wydruku) w formacie pdf. Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy 
wykonać do celów opiniowania lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki 
opiniujące. 
 

1.1.8.1.5. Założenia wyjściowe do projektowania  

a) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 

b) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry zagospodarowania 

terenu oraz parametry obiektów umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie. 

Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże 

 

1.1.8.1.6. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność Gminy) 
w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem 
na budowę lub zgłoszeniem. 

 
1.1.8.2. Roboty w zakresie branży drogowej  

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się wytycznymi 
zawartymi w warunkach Zarządcy drogi. 

Poniższe dane należy traktować, jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić 
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. Należy liczyć się z możliwością zmiany 
podanych ilości w wyniku przeprowadzonych prac projektowych związanych z tworzeniem 
docelowej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 
Powierzchniowe i ilościowe zestawienie prac:  
 

Lp. Elementy drogowe Szerokość 
podstawowa [m] 

Powierzchnia 
[m2] 

1. Jezdnia drogi powiatowej   7,00 8286 

2. Droga dla pieszych i rowerów  3,00 4552 

3. Zatoka autobusowa 3,00 260 

4. Droga dla pieszych  2,30 50 

5. Jezdnia drogi gminnej   7,00 6462 

6. Jezdnie manewrowe 
Plac manewrowy 

5,00 – 7,00 
max. 20,00x27,50 

1025 

7. Miejsca postojowe 2,50x5,00 
3,00x5,00 
3,60x5,00 

297 
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1.1.8.2.1. Rozwiązania projektowane 

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się 
niniejszą koncepcją, jako materiałem pomocniczym. Przyjęte rozwiązania należy 
zweryfikować w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno- budowlane oraz otrzymane 
warunki techniczne i wytyczne do projektowania. 

Dla drogi powiatowej oraz dla drogi gminnej zaprojektowano drogę o przekroju 
szlakowym z obustronnymi rowami  (jednojezdniowym, dwukierunkowym) z jezdnią o 
szerokości podstawowej 7,00 m. Dla drogi gminnej DG003732T dopuszczalne jest wykonanie 
drogi w przekroju ulicznym z obustronnymi krawężnikami. Wzdłuż drogi powiatowej 
wykonany zostanie ciąg drogi dla pieszych i rowerów oraz na wniosek Inwestora 2 zatoki 
autobusowe wraz z przejściem dla pieszych oraz odcinkiem chodnika. Z uwagi na 
nieprzelotowe zakończenie odcinka drogi gminnej DG003732T na jej zakończeniu zostanie 
wykonana wyspa centralna umożliwiająca zawracanie pojazdów.       

Zatoka autobusowa będzie posiadać parametry: 
 szerokość jezdni zatoki – 3,00 m, 

 długość krawędzi zatrzymania – 20,00 m, 

 wyokrąglenia załomów krawędzi zatoki łukami o promieniach – 30,00 m, 

 skos wyjazdowy z drogi – 1:8, 

 skos wjazdowy na drogę – 1:4. 

 Na działce nr 1348/3 przewidziano budowę parkingu, składającego się z jezdni 
manewrowej o szerokości 7,00 m i 6 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego o 
wymiarach 2,50/3,00x5,00 m, który został zakończony placem manewrowym o max. 
wymiarach 20,00x27,50 m. 
 Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przewidziano budowę parkingu, 
składającego się z jezdni manewrowych o szerokościach 5,00 m lub 6,00 m, 13 miejsc 
postojowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,50x5,00 m i 3 miejsc postojowych 
dla osób niepełnosprawnych do parkowania prostopadłego o wymiarach 3,60x5,00 m. 

 

 Urządzenia BRD 

Na całym odcinku dróg i parkingów objętych opracowaniem należy przewidzieć 
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z montażem elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego . 

 
1.1.8.2.2. Wielkość przekroczeń lub pomniejszeń  

 
 Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości oraz wskaźników na poziomie 15%. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych robót wynikających  

z warunków zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskanych na podstawie szczegółowych uzgodnień branżowych oraz warunków 

technicznych gestorów sieci.  
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Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
      Wymagania ogólne 

 Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały 
wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. 
Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest 
prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy 
materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 
określonymi w Wymaganiach Technicznych.  
 Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres 
robót „nie mniej niż…”. Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i 
wybuduj”. 
 Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację 
kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 
 Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia 
konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo 
może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 
gruntowych i opadowych.  
 Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy 
traktować, jako przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej 
sugerując się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących 
przepisów oraz norm.  
 Zaprojektowane konstrukcje należy zweryfikować po przeprowadzeniu badań 
istniejących warstw konstrukcyjnych drogi wraz z obliczeniami oraz badań podłoża 
gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowej.  
 Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie z 
kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej i 
zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia 
podłoża. 
 Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania 
docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa. 
 Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na obiektach inżynierskich – taką 
ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 
 Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od 
obowiązujących przepisów, standardów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. 
 Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej  
w terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac. 
 Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów 
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii Gestorów sieci 
oraz po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem. 
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 Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone 
zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych. 
 Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowania i przekazać obiekt 
Zamawiającemu. 
 

1.1.8.2.3. Cechy dotyczące konstrukcyjno- budowlanych wskaźników 
ekonomicznych  

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych 
na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane  
do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 
materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie 
obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla 
nawierzchni z betonu cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 
lat, orurowania sieci około 30 lat. Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych 
materiałów zostaną zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.  

 
1.1.8.2.4. Parametry dróg  

Droga powiatowa   

o klasa drogi           Z – zbiorcza 

o kategoria ruchu             KR4 

o prędkość do projektowania                50 km/h 

o szerokość podstawowa jezdni     7,00 m 

o szerokość podstawowa pasa ruchu     3,50 m 

o szerokość podstawowa drogi dla pieszych i rowerów  3,00m  

o szerokość podstawowa drogi dla pieszych    2,30m  

o szerokość zatoki autobusowej      3,00m 

Droga gminna  

o klasa drogi       D- dojazdowa 

o kategoria ruchu            KR4 

o prędkość do projektowania               30 km/h 

o szerokość podstawowa jezdni     7,00 m 

o szerokość podstawowa pasa ruchu     3,50 m 

o szerokość jezdni na zakończeniu drogi     7,00m 

o średnica wysyp centralnej na zakończeniu wew/zew 26,00/40,00m 
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1.1.8.2.5. Projektowana inwestycja w planie Wielkość przekroczeń lub pomniejszeń  

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczyć się z tym,  
że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej 
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących. Należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz 
uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
  

1.1.8.2.6. Niwelety dróg 

Niwelety dróg głównych i bocznych należy dostosować do planowanej linii kolejowej 
z  zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów. Ponadto należy 
bezwzględnie zapewnić odpowiednie spadki podłużne, aby skutecznie odprowadzać wodę 
opadową, ze szczególnym uwzględnieniem dopasowania do istniejących dojść i zjazdów na 
posesje, aby uniknąć kierowania wód opadowych na prywatne nieruchomości, a także należy 
prowadzić niwelety w taki sposób, aby nie ograniczać naturalnego spływu wód 
powierzchniowych i nie tworzyć zastoisk wodnych. Projektując niweletę drogi wymagane jest 
stosowanie obowiązujących przepisów i norm. W ramach realizowanych prac należy 
wykonać niezbędne dowiązanie wysokościowe skrzyżowań i zjazdów w obrębie 
przedmiotowej drogi. 

 
1.1.8.2.7. Przekrój dróg 

Przekroje oraz wymiary dróg powinny pozwalać na swobodny przejazd pojazdów na 
całej strefie aktywności gospodarczej. Szerokość podstawowa jezdni wyniesie 7,00 m, 
natomiast drogi dla pieszych 2,30 m i drogi dla pieszych i rowerów 3,00 m, zatoki 
autobusowej 3,00 m. 

Zaleca się zastosowanie spadku poprzecznego daszkowego 2% dla jezdni, natomiast 
jednostronnego 2% (w kierunku jezdni drogi) dla chodników i zatoki autobusowej. 

 
1.1.8.2.8. Konstrukcje nawierzchni 

  Zamawiający dopuszcza stosowanie metod recyklingu podłoża gruntowego i 
warstw bitumicznych oraz projektowanie konstrukcji drogi metodą mechanistyczną po 
uprzednim wykonaniu pomiarów ugięć sprężystych, dla kategorii ruchu KR4. Wskazane w 
PFU wzmocnienie podłoża gruntowego należy traktować jako propozycję rozwiązań  i należy 
dokonać ich weryfikacji na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. 
Docelowe zaprojektowane konstrukcje nawierzchni należy uzgodnić z właściwym Zarządcą 
drogi. 
Jezdnia drogi gminnej oraz powiatowej i skrzyżowań, kategoria ruchu KR4 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość 4 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubość 6 cm 

 podbudowa z betonu asfaltowego – grubość 10 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa – grubość 15cm 
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 mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie, CBR>35% – grubość 20 cm 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

Zjazdy- parking na dz. nr 1348/3 ,kategoria ruchu KR3 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy/czerwony – grubość 8 

cm 

 podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – grubość 3 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 –  

grubość 22 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie, CBR>35% – grubość 28 cm 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

Parking przy OSP - kategoria ruchu KR1 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy/czerwony – grubość 8 

cm 

 podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – grubość 3 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa – grubość 30 cm 

Droga dla pieszych (w tym peron przystankowy) 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kolor szary – grubość 6 cm 

 podsypka grys 2/8 mm – grubość 3 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 15 cm 

      Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

Droga dla pieszych i rowerów 

 warstwa z betonu asfaltowego – grubość 7 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 15 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

Zatoka autobusowa, kategoria ruchu KR5 

 Warstwa ścieralna z betonu C35/45 – dyblowany i kotwiony z impregnacją 

powierzchniową, -  grubość 25 cm, 

 Warstwa poślizgowa z geowłókniny 20x20 kN, 
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 Beton cementowy C8/10, grubość 20 cm, 

 
Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 Beton cementowy C5/6, grubość 15 cm, 

 Kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie, CBR>35%,  

grubość 20 cm, 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

Uwaga: 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.  

 Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

 Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 

gruntowych i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać 

niezabezpieczonego wykopu, gdyż może to skutkować degradacją gruntu. 

 Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

 Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych. 

 Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów. 

 

Jezdnie dróg, zatoki autobusowej oraz zjazdów należy obramować przy pomocy 
krawężników betonowych 20x30 cm (parkingi 15x25 cm)  na ławie betonowej C12/15 z 
oporem. Krawędzie drogi dla pieszych i rowerów wykonać z  obrzeży betonowych 6x20 cm a 
w obrębie zjazdów 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Dodatkowo w obrębie 
zatoki autobusowej na długości krawędzi zatrzymania zaleca się zastosowanie krawężników 
peronowych 43,5x33 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.  

 
1.1.8.2.9. Zjazdy 

W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę nowych i przebudowę istniejących 
zjazdów. Jezdnia zjazdów indywidualnych powinna posiadać szerokość nie większą niż 
szerokość jezdni drogi, mierzonej w osi zjazdu. Ponadto należy przewidzieć obustronne 
pobocza o szerokości 0,75 m każde. Połączenie zjazdów z jezdnią drogi należy wykonać przy 
pomocy łuków. 
 Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić  
i zatwierdzić u Zamawiającego lokalizacje i parametry  zjazdów oraz rodzaj nawierzchni. 
 

1.1.8.2.10. Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu  

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty 
docelowej stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robót dla zakresu inwestycji. 
Projekty należy zatwierdzić u odpowiednich Zarządców dróg. 

Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane są przez przyjęte przez 
Wykonawcę technologie wykonywania robót oraz organizację wykonania tychże robót, 
dlatego też koncepcja nie zawiera dokładnego planu sytuacyjnego robót ani podziału ich na 
etapy – całość prac i uzgodnień przy sporządzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa 
więc na Wykonawcy z uwagi na przyjętą technologię oraz odcinkowe miejsca rozpoczęcia 
prac budowlanych przy ewentualnym podziale prac na etapy. 
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Stałe oznakowanie pionowe (w tym aktywne i asymetryczne doświetlenie przejść dla 
pieszych) i poziome (grubowarstwowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu dla przejść) 
oraz urządzenia BRD dla przedmiotowego odcinka drogi należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dz.U. 2019 poz. 2310, z 
uwzględnieniem Załączników Nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, Dz.U. 2019 poz. 2311. 
 

1.1.8.2.11. Kanał technologiczny 

 Wstępne wytyczne dotyczące kanałów technologicznych: 

 kanalizację teletechniczną należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i warunkami technicznymi w tym zakresie, 

 należy zastosować rury HDPE o średnicy 110 mm o grubości  ścianki 6,3 mm, 

 należy zastosować studnie betonowe typu SKR-2 lub SKR-1 – klasa obciążeniowa 

dostosowana do miejsca lokalizacji, 

 studnie należy projektować jak przelotowe na prostej trasie, na załomach trasy oraz 

studnie odgałęźne na odgałęzieniach, 

 maksymalna odległość pomiędzy studniami mierzona po trasie rurociągu nie może 

przekroczyć 75 m, 

 projektowana kanalizacja kablowa musi spełniać wymogi do prowadzenia  

w niej kabli telekomunikacyjnych miedzianych oraz światłowodowych, 

 odcinki kanałów technologicznych powinny być połączone ze sobą w jeden spójny 

ciąg w obrębie planowanej inwestycji oraz umożliwiać dalszą ich rozbudowę lub 

nawiązanie do innych kanałów poza obrębem planowanej inwestycji, 

 lokalizacja studni na skrzyżowaniach powinna umożliwiać dalszą rozbudowę sieci 

poza obrębem planowanej inwestycji, 

 na zakończeniach odcinków kanałów znajdujących się na granicach obszaru objętego 

projektem należy umieścić studnie kablowe, 

 kanalizację należy zaprojektować w chodniku lub pasie zieleni. 

 
1.1.8.2.12. Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej  

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów 

kolidujących z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego, decyzji środowiskowej) – projekt zagospodarowania terenu 

sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, 

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo Budowlane – 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiającego, 

b) Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody 

na realizację inwestycji drogowej ZRID należy wykonać Projekt budowlany, (wraz 
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z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, 

uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej) – projekt 

zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych 

do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – 3 egz. + 2 egz. dla 

Zamawiającego, Uwaga: Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID dla danego 

obszary którą należy zmienić w ramach niniejszych prac. 

c) Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji  

w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),  – 6 egz., 

d) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże (w razie 

konieczności) – po 3 egz., 

e) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz., 

f) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3 egz., 

g) Wykonanie projektów nasadzeń zieleni – jeśli wymagane – po 3 egz., 

h) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- 

wodnych podłoża gruntowego – 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiającego., 

i) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. + 2 egz. dla 

Zamawiającego., 

j) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2 egz., 

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

l) Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew,  

m) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym przed wystąpieniem z wnioskiem 
ZRID lub pozwoleniem na budowę, natomiast wszelkie opracowania dokumentacji 
projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

 Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. 
jw. oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych 
(formaty: dwg, doc, xls, pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym), rysunki techniczne 
w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do 
przeglądania i wydruku) w formacie pdf.  

 Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania  
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 
 

1.1.8.2.13. Założenia wyjściowe do projektowania  

a) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 

b) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry dróg  

oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie. Drogi objęte 

dokumentacją winny umożliwiać dojazdy do działek przyległych. 

c) Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże. 
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1.1.8.2.14. Oświadczeni zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność 
Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych 
pozwoleniem na budowę. 

Dla odcinków realizowanych w oparciu o decyzję zgody na realizację inwestycji 
drogowej ZRID oświadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
1.1.8.3. Roboty w zakresie branży sanitarnej  

 
1.1.8.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały 
wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. 
Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest 
prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy 
materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 
określonymi w Wymaganiach Technicznych.  
Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres robót 
„nie mniej niż…”. 
Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację kontraktu 
i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe 
należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych.  
Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy traktować, jako 
przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi 
rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz 
norm.  
Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania docelowej 
dokumentacji projektowej lub wykonawstwa. 
Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na obiektach inżynierskich – taką 
ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 
Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od 
obowiązujących przepisów, standardów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej  
w terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac. 
Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów projektowych, 
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otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii Gestorów sieci oraz po 
ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem. 
Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem 
przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych. 
Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowania i przekazać obiekt 
Zamawiającemu. 
 

1.1.8.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników 
ekonomicznych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na 
nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 
Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane  
do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 
materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie 
obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 
Wymagania dotyczące trwałości elementów:  

 sieci   uzbrojenia   terenu,   przyłącza   i   instalacje   w   zakresie   orurowania 
i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 25 lat, 

 osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie 
co najmniej 15 lat. 

Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych materiałów zostaną zawarte 
w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.  

 
1.1.8.3.3. Wymagania dotyczące sieci zagospodarowania terenu  

W celu zaopatrzenia terenu inwestycji w podstawowe sieci uzbrojenia terenu, w ramach 
zadania projektuje się rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
rozbudowę sieci gazowej oraz budowę instalacji kanalizacji deszczowej i renowację rowów 
dla celów odwodnienia projektowanych dróg i nawierzchni utwardzonych. 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze zlewni cieku o nazwie Potok Koniemłocki. 
Ukształtowanie terenu zapewnia naturalny wpływ wód opadowych do istniejących rowów 
melioracyjnych odprowadzonych do potoku oraz do samego Potoku Koniemłockiego. Wraz 
z zagospodarowywaniem terenów inwestycyjnych właściciele działek zobowiązani będą do 
zagospodarowania wód opadowych na własnym terenie z możliwością wykonania przelewu 
awaryjnego do ww. cieku po uprzednim oczyszczeniu tych wód i uzyskaniu pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych do odbiornika.  
Przydrożne rowy melioracyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej będą służyły odwodnieniu 
drogi i zabronione jest wprowadzanie do nich wód opadowych z terenów działek 
prywatnych.  

1.1.8.3.4. Sieć wodociągowa 

Projektuje się wykonanie ok. 1805m rozbudowy gminnej sieci wodociągowej o średnicy 
Ø160, wykonanej z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z zabudową hydrantów przeciwpożarowych 
DN80 w odległościach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
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oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.). Projektowane odcinki 
wodociągu należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej.  
 
Trasy wodociągu i lokalizacje hydrantów ppoż. mają charakter koncepcyjny i nie jest to 
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiał oraz średnicę należy uzgodnić z zarządcą 
sieci i uzyskać warunki techniczne rozbudowy wodociągu. 
Głębokość posadowienia sieci wodociągowej należy dobrać w sposób umożliwiający 
wykonanie późniejszych przyłączy wodociągowych.  
Wodociągi należy zaprojektować i wykonać w ramach możliwości poza granicami 
nieruchomości prywatnych.  
 
W przypadku lokalizacji planowanej sieci wodociągowej w pasach drogowych Wykonawca 
uzyska wymagane uzgodnienia z właścicielami/ zarządcami dróg i właściwe decyzje 
wymagane dla realizacji inwestycji. 
 
W przypadku przekroczeń planowanym wodociągiem cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z administratorami cieków i 
właściwe decyzje wymagane dla realizacji inwestycji. 
 
Należy przewidzieć zabezpieczenie uzbrojenia sieci wodociągowej zlokalizowanego pod 
jezdnią zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wskazań służb technicznych 
pełniących nadzór branżowy. 
 
Wykopy należy w miarę możliwości wykonywać jako wykopy otwarte obudowane 
(umocnione). Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania 
wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem danego etapu realizacji.  
 
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do zewnętrznych wymiarów wodociągu oraz 
sposobu umocnienia ścian wykopu. W przypadku wykopów o umocnionych ścianach 
szerokość wykopu powinna wynosić DN + 90 cm, natomiast dla wykopów nieumocnionych 
należy przyjąć szerokość równą DN + 80 cm mierząc w płaszczyźnie dna wykopu. Dla 
wykopów umocnionych podana szerokość uwzględnia miejsce potrzebne na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Wodociąg powinien być układany z przykryciem minimum 0,20m większym od 
głębokości przemarzania gruntu. Nie należy przekraczać maksymalnego przykrycia 2,5 m 
p.p.t.. 
 
Włączenia nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej do istniejącej sieci można 
dokonywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem służb eksploatatora (PGKiM 
w Staszowie).  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pozytywnych wyników badań fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody w ułożonym wodociągu (przed włączeniem każdego 
nowego odcinka wodociągu), wykonane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub 
akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia o jakości zgodnej 
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z wymaganiami prawnymi. 
 
Sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe 
o wartości ciśnienia nominalnego minimum PN10, przewód z materiału PE100 w typoszeregu 
SDR17.  
 
Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury”. Rury muszą posiadać Atest 
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spełniająca wymagania specyfikacji PAS 1075, 
a rury powinny pozytywnie przejść badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mieć na to 
potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące. Wzdłuż układanego 
przewodu PE należy ułożyć drut miedziany 1,5mm2 lub linkę 2,5mm2. Wszystkie połączenia 
rur, kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub 
doczołowego. 
 
Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych 
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie 
powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 
a) kod producenta lub znak firmowy; 
b) wymiar nominalny; 
c) znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego, polietylenu; 
d) rok produkcji; 
e) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane; 
f) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury. 
 
Ponad przewodami (ok. 30 cm powyżej rury) należy przewidzieć ułożenie taśmy 
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim. 
 
Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa 
– Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne” oraz PN-EN 
1074-2:2002 „Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Część 2: Armatura zaporowa”, oraz spełniać następujące wymagania: 
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 
- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, 
- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego, 
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, 
- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w 
płaszczyznach poziomej i pionowej, 
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana 
od medium, 
- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności 
demontażu pokrywy, 
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 
pierścieniem przed wykręceniem, 
- Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją 
zanieczyszczeń z zewnątrz, 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  83 

 

- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą 
zalewową, 
- Wymagany atest bakteryjny, 
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy PN-EN ISO 12944-5:2009, 
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN10 lub 16, 
- Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002 
Obudowy stałe: 
- Obudowy stałe o długości L=1300mm, 
- Pręt o pełnym przekroju, ocynkowany, o profilu kwadratowym, bok min. 18mm, 
- Dolne sprzęgło malowane polivinylem, 
- Kaptur górny do kw-24 ze stali ocynkowanej, powyżej malowane polivinylem, 
- Śruba mocująca kaptur, kołek oraz zawleczka wykonana ze stali nierdzewnej. 
Skrzynki do zasuw: 
- Korpus wykonany z PEHD, pokrywa z żeliwa szarego, 
- Wymiary wg DIN 4056, 
- Występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń, 
Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych do zasuw: 
- Podkłady wykonane z PEHD, 
- Wymiary: 430x430x24  
Uszczelki  gumowe z wkładką stalową. 
 
Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe, 
klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,0 MPa.  
 
Zastosować hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem.  
- Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta, 
 
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem, 
powinien spełniać następujące wymagania: 
- Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne 
ciśnienie PN16, 
- Hydrant DN80 posiadający dwie nasady boczne typ B na węże Ø75, 
- Głębokość zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m, 
- Korpus górny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego 
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,   
- Część nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew, 
- Dzielona kolumna hydrantu w punkcie łamania połączona kołnierzami za pomocą 
specjalnych naciętych śrub nierdzewnych  A2,  umożliwia szybką  naprawę w przypadku 
złamania hydrantu, 
- Blokada zabezpieczająca wrzeciono w miejscu łamania, 
- Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, 
- Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego  EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną powłoką 
elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 
- Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie 
komórkowej, 
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy 
specjalnego wycięcia w grzybie,   
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- Wrzeciono oraz trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym 
gwintem, 
- Uszczelnienie trzpieni o-ringowe, 
- Pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu zabezpieczający pakiet 
uszczelniający ślizgu przed korozją,  
- Możliwość obrotu kolumny górnej o każdy stopień, 
- Możliwość pionowania kolumny górnej, 
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania, 
- Pole herbowe, 
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.  
- Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384, 
- Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta. 
Kształtki żeliwne powinny spełniać następujące wymagania: 
- Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500 lub EN-GJS 400 
- Ochrona antykorozyjna zewnątrz i wewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 
250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 
- Ciśnienie robocze PN10/PN16 
- Wykonanie wg PN-EN 545:2010 
- Atest higieniczny PZH do wody 
 
Do łączenia rur z różnego materiału należy stosować łączniki rurowo-kołnierzowe i rurowo-
rurowe. Łączniki rurowo-kołnierzowe i rurowo-rurowe muszą spełnić następujące 
wymagania: 
- Zakres ciśnień PN16, 
- Wykonanie zgodne z PN- EN 14525, 
- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-450 lub EN-GJS-400, 
- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką epoksydową minimum 250 mikronów normy DIN 
30677, 
- Elementy zabezpieczające przed wysunięciem się rury ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjnie, 
- Uszczelka wykonana z elastomeru umożliwiająca łatwe osadzenie rur,  
- Możliwość odchylenia współosiowego do 80  (po 40 każdy kielich), 
- Śruby, nakrętki i podkładki, ze stali nierdzewnej A4, 
- Pakiet łączników w ramach jednego producenta, 
- Atest higieniczny PZH do wody. 
 
Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewodów wodociągowych należy wykonać 
z płaskownika 4x40 mm (tzw. bednarka). Punkty pomiarowe należy ciasno dopasować do 
przewodu wodociągowego. Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi nie powinna być 
większa niż 40 m. Bednarkę punktów pomiarowych zakończyć około 10 cm pod pokrywą 
skrzynki zasuwowej. 
 
Rury osłonowe powinny mieć średnicę wewnętrzną o 50 mm większą od zewnętrznej 
średnicy rury przewodowej, mierzonej między jej najszerszymi punktami (kołnierz, kielich). 
Rurę osłonową należy projektować stalową, z izolacją, zabezpieczoną antykorozyjnie po 
zewnętrznej stronie rury, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia. 
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Z dwóch stron rury osłonowej należy przewidzieć teren pod wykop montażowy lub studnię. 
Decyzję o budowie studni lub rezerwie terenu pod wykop montażowy należy rozpatrywać na 
etapie projektowania w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i właścicielem terenu. Rura 
osłonowa powinna być z każdej strony dłuższa o co najmniej 1,0 m od obrysu obiektu 
kolidującego z przewodem wodociągowym. W przypadku projektowania złączy rury 
przewodowej w rurze osłonowej, przewód należy projektować z rur o połączeniach 
blokowanych lub kołnierzowych. Rura przewodowa powinna być umieszczona w rurze 
osłonowej na płozach (minimum co druga płoza z rolką), dobranych zgodnie z instrukcją 
producenta. Końcówki rury osłonowej powinny być osłonięte szczelnie manszetami. 
 
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 
 

1.1.8.3.5. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się wykonanie ok. 1865m rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o średnicy Ø200, wykonanej z rur PVC-U SN8 litych kielichowych wraz z 
zabudową studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1000. Projektowane 
odcinki kanałów sanitarnych należy włączyć do istniejących studni kanalizacyjnych 
zabudowanych na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  
Trasy kanalizacji i lokalizacje studni rewizyjnych mają charakter koncepcyjny i nie jest to 
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiał oraz średnicę należy uzgodnić z zarządcą 
sieci i uzyskać warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacyjnej.  
Głębokość posadowienia sieci kanalizacyjnej należy w miarę możliwości technicznych dobrać 
w sposób umożliwiający grawitacyjne włączenie późniejszych przyłączy kanalizacyjnych.  
W przypadku lokalizacji planowanej infrastruktury w pasach drogowych Wykonawca uzyska 
wymagane uzgodnienia z właścicielami/ zarządcami dróg i właściwe decyzje wymagane dla 
realizacji inwestycji. 
W przypadku przekroczeń planowaną infrastrukturą cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych, Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z administratorami cieków 
i właściwe decyzje wymagane dla realizacji inwestycji. 
Przejścia pod drogami, ciekami itp. wykonać za pomocą rur o podwyższonej wytrzymałości 
lub prowadzić w rurach ochronnych – z uwzględnieniem warunków określonych 
odpowiednio przez administratorów infrastruktury drogowej i cieków wodnych. 
Odstępstwa od tras planowanych sieci i lokalizacji obiektów przyjętych w koncepcji, 
stanowiącej załącznik do programu funkcjonalno– użytkowego należy każdorazowo uzgodnić 
z Zamawiającym. 
Kanalizację zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
projektowania i budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.  
Kanalizację zaprojektować w technologii zapewniającej wymaganą szczelność oraz trwałość 
przewodów oraz studni (komór) kanalizacyjnych. 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie 
powodowały zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy 
kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476. Sieć grawitacyjną należy wykonać z rur i 
kształtek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej, o sztywności obwodowej 8 kN/m2, wykonane 
z materiału pierwotnego (bez regranulatu). 
Projektant powinien dokonać doboru materiału do budowy projektowanej sieci kanalizacji 
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sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzględniającej 
m.in. położenie oraz głębokość posadowienia kanalizacji, obciążenie i natężenie ruchu oraz 
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 
Maksymalna głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna 
przekraczać 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza się większą głębokość posadowienia kanalizacji 
po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania. 
Na kolektorach przewidzieć studnie wyposażone w stopnie złazowe, wykonane z kręgów 
betonowych o średnicy DN1000 łączonych na uszczelkę, z betonu C35/45, w drogach 
z pierścieniem odciążającym, z częścią dolną wykonaną jako monolityczną, posadowioną na 
płycie żelbetowej. W przypadku niewielkich głębokości i przy braku wód gruntowych 
dopuszczalne jest podłoże z chudego betonu lub podsypka 
W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie studni niewłazowych o średnicy min. 
DN 425 (wyłącznie na sięgaczach). Ze względu na dużą ilość studni planowanych do 
wybudowania w drogach, poszczególne ich wielkości powinny być uzgadniane w trakcie 
tworzenia projektu budowlanego i technicznego.  
Studnie powinny mieć prefabrykowane kinety przepływowe i połączeniowe, zapewniać 
zabezpieczenie przed siłami wyporu oraz gwarantować szczelność uniemożliwiającą napływ 
wód gruntowych oraz przesiąkanie ścieków. 
Na studniach stosować włazy bez dodatkowych zabezpieczeń przed dostępem osób 
nieuprawnionych: w głównych drogach – wykonane z żeliwa z zatrzaskiem i specjalną 
wkładką kompozytową lub PE przeciwdziałającą klawiszowaniu. Dopuszcza się zamykanie na 
rygiel, w drogach bocznych o niskim natężeniu ruchu stosować włazy typowe żeliwne. 
Na włazach należy umieścić uzgodnione wcześniej z Zamawiającym logo przedsiębiorstwa. 
Wykonawca na etapie projektowania uzyska informacje o lokalizacji i głębokości istniejących 
studni kanalizacyjnych, do których ma nastąpić włączenie projektowanych odcinków. 
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 
 

1.1.8.3.6. Sieć kanalizacji deszczowej 

Projektuje się wykonanie ok. 835m sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy 
Ø300 oraz ok. 337m przykanalików od wpustów drogowych o średnicy Ø200, wykonanych z 
rur PVC-U SN8 litych kielichowych wraz z zabudową studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych o średnicy DN1000.  
Trasy kanalizacji i lokalizacje studni rewizyjnych mają charakter koncepcyjny i nie jest to 
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiał oraz średnicę należy uzgodnić z zarządcą 
drogi i uzyskać warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej.  
Odwodnienie elementów drogowych będzie następowało poprzez nadane pochylenia 
podłużne i spadki poprzeczne do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej lub rowów 
melioracyjnych. Odbiornikiem wód opadowych pochodzących z projektowanych dróg będzie 
naturalny ciek wodny Potok Koniemłocki.  
Odprowadzenie wód opadowych z części drogi gminnej na odcinku od 0+654.98 do 
projektowanego ronda zaprojektowano do istniejącego zbiorka retencyjnego, z którego 
wody odpływają do Potoku Koniemłockiego. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić stan 
techniczny zbiornika oraz jego pojemność i zdecydować, czy nadaje się on do wykorzystania 
po oczyszczeniu i renowacji. W przypadku negatywnej oceny obiektu istniejącego 
Wykonawca wykona szczelny zbiornik retencyjny wód opadowych o wymaganej objętości i 
zapewni z niego odpływ awaryjny do odbiornika. Wykonawca powinien uwzględnić taką 
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ewentualność w wycenie.   
Wszystkie wody opadowe odprowadzane do środowiska, muszą być oczyszczone w stopniu 
zgodnym z przepisami ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145), 
tzn. nie mogą być przekraczane parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (DzU z 2014 r. poz. 1800). 
W przypadku wód opadowych ograniczenia ilości wprowadzanych do odbiornika 
zanieczyszczeń dotyczą takich substancji jak zawiesiny ogólne i węglowodory ropopochodne. 
Z uwagi na to projektuje się wpusty drogowe z osadnikami oraz separator substancji 
ropopochodnych koalescencyjny DN2500, zlokalizowany na końcowym odcinku sieci 
kanalizacji deszczowej, przed wylotem wód do odbiornika.  
System odwodnienia drogi powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 
drogowego i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów 
techniczno- budowlanych oraz warunków technicznych wydanych przez gestora sieci 
kanalizacyjnej. 
Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych sieci 
kanalizacji deszczowej: 

 kanały główne - rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze ścianką litą 
klasy min. SN8, o średnicy 300mm, 

 przykanaliki – rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze ścianką litą 
klasy min. SN8 o średnicy min. 200 mm, 

 wpusty deszczowe uliczne z rusztem żeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami 
osadnikowymi betonowymi o średnicy 500mm, osadzonymi na pierścieniach 
odciążających; głębokość osadnika min. 0,7m; każdy wpust należy wyposażyć 
w podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia, 

 studnie rewizyjne włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy 
1000mm, osadzone na pierścieniach odciążających; włazy studni rewizyjnych żeliwne 
klasy D400 uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi, 

 separator substancji ropopochodnych – betonowy o konstrukcji monolitycznej z płytą 
pokrywową i włazem o klasie obciążenia D400, średnica DN1500  

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest wykonać szczegółowe 
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonać ewentualnej korekty oszacowanych na etapie 
koncepcji średnic kanałów i wielkości urządzeń.  
Wpusty uliczne należy sytuować bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Zaleca się 
rozmieszczanie wpustów w odległościach 35-40m. Włączenie przykanalików do kanałów 
przewidzieć w studniach rewizyjnych. Długość przykanalika od wpustu ulicznego do 
studzienki nie powinna przekraczać 20m.  
Kanały kanalizacji deszczowej prowadzić pod projektowaną jezdnią. Rozstaw studni 
włazowych na sieci powinien wynosić ok. 50m. Studnie budować na każdej zmianie kierunku 
kanału oraz w przypadku zmiany spadku. Połączenia kanałów o różnicy rzędnych większej niż 
0,5m projektować z zastosowaniem kaskad zewnętrznych.   
Zachować wymagane minimalne przykrycie kanałów kanalizacji deszczowej, równe 
głębokości przemarzania gruntu powiększonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach 
głębokość przykrycia można zmniejszyć zapewniając ocieplenie przewodu, np. keramzytem.  
Sieć projektować ze spadkami gwarantującymi spełnienie warunku samooczyszczania 
kanałów.  
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Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty przebudowy 
lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać ich przebudowę 
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy oraz być zgodne z wymaganiami 
gestora sieci. 
Lokalizacja wpustów drogowych, kanałów kanalizacji deszczowej oraz studzienek 
kanalizacyjnych ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem ostatecznym.  
Kanalizację należy zaprojektować oraz wykonać metodą wykopu otwartego obudowanego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4m zapasu potrzebnego na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Wydobyty grunt 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: żurawie budowlane samochodowe, 
koparki przedsiębierne, spycharki kołowe lub gąsienicowe, sprzęt do zagęszczania gruntu, 
wciągarki mechaniczne, beczkowozy.  
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno- prawnych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji.  
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 
Ze względu na odprowadzenie wód opadowych częściowo do gruntu powinny one zostać 
wcześniej wstępnie podczyszczone w separatorze koalescencyjnym oddzielającym 
substancje ropopochodne oraz łatwo opadające zawiesiny.  
 

1.1.8.3.7. Rowy melioracyjne 

Wzdłuż odcinka projektowanej rozbudowy drogi powiatowej  DP0832T znajdują się istniejące 
rowy melioracyjne. Projektuje się pozostawienie istniejących rowów i wykorzystanie ich do 
odwodnienia projektowanego odcinka drogi. Z uwagi na stan istniejący rowów Zamawiający 
zaprojektuje, uzyska wymagane pozwolenia oraz wykona renowację i udrożnienie rowów 
melioracyjnych we wskazanym w części rysunkowej zakresie. 
W miejscach skrzyżowań istniejących rowów z projektowaną drogą oraz ścieżką rowerową 
projektuje się wykonanie odcinków rowów krytych o średnicy DN600.  
W miejscach zjazdów projektuje się wykonanie przepustów drogowych o średnicy DN500.  
Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest wykonać szczegółowe 
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonać ewentualnej korekty oszacowanych na etapie 
koncepcji średnic kanałów i wielkości urządzeń.  
Projektuje się wykonanie renowacji istniejących rowów melioracyjnych o długości ok. 
2760m. 
Projektuje się wykonanie odcinków rowu krytego o średnicy DN600 o długości ok. 155mm. 
Projektuje się wykonanie przepustów drogowych o średnicy DN500 i długości ok. 22m każdy 
w ilości 13 szt.  
 

1.1.8.3.8. Sieć gazowa 

Projektuje się wykonanie ok. 2085m rozbudowy sieci gazowej o średnicy Ø125, wykonanej z 
rur PE100-RC SDR11 TYP2. Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 
Zastosować kształtki zgodnie z typoszeregiem i klasą zastosowanych rur PE. 
Trasy gazociągu mają charakter koncepcyjny i nie jest to przebieg ostateczny. Docelowy 
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przebieg, materiał oraz średnicę należy uzgodnić z gestorem sieci i uzyskać warunki 
techniczne budowy rozbudowy sieci gazowej. 
Rozbudowa sieci gazowej służyć ma zapewnieniu źródła czynnika grzewczego jakim jest gaz 
ziemny dla budynków, które powstaną na przedmiotowych terenach inwestycyjnych. 
Głębokość posadowienia gazociągu należy dobrać w sposób umożliwiający późniejsze 
wykonanie przyłączy gazowych. 
Przykrycie gazociągów należy utrzymywać min. na poziomie 0,8m. Odległość pomiędzy 
zewnętrzną ścianką gazociągu a powierzchnią jezdni/miejsc postojowych powinna wynosić 
min. 1,0m, z zachowaniem odległości od spodu konstrukcji nawierzchni min. 0,5m.  
Prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać wykop kontrolny pozwalający 
dokładnie określić lokalizację i zagłębienie istniejących rurociągów gazowych. W przypadku 
wystąpienia kolizji lub zbliżenia z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, kolizje 
zabezpieczyć przy pomocy rur osłonowych właściwych dla danego typu kolizji, zgodnie z 
rozporządzeniem lub warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela tej sieci. 
Budowa przedmiotowego gazociągu składać się będzie z prac ziemnych i montażowych. 
Roboty ziemne: 
- wytyczenie geodezyjne trasy sieci gazowej, 
- wykopy liniowe na odkład, 
- oczyszczenie dna wykopu, 
- wykonanie podsypki pod rurociąg gazowy, 
- wykonanie obsypki rurociągu gazowego z ułożeniem drutu identyfikacyjnego, 
- zasypanie wykopu z ułożeniem folii ostrzegawczej żółtej, 
- przywrócenie nawierzchni w linii wykopu, 
- oznaczenie trasy gazociągu tabliczkami. 
Roboty montażowe: 
- ułożenie odcinków rurociągu wzdłuż wykopu, 
- zgrzewanie rurociągu oraz armatury gazowej metodą elektrooporową, 
- opuszczenie rurociągu do wykopu, 
- czyszczenie gazociągu, próba ciśnieniowa, odpowietrzenie, 
- połączenie z istniejącym gazociągiem. 
 
Rury stosowane do budowy gazociągu 
Rury muszą spełniać wymagane normy: 

 PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury, 

 PN-EN 12106 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z 
polietylenu (PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po 
zastosowaniu zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2 załącznik C). 

Dodatkowo dla rur trzeba przedstawić dokumenty:  

 krajową deklarację właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 1555-2:2021 
lub badania: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i ACT 
wg ISO 16770 nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenia punktowe (TEST 
PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niż 8760 h, lub posiadać Krajową Ocenę 
Techniczną. 
 
 



Program funkcjonalno - użytkowy- część I- obszar północny  90 

 

Kształtki PE stosowane do budowy gazociągu 
Zaprojektowano kształtki do zgrzewania elektrooporowego PE100 SDR11 w kolorze czarnym 
lub żółtym. Wykorzystywane kształtki powinny spełniać wymania normy PN-EN 1555-3 – 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
Armatura 
Armatura zaporowa i upustowa powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 
Dla budowy przedmiotowego gazociągu projektuje się dwie zasuwy do gazu z obustronną 
rurą PE.  
W przypadku armatury wykonanej z polietylenu powinna ona spełniać wymagania podane w 
normie PN-EN 1555-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura. W gazociągach o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 1,6 MPa dopuszcza się stosowanie armatury 
zaporowej i upustowej z korpusami z żeliwa sferoidalnego i ciągliwego. 
Połączenia PE/stal 
Połączenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spółki 
Gazownictwa muszą spełniać wymagania, posiadać dokumentację jakościową i być 
oznakowane zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1101 Połączenia PE/stal dla gazu 
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń. 
Metody łączenia gazociągu PE 
Łączenie rur oraz kształtek z PE należy wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego.  
Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek i zgrzewarek, albo 
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez 
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedury zaleca się stosowanie 
procedury zgrzewania zgodnych z ISO 11413.  
Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego należy zwrócić szczególną uwagę 
na: 
- prawidłowe przygotowanie łączonych elementów, 
- kształtki dostarczane na budowę powinny być zamknięte w hermetycznych workach z 
tworzywa sztucznego, a zaleca się, aby rozpakować je przed samym wykonaniem montażu, 
- nie dotykać wewnętrznej powierzchni kształtki. 
W przypadku wątpliwości co do czystości wewnętrznej powierzchni kształtki lub jej 
zawilgoceniu należy powierzchnie biorące udział w procesie zgrzewania przemyć 
bezwonnym alkoholem etylowym. Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunięciu 
utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni rury w obszarze, który wchodzi do kształtki oraz 
kilka centymetrów za nią. Usuwanie utlenionej warstwy materiału wykonujemy za pomocą 
specjalnych skrobaków, którymi usuwanym równomierną warstwę na głębokości 0,1 do 
0,2mm. Usunięta warstwa nie może być zbyt gruba, aby nie powstałą zbyt duża szczelina 
pomiędzy rurą, a kształtką. Rura powinna wchodzić w kształtkę suwliwie. 
Końcówkę rury należy wsunąć pod kątem prostym. Czoło rury należy zukosować (sfazować) 
w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego kształtki przed ewentualnym 
uszkodzeniem w trakcie montażu.  
Tak przygotowane powierzchnie rur należy jeszcze odtłuścić specjalistycznymi środkami. 
Dane z kodu kształtki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarkę powodują automatyczne 
ustawienie parametrów zgrzewania. Niektóre zgrzewarki automatycznie po podłączeniu 
kształtki identyfikują parametry zgrzewania. Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki 
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(tryb automatyczny, tryb ręczny) przechowywane są w pamięci zgrzewarki i mogą stanowić 
protokół zgrzewania.  
Podczas kontroli zgrzewu elektrooporowego należy ocenić połączenia i parametry: 
- napięcie zgrzewarki 
- czas zgrzewania 
- czas studzenia 
Gięcie rur PE 
Zmiany kierunku trasy gazociągu należy wykonywać za pomocą odpowiednich gotowych 
kształtek np. kolan, łuków, trójników lub przy wykorzystaniu elastyczności rur z PE 
zachowując podane przez producenta minimalne promienie gięcia. 
W tabeli poniżej podano promienie gięcia przykładowo dla SDR 17 i SDR 11: 

Temperatura otoczenia  > +20°C > +10°C > +0°C 

Minimalny promień gięcia      20dn     35dn    50dn 

Gdzie: dn- średnica nominalna gazociągu PE 
 
Roboty budowlano- montażowe 
Wytyczenie trasy gazociągu w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę 
na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy 
gazociągu powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wszelkie 
uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę 
powinny być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy gazociągu powinno 
odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora (jeżeli taki 
został powołany). Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia 
trasy gazociągu podpisany przez geodetę, inspektora nadzoru, kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy oznakować pas robót. W trakcie robót 
wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane i oznakowane. Prace te można wykonywać w 
zespole co najmniej dwuosobowym. 
Prace budowlane polegające na wykonywaniu wykopów o głębokości do 2,0 m mogą być 
prowadzone bez polecenia pisemnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wykonać przekopy próbne oraz pomiary geodezyjne w celu ustalenia dokładnej głębokości 
ułożenia istniejących sieci. 
Dla prac przy których przewidziane jest zabezpieczenie ścian szalunkiem należy stosować 
typowe pełne szalunki, a jeżeli jest to niemożliwe, należy opracować projekt konstrukcyjno- 
wytrzymałościowy szalunku lub zastosować typowe rozwiązanie. 
W zależności od wymiarów wykopy można sklasyfikować jako: 
wąskoprzestrzenne – o szerokości dna do 1,5 m i nieograniczonej długości, 
szerokoprzestrzenne – o szerokości dna ponad 1,5 m i nieograniczonej długości, 
doły monterskie – o szerokości i długości dna lub średnicy do 1,5 m. 
W zależności od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala się sposób prowadzenia prac – 
ręcznie lub mechanicznie: 
- mechanicznie wykonywać można wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, 
posiadających wiarygodne i aktualne podkłady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane 
wykopami poszukiwawczymi, 
- ręcznie w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogłębianie wykopów 
poszukiwawczych. 
Wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia ścian jest dopuszczalne: 
- w gruntach zwięzłych, bez dopływu wody, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 
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pasie o szerokości równej głębokości wykopu – do głębokości 1,0 m, 
- w gruntach o wytrzymałości potwierdzonej badaniami i dokumentacją geologiczno– 
inżynierską – do głębokości 2,0 m. 
Do zasypywania wykopów nie należy używać ziemi zmieszanej z materiałami organicznymi 
(drewno, trawa, krzewy) lub z elementami metalowymi albo betonowymi. Szczególnie 
odnosi się to do nadkładu nad rurociągami i kablami. Po każdorazowym zasypaniu warstwy 
wykopu, grunt należy zagęścić ubijakami. Zasypywanie ułożonego rurociągu, przewodów itp. 
należy wykonywać szczególnie starannie, zgodnie z dokumentacją techniczną budowy. 
Taśma i przewód znacznikowy nie mogą uleć zerwaniu i przesunięciu.  
Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + dn a na łukach min. 0,6 m + dn. W 
przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac 
montażowych, szerokość wykopu należy zwiększyć tak, aby zapewnić możliwość 
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu należy zniwelować po dokładnym oczyszczeniu z 
kamieni, korzeni i podobnych części stałych. 
Przed lub w trakcie układania rur w wykopie, należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na 
powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 
zadrapania, zadziory itp.  
Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce o grubości warstwy 0,1 m z 
piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociągiem wykonać nadsypkę o grubości 
warstwy 0,2 m. Nadsypkę należy zagęścić.  
Obsypka powinna zapewniać rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyć 
przed obciążeniami zewnętrznymi. Materiał do wykonania obsypki rury powinien spełniać te 
same cechy co materiał dla podsypki. Do wypełnienia przestrzeni po bokach i powyżej rury 
może być również wykorzystany grunt z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak dla 
podsypki. 
Po ułożeniu gazociągu w wykopie, należy przeprowadzić pomiary geodezyjno- 
inwentaryzacyjne. 
Po wykonaniu prac montażowych i ułożeniu gazociągu w wykopie należy dokonać odbiorów 
skrzyżowań gazociągu z ewentualnie istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczność 
dokonanych odbiorów skrzyżowań wykonawca robót spisuje z właścicielem istniejącego 
uzbrojenia stosowny protokół. 
Znakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (w 
przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualną wersją): 

 ST-IGG-1001– Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne 

 ST-IGG-1002– Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i 
badania 

 ST-IGG-1003– Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania i badania 

 ST-IGG-1004– Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania 
Zastosować oznakowanie gazociągu taśmą ostrzegawczą i drutem lokalizacyjnym DY 
1x1,5mm2.  
Przewód lokalizacyjny należy układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok gazociągu) w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. Zaleca się aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki 
gazociągu wynosiła około 5 cm. Nie dopuszcza się przytwierdzenia i owijania przewodu 
lokalizacyjnego wokół gazociągu. Podziemne połączenia odcinków taśmy lokalizacyjnej lub 
przewodu lokalizacyjnego należy wykonać w sposób zapewniający odpowiednią 
wytrzymałość mechaniczną, przewodność i izolację elektryczną oraz ochronę przed korozją. 
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Taśmę ostrzegającą należy układać w odległości 0,4 m nad gazociągiem. Zaleca się, aby 
głębokość ułożenia oznakowania ostrzegającego względem poziomu terenu wynosiła: 

 co najmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji, 

 co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji. 

Zaleca się trwałe łączenie ze sobą poszczególnych odcinków taśmy lub siatki ostrzegającej. 
 
Czyszczenie gazociągu oraz próby szczelności 
Czyszczenie wnętrza gazociągu należy wykonać po zasypaniu gazociągu w wykopie 
z wykorzystaniem powietrza, sprężonego w gazociągu do ciśnienia ok. 0,4 MPa.  
Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i użytkownika gazociągu. 
Odbiór czyszczenia gazociągu należy przeprowadzić bezpośrednio przed próbą szczelności.  
Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości 
i szczelności pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 
26.04.2013r. (Dz.U z 2013 r. poz.640) oraz Normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby 
ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 
Próbę należy przeprowadzić zgodnie według poniższych zapisów: 
a) próby dla gazociągów i przyłączy można wykonywać razem lub oddzielnie, po ich 
całkowitym zasypaniu, 
b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących 
osady, 
c) ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż: 
  - 1,5 MPa dla gazociągów i przyłączy podwyższonego średniego ciśnienia, 
  - 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia, 
  - 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia 
d) przyrząd pomiarowy: 
- przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 – dla 
gazociągów, 
- manometr o minimalnej klasie 0,6 – dla przyłącza, 
- zakresowość zalecana – 1,25-1,5 ciśnienia próby, 
- przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od 
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). 
e) czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 
- nie mniej niż 2 godziny – dla gazociągu, 
- nie mniej niż 0,5 godziny – dla przyłącza. 
f) czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: 
- nie mniej niż 24 godziny – dla gazociągu, 
- nie mniej niż 1 godzina – dla przyłącza. 
- Uwaga: 
Dopuszcza się aby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas próby 
łącznej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny przy 
zastosowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian 
z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 
0,5K (273,65 C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu  stabilizacji czynnika 
próbnego.  
g) dopuszczalny spadek ciśnienia: 
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- nie dopuszcza się spadku ciśnienia. 
h) próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na 
rurociągach, 
i) dla przyłączy, których objętość wewnętrzna jest większa niż 0,2m3, próbę szczelności 
należy przeprowadzać tak, jak dla gazociągów, 
j) jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem należy 
zlokalizować i usunąć nieszczelność, 
k) jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełnionym paliwem gazowym) po 
zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik 
próbny pod ciśnieniem: 
- 0,5 MPa dla gazociągów średniego i podwyższonego średniego ciśnienia, 
- próby dla gazociągów niskiego ciśnienia, 
do czasu napełnienia paliwem gazowym. 
Próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecności 
przedstawiciela przyszłego użytkownika. 
 
Odbiór gazociągów 
Odbiór gazociągów i przyłączy  przeprowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSG 
sp. z o.o. w tym obszarze. 
Dokumentacja zgrzewania gazociągów i przyłączy z polietylenu stanowi część dokumentacji 
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zależności od przyjętej technologii 
zgrzewania powinna zawierać: 
- kartę technologiczną zgrzewania, 
- protokół zgrzewania, 
- kartę/karty kontrolne zgrzewu, 
- listę połączeń zgrzewanych, 
- zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy, 
- świadectwa/świadectwo kalibracji zgrzewarek. 
Podczas robót, bezpośrednio po wykonaniu zgrzewu zobowiązany jest do: 
- oznakowania zgrzewu poprzez trwałe opisanie np. Przy użyciu pisaka wodoodpornego i 
podanie, co najmniej numer połączenia zgrzewanego (zgodnego z protokołem zgrzewania), 
- wypełnienia protokołu zgrzewania. 
Wydruk poprawnych parametrów procesu zgrzewania stanowi uzupełnienie protokołu 
zgrzewania. Dopuszcza się stosowanie innej formy protokołu zgrzewania, stanowiącej 
zbiorczy wydruk parametrów zgrzewania, opracowanej przez producentów zgrzewarek 
automatycznych/półautomatycznych. Wygenerowany protokół powinien być podpisany 
przez zgrzewacza/zgrzewaczy i kierownika budowy. W trakcie robót, inspektor nadzoru 
zobowiązany jest do kontroli minimum 1% wszystkich połączeń zgrzewanych, lecz nie mniej 
niż po jednym dla każdego rodzaju zgrzewu. Kartę kontrolną zgrzewu 
doczołowego/elektrooporowego sporządza inspektor nadzoru dla losowo wybranego 
połączenia w obecności kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor zobowiązany jest 
do sprawdzenia zgodności stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzoną kartą 
technologiczną. W przypadku wykrycia wad połączenia zgrzewanego, kontroli należy poddać 
trzy ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, należy odsunąć 
zgrzewacza od dalszych prac i skontrolować wszystkie wykonane przez niego połączenia.  
 
Obliczenia wytrzymałościowe 
Dla projektowanego gazociągu z rur polietylenowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
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(MOP) do 1,0 MPa nie jest wymagane wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych. 
 
Rozwiązania kolizji z innym uzbrojeniem  
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać ręcznie. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle do oraz z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich właściwą eksploatację. Należy 
stosować się do szczegółowych wymagań zawartych w dokumentacji oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).  
Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać pod nadzorem właściwej terenowo 
Gazowni. Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyżujące się z projektowanymi 
rurociągami zabezpieczać za pomocą rur dwudzielnych, których długość powinna sięgać min. 
1,0m poza skrzyżowanie. W przypadku skrzyżowania gazociągu z przewodem nN należy 
nałożyć rurę osłonową dwudzielną DN110 koloru niebieskiego, natomiast przy skrzyżowaniu 
z przewodem SN oraz WN nałożyć rurę osłonową dwudzielną DN160 koloru czerwonego. 
 
Skrzyżowanie gazociągu z ciekiem wodnym  
Zaleca  się,  aby  skrzyżowanie  gazociągu  z  ciekiem  wodnym  było zlokalizowane  na  
prostym  odcinku  cieku  o  ustabilizowanych  brzegach  i  dnie,  przy minimalnej  szerokości  
cieku.  Nie  zaleca  się  budowy  skrzyżowania  gazociągu  z ciekiem wodnym w przewężeniu 
cieku. Tor przejścia gazociągu pod dnem cieku powinien być prostopadły do dynamicznej osi 
przepływu.  Lokalizacja skrzyżowania oraz warunki techniczne przekroczenia gazociągu przez 
ciek wodny powinny być uzgodnione z zarządcą cieku.  
Gazociąg  w  obrębie  skrzyżowania  z  ciekiem  wodnym  powinien  być zabezpieczony   
przed   wypłynięciem   oraz   przed   zniszczeniem   izolacji przeciwkorozyjnej rur. Brzegi cieku 
wodnego powinny być umocnione z obu stron osi gazociągu na odcinku mierzonym 
prostopadle do osi gazociągu na długości nie mniejszej niż:   

 5,0 m dla gazociągów o średnicy nominalnej równej lub mniejszej niż DN 250,   

 10,0 m dla gazociągów o średnicy nominalnej większej niż DN50. 
 

1.1.8.3.9. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych  

Budynki administracyjny i magazynowo- socjalny powinny być wyposażone we wszystkie 
niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie obiektów zgodnie z przedmiotowym 
programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów wykonania i jakości materiałów nie 
gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. 
 

1.1.8.3.10. Przyłącza wodociągowe 

Doprowadzenie wody do budynku należy wykonać w oparciu o przyłącze wodociągowe 
z projektowanej w ramach przedmiotowego zadania sieci wodociągowej. Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne przyłączenia od gestora sieci.  
Na przyłączach wodociągowych do każdego z budynków należy zamontować zestaw 
wodomierzowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  
Sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe o 
wartości ciśnienia nominalnego minimum PN10, przewód z materiału PE100 w typoszeregu 
SDR17. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
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kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury”. Rury muszą posiadać Atest 
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spełniająca wymagania specyfikacji PAS 1075, 
a rury powinny pozytywnie przejść badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mieć na to 
potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące. Wzdłuż układanego 
przewodu PE należy ułożyć drut miedziany 1,5mm2 lub linkę 2,5mm2. Wszystkie połączenia 
rur, kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub 
doczołowego. 
Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych 
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie 
powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 
a) kod producenta lub znak firmowy; 
b) wymiar nominalny; 
c) znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego, polietylenu; 
d) rok produkcji; 
e) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane; 
f) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury. 
Ponad przewodami (ok. 30 cm powyżej rury) należy przewidzieć ułożenie taśmy 
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim. 
Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa 
– Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne” oraz PN-EN 
1074-2:2002 „Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Część 2: Armatura zaporowa”. 
Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe, 
klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,0 MPa.  
Projektowane przyłącze wodociągowe powinno zapewniać dostawę wody w ilościach 
wystarczających do celów socjalno-bytowych i ppoż. 
Przyłącze projektować w oparciu o wymagania aktualnych norm i przepisów branżowych 
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydane przez COBRTI 
Instal. 
Przewody prowadzić w miarę możliwości metodami wykopowymi. 
Włączenie do istniejącego przewodu wykonać poprzez trójnik kołnierzowy z żeliwa 
sferoidalnego. Na nowym odgałęzieniu zlokalizować zasuwę kołnierzową z żeliwa 
sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem. 
Wykonawca, w oparciu o PFU oraz ewentualne wizje w terenie, powinien uwzględnić w 
kosztach oferty odbudowę odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej w tych miejscach, 
gdzie może ona być uszkodzona w wyniku prowadzonych robót. 
Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych rurociągów 
i obiektów powinny być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia. 
W przypadku projektowania rurociągów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują na 
obecność gruntów o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia 
zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. Pozostały 
grunt po wykopach należy zagospodarować (w ramach realizowanego całościowo programu) 
do obsypania projektowanych kanałów oraz innych obiektów. 
Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych 
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie 
powinno zawierać następujące informacje: kod producenta lub znak firmowy, wymiar 
nominalny, znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego lub polietylenu, rok produkcji, 
powołanie na normę według której zostały wyprodukowane, oznaczenie klasy ciśnieniowej 
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rury. 
W przypadkach prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych, narażonych na 
wystąpienie uszkodzeń, ich zabezpieczenia należy zaprojektować w dokumentacji 
projektowej, a następnie zrealizować na etapie wykonawstwa. 
W razie prowadzenia prac w pobliżu urządzeń podziemnych kolidujących z budowaną siecią 
wodociągową należy zapewnić i sfinansować nadzór nad prowadzeniem robót przez 
właścicieli kolidujących urządzeń. 
Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych należy zabezpieczyć 
te urządzenia przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia 
prac jak i po ich zakończeniu. 
Należy zapewnić min. wymagane przykrycie przewodu wodociągowego, większe o 0,20m od 
głębokości przemarzania gruntu właściwej da lokalizacji przedsięwzięcia.  
Przy wykonywaniu przyłącza należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 
materiałów, łączeń, kształtek oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne 
prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów 
wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Materiały przed zabudowaniem 
podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru pod względem ich 
zgodności z zapisami Kontraktu, warunkami technicznymi, etc. 
Lokalizacja przyłącza wodociągowego ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem 
ostatecznym. 
 

1.1.8.3.11. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych z projektowanych budynków należy 
zrealizować poprzez przyłącze kanalizacyjne do projektowanej w ramach przedmiotowego 
zadania sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki 
techniczne przyłączenia od gestora sieci. 
Przyłącze wykonać do projektowanej w jezdni studni kanalizacyjnej. Zapewnić grawitacyjny 
odpływ ścieków.  
Kanalizację zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
projektowania i budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.  
Kanalizację zaprojektować w technologii zapewniającej wymaganą szczelność oraz trwałość 
przewodów oraz studni kanalizacyjnych. 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie 
powodowały zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy 
kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476.  
Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej o średnicy 
160mm, o sztywności obwodowej 8 kN/m2, wykonane z materiału pierwotnego (bez 
regranulatu). 
Projektant powinien dokonać doboru materiału do budowy projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzględniającej 
m.in. położenie oraz głębokość posadowienia kanalizacji, obciążenie i natężenie ruchu oraz 
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 
Maksymalna głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna 
przekraczać 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza się większą głębokość posadowienia kanalizacji 
po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania. 
Przyłącze kanalizacyjne prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5%. 
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Należy zapewnić min. wymagane przykrycie przewodu kanalizacyjnego, większe o 0,20m od 
głębokości przemarzania gruntu właściwej da lokalizacji przedsięwzięcia.  
Studnie kanalizacyjne na przyłączu wykonane z kręgów betonowych o średnicy DN1000, 
łączonych na uszczelkę, z betonu C35/45, w drogach z pierścieniem odciążającym, z częścią 
dolną wykonaną jako monolityczną, posadowioną na płycie żelbetowej. W przypadku 
niewielkich głębokości i przy braku wód gruntowych dopuszczalne jest podłoże z chudego 
betonu lub podsypka Studnie powinny mieć prefabrykowane kinety przepływowe 
i połączeniowe, zapewniać zabezpieczenie przed siłami wyporu oraz gwarantować szczelność 
uniemożliwiającą napływ wód gruntowych oraz przesiąkanie ścieków. 
Lokalizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem 
ostatecznym. 
 

1.1.8.3.12. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z połaci dachowych należy odprowadzić rynnami do rur spustowych, 
a następnie do studzienek kanalizacji deszczowej. Z powierzchni parkingów 
nieprzepuszczających wody należy odprowadzić wody opadowe do wpustów ulicznych 
z osadnikiem. W celu zabezpieczenia budynków przed zawilgoceniem należy przewidzieć 
wykonanie drenażu opaskowego z rur drenarskich obłożonych obsypką ze żwiru rzecznego, 
otoczaków albo keramzytu średnicy minimum 16 mm. 
Całość zebranych wód opadowych odprowadzić systemem instalacji kanalizacyjnej do dwóch 
projektowanych szczelnych zbiorników żelbetowych na wody opadowe o łącznej pojemności 
20m3. Należy przewidzieć przelew awaryjny na wypadek przepełnienia się zbiorników 
z odprowadzeniem wód opadowych do cieku wodnego- Potok Koniemłocki. Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne od Zarządcy zlewni na odprowadzenie wód 
opadowych do odbiornika naturalnego oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  
Na instalacji kanalizacji deszczowej należy zaprojektować separator substancji 
ropopochodnych koalescencyjny.  
Instalację kanalizacji deszczowej wykonać rur z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) 
ze ścianką litą klasy min. SN8 o średnicy 160-200mm, 
Wpusty deszczowe uliczne z rusztem żeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami 
osadnikowymi betonowymi o średnicy 500mm, osadzonymi na pierścieniach odciążających; 
głębokość osadnika min. 0,7m; każdy wpust należy wyposażyć w podwieszane wiaderko na 
zanieczyszczenia. 
Studnie rewizyjne na instalacji kanalizacji deszczowej wykonać jako studnie niewłazowe 
z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm. Włazy studni rewizyjnych żeliwne klasy D400 
uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi. 
Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest wykonać szczegółowe 
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonać ewentualnej korekty oszacowanych na etapie 
koncepcji średnic kanałów.  
Zachować wymagane minimalne przykrycie kanałów kanalizacji deszczowej, równe 
głębokości przemarzania gruntu powiększonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach 
głębokość przykrycia można zmniejszyć zapewniając ocieplenie przewodu, np. keramzytem.  
Instalację projektować ze spadkami gwarantującymi spełnienie warunku samooczyszczania 
kanałów. Lokalizacja wpustów drogowych, kanałów kanalizacji deszczowej, studzienek 
kanalizacyjnych oraz zbiorników ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem 
ostatecznym. 
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1.1.8.3.13. Instalacje wodne 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wewnątrz budynków wykonać z rur 
wielowarstwowych (PE-RT/Al./PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu, do stosowania w 
poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociągowych. Maksymalna 
temperatura pracy 95°C; maksymalne ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. 
Połączenie rur i kształtek poprzez zgrzewanie. Rozprowadzenie przewodów wodnych 
wykonywać w miarę możliwości w warstwie ocieplenia posadzki. Podejścia pod przybory 
sanitarne przewiduje się w bruzdach ścian poszczególnych pomieszczeń.  
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktów stałych w miejscach podejść pod przybory 
i armaturę itp. Rury układać na wspornikach instalacyjnych i mocować poprzez uchwyty 
montażowe. Część instalacji prowadzona w bruzdach ścian powinna być układana zgodnie z 
zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla tego typu ułożenia tj. o bruździe w 
otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji należy kierować się 
instrukcjami wydanymi przez producenta systemu.  
Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurze osłonowej PVC i dodatkowo 
zabezpieczyć poprzez obłożenie rury osłonowej kilkucentymetrową warstwą styropianu.  
Podejścia do baterii przy przyborach sanitarnych wykonać za pomocą króćców elastycznych 
długości 30 cm.  Przygotowanie c.w.u. w zasobniku c.w.u. współpracującym z pompą ciepła 
powietrze- woda. Dla zapewnienia stałej temperatury ciepłej wody w bateriach czerpalnych 
zaprojektowano przewody cyrkulacyjne. Na przewodzie cyrkulacyjnym należy przewidzieć 
montaż pompy cyrkulacyjnej z zegarem sterowania czasowego. W celu zmniejszenia strat 
ciepła przewody c.w.u. należy zaizolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła i 
grubości zgodnej z aktualnymi wymogami Warunków Technicznych.  
 

1.1.8.3.14. Instalacja ppoż 

Projektowany budynek administracyjny zaliczany jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Ilość 
użytkowników: 6 pracowników stale, 22 pracowników okazjonalnie. Natomiast budynek 
gospodarczo-socjalny zaliczany jest do grupy budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500 MJ/m2 oraz częściowo ZL III (część socjalna). Ilość użytkowników: 6 pracowników 
stale. 
W żadnym budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób.  
Budynek administracyjny stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej wynosi 10 000 m2 i nie jest ona przekroczona. Budynek gospodarczo-socjalny 
stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku 
PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2 i nie jest ona 
przekroczona. 
Budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynków PM o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2. 
Projektowane budynki nie są zaliczane do obiektów wymagających zastosowania 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci instalacji hydrantów wewnętrznych. Montaż 
hydrantów wewnętrznych i wykonanie instalacji wodociągowej zasilania hydrantów 
wewnętrznej pozostaje w decyzji Zamawiającego i Wykonawca powinien uwzględnić w 
wycenie wykonanie ww. instalacji.   
W projektowanych budynkach zamontować hydranty DN25 przeciwpożarowy zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. 
2010, nr 109, poz. 719).  
Przewody instalacji hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem 
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gwintowanych, wg PN-74/H-74200.  
Hydranty montować w szafkach stalowych wnękowych. Na przewodzie zasilającym hydranty 
zamontować zawór hydrantowy, nie montować zaworów odcinających. Hydranty zasilane z 
sieci wodociągowej z zastosowanie zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej wody w 
budynku. 
Zawory hydrantowe należy umieścić na wys. min. 1,35m. Zasięg hydrantów (dobór węży) 
obejmować musi całą strefę pożarową. 
Ciśnienie na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa i większe niż 0,7 MPa. 
Wydajność hydrantów Ø 25 wynosi - qp = 1,0 dm3/s. 
Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla przedmiotowych obiektów wynosi 10 
dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm (zlokalizowanego do 75m od 
budynków) lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. W ramach 
projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w pobliżu przedmiotowych budynków 
zlokalizowany zostanie nadziemny hydrant ppoż DN80, który będzie stanowił zaopatrzenie 
budynków w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.  
 

1.1.8.3.15. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z wszystkich przyborów 
sanitarnych znajdujących się w projektowanych budynkach. Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego.  
Projektowaną kanalizację sanitarną podposadzkową wykonać z rur PVC-U litych, kl. S, SN8, 
SDR34 o średnicy 160mm. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonać z rur PVC do kanalizacji 
wewnętrznej. Zaleca się zastosowanie rur niskoszumowych.  
Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych lub obmurować. Na pionach zainstalować 
czyszczaki (rewizje). Przewód wentylacyjny pionu wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą 
wywiewną.Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów i centrali wentylacyjnej wykonać 
rurami z tworzywa sztucznego do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej. Rury odpływu 
skroplin układać ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji i zasyfonować przed 
włączeniem do pionu. 
 

1.1.8.3.16. Instalacja centralnego ogrzewania 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać obliczenia cieplne dla projektowanych budynków 
oraz opracować projektowaną charakterystykę energetyczną budynków.   
Jako dane wyjściowe do obliczeń należy przyjmować następujące parametry obliczeniowe 
powietrza zewnętrznego, określone na podstawie PN-76/B-03420 i PN-82/B- 02403 
(lub równoważnych): 
Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-82/B- 02403 (lub równoważna) dla zimy: 

 strefa klimatyczna: III 

 temperatura zewnętrzna powietrza zewnętrznego: -20°C 

Jako źródła ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w centralach 
wentylacyjnych projektuje się pompy ciepła typu Split powietrze-woda.  
Jednostki zewnętrzne należy umieścić na zewnątrz budynków, przy ścianach zewnętrznych 
pomieszczeń technicznych, z zachowaniem minimalnych odległości wymaganych przez 
producenta urządzeń. Jednostki wewnętrzne znajdować się będą w pomieszczeniach 
technicznych każdego z budynków. Dla zapewnienia stabilnej pracy pompy ciepła należy 
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zaprojektować zbiornik buforowy ciepła.  
Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 45/35°C. Instalacja centralnego 
ogrzewania pracować będzie w systemie zamkniętym dwururowym. Przewody 
rozprowadzające instalacji c.o. wykonać z rur z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych PE-
RT/Al./PE-RT.  
Połączenia i podparcia rur, armatury i kształtek – wg wytycznych producenta rur. 
Rozprowadzenie przewodów w układzie trójnikowym w posadzce. Przewody grzewcze należy 
zaizolować termicznie otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła i grubości zgodnej 
z aktualnymi wymogami Warunków Technicznych. 
Przy układaniu rur w warstwach posadzkowych należy przestrzegać minimalnego przykrycia 
wylewką bet. 4,5 cm nad powierzchnią izolacji cieplnej rurociągu. 
Do kompensacji wydłużeń termicznych stosuje się kompensację naturalną. 
Jako elementy grzejne przewiduje się ogrzewanie niskotemperaturowe w postaci ogrzewania 
podłogowego. W budynku magazynowo- socjalnym w pomieszczeniu przestrzeni 
magazynowej jako elementy grzewcze projektuje się wodne aparaty grzewczo- wentylacyjne.  
Ogrzewanie podłogowe zaprojektowano z myślą o zapewnieniu temperatury posadzki na 
poziomie +21° +33°C (w zależności od typu pomieszczenia).  
Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe oparte na rurach wielowarstwowych PE-RT z osłoną 
antydyfuzyjną o średnicy Ø16x2,0 mm. 
Na surowej posadzce należy położyć izolację termiczną ze styropianu o łącznej grubości wg 
projektu architektonicznego. Zaleca się wykonanie wierzchniej warstwy izolacji z rolowanych 
płyt systemowych styropian + folia. W przypadku stosowania wyłącznie zwykłych płyt 
podłogowych izolację styropianową należy pokryć polietylenową folią rastrową. Na tak 
przygotowanym podłożu układa się rury grzewcze mocując je do podłoża za pomocą klipsów 
plastikowych. Rury grzewcze należy układać zakolami równolegle do siebie.  
Grubość wylewki powinna wynosić 65mm. Do wylewki należy dodać plastyfikator w ilości 
odpowiadającej zaleceniom jego producenta. W przypadku zastosowania wylewki 
anhydrytowej można zmniejszyć jej grubość do 35mm, zgodnie z wytycznymi danego 
producenta.  
Miejsca styczności podłoża betonowego z przegrodami budowlanymi i innymi instalacjami 
pionowymi i poziomymi powinny być zabezpieczone taśmą dylatacyjną brzegową. Wykonać 
szczeliny dylatacyjne oddzielające poszczególne powierzchnie grzewcze. Dylatacje wykonać 
za pomocą taśmy izolacji brzegowej o grubości 8 mm.  
Przejścia przewodów przyłączeniowych przez dylatacje wykonać w rurach ochronnych 
wystających po 30 cm z każdej strony szczeliny. Niedopuszczalne jest dzielenie 
poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego dylatacjami. Dylatacje wykonywać pomiędzy 
pętlami.Rozdzielacze ogrzewania podłogowego należy montować w szafkach 
rozdzielaczowych pod- lub natynkowych. Do rozdzielaczy należy doprowadzić zasilanie 
elektryczne. Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana będzie poprzez 
zastosowanie automatyki ogrzewania podłogowego. Na rozdzielaczu zamontować zawory 
termoelektryczne. W pomieszczeniach ogrzewanych za pomocą ogrzewania podłogowego 
zlokalizować termostaty pokojowe. 
Dla instalacji centralnego ogrzewania należy dobrać pompy obiegowe oraz niezbędną 
armaturę zabezpieczającą i regulacyjną.  
W celu ochrony instalacji przed osadzaniem się kamienia, na instalacji wodociągowej należy 
zainstalować stację uzdatniania wody. 
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1.1.8.3.17. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła należy 
przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach każdego z budynków. Instalacja powinna 
pracować w sposób ciągły z możliwością programowania czasowego w celu ograniczenia jej 
wydajności oraz energochłonności w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy. 
Ilości powietrza zewnętrznego, dostarczanego do pomieszczeń należy przyjmować zgodnie 
z PN-83/B-03430 (lub równoważnych) i na podstawie wymagań technologicznych. Parametry 
obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych należy 
przyjmować zgodnie z PN-78/B-03421 (lub równoważnej) oraz wymaganiami 
technologicznymi.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać bilans powietrza wentylacyjnego 
dla projektowanych budynków oraz przeprowadzić dobór central wentylacyjnych o 
odpowiedniej wydajności i sprężu. Centrale wentylacyjne zamontować w pomieszczeniach 
technicznych. Centrale wyposażyć we własny system mocowań. Centrale należy zabudować 
w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując 
gumowe wibroizolatory oraz króćce elastyczne na kanały. Centrale muszą mieć filtr klasy F7 
w sekcji nawiewnej i G4 w sekcji wywiewnej. Centrale należy wyposażyć w wyłącznik 
serwisowy zabudowany bezpośrednio na urządzeniu. Centrale dostarczone będą z 
kompletną automatyką oferowaną przez Producenta. Na kanałach wentylacyjnych należy 
przewidzieć tłumiki hałasu. Czerpnię i wyrzutnię powietrza należy lokalizować zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 
690 z późn. zm.). Nawiew i wywiew powietrza w poszczególnych pomieszczeniach 
realizowane będą poprzez zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne. Kanały należy 
zaizolować termicznie izolacją o grubości 40 mm. Kanały przebiegające poprzez przestrzenie 
nieogrzewane zaizolować termicznie izolacją o grubości 80 mm.  Na wszystkich kanałach 
wentylacyjnych należy montować klapy rewizyjne umożliwiające dostęp do instalacji w celu 
wykonywania prac konserwatorskich i czyszczenia kanałów. Należy zapewnić transfer 
powietrza z łazienek oraz pomieszczeń pomocniczych poprzez wykonanie szczeliny 
w drzwiach (podcięcie drzwi) lub przez kratki transferowe montowane w drzwiach. 
 

1.1.8.3.18. Projektowana inwestycja w planie 

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczyć się z tym,  
że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej 
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących. Należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz 
uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 

1.1.8.3.19. Założenia wyjściowe do projektowania 

 Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 

 Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry instalacji umożliwiały 

prawidłowe ich użytkowanie.  

 

1.1.8.3.20. Wymagane działanie projektowe 

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zespołu budynków administracyjnego 
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oraz magazynowo- socjalnego wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, 

pozwoleniami i zgodami wynikającymi z obowiązujących przepisów dla budowy przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych 

tj:  

 wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, 

 zasilania hydrantów wewnętrznych (opcjonalnie), 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi i przelewem awaryjnym, 

 wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

 centralnego ogrzewania wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną 

budynków, 

 klimatyzacji (opcjonalnie). 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny spełniać obowiązujące wymagania dla 

współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród elementów budowlanych 

oraz wartości EP określonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.   

 

1.1.8.3.21. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność Gminy) 
w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem 
na budowę. 
 

1.1.8.4. Roboty w zakresie branży elektrycznej  
 

1.1.8.4.1. Przyłącze elektroenergetyczne 

 Przyłącze elektroenergetyczne dla budynków zostanie zrealizowane  w oparciu o 
techniczne warunki przyłączenia o które Inwestor wystąpi z wnioskiem do Zakładu 
Energetycznego. 

 Dla budynków zakłada się zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Złącze 
kablowo pomiarowe zostanie zabudowane przy elewacji budynku w miejscu ogólnie 
dostępnym dla służb OSD. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ pomiarowo 
rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc przyłączeniową na 
poziomie 40kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu głównym 63A. 

 Dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych zakłada się zasilanie podstawowe z sieci 
energetyki zawodowej. Złącze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy działki w 
miejscu ogólnie dostępnym dla służb OSD. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ 
pomiarowo rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc 
przyłączeniową na poziomie 22kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu 
głównym 40A. 

 Dla instalacji oświetlenia terenu (drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, ciągi pisze) 
zakłada się zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Złącze kablowo pomiarowe 
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zostanie zabudowane w granicy działki w miejscu ogólnie dostępnym dla służb OSD. Złącze 
wyposażone będzie w bezpośredni układ pomiarowo rozliczeniowy wg standardów PGE 
Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc przyłączeniową na poziomie 20kW dla zasilania 
podstawowego, przy zabezpieczeniu głównym 32A. 

1.1.8.4.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP  

 Dla budynków należy wykonać przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP, który spełnia 
aktualne wymagania i posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 Ręczny przycisk uruchamiający powinien mieć certyfikat CNBOP być koloru żółtego, 
odpowiednio opisany (,,PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU'') i zabezpieczony przed 
skutkami wandalizmu. Należy zastosować przycisk typu A, który w sytuacji alarmowej 
wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje samoczynne zwolnienie przycisku (przełączenie 
zestyków w sposób trwały), uruchomienie oraz wysłanie sygnału do elementu 
wykonawczego. 
 Wymaga się również wyposażenie ręcznego przycisku uruchamiającego 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu w sygnalizację świetlną informującą o położeniu zestyków 
urządzenia wykonawczego. Sygnalizacja świetlna (dioda LED) potwierdzająca zadziałanie 
rozłącznika, musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania PWP – 
,,URUCHOMIENIE'', natomiast stan normalny czyli obecność napięcia na budynku powinna 
sygnalizować dioda LED koloru czerwonego – ,,DOZÓR''. 
UWAGA: wg ustaleń z Zamawiającym w budynku nie ma urządzeń czy instalacji które 
wymagały by zasilania sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
 

1.1.8.4.3. Agregat prądotwórczy  

 Nie przewiduje się na tym etapie konieczności wyposażania budynku w agregat 
prądotwórczy. Potwierdzić z Zamawiającym na etapie projektu. 

1.1.8.4.4. Rozdzielnica główna budynku RG 

 Rozdział energii w budynku odbywa się za pośrednictwem wielo polowej rozdzielnicy 
głównej RG, przystosowanej do zabudowy aparatów modułowych. 

1.1.8.4.5. Rozdzielnice obwodów gwarantowanych UPS 

 W przypadku braku zasilania podstawowego zasilanie przełączane jest na agregat 
prądotwórczy (o ile występuje na obiekcie). Bezprzerwową pracę układu zasilania gwarantują 
natomiast zasilacze UPS, których czas podtrzymania zostanie określony na podstawie 
wymagań Użytkownika. Z rozdzielnicy zasila się urządzenia ważne z punktu widzenia 
funkcjonowania obiektu, wymagające pracy podczas zaniku napięcia zasilania. 

1.1.8.4.6. Przyłącze Zasilacze UPS 

 Na poziomie piwnicy budynku projektuje się wydzielone pomieszczenie elektryczne 
UPS U09, przeznaczone na lokalizację zasilaczy UPS. Projektuje się zasilacze UPS wraz z 
bateriami zabudowanymi na stelażu, które zapewniają wymagany przez Zamawiającego czas 
podtrzymania zasilania na poziomie 30min i 60min. Zasilanie z zasilaczy UPS rozdzielane jest 
za pomocą dedykowanych obwodów zasilanych z odrębnych rozdzielnic RUPS. 
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1.1.8.4.7. Kompensacja mocy biernej 

 Dla projektowanej instalacji elektrycznej w budynkach przewiduję się zabudowę 
baterii kondensatorów (precyzyjny dobór baterii tj. jej charakter i wielkość, należy dobrać 
podczas eksploatacji instalacji na podstawie przeprowadzonych pomiarów). Na etapie 
odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownych 
pomiarów i zainstalowania właściwie dobranej baterii. Przewidziano możliwość 
zainstalowania kompensatora mocy biernej (pojemnościowej i indukcyjnej). Kompensator 
aktywny o mocy do 15kVar, 3x400V. 
 

1.1.8.4.8. Rozdzielnice obiektowe 

 Na obiekcie należy zabudować rozdzielnice lokalne (adekwatnie do potrzeb). Należy 
zastosować obudowy w oparciu o prefabrykaty przystosowane do zabudowy modułowej. 
Rozdzielnice montować naściennie. 

 W rozdzielnicach znajdują się zabezpieczenia obwodów odbiorczych gniazd ogólnego 
przeznaczenia, oświetlenia ogólnego, terenu, awaryjnego oraz technologii. Zasilanie 
rozdzielnic obiektowych projektuje się z rozdzielnic głównych. 

1.1.8.4.9. Trasy kablowe 

 W wytycznych dla branży konstrukcyjnej przewidziano wykonanie przebić w 
fundamentach przepustów pomiędzy kondygnacjami dedykowanej konstrukcji dla zabudowy 
rozdzielnic. Po przeprowadzeniu wszystkich WLZ należy uszczelnić przepusty kablowe 
bezwzględnie zachowując klasę odporności ogniowej budynku. 

 Kable zewnętrzne wprowadzić za pomocą prefabrykowanego przepustu kablowego. 
Podczas prac budowlanych należy dopilnować wykonania przejść przez stropy i fundamenty 
(w fundamentach wykonać prefabrykowane przepusty kablowe zapewniające szczelność 
przejścia). 
 Główne ciągi kablowe na poszczególnych kondygnacjach dla instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych należy prowadzić w korytach kablowych, metalowych, umocowanych do 
stropu, konstrukcji budynku lub ścian działowych za pomocą uchwytów rozmieszczonych co 
najmniej co 1m. Przeprowadzenie kabli pionowych pomiędzy kondygnacjami realizuje się za 
pomocą pionu kablowego wykonanego z drabinki kablowej w wykonaniu E90. 
 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4cm w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa 
niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny 
mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Ww przejścia przez 
przegrody budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną. 
 Na całej długości, od miejsca wyjścia z koryt kablowych korytarzowych przewody 
układać pod tynkiem w rurach osłonowych typu peszel lub w rurkach instalacyjnych RS w 
sposób natynkowy. Stosować rury bezhalogenowe. 

Obwody ppoż należy układać zachowując odporność ogniową EI90 (na uchwytach 
E90). 
 

1.1.8.4.10.  Oświetlenie ogólne 

 Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania obiektu projektuje się oświetlenie z 
zastosowaniem energooszczędnych opraw ze źródłem typu LED. Oprawy montować 
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bezpośrednio do stropu lub do sufitu podwieszanego. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji sufitu przez tzw. elementy obce (inne instalacje) podane przez producenta danego 
sufitu wynosi do 5kg / m2. Oprawy typu downlight jak i inne elementy montowane 
bezpośrednio w płycie sufitu podwieszanego zapewniają stabilność wymiarową płyty o ile ich 
masa własna nie przekracza 25dag (wg danych producenta płyty). Wartości te należy 
zweryfikować z kartą materiałową producenta sufitu zastosowanego na obiekcie.  W 
przypadku przekroczenia podanych dopuszczalnych obciążeń płyty lub konstrukcji element na 
suficie należy dodatkowo podwiesić na lince lub na łańcuszku do stropu. Oprawa 
oświetleniowa nie może mieć pkt. Styku z sufitowym klimatyzatorem ze względu na gabaryt 
klimatyzatora, który przekracza wymiar modułu 600x600mm.  

 Oświetlenie ogólne (podstawowe) należy planować z zachowaniem wymagań Polskich Norm 
w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z 
uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku. 
Projektowaną instalację zasilającą obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami 
bezhalogenowymi. Sterowanie oświetleniem realizowane będzie ręcznie przez łączniki 
oświetleniowe zlokalizowane w wybranych pomieszczeniach oraz poprzez czujki ruchu w 
pomieszczeniach sanitariatach. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,1m nad 
podłogą. 
 

1.1.8.4.11. Instalacja okablowania i osprzętu elektroinstalacyjnego 

 W ciągach komunikacyjnych instalację prowadzić w korytkach w przestrzeni powyżej sufitu 
podwieszanego lub montowaną na uchwytach do stropu. W pomieszczeniach instalację do 
gniazd wykonać jako podtynkową w rurkach RVKL lub w rurkach sztywnych RVS mocowanych 
na uchwytach do konstrukcji w ściankach g-k. Projektowaną instalację zasilającą obwody 
gniazd wykonać przewodami bezhalogenowymi. Rozgałęzienia przewodów instalacji wykonać 
w puszkach podtynkowych głębokich przystosowanych do zabudowy w g-k lub w ścianie 
murowanej. Dla instalacji gniazd dopuszcza się możliwość prowadzenia instalacji od puszki do 
puszki – w tym celu należy zastosować puszki podtynkowe głębokie. 
 
 Gniazda ogólne, porządkowe montować na wysokości 0,4m nad podłogą (o ile 
technologia nie wymaga inaczej). Gniazda w zestawach PEL montować na biurkiem na 
wysokości ok 1m. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. 
W wybranych pomieszczeniach pod biurkami (w zabudowie meblowej) zastosować kanał 
kablowy PCV z wyposażeniem do zabudowy gniazd w standardzie MOSAIC. 
 

1.1.8.4.12.  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

 Poszczególne pomieszczenia zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne, które zostanie zaprojektowane zgodnie z normą o PN-EN 50172: 2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne. Dla realizacji celu oświetlenia awaryjnego budynku zostaną 
zastosowane oprawy oświetlenia awaryjnego typu LED, działające w układzie autonomicznym 
z systemem autotestu. 
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1.1.8.4.13. Instalacja oświetlenia terenu i dróg 

 Projektuje się oświetlenie terenu, które należy zrealizować oprawami 
oświetleniowymi ulicznymi typu LED montowanymi na słupach stalowych, ocynkowanych 
10m na fundamencie. Dodatkowe oprawy przewidziano na elewacji budynku oraz w strefie 
wejść. Średnie natężenie oświetlenia dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wynosi 10lx. 
Zasilanie i sterowanie oświetleniem terenu realizowane będzie z rozdzielnicy głównej 
budynku RG. Sterowanie zegarem astronomicznym. Kable w terenie należy układać w rurach 
osłonowych. 

 Należy również przewidzieć instalację oświetleniową dla podświetlenia 
(wyeksponowania) aranżacji przestrzennej zlokalizowanej przed budynkiem 
administracyjnym od strony drogi. 

 Oświetlenie drogi wewnętrznej oraz ścieżki pieszo – rowerowej zasilanie i sterowane 
będzie z odrębnego układu pomiarowego z niezależnej rozdzielnicy oświetleniowej ROT. 

 

Przykładowy widok 

 

1.1.8.4.14. Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne 

Technologia budynku 

 Projektuje się doprowadzenie zasilania dla urządzeń związanych z technologią 
budynku. Szczegółowe rozwiązania na podstawie otrzymanych wytycznych Zamawiającego i 
wytycznych branżowych zostaną przedstawione na etapie projektu wykonawczego. 

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych 

 Projektuje się lokalizację jednej 2 stanowiskowej stacji szybkiego ładowania pojazdów 
elektrycznych w postaci publicznej ładowarki o mocy 2x11kW wyposażonej w gniazdo lub 
wtyczkę z kablem prostym lub spiralnym o długości do 4,8m, naścienna lub do montażu na 
dedykowanym słupku. Przeznaczona do szybkiego ładowania mocą: 11 kW prądem AC. 
Specyfikacja stacji: 
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 gniazdo typ2 z klapką, 

 wtyczkę typ 2 lub typ 1, 

 kabel prosty lub spiralny, 

 zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD typ A lub B, 

 zabezpieczenie nadprądowe typ B, 

 stycznik 4P, 

 sterownik procesu ładowania, 

 licznik energii, 

 ochronnik przepięciowy typ2, 

 modem komunikacyjny, 

 ekran 7 cali, 

Do celów rozliczenia płatności za korzystanie z ładowarki służą: 

 aplikacja mobilna operatora ładowarki, system zarządzania stacjami. 

Dodatkowe wyposażenia stacji zewnętrznych: 

 słupek wolnostojący, 

 płyta betonowa ustrojowa, 

 separator parkingowy, 

 termostat z grzałka 15W, 

UWAGA: 
Przy zasilaniu i sterowaniu urządzeń technologicznych każdorazowo układ zasilania i dobór 
zabezpieczeń należy dobrać indywidualnie dla konkretnego urządzenia. Należy przestrzegać 
bezwzględnie zaleceń podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z 
tabliczek znamionowych zainstalowanych już urządzeń, celem zachowania właściwego 
zabezpieczenia urządzenia oraz spełnienia wymagań gwarancyjnych. Okablowanie 
automatyki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno być dostarczone kpl. wraz z 
konkretnym urządzeniem zainstalowanym na obiekcie. Zweryfikować kable zasilające od 
central wentylacyjnych do wentylatorów współpracujących (biorąc pod uwagę zakupione 
urządzenie). 
 

1.1.8.4.15.  Mikroinstalacja fotowoltaiczna 

 Na dachu budynków planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 
40kWp dla każdego budynku.  Instalacja obsługiwana będzie przez inwerter fotowoltaiczny. 
Inwerter zostanie zamontowany bezpośrednio do konstrukcji montażowej paneli PV. 
Konstrukcja montażowa paneli wykonana wg projektu konstrukcji i posadowienia w terenie 
wg. odrębnego opracowania (projekt konstrukcji). Panele zostaną nachylone pod kątem ok. 
25 stopni na południe. Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego do urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy  zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW stosuje się 
obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem 
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pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia 
organów Państwowej Straży Pożarnej. 

 
 Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy klasyfikowany jako 
źródło energii wykorzystujące energię odnawialną (słoneczną). Podstawowym celem 
wytwarzania energii elektrycznej przez instalację są potrzeby własne budynku. 
 

Panele PV należy wyposażyć w optymalizatory o mocy, które poprawiają wydajność 
instalacji PV oraz redukują napięcie każdego modułu do napięcia bezpiecznego (1VDC). Na 
wypadek odłączenia zasilania (np. zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu), 
napięcie na kablach instalacji fotowoltaicznych wchodzących do falownika nie będzie 
przekraczać 30VDC (napięcie bezpieczne). 

 Dodatkowo należy wykonać oznaczenia instalacji fotowoltaicznej PV (zgodnie z normą 
PN-EN 60364-7-712). Naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku powinna być 
umieszczona: w miejscu przyłączenia instalacji PV, w rozdzielni głównej budynku, przy 
liczniku, przy głównym wyłączniku zasilania.   

 
1.1.8.4.16. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

 Planowane budynki zostały zakwalifikowane jako wymagające zastosowania IV klasy 
ochrony odgromowej zgodnie z ,,Załącznik Krajowy NA – Wyszczególnienie obiektów 
wymagających wyposażenia w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych ze 
wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony'' na podstawie normy PN-EN-62305. Obiekt 
zostanie wyposażony w instalację uziemiającą o rezystancji uziemienia nie przekraczającej 
wartości 10Ω.  Projektuje się uziom fundamentowy sztuczny, wykonany z bednarki stalowej 
Fe/Zn 30x4mm. 

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana będzie zwodami poziomymi niskimi  
wykonanymi z drutu DFe/Zn o średnicy fi 8mm oraz z wykorzystaniem blachy jako zwodu 
poziomego naturalnego. 
 

1.1.8.4.17.  Ochrona przeciwprzepięciowa 

 Ochronę przeciwprzepięciową I i II stopnia (klasa T1+T2) przed przepięciami 
łączeniowymi i atmosferycznymi zapewniają ochronniki zabudowane w rozdzielnicy głównej. 
Ochrona przeciwprzepięciowa zostanie zastosowana również w lokalnych rozdzielnicach 
obiektowych. Ochrona przeciwprzepięciowa dla szaf zasilajaco sterujących technologią wg. 
dostawcy automatyki technologii. Stopień T3 (D) zaleca się zastosować dla obwodów 
zasilających urządzenia elektroniczne i aparaturę czułą na przepięcia. 

1.1.8.4.18. Ochrona od porażeń 

 Poszczególne rozdzielnice w budynku zasilane będą z sieci rozdzielczej pracującej w 
układzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N następuje na uziemionym zacisku w 
rozdzielnicy głównej. Punkt rozdziału uziemić, rezystancja uziemienia nie może przekraczać 

 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

 uziemienia ochronne, 

 ochronne połączenia wyrównawcze, 
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 samoczynne wyłączenie zasilania, 

Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki 
nadmiarowoprądowe zabudowane w złączach kablowych i rozdzielnicach. 

Jako uzupełniający środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano wyłączniki różnicowo-
prądowe zabudowane w poszczególnych tablicach o prądzie różnicowym 30mA. 

Obudowy szaf i rozdzielnic wykonane w I klasie ochronności. 

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporności izolacji 
instalacji. Pozytywny wynik pomiarów jest warunkiem dopuszczenia instalacji do 
użytkowania. 

1.1.8.4.19. Bierna ochrona przeciwpożarowa 

 Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek został podzielony na 
strefy pożarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji 
poprzez strefy co ściany należy zastosować odpowiednie środki zaradcze. 
 Dla przejść przez stałe przegrody budowlane przejścia korytami kablowymi i 
drabinkami  zabezpieczenia wykonać z bezrozpuszczalnikowej powłoki ognioochronnej o 
wytrzymałości REI jak ściana/strop. 

 Wszystkie kable i przewody przechodzące przez przegrody p.poż. o średnicy większej 
niż 4cm, muszą być wypełnione masą ognioodporną. Ww przejścia przez przegrody 
budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną. 

 Kable zasilające (sterujące) urządzenia wymagające pracy podczas pożaru wykonać 
jako niepalne EI90 wraz z trasą – mocowanie kabli na uchwytach EI90 co 30cm. 
 

1.1.8.4.20. Instalacje teletechniczne  

 Instalacja okablowania strukturalnego LAN 
 
Normy dotyczące okablowania strukturalnego: 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -
- Część 1: Wymagania ogólne; 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- 
Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- 
Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Badanie zainstalowanego okablowania 

 International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for 
customer premises 

 
Opis systemu 
 Dla budynku projektuje się okablowanie strukturalne ekranowane w oparciu o kabel  
UTP B2ca kat.6 obejmujące swoim zakresem okablowanie sieci LAN, okablowanie 
telefoniczne oraz okablowanie dla instalacji CCTV. Jako interfejs końcowy dla połączeń na 
skrętce miedzianej 4 parowej przewidziano złącza ekranowane RJ45 kat.6 uzyskując klasę 
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całego systemu E. 
 Dla połączeń światłowodowych, kompletny system połączeń budowany będzie w 
oparciu o kable B2ca - wielodomowy 50/125µm klasy OM3 i jednomodowy 9/125µm klasy 
OS2, zakończone złączami LC duplex. 
Punkty przyłączeniowe w postaci gniazd RJ45 montowane będą w zestawach z kodowanymi 
gniazdami zasilania dedykowanego tworząc punkty elektryczno–logiczne. 

 Gniazda końcowe instalacji LAN (dwa ekranowane moduły 2xRJ45 kat.6 w każdym 
gnieździe lub ich wielokrotność) zabudowane zostaną dla wszystkich stanowisk pracy w 
pomieszczeniach biurowych, technologicznych (w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego). Zestaw PEL składa się z gniazd: 2x230V DATA, 4xRJ46 kat.6, zabudowanych 
w jednej ramce 4 – krotnej oraz osobno jedno gniazdo 230V w pojedynczej ramce. Gniazda 
montowane będą podtynkowo lub w ścianach g-k lub w listwach instalacyjnych lub w 
kasetach podłogowych. Zestaw PEL należy zabudować na wysokości ok 1m od podłogi. 
 Okablowanie dla instalacji wykonać kablami UTP kat.6, B2ca LSOH. Kable układać w 
korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Główne trasy kablowe 
prowadzone będą w korytkach kablowych.       
  Po wykonaniu okablowania strukturalnego zostaną wykonane pomiary torów 
kablowych stwierdzające zgodność ich parametrów z wymaganiami normy ISO/IEC 11801 
2012 (Ed.2.2) dla klasy E. System okablowania strukturalnego zostanie objęty gwarancja 
niezawodności przez producenta systemu okablowania. 

 Instalacja bezprzewodowa 
 Dla bezprzewodowego dostępu do sieci LAN projektuje się dodatkowe punkty 
(PEL_WiFi) do obsługi Access Point'ów. Urządzenia końcowe zostaną dobrane w projekcie 
wykonawczym. 

 Finalne rozmieszczenie punktów dostępowych WiFi czy stacji bazowych dla telefonii 
DECT Wykonawca (Instalator systemu) ustali na podstawie pomiarów propagacji fal 
elektromagnetycznych wykonanych po zrealizowaniu stałych przegród budowlanych, ścian 
działowych, ciągów wentylacyjnych oraz stolarki. 

 Szafy okablowania strukturalnego 
 Główny punkt dystrybucyjny GPD stanowić będą szafy 19'' wielkości 42U, które należy 
zlokalizować w pomieszczeniu technicznym. W szafach należy umożliwić zarówno montaż 
osprzętu pasywnego jak i urządzeń aktywnych sieci LAN oraz urządzeń związanych z obsługą 
systemów telewizji przemysłowej, SSWiN. 

 Zasilanie dla szaf GPD należy wykonać z zasilaczy UPS. 

 Urządzenia aktywne sieci LAN 
 Urządzenia aktywne zostaną zainstalowane w szafie RACK w pomieszczeniach 
technicznych. Urządzenia aktywne zostaną dobrane w projekcie wykonawczym. 
 

1.1.8.4.21.  Instalacja monitoringu CCTV 

 W budynku jak i na zewnętrznej elewacji projektuje się kamery, wchodzące w skład  
systemu telewizji przemysłowej. System ma podnosić poziom bezpieczeństwa na obiekcie, 
ułatwiać pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pełnienie dozoru, pozwalać na 
obserwację wybranych obszarów w budynku oraz jego otoczenia. Jako kamery wewnętrzne 
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projektuje się kamery kopułowe min. 5MP o rozdzielczości rejestrowanego obrazu 
2592x1944, wyposażone w obiektyw 2.7-13.5mm, natomiast jako kamery zewnętrzne 
projektuje się kamery typu bullet min. 5MP o rozdzielczości rejestrowanego obrazu 
2592x1944, wyposażone w obiektyw 2.7-13.5mm. 
 Obraz z kamer będzie rejestrowany za pomocą dedykowanego rejestratora systemu 
CCTV. Rejestrator należy zlokalizować w projektowanej szafie rack. Rejestrator (serwer CCTV) 
powinien umożliwiać 30-dniowy zapis (20kl/sek.) dla wszystkich kamer pracujących 24 
godziny na dobę na dyskach HDD w trybie pracy RAID5. Do rejestratora projektuje się 
zabudowę dysków HDD o odpowiedniej pojemności, przeznaczonych do pracy ciągłej. Tryb 
pracy RAID5 obejmuje utworzenie trzech 7-dyskowych macierzy. Na każdą macierz przypada 
1 dysk zapasowy. Projektuje się wyposażenie rejestratora w bazowe oprogramowanie do 
obsługi systemu CCTV, umożliwiające zarządzanie systemem CCTV, a także przesyłanie 
informacji oraz współpracę pomiędzy pozostałymi jednostkami systemu. Oprogramowanie 
pozwala również na podgląd na żywo obrazu z kamer, przechowywanie i odtwarzanie plików 
wideo oraz zarządzanie zdarzeniami w zakresie sieci CCTV. 
 

1.1.8.4.22.  Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

 System sygnalizacji włamania i napadu należy projektować w oparciu o normy PN-EN 
50130-4, PN-EN 50131. Budynek został zakwalifikowany do obiektów o ryzyku średnim do 
wysokiego wymagających zastosowania wszystkich elementów systemu w 3 stopniu 
zabezpieczeń. 

 System sygnalizacji włamania i napadu zbudowany na bazie modułowej centrali 
alarmowej, którą należy zabudować w pomieszczeniu technicznym. Centrala obsługiwana 
będzie również z poziomu stanowiska komputerowego wyposażonego w oprogramowanie 
graficzne do wizualizacji. 
Jako elementy detekcyjne projektuje się dualne czujki ruchu PIR+MW, czujki ruchu PIR, 
magnetyczne czujki otwarcia oraz czujki zbicia szyby. 

Na obiekcie projektuje się system napadu oparty o przyciski przewodowe, które należy 
zlokalizować budynku. 

System należy podzielić na strefy zgodnie z wytycznymi Użytkownika. 

Funkcję serwera i stacji operatorskiej dla całości systemu SSWiN będzie pełnić stacja robocza. 
 

1.1.8.4.23. Instalacja systemu przyzywowego 

 W obiekcie przewiduje się montaż instalacji przyzywowej w toaletach dla 
niepełnosprawnych. 
W skład instalacji przyzywowej wchodzą następujące urządzenia: 

 przycisk przywoławczy (pociągowy lub naciskowy ) przy ubikacji 

 przycisk kasownika przy drzwiach wewnątrz toalety 

 wskaźnik pomieszczenia nad drzwiami do toalety od strony korytarza 
 
 Elementy systemu należy połączyć z centralką systemu, którą należy zlokalizować w 
pomieszczeniu monitoringu. Centralka ma możliwość indywidualnego monitorowania każdej 
toalety. 
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1.1.8.4.24. Instalacja systemu multimedialnego, telewizji TV-SAT 

 Dla sali konferencyjnej należy zaprojektować system multimedialny TV-SAT, 
wyposażony w ekran, projektor multimedialny, nagłośnienie, sterowanie multimediami, 
sterowanie oświetleniem sali. System powinien składać się z projektora głównego z ekranem 
elektrycznym dla przeprowadzania prezentacji multimedialnych oraz monitora dla 
interaktywnej prezentacji. Oba systemy multimedialne należy podłączyć do systemu 
nagłośnienia sali i powinny mieć możliwość sterowania za pomocą regulatora ściennego – 
Panel sterowania. Przyłącze prowadzącego szkolenie wyposażone zostanie w zestaw złączy. 
Ścienny ekran zainstalować należy na ścianie przedniej i będzie on pracował wraz z 
projektorem głównym. Użyty projektor multimedialny wyposażony będzie w laserowe źródło 
światła co umożliwi wielogodzinne użytkowanie bez konieczności wymiany lampy oraz 
jasność ANSI 5000lm. Na ścianie bocznej (lub na stojaku mobilnym) zainstalowany zostanie 
monitor interaktywny. 

System nagłośnienia oparty będzie na przełączniku prezentacyjnym umożliwiającym 
podłączenie mikrofonu na gęsiej szyi umiejscowionego na stole prowadzącego oraz 3 źródeł 
(HDMI i VGA). Zainstalowane zostaną co najmniej dwa głośniki główne na przedniej ścianie 
obok ekranu oraz dwa głośniki uzupełniające w tylnej części sali. 
 

1.1.8.4.25. Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu 

 Należy zwrócić się do lokalnego gestora sieci w celu wydania uzgodnienia branżowego 
polegającego na zidentyfikowaniu istniejącego uzbrojenia terenu wraz z wydaniem 
technicznych warunków przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury. W zakresie 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest dokonać analizy ich 
lokalizacji i wpływu na proces projektowania. Należy zaprojektować realne zabezpieczenie 
lub rozwiązanie potencjalnych kolizji uzbrojenia terenu (podziemnego, naziemnego) z 
układem komunikacyjnym i obiektami kubaturowymi. 

1.1.8.4.26. Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji 

 Wszystkie uwidocznione na mapie jak i te niewykazane kolizje z planowanym 
zagospodarowaniem terenu należy zidentyfikować, zaprojektować ich przebudowę, wykonać 
wszystkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci. W pobliżu planowanej inwestycji znajduje 
się również kanalizacja telekomunikacyjna. 

1.1.8.4.27. Instalacja oświetlenia terenu i dróg 

 Droga wojewódzka nr 757 relacji Opatów- Stopnica w obrębie planowanej strefy 
przemysłowej posiada oświetlenie uliczne (pokazane na mapie). Należy zaprojektować i 
wykonać oświetlenie drogi wewnętrznej wraz ze ścieżką pieszo rowerową, która przebiegać 
będzie dookoła planowanego obszaru aktywności gospodarczej. Przyjęto klasę oświetlenia 
drogi ME3a, klasę oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej S3 (ES6). Dla parkingów wymaganą 
minimalną wartość natężenia oświetlenia przyjęto 10lx. Dla instalacji oświetlenia terenu 
(drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, ciągi pisze) zakłada się zasilanie podstawowe z sieci 
energetyki zawodowej. Złącze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy działki w 
miejscu ogólnie dostępnym dla służb OSD. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ 
pomiarowo rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc 
przyłączeniową na poziomie 20kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu 
głównym 32A. Na terenie inwestycji w pobliżu szafki przyłącza należy zabudować rozdzielnicę 
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zasilajaco sterującą oświetleniem terenu ROT1, ROT2 w dwóch lokalizacjach. W rozdzielnicy 
zostaną zabudowane zabezpieczenia dla poszczególnych linii oświetleniowych wraz z 
układem sterowania oświetleniem w postaci zegara astronomicznego. Instalację zasilania 
poszczególnych słupów oświetleniowych wykonać kablem typu YAKXS4x35mm2 układanym w 
ziemi. Stosować oprawy typu LED o mocy dobranej wg wymagań, na słupie stalowym 
ocynkowanym, 10m z fundamentem prefabrykowanym. 

 W obrębie planowanych zjazdów (na prawo patrząc od strony wjazdu z drogi) planuje 
się lokalizację podświetlanego identyfikatora (pylonu) do którego należy doprowadzić 
zasilanie z instalacji oświetlenia terenu. 

 

Przykładowy widok 

 

Specyfikacja opraw oświetleniowych w terenie: 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Lu1 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤ 42,0 

prąd zasilania źródła [mA] ≤ 1050 

strumień oprawy [lm] ≥ 4755 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥ 113 

Ƞ oprawy [%] ≥ 82,63 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,95 

typ źródła  LED 

CRI >70 

temperatura barwowa [K] 4000 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej - 

trwałość LED [h] ≥54000 (L80/B10) 

IP ≥IP66 

IK ≥IK09 
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zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 ÷ 40 

uklad optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna 

kąt rozsyłu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2° 

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 - 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9006 (szary) 

wymiar oprawy [mm] 507 x 209 x 144 

sposób montażu na słupach / wysięgnikach 

certyfikaty / atesty CE 

 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Lu2 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤ 42,0 

prąd zasilania źródła [mA] ≤ 1050 

strumień oprawy [lm] ≥ 4751 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥ 113 

Ƞ oprawy [%] ≥ 82,55 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,95 

typ źródła  LED 

CRI >70 

temperatura barwowa [K] 4000 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej - 

trwałość LED [h] ≥54000 (L80/B10) 

IP ≥IP66 

IK ≥IK09 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 ÷ 40 

uklad optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna 

kąt rozsyłu [°] Rozsył uliczny 

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 - 

materiał obudowy  Aluminium 

kolor oprawy RAL 9006 (szary) 

wymiar oprawy [mm] 507 x 209 x 144 

sposób montażu na słupach / wysięgnikach 

certyfikaty / atesty CE 

 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Lu3 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤ 107,8 
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strumień oprawy [lm] ≥ 15922 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥ 145 

Współczynnik mocy, cosϕ >0,95 

typ źródła  LED 

CRI >70 

temperatura barwowa [K] 4000 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej - 

trwałość LED [h] ≥100000 (L95/B10) zgodna z raportem LM80 i 
TM21-11 przy Tc= 85 st. 

IP ≥IP66 

IK ≥IK09 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 ÷ 50 

uklad optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna, gr. 5mm 

kąt rozsyłu [°] Rozsył uliczny 

powierzchnia boczna (m2) 0,037 

materiał obudowy  Aluminium 

kolor oprawy RAL 7016 

wymiar oprawy [mm] 718 x 311 x 103 

sposób montażu na słupach / wysięgnikach 

certyfikaty / atesty CE, ENEC PLUS 

 

1.1.8.4.28.  Instalacja oświetlenia wiaty 

 Należy zaprojektować i wykonać oświetlenia wiaty, zgodnie z przeznaczeniem i funkcją 
obiektu. Zgodnie z ustaleniami zasilanie do wiaty wykonać zalicznikowo z pobliskiego 
budynku OSP lub w przypadku braku takiej możliwości, należy wystąpić o niezależne zasilania 
z sieci energetyki zawodowej z odrębnym układem pomiarowym. 

1.1.8.4.29. Koncepcja prowadzenia tras kablowych w terenie 

 W terenie zewnętrznym, kable zasilające należy układać w rowie kablowym o 
głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kable co 10m założyć 
oznaczniki z oznaczeniem kabla. Następnie kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą 
rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru 
niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony 
kabel lecz nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy 
skrzyżowaniach z rurociągami, drogami i innym uzbrojeniem terenu powinny być chronione 
od uszkodzeń mechanicznych.  W tym celu należy kable prowadzić w rurach ochronnych. W 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy pod kable wykonywać wyłącznie w sposób 
ręczny, poprzedzając je tzw. wykopem kontrolnym. 

 W obrębie planowanych zjazdów należy przewidzieć dwudzielne rury osłonowe na 
istniejące kable oraz dodatkowo położyć 2 rury osłonowe, grubościenne o średnicy min. fi 
110 dla przyszłej infrastruktury podziemnej.     
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 Wszelkie projektowane i istniejące sieci uzbrojenia terenu (o ile to możliwe) powinny 
być lokalizowane wzdłuż projektowanych ciągów poza obrysem nawierzchni, w odpowiedniej 
odległości zależnej od rodzaju sieci i głębokości jej posadowienia, tak, aby konieczność 
usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą konieczności niszczenia konstrukcji 
ciągów. 

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia innego niż zinwentaryzowane na mapie podziemnego 
uzbrojenia terenu, które nie widnieje w aktualnych zasobach geodezyjnych. Należy to brać 
pod uwagę na etapie prowadzenia projektu i wykonywania przebudowy jak i budowy nowych 
tras kablowych.   

1.1.8.4.30.  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność Gminy) 
w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem 
na budowę. 
 

1.1.8.5. Zieleń  

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje inwentaryzację zieleni 
w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe, która będzie załącznikiem do wniosku o 
wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej i/lub uzyska zezwolenie na wycinkę 
kolidujących drzew oraz przygotuje stosowne wnioski. Usunięcie drzew będzie obejmowało 
również usunięcie karpin i wyrównanie terenu.   
W rejonie przedmiotowych dróg należy także dokonać cięć pielęgnacyjnych gałęzi 
znajdujących się w skrajni drogowej lub wpływających negatywnie na widoczność. 

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin bez ponoszenia 
opłat środowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opłat 
środowiskowych po dokonaniu nasadzeń zastępczych, Wykonawca Robót będzie 
zobowiązany do ich realizacji – miejsce nasadzeń należy uzgodnić z Inwestorem. Powyższe 
należy uwzględnić w swojej ofercie. 

1.1.8.6. Rozbiórka ogrodzeń posesji przydrożnych 

Ze względu na rozbudowę drogi zachodzi konieczność rozbiórki kolidujących  
z inwestycją istniejących ogrodzeń posesji przylegających do drogi wraz z bramami 
wjazdowymi i furtkami wejściowymi. 

W przypadku narzucenia przez Zamawiającego konieczności przebudowy istniejących 
ogrodzeń posesji przylegających do drogi wraz z bramami wjazdowymi i furtkami 
wejściowymi do robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć: 

 elementów ogrodzenia uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego 
zastosowania, 

 nowych elementów ogrodzenia, zastępujących istniejące elementy uszkodzone,  
o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształtach. 
Zakres niezbędnych rozbiórek (i ewentualnych przebudów) należy określić na etapie 

sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. 
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1.1.8.7. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie 
wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie 
wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne 
projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe 
wskazuje Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach.  Podczas prac projektowych 
należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,  
w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla dróg w związku  
z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia 
ulicznego. 

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie 
materiały użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty 
techniczne  
i dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały 
asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie 
wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace 
wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, jeśli wskazano taki 
wymóg w warunkach przebudowy. 

Dokładny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci należy określić  
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
 

1.1.9. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów 
kolidujących  
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
środowiskowej – jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić  
na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane  
(tekst jedn. Dz. U. 2021  Poz. 2351 z późn. zm.) – 3 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do 
zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót 
budowlanych wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z 
projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, 
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli 
wymagane) – 3 egz., 

c) Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody  
na realizację inwestycji drogowej ZRID należy wykonać Projekt budowlany, (wraz  
z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, 
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli 
wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach 
sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 
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uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 
szczególnymi – 3 egz., 

d) Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji 
w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (tekst jedn. Dz. 
U. 2023 nr 80 Poz. 721 z późn. zm.) – 3 egz. 

e) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże (w razie 
konieczności)  
– po 3 egz., 

f) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz., 
g) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3 egz., 
h) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- 

wodnych podłoża gruntowego – 3 egz., 
i) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz., 
j) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2egz., 
k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 
l) Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew,  
m) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, natomiast wszelkie opracowania 
dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego 
przyjętych rozwiązań projektowych. 

 Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. 
jw. oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych 
(formaty: dwg, doc, xls, pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym), rysunki techniczne 
w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do 
przeglądania i wydruku) w formacie pdf.  

 Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania  
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 

 
1.1.10. Założenia wyjściowe do projektowania 

d) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 
e) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry obiektów 

kubaturowych, dróg oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich 
użytkowanie. Drogi objęte dokumentacją winny umożliwiać dojazdy do działek 
przyległych. 

f) Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże. 
 

1.1.11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania : „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: „wielofunkcyjny 
obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część I - obszar północny.                       
D – M – 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych dla zadania pn. Zamierzenie realizowane 
jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny  
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7 Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane  
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.18. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
1.4.19. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie  
ich na podbudowę. 
1.4.20. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
1.4.21. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu  
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
1.4.22. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
1.4.23. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.4.24. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
1.4.25. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
1.4.26. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 
1.4.27. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.28. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony  
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.32. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.33. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  
do głębokości przemarzania. 
1.4.34. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
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wykonania nawierzchni. 
1.4.35. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.37. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy  
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.38. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona  
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.39. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.41. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.42. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.43. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.44. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.41. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona  
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.42. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.43. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj  
i na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
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pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową  
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną)  
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
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sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
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powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić,  
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia  
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi  
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
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powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 305/2011. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane  
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  
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lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy  
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
3. Sprzęt 
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 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. 
 W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia 
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi  
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
5. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
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przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  
na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane  
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
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próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie  
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych  
i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i SST oraz dokumentami. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
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odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z SST          

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z SST 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Przeglądy pogwarancyjne 
 Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co 
najmniej raz w roku. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w 
harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia  
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał  
z tych dróg do transportu w celach budowy. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowania i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność 
Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. 

Dla odcinków realizowanych w oparciu o decyzję zgody na realizację inwestycji 
drogowej ZRID oświadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454). 

 

2.3. Przepisy prawne i normy  

 W przypadku aktualizacji aktów prawnych lub należy przyjmować obecnie 
obowiązujące lub odpowiednio zastępujące podane poniżej. 

2.3.8. Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 2351 
z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
2021 poz. 1129 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 
poz. 1213 z późn. zm.), 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
2021 poz. 869 z późn. zm.), 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021 
poz. 1973 z późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021  
poz. 1376 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233  
z późn. zm.), 

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 
Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.), 

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.  
Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.), 

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2021  
poz. 576 z późn. zm.). 
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2.3.9. Rozporządzenia i normy 

2)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 Poz. 401 z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966 z późn. 
zm.),  

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia  września 
2022 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 
(Dz. U. z 2023 r. Poz. 45 z późn.zm.),  

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454 z późn. zm.),  

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z późn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2021 r. Poz. 2458 z późn. zm.), 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1679 z późn. zm.),  

11) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 2022  
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1518) dniadnia 

12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1040 z późn. zm.) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r. Poz. 1040 z późn. zm.), 

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2013 r. Poz. 640 z późn. zm.), 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania 
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2 Poz. 6 z późn. zm.),   

16) PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
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17) PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i 
określenia. 

18) PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
19) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
20) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
21) BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
22) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
23) ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o 

ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

24) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
25) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
26) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
27) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
28) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
29) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
30) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze,  
31) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
32) PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – 

Oznaczenia, 
33) PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badanie typu i znakowanie. 

34) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
35) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
36) Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC  
37) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej 
38) PN-B/10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne 
39) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
40) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
41) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
42) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
43) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
44) BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
45) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
46) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
47) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane, 
48) PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 
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49) PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
50) PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)” 
51) ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne." 
52) ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 

i badania." 
53) ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania ogólne." 
54) ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania." 
55) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
56) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
57) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
58) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
59) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

60) PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia” 
61) PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 
62) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”, 
63) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona   

przeciwporażeniowa, 
64) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

65) PN-EN  61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu, 

66) PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania 
oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia, 

67) PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne, 

68) PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe” 
69) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 
z 26.11.1990 r. - załącznik nr 2), 

70) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401, 

71) ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

72) ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
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73) ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

74) ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

75) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

76) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

77) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 
stacyjne. Wymagania i badania. 

78) ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

79) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

80) ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

81) ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

82) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

83) ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

84) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

85) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

86) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

87) ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

88) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

89) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

90) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

91) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

92) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

93) ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

94) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa  

95) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
96) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych  
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RYSUNKI 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Koncepcja zagospodarowania terenu  

Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: 

„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- cześć I- obszar północny. 

ZT RYS.0 1:1000 

 Branża architektoniczna 

2.  Koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynków: administracyjnego w celu 
utrzymania terenów inwestycyjnych  i  gospodarczo – socjalnego,  na działce nr 1348/3 

ZT.I.Rys.1. 1 500 

3.  Koncepcja zagospodarowania terenu  przy istniejącej remizie OSP w celu aktywności 
gospodarczej na działce nr 89/3, 95/1, 96 

ZT.II.Rys.2. 1 500 

4.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów administracyjnych- rzut  A.Rys.1 1:100 

5.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów administracyjnych- 
przekroje A-A, B-B, C-C, 

A.Rys.2 1:100 

6.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów administracyjnych- 
elewacje: frontowa, tylna 

A.Rys.3 1:100 

7.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów administracyjnych- 
elewacje: boczne 

A.Rys.4 1:100 

8.  Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenów administracyjnych- 
widoki 

A.Rys.5  

9.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- rzut A.Rys.6 1:100 

10.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- przekroje: A-A, B-B, C-C, D-D A.Rys.7 1:100 

11.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- elewacje A.Rys.8 1:100 

12.  Koncepcja budynku garażowo- socjalnego- widoki A.Rys.9 1:100 

13.  Koncepcja zespół budynków: budynek administracyjny w celu utrzymania terenów 
administracyjnych, budynek gospodarczo- socjalny 

A.B.Rys.10  

14.  Koncepcja wiaty integracyjnej  C.Rys.11 1:100 

15.  Koncepcja identyfikatora- kompozycja świetlna - przed zespołem budynków,  
administracyjnego w celu utrzymania terenów inwestycyjnych  i  gospodarczo - 
socjalnego 

C.Rys.12 1:20, 1:100 

16.  Koncepcja identyfikatora- szklany słup C.Rys.13 1:20 

Branża drogowa 

17.  Przekroje typowe  D1 1:50 

18.  Przekroje typowe D2 1:50 

Branża elektryczna  

19.  budynek administracyjny -  schemat ideowy układu zasilania E1  

20.  budynek administracyjny -  Schemat rozdzielnicy głównej RG E2  

21.  Rzut budynku administracyjnego – plan instalacji elektrycznej E3  

22.  Budynek gospodarczo- socjalny - Schemat ideowy układu zasilania E4  

23.  Budynek gospodarczo- socjalny- Schemat rozdzielnicy głównej RG E5  

24.  Rzut budynku gospodarczo-socjalnego – plan instalacji elektrycznej E6  
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25.  Schemat oświetlenia terenu E7  
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ZAŁĄCZNIKI 

1.Opracowanie pt.:  Inwentaryzacja drzew i krzewów na potrzeby opracowania dokumentacji 
pn.: Program Funkcjonalno użytkowy dla zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w 
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności 
Gospodarczej Staszów” przez mgr Łukasza Szolca. Całe opracowanie zostało dodane jako 
załącznik nr 1. 
 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- obszar I, 

IŻ-1 1:2000 

2.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- obszar I, 

IŻ-2 1:2000 

3.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- obszar I, 

IŻ-3 1:2000 

4.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- obszar I, 

IŻ-4 1:2000 

5.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- obszar I, 

IŻ-5 1:2000 

6.  Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 
„wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- obszar I, 

IŻ-6 1:2000 

7.  Tabela inwentaryzacyjna    

 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego przez pracownię GEO- LOG z Tarnowa 

położonej przy ul. Kilińskiego 2. Całe opracowanie zostało dodane jako załącznik nr 2. 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Mapa sytuacyjna badania podłoża gruntowego w m. Grzybów   Zał.1 1:250
00 

2.  Mapa sytuacyjna badania podłoża gruntowego w m. Grzybów   
Miejsca wykonania sondowania : 
S1,S2,23,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12 

Zał.2 1:500 

3.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 1 Zał-3.1 1:50 

4.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zał-3.2 1:50 

5.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 3 Zał-3.3 1:50 

6.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 4 Zał-3.4 1:50 

7.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 5 Zał-3.5 1:50 

8.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 6 Zał-3.6 1:50 
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9.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 7 Zał-3.7 1:50 

10.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 8 Zał-3.8 1:50 

11.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 9 Zał-3.9 1:50 

12.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zał-3.10 1:50 

13.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 11 Zał-3.11 1:50 

14.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 12 Zał-3.12 1:50 

15.  Oznaczenia symboli i znaków geotechnicznych Zał-4  

 
3. Mapa zasadnicza  
Licencja G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023 
Mapa zasadnicza w skali 1:1000 
 
4. Warunki i uzgodnienia 

 Sieć dystrybucyjna –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w 

Staszowie. załącznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023  

 Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o Odział Zakład Gazowy w Kielcach, załącznik 

pismo  S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023 

 


