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Rozbudowy
bt Miasta Gdanska

ﬁ 3 Dyrekcja
LY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwz)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stanowigcego cze$¢ zamowienia,
ktorego tgczna wartos¢ przekracza wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty 5 548 000 euro

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona
wschodnia

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu:
- Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
- Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Gdansk, dnia 11.12.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
wimieniu Gminy Miasta Gdanska i Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z o.0.

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https:/platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel.: (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych ( t.,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm. ) zwanej dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

1

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi
rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona
wschodnia”.

1.1.

1.2.

1.3

Celem zadania jest budowa drogi rowerowej i dostosowanie sasiadujacych

ciggow pieszych.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 228/2,

237/2 obr. nr 13; 302/1, 302/2 obr. nr 14; 41/3, 41/4, 41/5, 170/2 obr. nr 30;

818/1 obr. nr 31; 29/5, 33/1 obr. nr 32 potozonych w Gdansku.

Realizacja zaméwienia obejmuje budowe drogi rowerowej i chodnika wraz z

przebudowg sieci wodociggowej wzdtuz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul.

Braci Lewoniewskich do ul. Kotobrzeskiej (powigzanie drogi rowerowej i

chodnika z istniejgcym uktadem, zrealizowanym w ramach budowy

kompleksu Alchemia) - strona wschodnia w Gdansku. Szczegdtowy zakres
obejmuje m.in.:

a) budowe drogi rowerowej;

b) budowe chodnikow;

c) regulacje wysokosciowg infrastruktury technicznej (wiazéw studni
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz wtazéw studni
energetycznych (sygnalizacji Swietlnej) oraz teletechnicznych;

d) przebudowe zjazdow;

e) budowe urzgdzen organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome;

f) usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z zakresem inwestycji;

g) demontaz i montaz nowej wiaty przystankowej;

h) przebudowe sieci wodociggowej:

- przebudowe sieci wodociggowej 8160PE o dtugosci 541m.;
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- przebudowe sieci wodociggowej 8200zel o dtugosci 49m.
2. Zakres rzeczowy zamowienia:
a) roboty przygotowawcze;

) wycinka oraz karczowanie drzew i krzewow;
) roboty rozbiérkowe;
) roboty ziemne;
) przebudowa sieci wodociggowej;
roboty drogowe w tym:

- budowa drogi rowerowej;

— budowa chodnikow;

- budowa zjazdéw, jezdni serwisowej, opasek.
montaz nowej wiaty przystankowej;
montaz separatoréw parkingowych U-25;
ustawienie pojemnika na odpady;
montaz oznakowania;
budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
wykonanie / odtworzenie trawnikéw, nasadzenia zieleni
pielegnacjg krzewow oraz trawnikow.

D O N T

D

= T 0q
S~ =

f— —
= N =
~

wraz <z

3. Szczegoétowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone w Opisie

Przedmiotu Zamoéwienia (dalej jako OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ.

Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreSlone we Wzorze umowy,

stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

4. Zambdwienie dotyczy projektu wspétfinansowanego ze sSrodkéw Unii Europejskiej pn.
Wezty integracyjne: Gdansk Gtéwny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do
weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy
Miasta Gdanska” posiadajgcego dofinansowanie ze srodkéw UE zgodnie z umowg

RPPM.09.01.01-22-009/17-00.

5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).
Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizagji
przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze umowy,

stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.
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Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zamowienia - do dnia 31.07.2020r.

Warunki udziatlu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oswiadczen lub
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postgepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

z

postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcow

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4
i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentow:

1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

za$wiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji witasciwego organu;
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4) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidengji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidendji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;

5) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu zuiszczaniem
podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie ptfatnosci tych naleznodci wraz zewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych
naleznosci;

6) os$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne;

7) os$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i opfat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowe] wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniu
stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia, sporzgdzonego zgodnie z
wzorem standardowego formularza okre$lonego w rozporzgdzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajagcy zada informadji
banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos$¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w.
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zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4 ponizej,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajgcego, moze ztozy¢
inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposéb potwierdza spetnianie opisanego
przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajagc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zada ztozenia wraz z
ofertg oryginatdéw dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

— sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

— zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega sie wykonawcy, ktorzy posiadajg Srodki
finansowe w banku lub spoétdzielczej kasie oszczednosSciowo-kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 600 000 zt.

C. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogtoszenie o zamoéwieniu Sekgcja 111.1.3).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zgda
nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty
budowlan’e zostaty wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego robot
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budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty;

wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajgcy zada ztozenia wraz z
ofertg oryginatow dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

3. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli:

1)  co najmniej dwa zamodwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim
zakresem wykonanie robot polegajacych na budowie lub przebudowie
drég lub drég rowerowych lub ciggébw pieszo-rowerowych lub ciggéw
pieszo-jezdnych, o nawierzchni bitumicznej, o wartosci jednostkowej
kazdego z zamowien réwnej lub wyzszej niz 1 000 000,00 zt brutto;

2) co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe sieci wodociggowej o Srednicy rownej lub wiekszej od DN 150
i 0 tgcznej dtugosci co najmniej 400 m.

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego
realizacji:

1) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;




Europejskie
Program Regionalny

Fundusze % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Eurapejskl Fundusz

Rozwoju Regionalnego

[/PNE/146/2019/TK

—_—

2)  kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji iurzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Kierownik budowy i kierownik robét sanitarnych powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowiag przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Informacje dodatkowe (Ogloszenie o zamoéwieniu Sekcja VI.3).

Jezeli wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. V czes$¢ A pkt

3 SIWZ i Sekgji l11.1.1) pkt 3 ogtoszenia o0 zamowieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez witasciwy organ
sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,
ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione

nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o

ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3

miesigce przed uptywem tego terminu.
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3.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig
dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0séb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wihasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskigj,
ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji 111.1.1)
pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamoéwieniu, sktada dokument, o ktérym mowa w ust. V
cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogtoszenia o zamowieniu, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktorym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie
takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, spetnienie
kazdego z warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawcy mogg wykazac tgcznie.
Kazdy z wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia wykazuje
brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli srodki,
ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

Pozostate informacje.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty
w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarangji i warunkéw
ptatnos$ci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej mowa w art. 24

e



Fundusge _ } URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie \ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eoropejskdi Fundusz | %, ]

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

I/PNE/146/2019/TK

ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej

oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych

na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o

ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o

zamdwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zaméwienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w
zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w
oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. OSwiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,
sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w
rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
zwanego dalej ,jednolitym dokumentem?”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu sktada
takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

3) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o
zamobwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzysta¢c w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrebnym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

5) Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogolne oswiadczenie
dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci IV (Kryteria kwalifikacji) i nie
musi wypetniac zadnej z pozostatych sekgcji w czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamodwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosSciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dyspono/w
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3)

4)

niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnosci przedstawiajgc w
oryginale zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozydji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci  techniczne lub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4
i 8 ustawy.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstaty
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow
nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego:
— zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub os$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, sktadane sg w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem (z wytgczeniem oferty oraz jednolitego
dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

3
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9. Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okredleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamodwienia publicznego dla  ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

10. W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktdrych jakiekolwiek
kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na ztote
polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujacego w
dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu Narodowy Bank
Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursie walut, Zamawiajacy dokona
odpowiednich przeliczen wedtug $redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy
lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych iogélnodostepnych baz danych, w
szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 700 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 22019 r. poz. 1446 z pézn.
zm.). W przypadku nie przedtozenia przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentow,
ktére zamawiajacy moze uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych wykonawca o$wiadcza, ze ww. o$wiadczenia lub dokumenty w bezptatnych i
ogdblnodostepnych bazach danych sg prawdziwe i aktualne.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z wykonawcami

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
2. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja migdzy zamawiajacy
wykonawcami, w szczeg6lnosci sktadanie ofert oraz o$wiadczen, w tym oswiadezeni
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VILI.

sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia,
odbywa sie przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, za posrednictwem
platformy zakupowej Open Nexus.

Link do postepowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajgcego:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk .

Korzystanie przez wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest bezptatne.
Ogolne warunki, zasady oraz sposdb Swiadczenia przez Open Nexus Sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan, ustug
nieodptatnych dla konta uzytkownika drogg elektroniczng, za posrednictwem
platformazakupowa.pl opisane zostaty w Regulaminie platformazakupowa.pl dla
uzytkownikow (wykonawcow), dostepnym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl.

Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-17:00, tel.. 22 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl, http://opennexus.pl.

. Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

tukasz Bagan - Pion Zadan Liniowych, tel. (58) 320 51 30,

Tomasz Krysiak - Biuro Zamowien Publicznych tel. (58) 722 89 03.

Sposéb sporzadzenia dokumentow elektronicznych, oSwiadczen lub elektronicznych
kopii dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.
2
3.

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta Gmj

Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci 53 000, 00 zt

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).
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VIII.

IX.

Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PNE/146/2019/TK .
Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta w oryginale w
formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowal zamawiajacemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okres$lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferty, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania ofertg.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikadji istotnych warunkow zaméwienia.

3. Oferty oraz oéwiadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ),
sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, W  postac elektronicznej
i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca skfada oferte za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus,
dostepnej pod adresem https://platformazakupowa.pl,  profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk.

5. Oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierajacych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne
lub multimedialne stosuje sie: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; Xls; .ppt;
.docx; .xIsx; .pptx; .csv.

6. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach 1z zastrzezeniem, ze winny one zawiera¢ wszystkie niezbgdne
informacje okreslone przez zamawiajgcego. GLOWNY SPECIALISTA

Tomasz Krysiak

Termin skiadania i otwarcie ofert. . 20201

1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia ’26(! 2048r. do godziny'. M 00

2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (b%dynek Amber Expo), | /})IQtFO ,sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: 20 ... 2086r. ogodzmle ..........

20401 /5:&,0)4\\ SPECJALISTA

Tomasz Krysiak
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XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawa do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow wynikajacych
z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowiC bedzie
wynagrodzenie kosztorysowo - ilodciowe. Nie dopuszcza sig podawania w ofercie
ceny z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku od towardéw
i ustug (VAT) w stawce = 23%.

Cena ofertowa winna by¢ obliczona zgodnie z zapisami kosztorysu ofertowego
uproszczonego, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 13 do SIWZ, w rozbiciu na ceny
jednostkowe netto. Kosztorys ofertowy zostat sporzadzony w formacie MS Excel jako
formularz zablokowany do edycji za wyjatkiem pél, w ktoérych nalezy podac ceny
jednostkowe. Wyliczenie wartosci kosztorysowej nastgpi automatycznie na
podstawie wprowadzonych przez wykonawcow cen jednostkowych. Zamawiajacy
wymaga ztozenia wraz z oferta wypetnionego kosztorysu ofertowego sporzadzonego
na podstawie kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 13 do SIWZ.

Ceny podane w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu bedg cenami jednostkowymi
ryczattowymi, a rozliczenie prac nastapi na podstawie faktycznie wykonanego
zakresu robét jako suma iloczynéw ryczattowych cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym i ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych
obmiarem.

Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdinych pozycjach kosztorysu
ofertowego winny obejmowac catosciowe koszty wykonawcy niezbedne do realizacji
zamowienia, tj. bedace suma kosztéw robdt przygotowawczych, bezposrednie]
robocizny, materiatébw i pracy sprzetu i transportu oraz kosztow posrednich,
kosztow zakupéw i zysku wyliczcong na jednostke przedmiarowa robdt
podstawowych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na samodzielne dokonywanie przez wykonawcow
zmian w przekazanym przez zamawiajgcego kosztorysie ofertowym (w szczegblnosci
jesli chodzi o ilosci oraz opisy robét). Przed dokonaniem zmiany wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania zgody zamawiajgcego w trybie art. 38 ustawy. W takim
przypadku zamawiajacy kazdorazowo udostgpni wykonawcom jednolitg tresc
kosztorysu ofertowego po zmianach, ktéry nalezy nastepnie uwzgledni¢ przy
obliczeniu ceny oferty i ztozy¢ wraz z oferta.

Cena oferty winna wynika¢ z zatgczonego kosztorysu ofertowego sporzadzonego
metoda kalkulacji uproszczonej (ceny jednostkowe wszystkich pozycji).
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XIl. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
1) Cena-60 %
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena
Cmin
C= memmmeems x 60
Chbad
gdzie:
C - ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.
Cbhad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWbad
PEW = ----memmeme- x 40
24
gdzie:
Pgw - ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwhad - il0$¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwigksza tgczng liczbe
punktéw w poszczegélnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

5. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarangji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajagcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsad = 24 miesigce.

J

vd
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6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0O
(zero) punktow. Wykonawca, ktory przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci o 24
miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

XIIlL. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatacznik nr 11 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktorych mowa w art
23 ust. 1 ustawy (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia),
Zamawiajacy moze zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego, a wykonawcy jest zobowigzany do
dostarczenia, umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow.

4, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzic i
przediozy¢ zamawiajgcemu zatwierdzony przez wiodgcego inspektora nadzoru
harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z zatgcznikami nr 12 do OPZ
oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi
zatgcznikami.

XIV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokoéci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie na zasadach okreslonych
w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpozniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzy,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

c) gwarancjach bankowych, 7

)
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng kwote
zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku Nr 87 1240
1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wtasciwie podpisane,
zawierajgce o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zadania przez wystawce poreczenia lub
gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub gwarancji musi
wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska.

7. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlega¢ prawu polskiemu, a
w sporach z poreczen lub gwarancji wytgcznie wtasciwy musi by¢ Sad Powszechny
siedziby zamawiajacego.

XV. Wz6ér umowy.

Zamawiajagcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 11 do SIWZ.

XVI. Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes wuzyskaniu danego
zamoéwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o
ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.
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XVIl. Postanowienia koncowe.

1.  Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesSciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamowienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcy lub podwykonawcdédw. W umowie zostanie
okre$lony zakres prac, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub
za pomocg podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub
os$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec
podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekgji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji wykonawca na zadanie
zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust..1
ustawy, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw’ d

U
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wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22just. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpiC tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

8) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia;

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
kazdorazowo  dotgczy¢ zgode  wykonawcy na  zawarcie = umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedfozenia zamawiajgcemu poswiadczone;
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(aneksow), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy musza by¢ zgodne z warunkami przyjetymi
w umowie wykonawcy z zamawiajgcym;

14) Pozostate wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowodL}je
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zgloszenie przez zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu zostaty
okreélone we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 11 do SIWZ.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1)

2)

10)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajacemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

Firmg  podprzetwarzajgcg dane w  imieniu  administratora  jest
platformazakupowa.pl, ktérego operatorem jest Open Nexus 5p. 0.0. Z siedziba
w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan.

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58
550 75 23;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z
2019r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej roszczen;
obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotéw swiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezacg obstuga jego dziatalnoci
np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadajg:
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na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO;

11) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguje:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XVIIL. Zataczniki.

Zat. nr 1
Zat. nr 2
Zat. nr 3
Zat.nr4
Zat.nr5

Zat. nr6

Zat. nr7

Zat. nr 8

Zat.nr9

Wz6r oferty.

Wzér jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.
Wzér wykazu robét budowlanych.

Wzbr wykazu oséb.

Wzér odéwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

Wzér oéwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem
$rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig 0 zamdwienia publiczne.

Wzér oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow
i optat lokalnych.

Wzdr oéwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej.

Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozydji
niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia.
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Zat.nr 10 Opis Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Zat.nr 11 Wzér umowy.
Zat.nr 12 Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.
Zat. nr 13 Wz6r kosztorysu ofertowego do wypetnienia i z%oZeni/a/ raz z oferta.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamédwienia)

Numer telefonu

Przedmiot zamowienia

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku
wraz z przebudowg sieci wodociagowej na odcinku od
ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona wschodnia

W odpowiedzi na ogtoszenie o
na nastepujgcych warunkach:

zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia

1 Cenaofertowa 0golem | s * 7t brutto
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakoSci 36 miesiecy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu Kt
4 b | s miesiecy
gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamobwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome firmy %
I
Uwagal!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

7. Oéwiadczam, ze spelniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodn

ego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.
1000 ze zm.). Jednocze$nie oéwiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z

zamawiajgcym, zobowigzuje sie

do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,

przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

24
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8.

10.

11.

12.

13.

Oséwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

Oséwiadczamy, ze wyzej podana cena kosztorysowo - ilosciowa obejmuje realizacje wszystkich
zobowigzan wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z
zatgcznikami.

W zatgczeniu sktadamy wypetniony kosztorys ofertowy, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 13 do SIWZ.

Oswiadczamy, ze Wzdér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany izobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkoéw zaméwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

o wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

o wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Warto$¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku

VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oéwiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 3.1. do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Czy zamoéwienie obejmowato
swoim zakresem wykonanie
robét polegajgcych na

Podmiot, na

; I budowie lub przebudowie Wa’rtc.)sc. Data wykonania rzecz ktérego
Lp. Przedmiot zamdwienia - 5 zamowienia p ;
drég lub drég rowerowych lub (zakonczenia) ustuga zostata
g . . (zt brutto)
ciggdw pieszo-jezdnych lub wykonana
ciggéw pieszo-rowerowych
o nawierzchni bitumicznej?
1. 2. 3. 4, 5. 6.
1 TAK/NIE*
2 TAK/NIE*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia)

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 3.2. do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Czy zamowienie kaczna dlugos¢ Data Podmiot, na
. obejmowato swoim . S . ; 5
Przedmiot Srednica sieci sieci wykonania rzecz ktorego
Lp. . zakresem budowe lub p . ) . . .
zamowienia g wodociggowej wodociggowej | (zakonczenia) | ustuga zostata
przebudowe sieci
) . wm wykonana
wodociggowej?
1. 2; 3. 4, 5. 6. 7

TAK/NIE*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspélnie
ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

wodociggowych i
kanalizacyjnych

Lp. It i riamwicko Zakres wykon}/vyanych Uprawnisnia Informacja o po.dstawie
CZynnosci do dysponowania osobg
1. 2. 3. 4, 5.
Samodezielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane do np. umowa o
kierowania robotami podwykonawstwo,
1. Kierownik budowy budowlanymi w specjalnosci umowa cywilno-prawna itp.)
inzynieryjnej drogowej /
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
Uprawnienia budowlane do | .. *
kierowania robotami (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
budowlanymi w specjalnosci np. umowa o
5 Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, podwykonawstwo,
robét sanitarnych instalacji i urzadzen cieplnych, umowa cywilno-prawna itp.)
wentylacyjnych, gazowych, /

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie
0 udzielenie zamodwienia)

( Uwaga! Wymagany kwalifikb wany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), pod nazwa:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdarnsku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona
wschodnia

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W  przypadku wydania takiego wyroku Ilub decyzji wykonawca sktada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)

29



*
* 4 %

E”“dus.zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |+«
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO o e |y

Program Regionalny

I/PNE/146/2019/TK
Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdarisku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona

wschodnia

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania
sie 0 zamowienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kolobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona

wschodnia

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1445 z pbézn. Zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)

31



E”“dus?ek. URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | ..+«
uropejskie \J WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Burapejskifundusz | 5.

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego * ok

I/PNE/146/2019/TK

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajqcego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]J

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.), pod nazwa:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona
wschodnia

1. Oswiadczam, Ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy, ktéry/ktérzy
we wskazanym wyzej postgpowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i adres
wykonawcy/wykonawcow):

Bl oo S S S S S B o

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyb/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcéw):
VY  ormovosnonssmenessesss orsasovonneunsn s oo eeRe s Fissssnss o 6334 58S are s smmsmmmmmen

Bl v o S 55 S RS s e et e e A e e S *
3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyé wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018, poz. 798 z p6zn. Zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZY(C)I WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

—  Spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzqgdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:
(nazwa podmiotu)
Zobowigzuje sie do oddania nw. zasob6w na potrzeby wykonania zamdéwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamdwienia:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona wschodnia

(nhazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) Sposéb  wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepujgcy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Os$wiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawcg. Moja
odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobdéw nastgpito na skutek
okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

Nazwa (firma) i adres podmiotu

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

. Zamawiajacy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska i Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. (GIWK)

Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi rowerowe;j

wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg sieci wodociggowej na odcinku od ul.

Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona wschodnia”.

Celem zadania jest budowa drogi rowerowej i dostosowanie sgsiadujacych ciggdw pieszych.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 228/2, 237/2 obr. nr 13;

302/1, 302/2 obr. nr 14, 41/3, 41/4, 41/5, 170/2 obr. nr 30; 818/1 obr. nr 31; 29/5, 33/1 obr. nr.

32 - potozonych w Gdansku.

Realizacja zamoéwienia obejmuje budowe drogi rowerowej i chodnika wraz z przebudowg sieci

wodociggowej wzdtuz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul.

Kotobrzeskiej (powigzanie drogi rowerowej i chodnika z istniejgcym uktadem, zrealizowanym w

ramach budowy kompleksu Alchemia) - strona wschodnia w Gdansku. Szczegétowy zakres

obejmuje m.in.:

a) budowe drogi rowerowej;

b) budowe chodnikéw;

¢) regulacje wysokosciowg infrastruktury technicznej (wtazéw studni kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz wtazéw studni energetycznych (sygnalizacji $wietlnej)
oraz teletechnicznych,

d) przebudowe zjazdow;

e) budowe urzgdzen organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome;
f) usuniecie drzew i krzewéw kolidujgcych z zakresem inwestycji;

g) demontaz i montaz nowej wiaty przystankowe;.

h) Przebudowe sieci wodociggowe;j:

e Przebudowe sieci wodociggowej 8160PE o dtugosci 541m;
e Przebudowe sieci wodociggowej 8200zel o dtugosci 49m;

Zakres rzeczowy zamédwienia:

a) roboty przygotowawcze;

b) wycinka oraz karczowanie drzew i krzewéw;
Q) roboty rozbiérkowe;

d) roboty ziemne;

e) przebudowa sieci wodociggowej;

f) roboty drogowe w tym:

-budowa drogi rowerowe;j
-budowa chodnikéw
-budowa zjazdoéw, jezdni serwisowej, opasek;
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montaz nowej wiaty przystankowej;
montaz separatoréw parkingowych U-25;
ustawienie pojemnika na odpady;
montaz oznakowania;
budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
wykonanie / odtworzenie trawnikéw, nasadzenia zieleni.

Zamoéwienie w zakresie Gminy Miasta Gdanska jest realizowane w ramach zadania pn.: .Wezty
integracyjne: Gdansk Gtéwny, Gdarsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei

Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdanska” posiadajgcego

dofinansowanie ze Srodkéw UE zgodnie z umowa RPPM.09.01.01-22-009/17-00.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

3.8.

Szczegbtowy zakres rzeczowy zamoéwienia okre$lony jest w dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt. 3.6.1 oraz 3.6.2:

Przedmiot zamdwienia w zakresie drogi rowerowej okresla dokumentacja projektowa oraz

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana przez

ESDROG Pracowania Projektowa, 83-115 Swarozyn, ul. Dziatkowa 9A, oprac. czerwiec 2016

r., wtym:

1) PB - branza drogowa, sanitarna, inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem;

2) PW - branza drogowa, inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

3) PW - branza sanitarna;

4) PW - stafa organizacja ruchu;

5) STWIORB - branza drogowa, sanitarna, inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

6) Przedmiar - branza drogowa;

7) Przedmiar- branza sanitarna;

8) Dokumentacja geotechniczna;

Przedmiot zamdwienia w zakresie przebudowy sieci wodociggowej okresla dokumentacja

projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

opracowana przez: BIPRO Ireneusz Sowa, 80-423 Gdansk, ul. Bolestawa Chrobrego 12,

oprac. maj 2018 r., w tym:

1) PB - branza sanitarna;

2) PW -branza sanitarna;

3) PW - branza drogowa- odtworzenie nawierzchni - dotyczy tylko odtworzenia
nawierzchni w zakresie skrzyzowania Grunwaldzka/ Braci Lewoniewskich ktérego nie
obejmuje projekt drogowy DRMG.

4) STWIORB - branza sanitarna;

5) Przedmiar robbét.

6) Dokumentacja geotechniczna.

Z zakresu przewidzianego w dokumentacji projektowej wytgczony zostaje odcinek okoto 115
m.b. w sasiedztwie dziatek 296/5, 296/6, 296/7, 296/8, 296/9 obr. 0014. Zakres ten jest
realizowany przez prywatnego inwestora. Projekt budowalny wytgczonego zakresu stanowi
zatgcznik nr 9 do SIWZ,

Zamawiajacy zatgcza dodatkowo:

a) Zatgcznik nr 1 do OPZ - Zarzgdzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa
Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w sprawie
stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarne;
wraz z wzorem pokrywy.

b) Zatgcznik nr 2 do OPZ - Procedura odbiorowa Gdanskich Wéd Sp. z o.o.
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c) Zatgcznik nr 3 do OPZ - Specyfikacje techniczne regulacji wysokosciowej urzagdzen
uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz
urzadzen gazowych w Gdansku.

d) Zatgcznik nr 4 do OPZ - Wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”

e) Zatgcznik nr5i6 do OPZ - Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 755/15 i nr
1621/17.

f)  Zatgcznik nr 7 do OPZ - ,,zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu
zwigzanych z realizacjg robét w pasach drogowych drég publicznych i
wewnetrznych”.

g) Zatgcznik nr 8 do OPZ - Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 744/06.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z
zatgcznikami) nazw materiatéw, urzgdzen Ilub producentéw, znakéw towarowych,
patentdow lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. nalezy je rozumiec jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatbw réwnowaznych opisywanym. Zamawiajagcy uzna za
rownowazne elementy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4
Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub
zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
Lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na
rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego rob6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 12 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych roboét
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci
ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najp6Zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnowania krzewéw oraz trawnikéw w okresie
pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.
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4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres trwania umowy do aktualizowania
wtasnym staraniem na biezgco wszystkich niezbednych uzgodnien w tym docelowe;j
organizacji ruchu jezeli taka wystepuje.

4.2. Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazdéw na posesje.
4.3. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie rob6t w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

44. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.
4.5.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.

4.6.  Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.7. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

4.8.  Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania,

b) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych
od uzytkownikéw urzgdzen podziemnych.

c) W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla
placu budowy nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotwaérczy).

4.9.  Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,
ogrodzenie i oSwietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

¢) realizacje przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywdz i utylizacje odpadéw (w tym: ziemia, gruz, karpina, rury AC z demontazu sieci
wodociggowej itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce robét.

4.10. Nadzor autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.
4.11. W celu weryfikacji ewentualnych pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
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sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspoétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz
Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektéw. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

o)

g)

h)

uzyskac zgode od zarzgdcy terenu na zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot.
Koszt wbudowania w pas drogowy urzadzen wodociggowych ponosi GIWK,
wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robot) z
obrazujgcg stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robdt objetych
dokumentacjg projektowsa,
przed przystgpieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:
- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci
nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,
- do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,
do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia
oznakowania | zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.
roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw gestordéw sieci,
uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczagcymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,
nalezy przewidzie¢ stosowanie w obrebie przystankéw autobusowych i przej$¢ dla
pieszych rozwigzan wynikajgcych z Zarzgdzenia nr 755/15 Prezydenta Miasta Gdanska
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz
wytycznych w zakresie projektowania przystankéw tramwajowych na terenie miasta
Gdanska (zatgcznik nr 5 do OPZ) oraz Zarzadzenia nr 1621/17 Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych
oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejs¢
dla pieszych na terenie miasta Gdanska (zatgcznik nr 6 do OPZ).
regulacje urzgdzen uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Regulacja wysokoSciowa urzadzeh uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych w Gdansku”
opracowang przez Politechnike Gdanskg i stanowigcg zatgcznik nr 3 do OPZ,
stosowania na sieci kanalizacji sanitarnej wtazéw zgodnych z wymogami okreslonymi
w Zarzgdzeniu Nr 1/2017 Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stosowania oznakowanych
wthazoéw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej - zatgcznik nr 1 do OPZ
stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wtazéw oznakowanych z logo
Gdaniska zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdariska na 744/06 z dnia
10.07.2006 r. - zatgcznik nr 8.
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zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy

poprzez odeskowanie, owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi,

zapewnic bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem
drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

przyjac technologig i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych
robét,

przy przebudowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami pobrac prébki wody z sieci
wodociggowej i z przytagczy wodociggowych i uzyska¢ pozytywnego wyniku analizy
wody. Pobér probek wody nalezy dokonad zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007
r.nr 61 poz. 417) Wymagany zakres analizy wody obejmuje:

- bakterie grupy coli,

- escherichia coli

- enterokoki (paciorkowce katowe),

- zapach;

do demontazu istniejgcych nieaktualnych, w wyniku przebudowy sieci wodociggowe;j,
tabliczek lokalizacyjnych armatury;

wykonac ze szczegblng starannoscia i bez zbednej zwtoki, w jak najkrétszym mozliwie
okresie czasu prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatéw
pochodzacych z demontazu i rozbidrek;

do realizacji prac i robét z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajgcych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty
upowaznionych instytucji (PZH,ITB itp.) po ich uprzednim zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru odpowiedniej branzy na podstawie ztozonych wnioskow
materiatowych zawierajacych réwniez wskazanie danych dostawcy danego materiatu
oraz ilosci materiatu podlegajgcych zatwierdzeniu, wg wzoru uzgodnionego z GIWK;
uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);
zorganizowac we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiérek
i urobku powstatego podczas wykonywania robét;

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

sporzadzi¢ ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) w 3 egz. i uzgodnic go z

Zamawiajgcym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 . (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202
z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz.1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w os$wiadczeniu
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126),do prowadzenia
robét w sposéb zapewniajgcy:

- bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie
placu budowy,

- bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie,

- ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy
robotach rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci,
eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidtowy sprzetu; zaktada sie
uzycie maszyn i urzgdzen budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie
powietrza,

- najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robdt - poprzez zastosowanie
sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

- spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126),

- spetnienie wymagan ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
2018 poz. 1202)

- spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U. 2013 poz. 492),

- spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
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z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz.1030),

aa) spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

wynikajgcych z decyzji i opinii,

bb) po zakonczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do nalezytego

stanu.

Koszty wynikajgce z tytulu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
kosztorysowym (koszty ogdine).

4.13. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a)

d)

g)

)

zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowa¢ ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub
ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére moga powstac w trakcie robét budowlanych segregowac
i oddziela¢ od odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem;

wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiaty z demontazu, gruz
z rozbiérek, odpady budowlane i $mieci nie nadajace sie do przetworzenia lub
wykorzystania;

przewiez¢ destrukt bitumiczny pozyskany z rozbiérki istniejgcych nawierzchni we
wskazany rejon po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru GZDiZ - tel.
585244544, 585244548, 5852444549 |ub na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego.

materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko GZDiZ przy ul. Suchej w Gdansku;

elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogolnych
budowy;

zdemontowane wilazy, ruszty lub ztom z kanalizacji deszczowej nalezy przekaza¢ do
Gdanskie Wody Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku za pokwitowaniem lub na legalne
sktadowisko;

odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w kosztach ogdlnych budowy;
ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy;

dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy
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uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

k) przekaza¢ GIWK za pokwitowaniem wszystkich odzyskanych w trakcie robét
materiatéw, armatury i urzgdzen zwigzanych z wytaczeniem z eksploatacji wodociggu
lub wywiezienia ich na ztom lub sktadowisko odpadéw po zakwalifikowaniu ich przez
GIWK. Potwierdzenie przyjecia ztomu (dowdéd PZ) wykonawca jest zobowigzany w
ciggu 3 dni od jego wywiezienia przekaza¢ do GIWK. Dowéd PZ powinien by¢
wystawiony na Gdanska Infrastrukture wodociggowo-kanalizacyjng Sp. z o.0.,
zawiera¢: doktadana nazwa budowy i nazwisko osoby przekazujgcej ztom, ilo$¢ i
rodzaj ztomu oraz cena jednostkowa. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu
beda nalezy do GIWK.

4.14. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz
z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokoSciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdét podwykonawcéw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.15. Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robét bedacych
przedmiotem zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét
oraz robét przygotowawczych w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza
budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z
zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie Sciekéw, zabezpieczenia mienia przed
kradzieza.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak réwniez wobec o0s6b trzecich.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wyniklte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu

zaméwienia.
4.16. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
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uzyskac zajecie pasa drogowego w GZDiZ. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w

kosztach ogélnych budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowac sie do wyznaczonego czasu prowadzenia
robét w tym w godzinach popotudniowych, nocnych, wczesnorannych i w dni wolne od
pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic
go w kosztach ogdlnych budowy.

Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (t.j. Dz. U. 2016 poz.1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest poinformowat¢
mieszancéw oraz Rade Dzielnicy z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanych robotach
budowlanych. Nalezy takze przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej organizacji
ruchu i przekazac je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespotu ds. Komunikacji Spotecznej e-mail
zks@drmg.gdansk.pl Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

— co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w
przypadku catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu;

— co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o
planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie
ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.
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Ponadto o wszystkich zmianach w organizacji ruchu majacych wptyw na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej nalezy powiadomi¢ Zarzad Transportu Miejskiego z wyprzedzeniem
10 dni roboczych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

dwéch tablic informacyjnych o powierzchniach min. 6 m2 kazda i oznakowania miejsca
prowadzenia robot. Tablice powinny by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w
sposOb trwaty, zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu
budowy oraz odpowiada¢ wymogom Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znakéw programéw polityki spéjnosci na lata 2017-2020 dostepnej pod
adresem:  http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.  Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu
uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzacka, tel. 58 320 51 38.
Lokalizacja tablic powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakonczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych)
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem
graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego. Po zamontowaniu tablicy oraz po
wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania dokumentacji fotograficznej
tablicy na adres e-mail: zks@drmg.gdansk.pl. Wymagania dotyczgce konstrukgji tablic
stanowig zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu

obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrebnej umowy na ochrone drogi, jezeli

jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub
jego Podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamodwienia (w szczegdlnosci w okolicy
zjazdu na teren budowy) z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy,

— Uusuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu wykonawcy
lub jego Podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drég (wzér umowy z GZDiZ na ,,ochrone drogi” - zatgcznik nr
4 do OPZ)

Przed rozpoczeciem robét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego deklaracje witasciwosci uzytkowych dla materiatow sypkich
(kruszywa), receptur mas bitumicznych oraz materiatbw kamiennych i prefabrykatéw
betonowych, ktére bedg wbudowane na zadaniu. Akceptacja w/w materiatéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wbudowanych materiatéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we

wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajgce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego
materiatu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.
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Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich

realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,

jak réwniez wobec os6b trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za

wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Wykonawca-

kierownik robot bedzie zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ urzad o wszystkich

okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
zachowania zabytku i zakres prac.

W przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekty archeologiczne nalezy poinformowac o

nich odpowiednie stuzby. Pozyskane zabytki ruchome nalezy zinwentaryzowac, opisac i

przekazad instytucji upowaznionej do przechowywania tego typu obiektéw.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw

ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robot

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy na 3 dni przed
planowanym odbiorem.

W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przygotuje:

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbétowym jej wykazem (4 egz. +
wersja elektroniczna) z podziatem na uzytkownikéw

- zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg nazewnictwa
zgodnego z kosztorysem ofertowym,

- sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

- sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane art. 43
ust.4 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17.05.1999 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1297 ze zm.) powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (6 egz. + wersja elektroniczna) dla kazdej z branz
oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz. oraz wersje elektroniczna.

4.34.

4.35.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na 14 dni przed odbiorem koricowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu kosztorysowym
(kosztach ogélnych budowy) kosztéw realizacji przedmiotu zmdéwienia, w tym:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét
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4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

E”"dus.zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Urapejskic WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eigropejskde Fuadnsse

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Zatgcznik nr 10 do SIWZ
c) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektoéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej (z uwzglednieniem zapisow w pkt. 4.13) i
geologicznej,

f) umoéw przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbiorow,
wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robot,

g) sporzadzenia,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

h) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegna zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

j)  catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

k) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot,

) zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt, w tym uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robét,

m) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robot.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz

urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z p6zn.
zZm.),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
266)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.),.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatébw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze

wszystkie materialy, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem

aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje
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4.40.

4.41.

Europejskie
Program Regionalny

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Zatacznik nr 10 do SIWZ
i sg dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢

ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang.
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty
takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét z uprawnieniami budowlanymi
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[/PNE/146/2019/TK Zatgcznik nr 11 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta W anill ;v sassissremssmanases r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, , dziatajacg réwniez w imieniu i na
rzecz Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. z siedzibg w
Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000216612, NIP 5832870369, kapitat
zaktadowy w wysokosci: 718.340.000,00 zt, reprezentowang przez:

a

D i ———— , Z siedzibg W .. PR e e , ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catodci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkalmld W cosssesusy  seofoms sosesaseay W
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z Siedzibg W ..mvees cevececeineeen, Ul e, WpISang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP i ; numerze REGON cawaswsmsmmm ;

posiadajacym Nr PESEL. c..cassssssmssssummansss zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I|/PNE/146/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

,Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowg
sieci wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich -
strona wschodnia”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres roboét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,



stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (dalej: ,,PZP") strony ustalajg, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

1
2

~— e N S

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, iz przewidywane wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu
WMOVEY  WITIESE  cussmmsmsmsmnmssimsns ztotych  brutto, stownie ztotych brutto:
................................................................................................................................. , W tym:
— wartos¢ netto " e zt,
— podatek VAT =23% - ccoecevrreererrcreericinennes zt, w tym:

1) wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w czesci finansowanej przez Gmine Miasta
Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do

UMOWY  WYNOSI: et ztotych brutto, stownie ztotych brutto:
........................................................................................................... , W tym:

- wartosc¢ netto S R R 8 8 5 AL RSV 954 '

- podatek VAT =23 % T R ;

2) wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w czesci finansowane] przez Gdanska
Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy

WY NIOS I ctttieietietetesteeteeaeeee b e e e easseenesreebaeaeraesseeaansessesasenses ztotych brutto, stownie ziotych
511 {0 P RS——— , W tym:
- wartos¢ netto TP PUOPRRRURRPION ,

- podatek VAT =23 % o e
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym), tj. suma iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robot
potwierdzonych obmiarem.
2



3. Niezaleznie od zasady rozliczenia przyjetej w ust. 2 maksymalna warto$¢ zobowigzania
Zamawiajgcego - Gminy Miasta Gdanska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska wobec
Wykonawcy nie przekroczy 110% wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 pkt 1,
co STANOWI e zt brutto, stownie:
........................................................................................................................................ zt
(wynagrodzenie maksymalne).

4. Przedmiot umowy jest podzielny. Gmina Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska bedzie wytgcznie zobowigzana do zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonej w 8
3 ust. 1 pkt 1 Umowy, za$ Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
bedzie wytacznie zobowigzana do zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonej w 8 3 ust. 1
pkt 2 Umowy. Gmina Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska i Gdanska
Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. nie s dtuznikiem solidarnym.

5. Ceny podane w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu sg cenami jednostkowymi
ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmujg catosciowe koszty wykonawcy niezbedne do realizacji
zamoéwienia, tj. bedgce sumga kosztow robdt przygotowawczych, bezposrednie;
robocizny, materiatow i pracy sprzetu i transportu oraz kosztéw posrednich, kosztéw
zakupow i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowa robét podstawowych.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robot wussmsssssumssimssmsaenrmss Fs

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbior robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robot.  Wykonawca  bedzie  przedkiadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespoéjny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia rob6t
3



10.

11.

2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia roboét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity obmiary

wykonanych robét potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokotach
zaawansowania wykonanych robdét wediug procentowego zaawansowania pozycji
okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity obmiary

wykonanych robét potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru w protokotach zaawansowania wykonanych prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

obmiary wykonanych robét potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru w
protokotach zaawansowania wykonanych prac.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesSciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakorczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na

prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
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Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robot objetych

umowa.

. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczyc¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

. Naleznos$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajagcego kwoty

bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub

rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z

zastrzezeniem usts. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca

dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac

potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg oraz

wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy

lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego

Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig

gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia

Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT".

Taka okolicznosc¢ nie jest okolicznoscia, za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, i

w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzierr obcigzenia
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10.

17

12.

13.

14.

rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4 tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysoko$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej
wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktore;
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegblnych robdt, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:
1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;



2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo os6b przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy ;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakohczeniu
robét uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczna, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt
elementdw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia i przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préb i odbioréw robot z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;



27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy , Zasady bezpieczeristwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) pielegnacji trawnikéw i krzewéw w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w

szczegoblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedfug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie roboét,

4) odstagpic¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcédw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzah przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenistwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
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3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktoregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomia Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich os$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktorag ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposoéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogédw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
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okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdine itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzagdzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz Srednie ceny wg
cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlega¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspétczynnikdéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbidr koncowy
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1. W terminie zakonczenia robo6t (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowag w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbidér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszag protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potragcenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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10.

114

2

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI c.voverreverencriecrecrenenenes zt.

. Zabezpieczenie okresdlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 5, nie moze uptynac¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robédt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc

Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,

Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
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3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajagcego z § 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego § 7 ust.
3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
przewidywane wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy brutto
okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. £aczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczyc tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
(3] =1 S miesiecy liczac od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
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2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkow
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zapfaty
powstatej réznicy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke.
Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w 8 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.
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. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstapienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc¢”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu

ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12.Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w 8§ 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
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Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegbdlnosci:

a) wystagpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opd&znienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegbdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
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ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opd&znienie.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usunigcia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1)zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegélnosci  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajacych jakos,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzehn nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
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f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Ilub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisobw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
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7.

8

1

zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
warunki okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajacego.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowieri zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci

i okresla¢ co najmnie;j:
1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze

wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
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brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego w uktadzie
zgodnym z kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci, obowigzkéw lub
zobowigzan Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, spos6b oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z ze sposobem oraz warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
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10.

11.

12.

zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robo6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosic¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 z.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@
gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajagcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
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lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP [ub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.

13. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy.

14. Postanowienia ust 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

15. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby

wykonujace nastepujace czynnosci:

1) wykonanie robét przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych;

2) wykonanie przebudowy sieci wodociggowej;

3) wykonanie robét branzy drogowej;

4) wykonanie montazu wiaty przystankowej;

5) wykonanie montazu separatoréw parkingowych;

6) wykonanie montazu oznakowania,

7) wykonanie budowy, przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej.

Powyzszy wymodg dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomoca ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robdt.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okre$lonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1} st issnnmmmermsencsmmmssmcronsamesnes - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
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3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:

1) Kierownik budowy: .....cccccoeeininnincccinices - upr. bud. N,
L .conenecnrsnemcmsnssnresesansanin e esasanssscs e nras e s e e S S LA A S A SR SRRSO AA Y AR O S A :
2) Kierownik robot (br. Sanitarna) s s - upr. bud. nr
............................................. (o [ T OO
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  kosztorys ofertowy

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

KOSZTORYS OFERTOWY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikéw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmnie;:

1.3.1. Opis zakresu [
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1:3:3

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(JI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowe;
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(CJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(]I.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie



10.

. WYKONAWCA

przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym migjscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYCJI.

WYKONAWCA ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTY(CJL.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikéw

11.

12.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYCJI przez pracownika/éw

WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej

przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespdt ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJl pracownika
WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Wysokosc kary za
: . kazd i

Lp. Rodzaj naruszenia azde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikdw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3| pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z

4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 7t
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. £
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestdw, certyfikatow,

> przegladéw lub w sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 1000 zt
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

= Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 2+
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/ow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych Srodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Budowa drogi rowerowej wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdarsku wraz z przebudowa sieci
wodociggowej na odcinku od ul. Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona
wschodnia ”

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOwy Nr ......ccccecevevicrnceerencnsnennns Z dnia .cvneeeeens a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamédwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Roboét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcoéw i Producentow Urzgdzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji trawnikéw i krzewéw w okresie pierwszych 12
miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na
podstawie 8 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

5. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzgdzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

6. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogoéw lub zalecerh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentac;ji
technicznej danego urzadzenia.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

54
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
korncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub  materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw  urzgdzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdét zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczednie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
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nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

8§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowalty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

5§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwlocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bagdz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)

34



