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Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013.3.1.2019.MZ.

Zawartawdniu ................... 2022 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 SLUBICE, NIP 5980005172, REGON
210 966 792 reprezentowang przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA —BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

...................................... , z siedzibg

.................................... , TEPIEZENTOWANG PIZEZ ...cvvevneeeeeeeee e

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

0] 74 A , pod numerem KRS ..., ,

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 p0z.1710
ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot
zamowienia polegajgcy na wykonaniu robét budowlanych polegajacych na ,budowie
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wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Sportowej w Stubicach —

dokonczenie robo6t budowlanych (zagospodarowanie terenu)” w ramach projektu:
WIEZA KLEISTA | DOM BOLFRASA (ETAP II). Inwestycja wspoffinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu
Wspobtpracy INTERREG VA Brandenburgia — Polska 2014-2020

2. Zakres rzeczowy Umowy zawarty jest w SWZ niniejszego postepowania
stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy w tym: okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, decyzja o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 2020-07-29, znak:
AB.6740.134.2020.Mkucz wraz z zatwierdzonym aneksem nr 1 do projektu
budowlanego, przedmiar robot, ktére wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowig zatgczniki do SWZ. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

3. Obiekt budowlany wykonany na podstawie Umowy powinien spetniaé wymogi
obowigzujgcego prawa, w szczegodlnosci ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020, poz.
1062) poprzez uwzglednienie zaprojektowanych, niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z aneksem nr 1 do pozwolenia na
budowe (wykonanie windy, bezprogowe rozwigzania, podjazdy i miejsca postojowe dla

0s6b niepetnosprawnych itp.)

4. W przypadku rozbieznosci (sprzecznosci) zapiséw poszczegolnych dokumentow
wskazanych w ust. 2 powyzej wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub oczywistych pomytek w
dokumentacji lub w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowaé
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne wynagrodzenie,

chyba, ze Umowa stanowi inaczej
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5. Wykonawca, niniejszg Umowg, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania

Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie ww. dokumentami, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robét oraz dokumentami, o

ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Uprawnienia i obowiazki stron

§2

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoInosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robét

przekazanie Wykonawcy dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy

wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

odbior robét na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

zaptata umodwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizaciji
robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegdlnosci uzgodnien i
dokumentacji zwigzanej w wykonaniem przytgcza wodno-kanalizacyjnego,
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu)

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robét
budowlanych
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3) Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach

4)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje sie

do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do realizacji

procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien

zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne

W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a)

b)

¢))
h)

)
K)

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy

wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry
posiadajgcej wiedze i doswiadczenie niezbedne do prawidiowego i
terminowego wykonywania robét wchodzgcych w skfad przedmiotu Umowy
wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ (o ile jest wymagane)

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy
ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 13 niniejszej Umowy,
dozoru terenu robot w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia przed

dostepem 0sob postronnych
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m) odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, jezeli

przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego

n) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku realizaciji
(nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu poprzedniego

0) biezgcego prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisow prawa, a w szczegdlnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzgdkowania terenu robot po zakohczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie koncowego odbioru robot w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

p) umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie
- Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tg ustawg

g) ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy, w
tym optaty za wode i energie elektryczng, wywoz odpadow

r) uzyskanie wszystkich niezbednych  warunkéw technicznych od
poszczegolnych zarzgdcow sieci, a w przypadku Kkolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

s) dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robét

t) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych materiatow, odpadkow oraz smieci, utylizacja i zagospodarowanie
odpadow zgodnie z ustawg o odpadach

u) wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przediozenia jej po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

V) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom

9) Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i utrzymywaé¢ w toku wykonywania
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej polegajgcej m.in. na wykonywaniu robot
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budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy dowodu ubezpieczenia, a
wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia sktadki ubezpieczeniowej z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§3
1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy
2. Ustala sie szczegotowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu roboét nastgpi w dniu podpisania Umowy
2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy |
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw — najpozniej w dniu podpisania Umowy
3) przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego— w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy celem uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie czas na weryfikacje przediozonego przez
Wykonawce harmonogramu w terminie 7 dni o dnia przekazania harmonogramu
Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzgledniaé
wszystkie niezbedne etapy realizacji przedmiotu Umowy
4) wykonanie robd6t budowlanych w terminach okreslonych przez Wykonawce w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania
5) uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego uzytkowanie obiektu wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 w
terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy
3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego robdt przez
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Zamawiajgcego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce

uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8
pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie w zakresie odbioru
robot budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a termin wykonania przedmiotu Umowy za
niedotrzymany
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w WysOKOSCi ......cvevenennns zt Dbrutto (stownie

................................ ztotych), na ktore sktadajg sie:

1) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCi ..cvvevevinrieriinrinrnnnnn. zt (stownie zitotych
.......................................................................... ) oraz
2) podatek od towardw i ustug w WysoKOSCi ......cvvueinrnnnn. zt (stownie ztotych

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym tj.: obejmuje
wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszgce, koszt materiatéw i
urzagdzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania odpadéw, ewentualne
podatki i optaty administracyjne, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty

3. Do wynagrodzenia okreslonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w art. 632
Kodeksu Cywilnego. W szczegdlnosci Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mégt przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac, chyba, ze umowa wyraznie stanowi inaczej.

4. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg. wykonania elementéw robot
wymienionych w Tabeli Elementéw Scalonych stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo- finansowym

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, =z

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robot budowlanych (zagospodarowanie terenu)
Strona 7z 49



EUROPAISCHE UNION UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Europaischer Fonds fur Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung Rozwoju Regionalnego 2014-2020

zastrzezeniem tresci art. 443 ust. 2 Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy

zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca moze rozlicza¢ dany element robét wskazany w
Tabeli Elementow Scalonych wytgcznie po ukonczeniu w 100% danego elementu robot.
Kwota wyptaconego wynagrodzenia w roku 2022 zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nie moze
przekroczy¢ kwoty 617 872,05 zt brutto

5. Wynagrodzenie pfatne bedzie fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc

6. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej. Pozostate 10 %
wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 powyzej wyptacone bedzie fakturg
koncowa

7. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

8. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokdt kohcowego
odbioru robot bez wad istotnych

9. Skuteczne ztozenie faktury opréocz protokotu: odbioru czesciowego lub kohcowego
- w ktorych nie wykazano wad istotnych - wymaga przedtozenia wraz z nig
nastepujgcych dokumentéw:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo

2) dowodu przelewu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw

3) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt

oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.
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921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
10. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
rowniez przez wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, ktérzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcg
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ..o, w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z =zatgczonymi dokumentami
wymaganymi Umowg
12. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8-11, faktura
zostanie zwrocona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z zaptats.
Zwrocona faktura nie wywotuje skutkow prawnych jej wczesniejszego ztozenia
13. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn.
zm.) tzw. ,biata lista”
14. Zamawiajgcy spetni Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia sie
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opo6znienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek za
opdznienie
15. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktora bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021

r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
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16. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym

mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.). Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za fakture z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie
2) podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub jezeli wynika to z
innych przepiséw prawa
17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
18. Za date wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje sie
dzien obcigzenia jego rachunku bankowego
19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5
1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robét oraz wszelkie

zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu robét do czasu odbioru kohcowego
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3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce

Zamawiajgcemu w czasie odbioru koncowego robot lub w terminie ustalonym w protokole
odbioru koncowego

Upowaznieni przedstawiciele Stron

§6

1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowa i w zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni przedstawiciele
Stron nie mogg podejmowacC zobowigzan wykraczajgcych poza zakres Umowy ani
zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestyciji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033, e-
mail: marek.zurek@slubice.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
........................ ctels o email
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidtowosci wykonanych robdt oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. ). Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnos$ci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nastepujgcg
080D ..
6. Rozwigzywanie biezgcych probleméw i podejmowanie decyzji w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy odbywac sie na etapie
wykonywania rob6t budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad budowy i
zapisy w dzienniku budowy

Wyroby budowlane i materiaty
§7
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1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca zakupi we witasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajacych
wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
szczegodlnych. Do zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych Wykonawca
zobowigzuje sie dotgczy¢ wiasciwy dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do
stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. . Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty i
wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce

4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru wtasciwemu inspektorowi
nadzoru materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materialy i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwiocznie usungc¢ z terenu wykonywanych roboét

Odbiory roboét
§8

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2) odbiory czesciowe

3) odbior koncowy

4) odbiory gwarancyjne
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika roboét budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych

oraz czesciowych
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3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

lub czesciowych w terminie 2 dni roboczych (tj. przypadajgcych od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem
0s0b trzecich, w terminie 3 dni roboczych
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
5. Po zakonczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robot w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatdbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty préb, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robot objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru koncowego
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia wad
osobie trzeciej na pokryty z géry koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo

zastepcze)
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b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.

uniemozliwiajg uzytkowanie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:
a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub
zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez wzgledu
na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac¢ od Umowy
9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, w
terminie okreslonym w § 14, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu w tym zakresie, a Wykonawca
jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z goéry”. Zamawiajgcy w takiej sytuacji
zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi
10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi. Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy
11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad
12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad istotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego

Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug
§9
1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci

Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac jesli dotyczy):
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2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania

przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ...
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub
siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie osob upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres robot, dostaw lub ustug

3) okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie =z tego tytutlu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robdt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze byc¢ inny anizeli przewidziany umowg z Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wylgcznie
przelewem bankowym

5) zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za

roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy
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obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/

koncowego robot wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki zawarcia w umowie podwykonawczej zapisOw zobowigzujgcych
Wykonawce w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 5 do:

a) ziozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921! Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeniu
naleznego Podwykonawcy
na wypadek sytuacji gdy Wykonawca nie uisci w terminie zaptaty a
Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate do Zmawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione

poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy; dopuszcza sie wylgcznie gwarancje bankowg lub

ubezpieczeniowg

umowa 0 podwykonawstwo musi zawieraC zapis wskazujgcy, ze wszelkie

ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko

Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia

strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
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korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty

budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od

otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkow

wskazanych w ust. 4 oraz w szczego6lnosci gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

wysokosC wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czesS¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcow przekracza wysokosc
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag, rodzaj wynagrodzenia nie jest
tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym

umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia
niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 3 niniejszej Umowy

w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawce

umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami

przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce

zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
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umownego

10) nie spetnia wymagan okreslonych w PZP lub SWZ
6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego
7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia
8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci gdy umowa nie spetnia wymagan
okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2 w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy.
Pisemny sprzeciw Zamawiajacy wysyta za pomocg faksu lub poczty elektronicznej
oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. Niezgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje danego
Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie przez
Wykonawce od obowigzku zapfaty
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy lub o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt
11. Zamawiajgcy sktada w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy pisemny
sprzeciw do umowy z Podwykonawcg o ktérej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury przez
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Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub

dostawy zrealizowane przy pomocy Podwykonawcy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy
wysyta za pomocg faksu Ilub poczty elektronicznej oraz listem poleconym.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi umow

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo
14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy

15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak
za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie
ryzyka za szkode wyrzgdzong przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
osobom trzecim tak jakby byty to jego wiasne dziatania

17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez
siebie z Podwykonawcag

18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca

19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcow  i/lub  dalszych
Podwykonawcow jak i uprawnienia Podwykonawcéw jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcow, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnoSci za zaptate wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
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zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Woéwczas odpowiedzialnosé

wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogolnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata dotyczy wylgcznie naleznosci gtéwnej, powstatej po
zaakceptowaniu Podwykonawcy robo6t budowlanych lub przedtozeniu Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie 7
dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje decyzje
w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym rozwazeniu
stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa dotyczg wytgcznie
zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, zgodnie z warunkami
niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych Podwykonawcéw Zamawiajgcy nie
ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
§ 11
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1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie: pracownikow
wykonujgcych prace ziemne/brukarskie, instalacyjne

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac

zanonimizowana Ww SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania
c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji
4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownejw § 16 ust. 8
5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
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Prawa autorskie
§12

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, autorskie prawa majatkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia
4 |utego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku
wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) w zakresie uzywania
2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian
utworu
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska reprograficzng zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 4) —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt miec€ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) w zakresie przetwarzania i zmian catosci utworu lub jego czesci
2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nabywa do niej prawa autorskie majgtkowe oraz prawo
do wykonywania praw zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploatacji, bez
ograniczeh czasowych ani terytorialnych. Zamawiajgcy nabywa prawo wykonywania
autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentaciji projektowej oraz dokonywania
w niej wszelkich zmian przez czas nieoznaczony na okreslonych tamze polach
eksploataciji
3. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg w catosci lub we

fragmentach, jako utworem odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi
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utworami Wykonawcy lub/i innych twércéw, na caty okres ochrony autorskich praw

majgtkowych do utworu w kraju i za granicg, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreslonych w ust.
1
4. Z dniem otrzymania dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na
caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do utworu w kraju i za granica, bez
ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej na polach eksploatacji
wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do odrebnego
wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworéw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg
datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentaciji
projektowej w zakresie ww. podl przez czas, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu. W szczegolnosci ma on prawo dokonywania lub zlecania osobom
trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i wszelkich zmian w nigj
oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi
5. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do dokumentacii
projektowej w petnym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie
zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz przez inne podmioty
dziatajgce na rzecz Zamawiajgcego
6. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do
zachowania integralnosci dokumentaciji projektowe;j
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce praw autorskich do
dokumentacji projektowej bedg miaty zastosowanie takze to wszelkich innych
utworow, ktére mogag zostac stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy przez
Wykonawce

Ubezpieczenia

§13
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1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia umownego
brutto, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych w
zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia witasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikdw Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen
3. Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpézniej w dniu podpisania Umowy
5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac realizacje Umowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce
6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
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potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz 30 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potrgci z
naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady
§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
........ miesiecy od daty podpisania protokotu korcowego odbioru robét potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w
dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy
3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: .............oo )- W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga dtuzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
dtuzszy termin usuwania wad i usterek
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji jakosci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad
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6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny udzielonej
gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi lub gwarancji w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca jest
obowigzany sfinansowa¢ ow koszt ,z goéry” na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiajgcy moze potrgcic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byfa juz
dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad

10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 15
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

5 % ceny Dbrutto podanej w ofercie, . ... zt

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
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(SIOWNIE: . Zfotych),

zostanie zwrdcone nie pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczehn z tytutu

rekojmi za wady Ilub gwarancji, t. ... zt  (stownie:
.............................................................................. ztotych), zostanie
zwrécone nie pozniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty

wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku

z umowg w tym w szczegoélnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na

ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom

Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je

zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad

przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi

odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z

umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca

bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisania,

do przedituzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z

aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie

wystgpienia zroszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
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przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub
2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przediuzony okres
realizacji umowy, lub
3) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub
4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem do
naliczenia kar umownych
7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposOb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia
jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczno$ci
sporzgdzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia o
ktorych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp
8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty
9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujgce, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczeh z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno

zawierac¢ stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:
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1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i

skutkbw prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapfaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, bgdz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi
lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw umowy, jakie mogg zostaC sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”

3) .wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”

10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg bgdz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci  albo poreczenie bankowe lub spofdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego

11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bgdz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci albo poreczenia bankowego Ilub spoétdzielczej kasy

oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zamowienia, bez wezwania ze
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strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktéra

uwzglednia zmiane terminow realizacji zadania, gwarancji i rekojmi
12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, badz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
whniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

Kary umowne

§ 16

1. Za zwioke w terminie realizacji catosci Umowy tj. po terminie ustalonym w § 3
ust. 1 Umowy, jak i w przypadku przekroczenia ktoregokolwiek z termindw
czesciowych o ktérych mowa w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia nastepujgcego po terminie uptywie wyznaczonego
Umowg terminu
2. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczagc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru koncowego, rekojmi lub
gwarancji
3. Za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
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4. Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub

dalszym Podwykonawcom - 2000 zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty

5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

6. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w
wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

7. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2000 zt

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11
czynnos$ci — w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie

9. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu

10. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, albo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego
zapfaci on Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

11. Z tytutu wprowadzenia na teren robo6t niezgtoszonych Podwykonawcéw — w

wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie
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12. Z tytutu braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie wynagrodzenia

Podwykonawcy w sytuacji zaistnienia podwyzszenia wynagrodzenia umownego w
trybie przewidzianym w § 18 ust. 1 pkt 6 lit. e) Umowy (zgodnie z art. 439 PZP) w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwtoki
13. Za wprowadzenie w umowie Podwykonawczej kar umownych wyzszych anizeli
tozsame rzeczowo kary umowne Ww niniejszej umowie lub zasad wypfaty
wynagrodzenia mniej korzystanych dla Wykonawcy w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek
14. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego
15. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej
16. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni kalendarzowe od dnia wystawienia
noty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia
17. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy oraz jakich
Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy
Odstapienie od Umowy
§17

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90
dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie, jednak nie pozniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat wykonywanie robot bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i

nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i warunkami

technicznymi wykonania robot
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3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i pomimo

wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie przystepuje do
wiasciwego ich wykonania

4) istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usungc¢

5) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia Umowy

6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach odbioru, rekojmi lub
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka ma
miejsce co najmniej dwukrotnie

7) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci lub wad nienadajgcych sie do
usuniecia — jezeli sposdb wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje
przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego

10) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa robot

11) Wykonawca nie przediuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy

12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy

13) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy

14) w razie konieczno$ci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
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b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot, wedtug stanu na dzieh odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z kwartatu
ztozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie pomocniczym, cen
Srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, ktore nie
mogg byC¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatow i urzgdzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzaciji roboét, przez strony niniejszej Umowy
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia zadania, usunie z terenu roboét urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren robdt w terminie 14

dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robot

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przysztosé. Odstgpienie nie wytgcza

uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu rekojmi

lub gwarancji
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Zmiana umowy
§18

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedow pisarskich i
rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysoko$ci wynagrodzenia
kwotowo lub stownie)

2) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuacji, wynagrodzenia
umownego o wysokos¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju
robot o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:
a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktorego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)

b) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, o
czas trwania tych okolicznosci

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robot ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwoS¢ wprowadzenia robdét zamiennych. Podstawg

wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robodt
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zamiennych sporzgdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie robét zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktéry przekracza czas
szacowany na wykonanie robo6t od ktérych odstgpiono.

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, gestorow sieci, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o
czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6ot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie zmian  spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegolnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow zgodnie z
zaleceniami producentéw urzadzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania robét, terminu zakonczenia (nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje sie
srednig warunkow pogodowych w danym miesigcu w wojewodztwie lubuskim
w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy, ustalone na
podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentaciji itp., co powoduje koniecznosc¢ przedtuzenia

terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okoliczno$ci
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3) mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania robot, urzgdzen, materiatow,

terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,

wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie

stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej niz opisane w SWZ
generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robodt, dostaw
lub kosztéw eksploatacji urzadzen Ilub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg byc¢ jakosci nie gorszej niz wymagane
w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

€) ujawnienia niewypatéw i niewybuchoéw

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkbw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, instalacji, urzadzeh Ilub obiektow budowlanych, skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych
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gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania innych robét dodatkowych, niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktorych nie dato sie przewidzieC przed podpisaniem Umowy, ktore

wstrzymujg lub opozniajg realizacje przedmiotu Umowy

zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze usuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie lub wyznaczonym

przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione z powodu

przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcow lub producentéw albo z powodu

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robét zgodnie ze

sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej

realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych

przypadkach:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego. W
przypadku zmiany stawi podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego wartos¢ netto wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4
Umowy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartosc brutto wynagrodzenia
wyliczona zostanie na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w
zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku
VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia

zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
przypadku wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie
2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz
okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usunigcia zaistniatych
przeszkod
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach
takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub
dziatan zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Poétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
Rzeczgpospolitg Polskg lub okupaciji na tych terytoriach lub
2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjgtkowego albo stanu wojennego,
— strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust.

3, jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy.
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Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 3 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw
oswiadczeniami lub dokumentami.
Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3 na nalezyte wykonanie tej Umowy.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcag
dokonuje zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowienh publicznych, przez:

zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,

zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie

przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy.

Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w
Umowie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim
wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu

Umowy

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy
odpowiedniemu wydtuzeniu ulega termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.
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10.Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie

z ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej odmawia uwzgledniania
zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku braku stosownego uzasadnienia
Wykonawcy
11.Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych zwigzanych
z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych teleadresowych,
danych rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce nastepstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, Strony niezwtocznie informujg
pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu
12.Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp
Postanowienia koncowe
§19
1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej
i dokonywane bedg w formie aneksoéw do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikaciji
istotnych warunkdéw zamowienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczegolnosci
Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego i przepisow
wykonawczych
4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygac¢ bedzie wtasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego
5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

2) Tabela Elementéw Scalonych
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3) karta gwarancyjna

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
5) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

6) polecenie przekazu

7) SWZ wraz z zatgcznikami

8) oferta Wykonawcy

9) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej Programu Wspétpracy INTERREG VA
Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu ,,Europejska Wspotpraca Terytorialna
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

EUROPAISCHE UNION ESESN UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds fur s L Europejski Fundusz INTERREGV A
regionale Entwicklung T n” Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Zadanie inwestycyjne
630/63003/6057 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... zt
630/63003/6059 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... zt

Zaangazowanie finansowe rok 2022 — 617 872,05 z
Zaangazowanie finansowe rok 2023 —................... zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:
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bedgcy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

GMINIE St.UBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172, REGON
210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1

1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizacji umowy
nr WID..........oooooii z dnia ... zawartej w ramach
realizacji inwestycji polegajgcej na budowie wiezy widokowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg przy ul. Sportowej w Stubicach — dokonczenie robét budowlanych
(zagospodarowanie terenu)
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwaranciji okreslony w ust.1, w tym takze za czes$ci realizowane przez
Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2
3. Okres gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty podpisania bez
zastrzezen co do nieistnienia wad istotnych (nie obejmuje wad ukrytych)
koncowego odbioru robét
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 5561 § 1i § 3 k.c.
5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie za
skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej usuniecia,
nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwarancji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad

Obowiazki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:
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a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy

urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢

- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng
od wad
4. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢ kosztow
z tym zwigzanych

Przeglady gwarancyjne

§3

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przeglagdu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,
niezaleznie od przeglgdow gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
3. W skitad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone

przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta
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4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przeglagdu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowg

5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu

Wezwanie do usuniecia wad

§4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na pismie o niej Gwaranta,
rébwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad

§5
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego
(tryb zwykty)
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osbb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w §

4) Gwarant zobowigzany jest:
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a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w

ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego
b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)
3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania zgody
sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez
obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad
5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajgcy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o czas potrzebny na ich usuniecie bez przeszkod
Postanowienia koncowe
§6
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zafgcznik nr’5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,

- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:

wioletta.rojewska@chi24.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Pania/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego);
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zafgcznik nr 6 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY = .o , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
pomiedzy ......ccooiiiiii - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty zt (stownie:

......................................... ztotych) stanowigcej wymagalne wynagrodzenie przystugujgce
Podwykonawcy, za Wykonane UStUGi ...........oeiiiiiiiiiii e ,

zgodnie z umowg nr ......... zawartg w dniu ................ Fe Wi , pomiedzy
...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ..............cooeeiinine. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate tej kwoty
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