Zalacznik nr 8 do SWZ — projekt umowy - cze$¢ 11 zaméwienia

AKTUALIZACJIA

UMOWA nr 272.....2023

Zawarta w dniu ......... r. w Wijewie

pomigdzy: Gming Wijewo, z siedziba przy ul. Parkowej 1, 64-150 Wijewo, NIP 697-21-55-561, REGON
411050706 reprezentowang przez: Wojta Gminy Wijewo — Mieczystawa Drozdzynskiego przy kontrasygnacie
Skarbnika /Zastgpcy Skarbnika Gminy Wijewo —zwang dalej ,,Zamawiajacym”

...................................... NIP................eenvo..o., zwanym dalej ,,Wykonawcg”

rePreZentOWany M PrZeZ: .....cocvvvveverrsrereressnesnns

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy =z dnia
11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022.1710 tj.) postgpowania
o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji , o ktorym mowa w art. 275 pkt 2

ustawy Prawo zamowien publicznych o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy
pn.: ,,Budowa drogi gminnej od skrzyzowania z droga wojewddzka 305 w miejscowosci Radomys$l wraz
z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przylesie” — Cze$é I1 Przebudowa czeSci drogi gminnej na ul.
Wcezasowej w miejscowos$ci Brenno oraz przebudowa czesci drogi gminnej i budowa chodnika na odcinku
Brenno-Ostréw w obrebie Brenno.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami zamowienia oraz, ze warunki wykonywania przedmiotu

umowy sg mu znane.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz etyka

zawodow3q.

4. Integralna cz¢s$¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z zatacznikami
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Terminy

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy liczony bedzie od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie wykonawcy placu budowy nastapi niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od dnia podpisaniu umowy
na roboty budowlane.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 15.11.2023 r liczac od dnia podpisania umowy.

4. Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy strony uznajg dat¢ podpisania koncowego protokotu odbioru

robot.

Wynagrodzenie
§3

1. Strony ustalaja ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
oraz  oferta  Wykonawcy wybrang w  trybie podstawowym z  mozliwoscia  negocjacji,

o ktorym mowa w art. 275 pkt 2, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na podstawie ztoZonej

oferty 1 wyraza si¢ kwotg ryczaltowg cena netto ..................... zt (sfownie:...........ooooiiiiiiinn. ) cena brutto

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania zaméwienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowiazkow wynikajacych wprost
z dokumentacji tj. dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi, jak réwniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie ze specyfikacja warunkow zamdwienia, obowiazujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek Vat. Dotyczy

to w szczegdlnosci wykonania wszystkich obowigzkéw wymienionych w 81 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako cena ryczaltowa za wykonanie
cato$ci zamowienia, tj. wszystkich prac, rob6t i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstaw

do ponoszenia przez zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pézniejszym.
5. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wykonania odbioréw technicznych,
b) wszelkie koszty zwigzane z utworzeniem, utrzymaniem, wyposazeniem i ochrong zaplecza budowy,

€) Kkoszty zwigzane z utrzymaniem na biezgco czysto$ci na terenie budowy;
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d) koszty uzycia energii elektrycznej i wody (jezeli dotyczy),

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

f) koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem szkod powstatych na skutek realizacji przedmiotu umowy,
a wynikajacych z winy, w tym braku zachowania nalezytej starannosci wykonawcy,

g) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zaméwienia;

h) koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robét, w tym wywoz i utylizacja odpadow,

i) koszty zabezpieczenia robot,

j)  koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujacego
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty paliw, koszty zwigzane z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody, ktore moga wynikna¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie ptatne bgdzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Cesja wierzytelno$ci z tytulu wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki zaplaty wynagrodzenia

§4

1.Rozliczenie z Wykonawcg nastapi zgodnie z zapisami promesy wstepnej uzyskanej w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych- II edycja tj. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy/Wykonawcom zaliczki na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 5% naleznego
wynagrodzenia (tj. 2,5% dla czgéci I przedmiotu zamoéwienia oraz 2,5% dla cze$ci Il przedmiotu zamoéwienia) w
terminie do 30 dni od daty podpisania umowy dla danej czgsci zamowienia. Pozostata cz¢s¢ Wynagrodzenia
wyplacona zostanie po zakonczeniu catosci Inwestycji (tj. po zakonczeniu czgéci I i Il przedmiotu zamodwienia)
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru protokolu odbioru koncowego dla kazdej z czesci

przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem Wiasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajagcy wyplatg z promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w calosci po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od

dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie ptatnosci VAT nastgpi na podstawie wystawionej przez wykonawce faktury zaliczkowej oraz
koncowej po zakonczeniu robdt budowlanych potwierdzonych koncowym protokotem odbioru robot,

zaakceptowanym przez Zamawiajacego za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnik VAT.
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5. Podstawa do dokonania ptatnosci bedzie faktura zaliczkowa wystawiona zgodnie z uregulowaniami przyj¢tymi
W ust.1 oraz faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu robdt budowlanych potwierdzonych koncowym

protokotem roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jedynie na okres
obowigzywania umowy + 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na okres r¢kojmi lub gwarancji za wady w terminie na 30 dni przed umownym terminem zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 3 umowy. Jezeli Wykonawca nie ztozy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres r¢kojmi za wady w wymaganym terminie - Zamawiajacy ma prawo do

zatrzymania z faktury koncowej na okres trwania rekojmi lub gwarancji wymaganej kwoty zabezpieczenia.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru robdot budowlanych wad, zamawiajacy zastrzega sobie prawo

wstrzymania czes$ci wyplaty wynagrodzenia w stosunku do robdt, co do ktdrych stwierdzono wady.

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow,

Wykonawca sktada:

a) oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy,

b) os$wiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy/ow,

c) o$wiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow,
kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom- na

zadanie Zamawiajacego.

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziatu jakichkolwiek podwykonawcow, Wykonawca sktada
oswiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystal z ustug podwykonawcoéw i przedmiot umowy

realizowal samodzielnie.
10. Dokument, o ktorym mowa w ust. 8 lub 9 Wykonawca sktada wraz z fakturs.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 lub 9 Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8 lub 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.
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13. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych

dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

14. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje
prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury

korygujace;.

Podwykonawstwo
§5

1.W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowaé
przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji przedmiotu umowy
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musza wynika¢ w szczegolnosci:

a) przedmiot Umowy o podwykonawstwo, ktorym moze by¢ wyltacznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego Umowsg
zawarta pomigdzy zamawiajacym a Wykonawca,

b) warto$¢ wynagrodzenia za powierzone Podwykonawcy roboty budowlane, ktore nie moze by¢ wyzsze
niz warto$¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie,

€) termin wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz
termin okre$lony Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawienia Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

f) zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy.
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcg.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
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o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzef wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres okreslony

w niniejszej Umowie.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ zamawiajacemu na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

7. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemnie zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu,

C) nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwa, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa w ust. 7,

bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 7

10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust.9,

bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji niniejszej
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w 83 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.
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12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia begdzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminic 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j, o ktorej

mowa w §15 ust. 1 lit. g) niniejszej umowy.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem termindéw okreslonych niniejsza Umowa

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wlasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia

funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢é zawierane na zasadach, o ktérych mowa

w niniejszym paragrafie.

18. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia

za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

19. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 85 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami

i kosztami w catosci od Wykonawcy.

20. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ushlugi.

21. Wynagrodzenie , o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

22. Bezposrednia platno$§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

24. Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 20 oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

25. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykaza oni zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

26. jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 24 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci,

zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

27. Jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 24 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci, Zamawiajacy jest uprawniony
do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do

wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

28. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rdéwnoznaczne

z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

29. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagal si¢ wynagrodzenia w czes$ci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub

przekazanej do depozytu sadowego.
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30. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz

5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Potencjal Wykonawcy
§o6

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym, zawodowym

i do$wiadczeniem umozliwiajacym wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie

przedmiotu Umowy.

Utrzymanie terenu budowy, bezpieczenstwo

§7

1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowiazany odsunaé od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§8

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadow
opakowan i innych pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, o ktorym mowa w art. 480 §1 Kodeksu cywilnego.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w

zwiazku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na
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obickcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usuni¢ciem
wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia na wlasny koszt oraz wyptatag odszkodowan. Wykonawca w tym

zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu rob6t do stanu

pierwotnego, demontazu obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowania terenu robot.

4. Od dnia przekazania terenu robot Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych

sasiadujacych obiektow w tym zobowiazany jest zapewnié przejezdnos¢ drog.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ dostgp do posesji potozonych w poblizu placu budowy.

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na

terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

8. Powstale podczas prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

10. Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny

odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Wykonanie roboét
§9

1.Do wykonania robdt budowalnych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach

budowlanych. (dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm).

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow

certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na

zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.
4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce i na jego koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca obowigzany

jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, Zze zastosowane
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materiaty, badZz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce
za$, gdy wyniki badan wykaza, ze material badZz wykonanie robot sa zgodne z umows, to koszty tych badan

obcigzaja Zamawiajacego.
6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego, o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 5 dni

od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Zamawiajacego o terminie odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (jezeli dotyczy).
Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw niezbgdnych do zbadania robot, a nastgpnie

przywrodcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. ,,Roboty zamienne” moga by¢é wykonane na podstawie protokotow koniecznosci zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robdot zamiennych. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych jest niezbedna do

prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy.

8. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, moga by¢ wykonane na
podstawie protokoldéw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze nie byly objete
przedmiotem umowy a ich wykonanie stato si¢ niezbedne i spetnione zostaty warunki, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 3 lit a, b i c ustawy Pzp. Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

nie moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

Ubezpieczenie
§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy przez okres

na jaki jest zawarta niniejsza umowa oraz z sumg gwarancyjng
§11

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy

tj. Czes¢ nr I przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca w formie pisemnej lub ustnej zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Do zgloszenia Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami,

w szczegoblnoscei:
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a) protokoty odbioréow technicznych, branzowych, atesty i certyfikaty/deklaracje zgodno$ci na wbudowane

materialy (jezeli dotyczy i wymaga tego zamawiajacy),
b) inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa lub normami.

3. Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy lub wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w ciagu 30 dni od daty pisemnego lub ustnego zgloszenia ich do odbioru, z zastrzezeniem § 4 ust.

1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —

az do czasu usunig¢cia tych wad/usterek.
5. Brak faktycznego zakonczenia robot spowoduje, ze Zamawiajacy odméwi odbioru robdt z winy Wykonawcy.

6. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wad i usterek oraz poniesienia

zwigzanych z tym kosztow.

7. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady/usterki sg istotne; Zamawiajacy moze
zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie
usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartoéci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie cen zawartych w przedtozonym do podpisania umowy kosztorysie robot
a w przypadku braku odpowiednich pozycji na podstawie $rednich stawek kalkulacyjnych i cen materiatow

wystepujacych na rynku lokalnym.

8. Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokdt z czynnosei odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych

przy odbiorze wad/usterek.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

10. Podpisany przez Zamawiajacego koncowy protokédt odbioru robdt nie pozbawia Zamawiajacego prawa
do dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zaméwienia w

terminie pozniejszym, chocby istnialy wczesniej, a nie zostaty stwierdzone.
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Gwarancja i rekojmia za wady
§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty na okres ..........
miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia protokotu koficowego odbioru przedmiotu umowy (koncowy odbior
przedmiotu umowy zostanie dokonany chyba ze przedmiot zamowienia bedzie mogt by¢ uznany, jako wykonany
niezgodnie =z  projektem i  zasadami  wiedzy  technicznej lub  wady bedg  istotne)
z zastrzezeniem ust. 21 niniejszego paragrafu. Bieg gwarancji i r¢kojmi liczony bedzie od daty podpisania

protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z ktérych Wykonawca
korzystat realizujac niniejszg umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Kart¢ Gwarancyjng lub inne dokumenty potrzebne do realizacji

uprawnien z gwarancji.

3. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

4. Niezaleznie od uregulowan zawartych w 8§15 Umowy, w okresie obowiazywania niniejszej umowy, a takze po
jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia

nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich

czescei sktadowych).

6. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie

okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaly w okresie jej obwiazywania.

7. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiane,

w sposob eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

8. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego
okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu

elementach.
9. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobg trzecia.
10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.
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12. Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego przed uplywem tego terminu.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia

wad/usterek.

13. W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usunigcia
wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 14 dni kalendarzowych, Zamawiajacy

zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce (bez upowaznienia sadu).

14. Zgtoszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem poczty elektronicznej na adres

email Wykonawcy.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
16. Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

17. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady
spowodowatly, szkod powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

18. Wybdr sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okre§lony
sposob usuniecia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniad

powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.
19. W pozostatym zakresie do gwarancji i regkojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w tym rowniez montazu

urzadzen, napraw lub usunigcia awarii.

21. W przypadku wystagpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbg¢dnych napraw lub usunigcia awarii. W takiej

sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% lacznego catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy w nastgpujacej formie: ..................o... w wysokosci
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2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.] w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci zamdwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji

i rekojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jedynie na okres
obowigzywania umowy + 30 dni lub w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy lub nie zakonczenia
przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie umownym, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania
dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie co najmniej 7 dni przez uplywem waznosci

okresu obejmujacego zabezpieczenie.

5. Jezeli Wykonawca nie zlozy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganym terminie,

Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymaganej kwoty zabezpieczenia.

Wymég zatrudnienia oséb

§14

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace nastepujace czynnosci pod nadzorem Wykonawcy lub

Podwykonawcy w miejscu realizacji przedmiotu umowy:
a) roboty rozbidrkowe
b) roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy

c¢) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni beda zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji zamoéwienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie
spetnienia wymagan o ktorych mowa w ust. 1, z mozliwo$cig zgdania od wykonawcy lub podwykonawcy
przedstawienia dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace, w tym

w szczegoblnoscei:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy [lub dalszego podwykonawcy] o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace

¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
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d) innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy 0 pracg i zakres obowigzkow pracownika.
3. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych
[tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownika]. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Nieprzedtozenie przez wykonawce dowoddéw uznane bedzie przez Zamawiajacego za niewypelnienie

obowiazku zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace.

Kary umowne
§15

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania s3 kary umowne, stosowane

w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej

umowy w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia wyznaczonego na usunigcie

tych wad/usterek,

¢) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 1,5 % kwoty jakg Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

na zasadach okre$lonych w § 5 niniejszej umowy,

d) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaplaty wynikajacego

z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy nieprzedtozony do

zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1.500,00 zt brutto za

kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang.

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;
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h) za odstgpienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci kontraktu;

i)za niewypelnienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace w wysokosci 500,00 zt brutto za

kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §17 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% warto$ci kontraktu.

4. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym
terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w
przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcg.
Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat

prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czgsci kosztow.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.
8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Za wartos$¢ kontraktu, o ktorej mowa w § 15 uwaza si¢ catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 2 niniejszej umowy.

10. Naliczone kary umowne pozostajag w mocy takze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze

stron.

Odstapienie od umowy
§ 16

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do

odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamdwienia w terminie 15 dni od dnia

WYyZznaczonego na rozpoczecie robot,
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b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 15
dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia

awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego

i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,

o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy,
e) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

f) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania

kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SWZ,
g) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
h) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

i) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze

Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w sytuacji uchybienia
terminowi zaptaty umownego wynagrodzenia naleznego za odebrang cze$¢ robot budowlanych o 20 dni od terminu

zaptaty wskazanego w §4 ust. 3 umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez konsekwencji o ktdrych mowa w §15 ust. 2
niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
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3. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty

wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w umowie, w szczegdlnosci w §3, §4, §5, §12, §13 1 §17 umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej

to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od

umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartos$ci
wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstagpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie

podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robot w terminie 30 dni od daty

odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin
odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem
dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,
6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie s wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty

Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo sporzadzony.

Zmiany umowy
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w granicach unormowania art. 454

1455 ustawy Pzp a takze przewiduje zmiany w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (udokumentowane i potwierdzone przez
Zamawiajacego): opadow s$niegu, gradu, deszczu lub mrozow uniemozliwiajacych dochowanie wymogow
technicznych lub technologicznych i uniemozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy;
b) wystapienie warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentach zamdwienia, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wstepowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé

przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw;
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¢) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako sile¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze
Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegbdlnoscei:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii, promieniowanie lub skazenia oraz akty wladzy i administracji publicznej. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostal przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw;

d) zadania wstrzymania robot skierowane do Wykonawcy przez Zamawiajacego, brak zgody na prowadzenie prac
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile zadanie, brak zgody lub wydanie

zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

e) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy
z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania

tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw,

f) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczeséniejszej rozbiorki lub

usuniecia;

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw naziemnych lub podziemnych w tym podziemnych sieci uzbrojenia
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w sposobie wykonania robot

lub w dokumentacji budowlanej;

h) wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub usuniecia kolizji;
i) konieczno$¢ wykonania ,,robot zamiennych”, o ktorych mowa w § 9 ust. 7;

j) konieczno$¢ wykonania ,,robot dodatkowych”, o ktorych mowa w § 9 ust. §;

k) koniecznos$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji budowlanej;

I) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do
wykonywania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz czas trwania okolicznosci

wymienionych w ust. 1.
2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ushug, o kwote

wynikajaca z tej zmiany;

2) wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 9 ust. 7, w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest
rézna od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych. Wycena nastapi przez Wykonawce przy

zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w
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przypadku braku odpowiednich pozycji— na podstawie $rednich stawek kalkulacyjnych i cen materiatow

wystepujacych na lokalnym rynku. Wycena Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

3) wykonania rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 8. Wycena robét dodatkowych nastapi przez
Wykonawce przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy a w przypadku braku odpowiednich pozycji — na podstawie $rednich stawek kalkulacyjnych i cen
materiatdw wystepujacych na lokalnym rynku. Wycena Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowana przez

Zamawiajacego.
4) strony przewiduja mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

5) waloryzacja o ktorej mowa ust. 2 pkt. 4) jest dokonywana o kwote zwigkszonych kosztow wykonywania
przez Wykonawce zaméwienia i nastgpuje w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

6) wykazanie, ze zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 4) maja wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce
zamowienia, obcigza w catosci Wykonawce. W tym celu Wykonawca sktada odpowiedni wniosek do
Zamawiajacego zawierajacy szczegdtowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbgdnymi
dokumentami i dowodami na okolicznosci okreslone w ust. 2 pkt. 4). Wniosek winien by¢ ztozony w formie
pisemnej, w terminie od dnia opublikowania przepisdéw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejsScia w zycie. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie
przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji.

7) wniosek ztozony z uchybieniem terminu o ktérym mowa w pkt.6) nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 2 pkt

8) wszelkie zmiany wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 2 pkt.4) nie mogg prowadzi¢ do zwickszenia
wynagrodzenia okre§lonego w pkt. 4) lit. a) powyzej 0,5% brutto. W przypadku gdy zwigkszenie
wynagrodzenia miatoby by¢ wyzsze niz warto$¢ okreslona w zdaniu pierwszym Zamawiajacemu przyshuguje
prawo odstapienia od niewykonanej czesci umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

9) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do przedtozenia szczegdtowej informacji
i dokumentéw , z ktérych w sposob jednoznaczny bedzie wynika¢ wynagrodzenie pracownikow
zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej

temu zakresowi, w tym:
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v ilu pracownikow otrzymuje i na jakich stanowiskach sg oni zatrudnieni minimalne wynagrodzenie
za prace,

v ile 0s6b otrzymuje wynagrodzenie ustalone w wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonej
na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace, i jakie czynnosci oni wykonuja.

Zobowigzanie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje pracownikow i osoby, ktore beda

wykonywaty przedmiot umowy.

10) W przypadku jakichkolwiek zmian w przedmiocie okreslonym w pkt. 9) Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 7 dni od dnia ich dokonania do wskazania tych zmian.

11) Nieprzedtozenie w okreslonym terminie przez Wykonawce dokumentdw i informacji o ktorych mowa w pkt.
9) i pkt. 10) oznacza, ze Wykonawca zatozyl, ze zmiany o ktérych mowa w ust.2 pkt. 4) nie beda mialy
wplywu na koszty wykonania przez niego zamowienia, a zatem Wykonawca nie moze domagacé si¢ w trakcie
realizacji zamoéwienia zmian wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.. 2 pkt 4).

12) Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku , o ktérym mowa w pkt. 6) moze zwrécié si¢ do

13) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla dor¢czen
pism dla Wykonawcy.

14) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony protokotu
koniecznosci  okreSlajacego przyczyny zmian oraz potwierdzajacego wystapienie okoliczno$ci
uzasadniajacych wprowadzenie zmian. Protoko6t koniecznos$ci bedzie zatagcznikiem do aneksu zmieniajacego

niniejsza umowe.
3. Zmiana sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
a) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 9 ust. 7;
b) koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 8;

¢) koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy w sytuacji gdy rezygnacja

ta bedzie niezbedna do prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy;
4. Zmiany osobowe:

1)zmiana Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci umowy lub
rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2)zmiana zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy;
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5. Zmiany umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznoSci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych lub zamiennych robdt, ktoérych wykonanie jest niezbedne do

prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy.

2) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy

i zmiany te nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy.

6. W przypadku braku mozliwosci wykonania zgodnie z umowa przedmiotu umowy lub jego cze$ci przez
Wykonawce w zwiazku z wystapieniem okolicznosci, o ktorych mowa w § 18 strony moga dokona¢ zmiany
umowy W szczegdlnosci przez zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czgsci.
7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu i uzasadnienia zmian w formie pisemnej;

2) zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§19
1. Strony zawierajac Umowe maja §wiadomos$¢, ze w okresie od dnia 16.05.2022 r. do odwotania ogloszono w

Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrozenia epidemicznego i w zwigzku z tym wprowadzone zostaty szczegolne

regulacje prawne, sposrod ktorych mozna wymienié:

a) ustawe z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021
r., poz. 2095 ze zm.),

2. Wykonawca oswiadcza, ze skladajac oferte, a nastepnie zawierajac Umowe, uwzglednit stan zagrozenia
epidemicznego, o ktérym mowa w ust. 1, a takze regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikajace. 3. Powyzsze
oswiadczenia nie wylgczajg mozliwosci powotania si¢ przez kazdg ze stron na okolicznosci zwigzane z COVID-

19 w sytuacji:

a) gdy rozwoj epidemii dotknie ktorgkolwiek ze Stron w stopniu zwigkszonym anizeli w chwili zlozenia oferty,
lub

b) wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem epidemii-jezeli zmienione okolicznosci lub

regulacje prawne maja wplyw na realizacje Umowy.

4. Cigzar wykazania zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz ich wplywu na realizacje Umowy

obcigza Strong, ktora si¢ na nie powotuje.
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5. Strona moze powota¢ si¢ na zaistnienie okoliczno$ci zwiazanych z COVID-19 tylko wtedy, gdy poinformuje

o tym pisemnie drugg Stron¢ w ciggu 5 dni roboczych od daty jej zaistnienia.

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury wystawionej przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego koncowego

protokotu odbioru robét.

7. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 21 dni od odbioru robét wraz z zatwierdzonym koncowym protokotem odbioru robot.
8. Za nieterminowa ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych lub informacji wptywajacych na rozliczenia z Urzedem Skarbowym
do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od daty
zmiany tych danych Iub informacji oraz bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikte z niedopetnienia tego

obowiazku.
10. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) wskazany przez niego rachunek bankowy umozliwia dokonanie zaplaty poprzez zastosowanie metody

podzielonej ptatnosci, z uwagi na wyodrebniony do niego rachunek VAT,
b) wiasciwym miejscowo dla jego rozliczen podatkowych jest Urzad Skarbowy w ........ ,

¢) Nie nalicza si¢ odsetek ustawowych od nieterminowej ptatnosci, jezeli jest ona spowodowana zwrotnym
przelewem z przyczyn braku posiadania przez Wykonawce rachunku VAT umozliwiajacego zaplate z

zastosowaniem metody podzielonej ptatno$ci.

Pozasadowe rozstrzyganie sporow

§20

1.Pozasgdowe rozwigzanie sporu w drodze ugody jest dopuszczalne, gdy kazda ze stron umowy, w przypadku
sporu wynikajacego z zamodwienia, zlozy wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Umowa o mediacj¢ lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze przez wyrazenie przez
strong zgody na mediacj¢ lub inne polubowne rozwiazanie sporu, gdy druga strona ztozyta wniosek, o ktérym
mowa w ust. 1.

3. W przypadku odmowy przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przez Sad
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, sad kieruje strony do mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu przy pomocy mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne

rozwiazanie sporu zgodnie z wyborem stron.
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4. W razie braku wyboru mediatora albo innej osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu sad
wyznaczy osob¢ mediatora zgodnie z art. 1832 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postegpowania
cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, tj. z dnia 2021.10.04) Iub osob¢ majaca odpowiednia wiedzg
i umiej¢tnosci w zakresie prowadzenia innego polubownego rozwigzania sporu w sprawach cywilnych
i zamoéwien.

5. W sprawach nieuregulowanych w dziale X ustawy Pzp do mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu stosuje si¢ odpowiednio przepisy czesci pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI

dziatu Il rozdziatu 1 oddzialu 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z
2021 r., poz. 1805, t.j. z dnia 2021.10.04).

§21

1.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane, dokumentow zamdowienia oraz Kodeksu Cywilnego
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
3. Wszelkie spory rozstrzygat bedzie sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§22

1. Niniejsza umowa zostala zawarta w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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