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OST 00.00.00 — Wymagania ogélne
1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w sofectwie Pogorze.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Skoczéw, Rynek 1, 43-430 Skoczéw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczng nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot opisanych w pkt. 1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i nalezy je
rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzgcymi w sktad SIWZ, z ktérych znaczenie
przewazajgce majg warunki Kontraktu.

1.3. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia
Zakres robot do wykonania wynosi fgcznie dla wszystkich zadan:
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L = 545,40 mb.
PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L= 55,00 mb.
PE100 RC/RC PN16 Dz 50x4,6mm L= 37,00 mb.

e przylgcza wodociggowe PE100 RC/RC PN16 Dz 40x3,7 mm. L= 19,20mb.

Roboty instalacyjno - budowlane

—wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych,

—roboty rozbidrkowe istniejgcych ogrodzen ( nad pasem robét ),

—wykopy waskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,

—zabezpieczenie Scian wykopow,

—odwodnienie wykopdw,

—wyprofilowanie podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw wodociggowych z rur PE100 RC/RC o
srednicy Dz90mm, Dz63mm, Dz50mm oraz Dz40mm,

—wykonanie prob cisnieniowych,

—wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

—wykonanie przekroczen metodg przecisku drogi gminnej asfaltowej ul. Zalesie,

—wykonanie zabezpieczenia skarp rowéw i ciekéw,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie.
Do prac towarzyszgcych zalicza sie:
—utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
—utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
—pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,
—wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
—dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
—oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
—doprowadzenie wody i energii do punktdéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,
—przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
—zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,



—zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

—przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

—usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce, w tym odpadéw powstajgcych w czasie rozruchu,

—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu, niwelacja terenu,

—obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

—inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujgcych
sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

—odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Do robot tymczasowych zalicza sie:

— zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

— wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— utozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $wietlng,

— wykonanie przejazdéw np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robét ziemnych,

— przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namutu rowéw, do ktérych
odprowadzono wody z pompowania,

— oznakowanie robo6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

— inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i roboét itp. niezbednych do wykonania roboét statych,
przeprowadzenia prob kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systeméw nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot zasadniczych.

1.5. Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne SST
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

SST 01.02.00 Odwodnienie wykopow na czas budowy

SST 01.03.01 Roboty montazowe — wodociag

SST 01.03.03 Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,
Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Menadzer Projektu — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
petnienia funkcji koordynatora i zarzgdzajgcego pracami wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w ST, dziatajgca i
upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Okreslenie to
jest rownoznaczne z uzywanym w zapisach Kontraktu okresleniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy”



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Menadzera,
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych
Polecenie Menadzeral Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie pn. Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
Przytgczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w sotectwie Pogorze,
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Menadzera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru i Menadzera,
Rodzaje Robét - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe instalacyjne),
drogowe, geologiczne, elektryczne itp.
Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.,
Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy zgodnie
z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.
Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do ktérych majg byc¢
dostarczone urzadzenia i materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.
Cze$¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robét wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV).
Uzyte skroty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdlny stownik zamowien

ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze opracowanie)
OST - Ogdlna specyfikacja techniczna - wymagania ogélne
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
PzZH - Panstwowy Zaktad Higieny

1.7. Informacja o Terenie Budowy
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w sotectwie Pogoérze, gmina Skoczéw powiat cieszynski i
obejmuje tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;j.
Ukfad komunikacyjny terenu w rejonie inwestycji tworzg drogi powiatowe i gminne o znaczeniu lokalnym.
Projektowang sie¢ wodociggowg zlokalizowano w uzgodnieniu z ich wtascicielami:
- w pasie drogi gminnej asfaltowej ul. Zalesie w zarzgdzie MZD
- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy
- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowigcym tereny zieleni
nieurzadzonej ( nieuzytki, pastwiska) oraz o funkc;ji rolniczej ( tgki itp.)



Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne,
b) ogrodzenia poses;ji o charakterze trwatym,
c) istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa
- lokalna kanalizacja deszczowa i drenaze
- linie telekomunikacyjne i energetyczne kablowe i napowietrzne NN
- sie€ gazowa.

Przekroczenia wyzej wymienionych obiektéw nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw po
uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robét i uzyskaniu zgody na zajecie
pasa drogowego. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezytg ostroznoscig z zachowaniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wymogami Polskich
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw omawianych obiektow.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Menadzera Projektu.

1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania Robo6t objetych przedmiotem zaméwienia jest:
— Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych z Przedmiarem robdét,
— Projekt Budowlany,
— Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem
Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robdét do ustalenia z wiascicielami lub
administratorami terendw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakonczenia robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.8.3 Dziennik Budowy
Zamawiajacy udzieli wykonawcy niezbednego petnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy.
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadzera.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Menadzera bedg natychmiast zglaszane przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Menadzer podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.



1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz
1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ. W przypadku gdy Zamawiajgcy
bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swéj koszt.
Zakres robot wystepujgcych w projektach budowlanych zostat w latach ubiegtych czesciowo
zrealizowany. Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty
potwierdzajgce rozpoczecie robét w przeszitosci i ich wykonanie. Wykonawca we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Kontraktu dokumentacje wykonawczg m.in. projekt
organizacji robét, projekt organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentacje
powykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz sporzgdzi i skompletuje wszystkie
dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektéw do
eksploatacji.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw Robdét.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy
z ramienia zadan Wykonawcy przed przystgpieniem do robat.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
—wynikajgce z praw autorskich,

—wynikajgce z przyjetych obliczen,

—wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowany przez Menedzera Projektu.

Koszty dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie
kontraktu.

Wykonawca poprawi bez zwioki jednak nie pdzniej niz do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu
przez Menadzera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Menadzerowi dokumentacje powykonawczg nie pozniej niz 14 dni
przed przejeciem robot. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiaé wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych robot obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja powykonawcza musi byé
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu
Geodezji, Katastru i Nieruchomosci. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaé sporzgdzona w wersiji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga sie sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w formacie
uzgodnionym z Menedzerem na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu wspotrzednych
pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zalaman | wezidw) oraz
charakterystycznych punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z
powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig
ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgca inwentaryzacje powykonawczg
na w/w cyfrowe] mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢ do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej celem uzyskania akceptacji. Posiadanie przez wykonawce inwentaryzacji powykonawczej
z klauzula akceptujgcy jest jednym z warunkéw zgtoszenia obiektu do odbioru.

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub wykonanych
przez niego na Terenie Budowy.

Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robét
na Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac¢ sie, co najmniej nastepujgce
dokumenty: Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest),
protokoét przekazania Terenu Budowy, Protokoty odbioru, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i
notatki Menadzera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Menadzera.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Menedzera,
Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych osob upowaznionych
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pisemnie przez Menadzera/ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

1.8.5 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Menedzera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz
Roboét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i podpisania Protokotu Odbioru koncowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Menadzerem/ Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Menadzera,

3. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zabezpieczenia wykopow, bariery, pomosty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Menedzera.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzgcych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw, dostawcow.

5. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami drég lub mostéw (przepustéw) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg wraz z pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robét.

1.8.7 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W Specyfikacjach Technicznych zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako

integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z

wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie

zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie

prowadzenia Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych (w tym przepisédw i norm Unii

Europejskiej) podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
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ciggty bedzie informowa¢ Menedzera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.8.8 Pracownicy
W celu realizacji rob6ét wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.
Goscie lub osoby wizytujgce réwniez muszg posiadaé¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z
wymogami BHP.

1.9. Program realizacji Robot

Najpdézniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Menedzerowi szczegotowy
Program (Harmonogram) realizacji Rob6t obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegoélnione poszczegoélne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gléwnych operaciji, instalacji i urzgdzen ujetych w Dokumentacji Projektowej i ST, poczgwszy
od momentu ztozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robét.
Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robét okreslonego powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:

—dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot,

—wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjag Ruchu powinny znajdowac sie

w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robét nalezy dla budynkéw i budowli w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Program powinien by¢ sporzgdzony z podziatem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ diugosci sieci lub
montazu urzadzen przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilosci wbudowanej
armatury oraz wielkosci robo6t ziemnych.

1.10. Sprawozdania i zdjecia z postepu prac
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Menedzera o stanie realizacji Kontraktu poprzez
informacje codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Menadzerem) oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Menedzera Wykonawca powinien przedstawi¢ sprawozdanie
specjalne w terminie wskazanym przez Menedzera.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢
Srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkdbw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz. U 2013, poz. 21 ) w
przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu, lub osadu. Wykonawca musi wystgpié¢
o okresSlone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiatéw z rozbidrek i osadéw (traktowanych jako odpad).
Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatéw z rozbiérek
nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robé6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowej.

Wycinka drzew

W ramach zakresu robét objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na
ktéry wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Je$li zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia ( w tym wtasciwego Urzedu Miasta ) niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadoéw oraz pokryje wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem tych roboét i ich odbiorem. Jeéli zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z wycinkg
drzewostanu, a ktorej nie mozna uniknaé, wéwczas optate administracyjng za usunigcie zieleni
kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje
Wykonawca

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia ppoz. na
Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Menadzera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Menedzera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze
skrzyzowaniami i zblizeniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Prawo tranzytu i zaplecze
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowac, wigczajac te dotyczace dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca
uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem Budowy, ktérych
moze potrzebowac dla celéw Robdt.
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Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegélnych posesji bedacych w obszarze wplywéw
prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wiasny. Prace ziemne i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robo6t zatwierdzonych przez Menadzera.

Unikanie zaktécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami witadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi $wiatlami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizac;ji
rob6t zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidlowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnié
czystos¢ chodnikéw i jezdni. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z
Inspektorem nadzoru i menadzerem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnieh.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéow sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zaktéceh czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczyé komplet oswiadczen wtascicieli/zarzgdcéw danego gruntu, na
ktérym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanego wodociggu
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i
tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalaciji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drog, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Menedzera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzenh podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojScia do budynkéw nie mogg by¢ wylgczone bez
uzgodnienia z wtascicielem na czas dluzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wifascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Menedzerem. Wykonawca
zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robé6t w
poblizu ich uzbrojenia. Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzglednié w kwocie kontraktowej. Koszty
nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.
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Do odbioru robét ulegajgcych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej.
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robdt montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywac¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z
charakterystycznym, statym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca
ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wtascicieli bgdz zarzadcéw danego terenu co do
uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iz zasypana
zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wiasny koszt dokona
odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Protokotu odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in. protokoty
odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowaé sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace przez caty czas trwania Robo6t.
Ewentualng przebudowe urzadzeh kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegodlnié
w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzgadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wtascicieli (administratorow) urzgdzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia
sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdét lub na skutek zaniedbania.
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu
Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie
Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska,
Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Menedzerowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia
sie nim.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych $cistg strefg ochrony konserwatorskie;.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z placu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Menadzera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Menedzera.

1.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126 z 2003 r.),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).
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Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedaca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Roboty do podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Menedzera powinien rozpoczg¢ Roboty naprawcze nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren Budowy,
osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Menedzera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy,
oraz 0sO6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Menadzerem jako obszary
robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i
Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przyleglty teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegolnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla osdb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robodt
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

1.16.1 Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwoleniai Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od wtasciwych
wiadz swoim staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je wladzom inspekcje i zbadanie przebiegu robo6t. Ponadto powinien
umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat
wiasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Kontraktu.
Razem z Programem Robdét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢
Menadzerowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie
z Programem opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez
Menadzera.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Z uwagi na charakter prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie koniecznosci objazdu oraz
wykonania organizacji ruchu.
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1.16.4 Zaplecze Wykonawcy
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilo$¢ toalet na
budowie jesli wymagac bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu robét.
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na wtasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystaé z
energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wtasciwy zaktad wskaze pole energii, z
ktérego Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng rozliczy sie z zaktadem energetycznym.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie $ciekéw w zapleczu
Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe
przytgcza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenia pomiarowe na przytgczu wodociggowym. Wykonawca
zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw
odbywac sie bedg w sposob niezawodny i w odpowiednich ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich ewentualnych tymczasowych przytagczy po zakornczeniu robét. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Menedzerowi projekt zagospodarowania Terenu
Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do
ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi swiattami
ostrzegawczymi.

1.18. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i menadzerem
projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
Ponizszy wykaz kodoéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych. Roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty
ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowoéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowe;j i
wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe
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45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggéw

45231110-9 Kfadzenie rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45262212-0 Kopanie rowow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. Materiaty

2.1. Wstep
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedzera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
SZJ.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatdw i urzagdzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Menadzera i Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na tydzien (7 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi Menedzerowi szczegdtowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach
Menedzer bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg byé przedstawione Menedzerowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia przez Menadzera. Eksploatacja zrédet
materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Wykonawca nie bedzie prowadzit Zzadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Menedzera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Menedzer bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
e bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w czasie
przeprowadzania inspekciji.
e bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni
aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatow byty dostepne w miejscu ich
skladowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Menadzerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Menadzerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadzera o swoim zamiarze, co
najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Menadzera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Menedzera.

2.8. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Menadzera. Wszystkie materiaty z odzysku nie zakwalifikowane przez
Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zarbwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp..
Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Menadzera; a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Menedzera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Menadzera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Menedzera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Menedzera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Menedzera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Menedzera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Menedzera bedg usunigte
z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkow i
sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robé6t podano w Wymaganiach Szczegdétowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegollnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek naprawy drég nie bedacych w terenie robot, ale wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu.

5.  Wykonanie robot
Wykonawca z najwyzszg starannoscia, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robét i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadzera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie
wady w Robotach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Menedzera i inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Menedzera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Menedzer,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Menedzera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Menadzera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Menadzer uwzgledni wyniki badarh materiatéw i Robét, rozrzuty Wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1. Polecenia Menedzera
Polecenie Menedzera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Menedzera, w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Menedzera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robd6t. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty moga zosta¢ przez Menedzera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.

5.2. Odwodnienia wykopéw
Odwodnienie wykopow i terenu Robdot winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Menedzera)
jeszcze przed przystgpieniem do Robét podstawowych.

5.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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5.4. Etapowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedtozenia Menedzera do akceptacji Programu
Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Wykonawce i
Menedzera.
Program ten powinien uwzgledniaé: zgdania Zamawiajgcego, wzajemne skoordynowanie robot
drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpdzniej miesigc od przejecia placu budowy.

5.6. Likwidacja Terenu Budowy
Do likwidacji Terenu Budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedzer moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Menedzera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedzerowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Menedzerowi wniosek materiatowy przed dostarczeniem materiatéw na
plac budowy, do akceptacji. Ponadto na kazde zgdanie Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac
na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Menadzer bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Menadzer bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Menedzer natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Menedzer bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Menedzera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
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woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedzer.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Menedzera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Menedzera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Menedzera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Menedzera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Menedzera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Menadzera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Menadzerowi kopie raportow z wynikami badanh jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Menadzerowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Menadzera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Menadzer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Menedzer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Menedzer moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Menadzer poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Menadzer moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Normg lub

2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej. Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. Dokument dostawy szczegodtowo okreslajacy kazdg dostawe
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Menedzerowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Atesty jakosci materiatléw i urzagdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Menadzer moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Menedzerowi.

22



Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Menadzerowi przez Wykonawce wynikéw
préb jest elementem koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8
niniejszej specyfikaciji.

6.8.1. Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, w tym proby bakteriologiczne i
fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.8.2. Préby Koncowe
W ocenie wynikdw Prob Koncowych Menadzer bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.9. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Menadzera
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do podpisania protokotu odbioru kohcowego przez
Menadzera. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Menadzera Rysunkow,

— uzgodnienie przez Menadzera systemu zapewnienia jakosci i programu,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadzera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z
Menadzerem, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Menadzerowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje inspektora nadzoru i Menadzera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadzera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

6.10. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robd6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Menedzera.

6.12. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskow,
— dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét ,
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty wymaganych préb i badan,
— korespondencje na budowie,
— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— os$wiadczenia mieszkancow o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed realizacjg robét.

6.13. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca powinien dokonywaé w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadzerem
archiwizacji dokumentéw, rowniez na nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazac
po jednym egz. Menadzerowi i Zamawiajgcemu.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Menedzera.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Menedzera i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie do momentu zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i zwotanie komisji odbioru
koncowego robot, wtedy zostang przekazane za posrednictwem Menedzera do Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robét

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robat.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedzera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Menedzera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Menedzera. Obmiar Robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedzera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robot:

e Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej podawane w metrach [m].

e Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi
i podawane w metrach [m].

e Studnie wodomierzowe i napowietrzajgco-odpowietrzajgce , urzadzenia itp., bedg podawane
w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.]

e Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m?] — zgodnie z wymaganiami STWIORB,

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy stosowal takze nastepujgce zasady okreslania ilosci
wykonanych Robét:

¢ Objetosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m?] - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrgj.

e llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg],
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiardéw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Menadzera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagii zasady wazenia
Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywac
w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Menedzerowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Menedzerowi wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Menedzera.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogdlne dotyczace Przedmiaru Robot
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar
Robét pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robdét pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w
wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych
Robét muszg pokrywaé koszt danych Robdét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano
w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane, jak tez wydatki wigczajgc te, ktére sg w zwigzku
z:
- wypetnieniem Warunkow Kontraktu i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych
optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Roboét jak wyszczegdlniono
w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;
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- robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

- dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane witgczajac straty
i transport na budowe;

— maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty
pomochnicze;

— wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze
Robét oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
eksploatacje;

— skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wtadze;

— koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robdt opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrocony. Zazwyczaj opis

ten nie powiela pelnego opisu Robét i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach,

przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i

zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkgciji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposdb obmiaru przyjety dla sporzgdzenia Przedmiaru Robot powinien zostaé zastosowany réwniez do

obmiaru skonczonych Robét. Sposdb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie

Przedmiaru Robot. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest

konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robét, czy to jest wymienione w

opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robot:

— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podigczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wtasciwej dystrybuciji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robat.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajgc w
to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strézowania i srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania Kontraktu az do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wplyw majg Roboty, dostarczenie informac;ji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
rzagdowe lub inng wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang Robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.
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llosci

llosci Robot podane w Przedmiarze Robét sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich braé¢ jako
faktycznych czy wiasciwych ilosci Robdt, ktére majg byé wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia
jego zobowigzan kontraktowych. Wykonawca, dla skladania zamoéwien, powinien kierowaé sie
faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogélnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, byé
mierzone w stosunku do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadzera, poza
specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach metrycznych.
Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego
czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga
jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robdét powinny byé wynikiem przemnozenia ilosci
przez cene jednostkowa.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robét kwoty poszczegdlnych pozycji powinny by¢ dodawane
oddzielnie dla kazdej czesci Przedmiaru Robét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego
zestawienia kosztow.

7.7. Préby, Préoby Koncowe i Préba Eksploatacyjna
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdow niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera, inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:
—odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbiorowi kohcowemu,
—odbiorowi po okresie gwarancji.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piSmie, a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu
ich odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzah okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér koncowy
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi w STWIORB zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2. Data podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia i uznania przedmiotu umowy za nalezycie
wykonany.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odbiorom czesciowym, mogg dodatkowo podlega¢ uzgodnione miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg etapy robot.
Roboty budowlane, dla ktérych dokonane byly odbiory robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,
a w szczegolnosci sSwiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczgce odbieranego elementu robaét.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pozniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zgdanie odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Wraz
ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat
kolaudacyjny w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny skfada
sie: szczegotowy opis wykonanych robét, oryginat dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty i dokumenty dostawy na materialy, prefabrykaty i urzadzenia,
dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikowych
i odbioréw czesciowych, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia materiatow i urzgdzen
do odbioru, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, protokoly odbioru roboét branzowych np. drég, oswiadczenie Kierownika Budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, obowiazujagcymi przepisami i normami, inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete, z klauzulag Wydziatu
Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie o przyjeciu
dokumentacji do jej zasobéw oraz komplet oswiadczen wiascicieli nieruchomosci o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem, iz braki w
wymaganych dokumentach stanowi¢ bedg podstawe do nie przyjecie zgtoszenia o gotowosci do
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
potwierdzenia, powota komisje i dokona odbioru technicznego. Odbiér techniczny bedzie
podstawg do wystgpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokdt, ktdry zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.
Na podstawie wystawionego przez Zamawiajgcego upowaznienia, Wykonawca wiasnym
staraniem i na wtasny koszt uzyska dokumenty potwierdzajgce pozytywne odbiory przez
odpowiednie Instytucje (Panstwowa Straz Pozarna, Pahstwowa Inspekcja Pracy - Okregowy
Inspektor Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego decyzje pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
powiadomienie Instytucji wyzej wymienionych o zakonczeniu przedmiotowych robét w terminie
umozliwiajgcym tym Instytucjom dokonanie stosowanych odbioréw, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, tak by decyzje pozwolenia na uzytkowanie przedstawi¢ co najmniej 7 dni
przed dniem odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany opracowaé niezbedne
instrukcje i, oznakowac obiekty.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy odbedzie sie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Jezeli odbiér techniczny/odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy
Zamawiajgcego pomimo prawidtowego zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca, nie
pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru technicznego/odbioru koncowego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce.
Protokét z przeprowadzonego odbioru kohcowego stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
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15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia
wad.

2) nie nadajace sie do usunigcia - to Zamawiajgcy moze:

a/ jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
3wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 19 umowy,

¢/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

16. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac usterki i wady, jednak w terminie nie
pozniejszym niz okreslony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub pismie skierowanym przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy w okresie realizacji robot.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu usterek i
wad stwierdzonych podczas realizacji robo6t oraz w trakcie odbioru.

18. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robé6t po usunigciu usterek i wad w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

19. Nie usuniecie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiajgcego, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy,
do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robot pokryty zostanie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) W przypadku, gdy koszt usunigcia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14
dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

2) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztéw
wykonania zastepczego, o ktorym mowa powyzej, z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8.4. Odbior po okresie gwaranciji
Odbiér po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
za wady fizyczne.
Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.
Wypetnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
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— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze
Robot  jest ostateczna i wyklucza sie mozliwosé jej zmiany.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat prac towarzyszgcych i zuzycie
materiatdw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
prac towarzyszgcych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robdt i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdélnione w Przedmiarze Robét.
Koszty opfat zwigzane z tymczasowym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robét zostang
ustalone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lania
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego witasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot.
Opfaty za umieszczenie tymczasowych urzadzen budowy takich jak sprzet (maszyny przewiertowe,
obudowy wykopdw), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji kontraktu) zwigzanych z
prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu nalezy uwzglednié
proporcjonalnie w kazdej pozycji Przedmiaru Robot.
Koszty optat zwigzane z umieszczeniem urzadzen (elementow) infrastruktury w pasie drogowym
(roczne optaty eksploatacyjne) ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Menedzerem projekt organizacji ruchu oraz program
zajecia drog. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drog wymaga akceptacji
Zamawiajgcego Menedzera.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Z uwagi na charakter prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie koniecznosci objazdu oraz
wykonania organizacji ruchu.

9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie Terenu Budowy:
— dostarczyé, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
— utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5.
Wymagania dla pomiaréw geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej
i flmowej podano réwniez w SST 01.01.00.

9.6. Organizacja realizacji Rob6t
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztéw Robé6t Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:

e dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych

prawem

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy

e utrzymanie zaplecza budowy

e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
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e ubezpieczenie pomieszczeh i wyposazenia,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

e zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

Likwidacje zaplecza budowy:
e likwidacje zaplecza budowy,
e 0Oczyszczenie terenu.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapisdéw i wymagan w trakcie realizacji Robdt. Zgodnie z ustawg o
normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z pdzniejszymi zmianami.
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej ST nalezy traktowa¢ jako materiat
informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg spisu podanego w hiniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Menadzera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen:
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz projektow budowlanych
Do celéow sporzadzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wykorzystano nastepujgce projekty:

Jednostka autorska projektu budowlanego:
HALIT Halama Grzegorz, ul. Lesna 9 43-246 Strumien

Tytul projektu:

Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu
Technicznego dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w sotectwie Pogoérze

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Halama

Data opracowania: wrzesieh 2023 r.

Dokumentacja Projektowa stanowigca czes¢ 3.1 SIWZ zostata sporzadzona na podstawie wyzej
wymienionych projektow. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbedne do
wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejscia
przez dziatki, szczegbtowe obliczenia inzynierskie, kopie uprawnien projektantow itp.
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji
technicznych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pozn.

zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz.U. z 2021 poz. 2458),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob ot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2021 poz. 2454

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z pdézn.
zZmianami),

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pozn.

zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 58),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z p6zn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2016 poz. 2022),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z aktami

wykonawczymi,
Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.
2.

3.

>

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-91/B-01811:
PN-80/H-742109:
PN-85/H-74306:

PN-92/B-01706

PN-87/B-01060
PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
PN-86/B-09700

PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-1SO 3545-1:1996

PN-ISO 5252:1996
PN-79/H-74244
PN-84/H-74220
PN-ISO 1127:1999
PN-1S04200:1998

PN-64/H-74204

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Robot ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.
Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe Kkotnierzy na cisnienie
nominalne m do 1 MPa.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-
B- 01706:1992/Azi: 1999.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Studzienki wodociggowe.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

Rury stalowe. Systemy tolerancji.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlinego przeznaczenia.
Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01

PN-89/H-02650
PN-75/B-23-100
PN-EN20225:1994
PN-92/B-01706
PN-B-02424:1999

Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —Wymagania
ogolne.

Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
Czesci zlgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robot

zostaty podane réwniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

10.3. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rébwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Menadzera. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
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doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Menadzerowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Menadzera. W przypadku, kiedy Menadzer
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomy
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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Roboty przygotowawcze
| roboty ziemne
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SST 01.01.00 — Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1 Czesc¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotami ziemnymi, ktére zostang wykonane
w ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,

geodezyjnych oraz robét ziemnych i obejmuje:

Zakres robét przygotowawczych:

— Dokumentacja fotograficzna zawierajgca:
¢ Inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem roboét),
¢ Inwentaryzacje fotograficzng terenu objetego zakresem robo6t budowlanych (stanu istniejacego

po zakonczeniu robot),
¢ Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,

— Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,

— Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia,

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych i wodociggu

— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw wodociggu przed zasypaniem,

— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres robot ziemnych:

— zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem i zasianiem traw,

— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— przewiert sterowany, komory przewiertowe poczatkowa i koricowa. Utozenie dwdch drutéw
miedzianych o przekroju 6mm lub linek stalowych, potagczonych z sgsiadujgcg wktadkg w tasmie
ostrzegawczej oraz wyciagnietych do skrzynek zasuwowych celem radiolokacji sieci wodociggowe;j.

— umochienia (szalowania) $cian wykopéw,

— wykonanie podsypki i obsypki,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,

— przywrocenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Menadzera.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi i elementdw z robot rozbidrkowych.
Wykopy otwarte dla przewoddw sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736/1999.
Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntéw winny byc¢
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektow inzynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Menadzera.

Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczagtkowy i koncowy punkt
trasy
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Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego diugosc¢ jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktérego
dtugos$¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia scian wykopoéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe sSciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop
przed obsunieciem.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla catej
diugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢é wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci wodociggowej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej $cianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podituznej, rowniez w przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod rurocigg

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany powyzej
podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje przewodu i obiektow w
0si poprzecznej.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odkfadu.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
OST.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych
sq:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ diugosé okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:

— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu, umozliwiajgcy
zageszczenie do wymaganego wskaznika, Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac
nastepujgce wymagania: nie powinny w nim wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 5 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu, nie
moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.

— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

— grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

— szalunki skrzyniowe (petne),

— rozporki, deski, bale drewniane,

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sktadowisko,

— nasiona traw,

Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:
— elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,
— siatka na stupkach stalowych z ksztaltownikéw walcowych o srednicy 76 mm,
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2.1. Sktadowanie materiatow
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
— naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejacym budowlom),
— naruszac¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekéw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
— naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
— naruszac¢ prawa prywatnej wiasnosci.

2.1.1.  Materiat z rozbiérek
State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Menadzera.

2.1.2. Ziemia z wykopéw

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z
Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.3. Umocnienia
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw umocnien powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN- B-10736.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiérki ogrodzen nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Menadzera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

— maszyny do whbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromfot do zabijania i wyciggania grodzic z

mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscia)

— maszyny do transportu i uktadania grodzic,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— reczny sprzet do robdt ziemnych, wciggarke reczna,

— wciggarke mechaniczna,

— betoniarki,

— Zurawie

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po
drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych

39



pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie $rodkéw transportu
i takich, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.
Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg by¢ przewozone dowolnym
Srodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy $rodkoéw transportu
dostosowanych do gabarytéw i ciezarow przewozonych materiatéw. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody samowyladowcze -
wywrotki.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Roboty geodezyjne

5.1.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przejg¢ od Starostwa w
Cieszynie Wydziat Geodezji i Kartografii dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw.
W oparciu o dostarczone materiatly przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Menadzera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Menadzera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane
przez Menadzera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Menadzera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne sieci wodociggowej
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢
Menadzerowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé
dokonane w obecnoéci Menadzera. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pahstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Menadzera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
metalowych lub drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych. Koftki osiowe nalezy wbié na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
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Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robé6t. Do wyznaczenia krawedzi wykopdw,
nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.

a)

b)

c)

d)

e)

)

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego.

5.1.4. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wytyczenie gtdéwnej osi sieci wodociggowej ( sytuacyjne i wysokosciowe ),

Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie przed
zasypaniem.

Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci wodociggowe;j.

5.1.5. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

o Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ punktow gtéwnych sieci,

o Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtdéwnych sieci,

e Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km.

e Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

o Wyznaczenie wykopdw - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

5.2. Wymagania szczegotowe dla robét i prac geodezyjnych

Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem cafosci zakresu robdt (tyczenie)
wchodzgcego w kontrakt i zabezpieczenie punktow geodezyjnych powinny by¢ wykonane w jeden
miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Menadzerowi szkice tyczenia catosci sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, ktéra
zawiera¢ bedzie rowniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przej$¢ przez
drogi, tory, linie, itp.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Menadzerowi, przed przejeciem (odbiorem)
robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét. Inwentaryzacja bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspotrzedne punktéw
kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wspétrzedne poczatkéw i kohcdw rur ochronnych.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W sktad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentéw
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz
wspétrzedne pomierzonych punktéw sieci zapisane w pliku tekstowym.

Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikow txt
ze wspotrzednymi X)Y,Z zamierzonych elementéw. Pliki DWG zawiera¢ bedg trase wodociggu i
innych przebiegdw liniowych, opisane wysokosci, wspétrzedne, elementy np studni.

Wykonawca na wiasny koszt odtworzy¢ stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robét budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych
stron.

Do zadan Wykonawcy nalezy wiasciwe oznakowanie wodociggu na trwalych elementach

zagospodarowania naziemnego terenu.
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5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia
Wykonawca przedstawi Menadzerowi do akceptacji program robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaly opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz
PN-B06050/1999.
Do wykonywania wykopéw mozna przystapi¢ po wyrazeniu zgody przez Menadzera. Sukcesywnie w
miare postepu robét nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia Scian wykopow.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do roboét ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykona¢ po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegodlniaé poziomy terenu, wszystkie jego szczegoly, ktére mogg wymagac
przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie obejmowac zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajgce istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie)
z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Menadzerowi. Dokumentacje nalezy
aktualizowaé w zakresie szczegotdw dotyczacych odwodnienia podziemnego Iub innych
charakterystycznych wtasciwosci podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drog dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogolnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie
wodociggu, jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla
catej inwestyciji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robét ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu,
potozenia ich osi geometrycznych i gtebokosci wykopow.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem
wody ptyngce oraz zapewni¢ czystos¢ chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywac
min. 1 x na tydzien.
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatdw ($Smieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie
na trasie wykopu, wykona¢ prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw oraz
przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegodinych
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony. W ich obecno$ci powinny byé wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur,
kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych wplyw na przebieg
trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Menadzerem
i Projektantem.
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni dréog wraz z podbudowa, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie
w sposob zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3.2. Zdjecie warstwy humusu
Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjgé na glebokos¢ jego zalegania, to jest $rednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na peing
gtebokos¢ zalegania. Zwigkszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci zalegania nie
moze by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
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Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich. aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3. Wykopy

Wykopy pod sie¢ wodociggowe] objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych.
Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopow o $cianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢ powigzana z
jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac¢ réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopéw jest warunkiem przystgpienia do dalszych robét (podsypki i rob6t montazowych).
Szeroko$¢é wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng
dla:

— Uufozenia sieci wodociggowej

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow.
Glebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejacego, niezbedng dla:

— utozenia rurociggéw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi. Szerokos¢ wykopu

obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych scian wykopdw,
Wykopy nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie
0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem kanatow.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami nie powinno przekraczac¢ 20 m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzgdzen
podziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.
W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, nalezy skladowac je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowac¢ do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegoblng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu Robdt przywréci¢ go na
wiasciwe miejsce. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno byé w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed ukfadaniem rur. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien byé
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Menadzera.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Menadzera i uzyskaé¢ od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem
Robét. Urobek moze by¢ skladowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowy
odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykonaé¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno byé
réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
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Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

5.3.4. Umocnienia

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu rurociggéw oraz warunki gruntowo — wodne, przewiduje
sie, ze dla potrzeb realizacji kontraktu wiekszo$¢ wykopow stanowi¢ bedg wykopy wasko przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopow powinny by¢ realizowane w nastepujgcy
Sposob:

- odeskowanie wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

- w ostonie z przestawnych pograzalnych obudéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatéw na parcie

boczne i odpowiedniej diugosci pasa roboczego ( klatki )
- obudowie szczelnej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-90/M-47850, wycofanej bez zastgpienia.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Menadzera do akceptacji, projekt szalowan poparty
obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowah przesuwnych, odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniaé
swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace
ludzi na dnie wykopu. Goérna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ min. 15 cm nad
przylegajgcy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Szczegoly rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopoéw zostang podane przez
Wykonawce.

Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych nalezy stosowaé
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajgcych do siebie. Grodzie
nalezy zabijaé szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego
wysokiej czestotliwosci, eliminujgcej niekorzystny wptyw na podtoze i najblizsze obiekty pozwalajgcego
na wykonaniu robot w sgsiedztwie zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowaé réwniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz
przy komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu Scianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy stosowaé
urzgdzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny osadzania, montazu i
demontazu grodzic oraz elementdw wzmacniajgcych wraz z ich ostatecznym doborem i
rozmieszczeniem. Opracowaniu nalezy uwzgledni¢ lokalizacje otworéw technologicznych obiektéw
liniowych.

Nie mozna usuwaé umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw
na zadang niwelete, jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.3.5. Doktadnos$é¢ wykonania wykopoéw
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).
Ponadto:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm.

5.3.6. Szerokos$¢ wykopow
Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a szalunkiem
Dla rurociggéw o srednicy do @350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a $ciang szalunku
z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych,
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szeroko$¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszong szerokos$¢ zaleca sie
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla rur w zalezno$ci od gtebokoSci wykopu

Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szerokos$¢ pomiedzy Sciankami szalunku powinna wynosic:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

5.3.7. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.
W szczegdélnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowac urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robét.
Wykopy powinny by¢é odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgepem oséb trzecich,
a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna
pozostawi¢ bez dozoru.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
Nalezy wykona¢ recznie, przekopy kontrolne wg BN-83/88-3602, w rejonie skrzyzowah z istniejgcym
uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z normami branzowymi.

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntéw i zasypow

5.4.1. Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane z jednoczesnym
uktadaniem rurociggdéw i uzbrojenia.
Nalezy spetni¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypéw odbywato sie
w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.
Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne robdt i ujeto to w Projekcie Organizacji Robdt,
zatwierdzonym przez Menadzera.
Zageszczanie obsypki rurociggdw nie moze spowodowac przesuniecia rur lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.4.2. Podsypka
Grubos¢ podsypki w pod rurociggi, kanaty i obiekty powinna wynosi¢ 20 cm.
Szeroko$é podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnief pionowych $cian wykopdéw i wynosi ona tle ile podano dla wykopdw liniowych i
obiektowych. Stopien zageszczenia podsypki dla rurociggu nalezy zatozyé jak pod nawierzchniami
drogowymi. Zaktada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie rowny 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
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5.4.3. Obsypka
Grubosc¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury. Szerokos$¢ obsypki dla
wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnieh pionowych
$cian wykopow.
Stopienh zageszczenia |Is obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ do 97 % wg skali Proctora (SP).
Wilgotnos$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8.
Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji. Musi ona zagwarantowa¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unikaé pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie
sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury jednoczes$nie.

5.4.4. Zasypy
Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubo$¢ od rzednej géry obsypki do rzednej
odpowiadajgcej réznicy projektowanej rzednej drogi minus grubo$¢ wszystkich warstw drogowych wg
opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej goéry obsypki do rzednej projektowanego
terenu zielenca.
Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po
wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopdw.
Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z
wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia rowny 97 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny by¢ realizowane rownomiernie z obu stron obiektu warstwami gruboéci okoto 10 cm
bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosic¢ 1s=97
%, na pozostatych odcinkach - 1s=85 %. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy
przyjmowac zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosé nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci
optymalnej, wéwczas zageszczang warstwe nalezy polewaé¢ woda, natomiast gdy jest ona wieksza niz
1,2 - przesuszyé grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym
samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszy¢ dodatkiem
wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okreslic doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczacé:

— przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

— przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w
projekcie, ktére wptywajg na ukiladanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢é i okres
uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sa okreslone przez gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikbw dominujgcych musi byé
réwniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggéw staje sie szczegdlnie
trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos$¢ nosna gruntu jest
rézna w roéznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzalty nad
rurociggami.
Wysokos¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledow
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych $rodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju
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zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia.

W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane,

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

o wywoéz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.6. Dokfadnosé¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury wodociggowe od przewidzianej w dokumentacji
nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Dopuszczalnos¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczaé +/-1 cm.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury wodociggowe jest Scisle powigzana
z ukfadaniem rur. Doktadnos¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie normy
PN-B-10725:1997 zakfada sie, ze doktadno$¢ wykonania podsypki tj. réznica w stosunku do
projektowanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczaé +/-5 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢é zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
wodociggowego i nie moze spowodowac¢ na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego
zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.
Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna -20% do +10% wilgotnosci
optymalne;.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospéiki,
zwiru) i zageszczona. Obsypka musi byé wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane sprzetem, ktory
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej
obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngé uniesienia sie rury.

Doktadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur wodociggowych jest Scisle powigzana z poziomem
istniejacego terenu. Dokladnos¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaklada sie, ze podana wysokos¢ obsypki nad wierzch rury jest wartoscig
minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysoko$é zasypki bedzie
wartoscig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢ zgodny
Zz wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.

Grubos¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.4.7. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkow nalezy zapewni¢ szczegdlny nadzoér nad robotami i wykonywaé
je krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopow.

W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w zakresie
zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5. Rozbiérki i odtworzenia ogrodzen
Rozbidrki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢é z uwzglednieniem mozliwosci ponownego
wykorzystania elementéw stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy
zinwentaryzowac.
Ogrodzenia odtworzyé do stanu i z materiatéw jak przed robotami lub z siatki na stupach stalowych z
ksztattownikow walcowych o srednicy 76mm w uzgodnieniu z Menadzerem i wtascicielami posesji.

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy i terenu objetego
zakresem robot budowlanych przed rozpoczeciem roboét (stanu istniejgcego) oraz stanu istniejgcego po
zakonczeniu robét.
Zdjecia kolorowe, format JPG, opisane i zapisane na ptycie dvd.
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6. Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogéine"

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Menadzera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii. Kontrola jakosci wykonania Roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Menadzera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:
— wykonanie wykopu i podtoza,
—  zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
—  stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczehstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu.
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopow na czas budowy
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
odwodnienia tymczasowego wykopdw liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy
realizacji sieci wodociggowej w ramach w ramach Kontraktu: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przytgczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w sotectwie Pogérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg byc¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedzerowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robét ziemnych i fundamentowych lub wodno-kanalizacyjnych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu woéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC uflozony ponizej dna wykopu, ujmujgcy wode gruntowa, naptywajgcag
do wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane
drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,

— odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla
wodociagu odbywaly sie w warunkach wykopu suchego,

— odwodnienie wykopdéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studnie woodmierzowe i hapowietrzjgco-odpowietrzajgce.

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejgcych
budowli,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo-wodnych
w zasiegu oddzialywania tego odwodnienia. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopdéw pod nastepujgcymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o ile
pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
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— nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST 00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatéw stuzgcych do robét odwadniajgcych lecz
zastosowane materialty muszg uzyskac akceptacje Menedzera.

2.1. Drenaz poziomy.
A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszgcych, tam
powotanych,
— powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajgcej do odcinka wykopu,
miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
B. Obsypka drenazu
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegdtowych
wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwo$¢:
— zainstalowania przeno$nych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
— zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.
D. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania powinny:
— by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
— mie¢ wydajnosc¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatéw

2.2.1. Transport materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwérce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Menedzera.

2.2.2. Odbiér materiatow
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwoSci
co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera.
Wyroby powinny byé sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.2.3. Skfadowanie materiatow
Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy skladowaé oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skiadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od $rodkow i warunkéw powodujgcych korozje.
Rury drenarskie nalezy skladowaé na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy skladowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajagcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac tej
obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.
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2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokStami odbioru technicznego oraz Swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobdw
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét odwodnienieniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
— Agregatu prgdotwoérczego zasilajgcego pompy odwadniajgce.
—Pompy zatapialne
— Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysokosé podnoszenia muszg zapewniaC catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporzgdzonego
w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy powinny by¢é odporne na duzag
Scieralnos¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czgstek
piasku. Pompy nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Menedzera.
Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dtugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza
skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona fgcznie z obsypka dla
drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.
Realizacja odwodnienia wykopdw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robét ziemnych
opisanych w SST.01.04.00 i SST 01.10.00.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopéw
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢ wéd gruntowych w rejonie wykopu.
Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem
grozi to zamuleniem kanatu.
Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac¢
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drdg).

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemoéw
odwadniajgcych, ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé
urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu wokdét wykopu
nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naplyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.
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Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggdw Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

5.3. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia nalezy stosowac¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwérczego.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie:
— Wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— Skutecznosci odwodnienia wykopu,
— Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
— Badani i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopéw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736/1999.
Doktadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm, w odniesieniu do podanej
dokumentaciji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszeniu
spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢é 5 cm., a
jednoczesnie 25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robét podstawowych.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty dotyczgce odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Menedzera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Menedzer uznat wade za nie majacyg
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robét podstawowych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta Instrukcja montazowa pomp
odwadniajgcych

Instrukcja montazowa agregatu prgdotworczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.
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SST. 01.03.01
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggow do odprowadzania
sciekow
— wodociag
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SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
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SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow-
wodocigg

1 Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie montazu rurociggéw w ramach Kontraktu.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu rurociggow.
W zakres tych robét wchodza:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw,

— wigczenia do istniejgcego wodociggu,

— proby cisnieniowe,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociaggowa - uklad potgczonych przewodéw wraz 2z uzbrojeniem, przesylajgcych
i rozprowadzajgcych wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami.

Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzgcych do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajagcg wymagania jakosSciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura regulujgca — zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce

- armatura przeciwpozarowa — hydranty naziemne

- armatura czerpalna — zdroje uliczne, zawory czerpalne.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura dla wykonania przejscia metodg bezwykopowa.

Komora przewiertowa poczatkowa i koncowa - umocniony i zabezpieczony wykop.

Przecisk — wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzgdzenia, ktére
zageszcza ziemie wokot siebie zostawiajgc otwér, w ktory wciggana jest rura z tworzywa sztucznego lub
rura stalowa.

Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocg wiertnic sterowanych
polegajgca na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur ostonowych do ktérych wciggane sg
rury bez wykonywania wykopow liniowych. Jedynymi wykopami, ktére wystepujg sg wykopy punktowe
(wykop nadawczy i wykop odbiorczy).

Przewiert sterowany horyzontalny — bezwykopowa metoda budowy rurociggdéw, polegajgca na
wykonaniu otworu pilotazowego zerdziami wiertniczymi z gtowicg sterujgcg, powiekszeniu srednicy otworu
do rozmiaréw umozliwiajgcych przeciggniecie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na catej dtugosci
przewiertu. Technologia wymaga podawania ptuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chtodzenia
rozwiertaka i stabilizacji $cian otworu.

1.4. 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej OST.00.00.00. ,Wymagania ogdine"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2.  Materialy
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST 00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢é warunkom technicznym wytworni lub
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innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej w ramach niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Rury z PE100 RC/RC

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych z rur PE100 RC/RC SDR 11 PN

16 i $rednicy Dz90x8,2mm, Dz63x5,8mm, Dz50x4,6mm wg PAS 1075. Pancerz wyprodukowany z surowca

PE 100 RC/RC odpornego na wolng i szybkg propagacje peknie¢, oraz naciski punktowe (test pozytywny

>8760h), rura przewodowa wykonana z surowca PE100 (catos¢ rura dwuwarstwowa).

W celu pdzniejszej lokalizacji rurociggéw z PE RC/RC w wykopie otwartym nad rurociggiem nalezy utozyc¢:

- wykop otwarty: tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE z wktadkg ze stali
wysokogatunkowej podtgczong da zeliwnych elementéw armatury.

- przewiert sterowany: dwa druty miedziane o przekroju 6mm lub dwie linki stalowe, ktére nalezy potgczy¢
sgsiadujgcg wkltadkg w tasmie ostrzegawczej oraz wyciggng¢ do skrzynek zasuwowych celem
radiolokaciji sieci wodociggowej.

Pozostate elementy rurociggu i zmiany kierunku trasy wodociggu wykona¢ za pomocg atestowanych

ksztattek PE RC PN 16.

Rury z armatura zeliwng tgczone bedg przy pomocy tulei kotnierzowych i luznych kotnierzy stalowych. Do

potaczen kotnierzowych zastosowac $ruby i nakretki z stali nierdzewne;.

W miejscach lokalizacji odej$¢ przytgczy wodociggowych zaprojektowano trojniki i opaski siodtowe PE.

Jako system pofgczenia poszczegodlnych odcinkéw sieci i przytaczy przyjeto zgrzewanie za pomocg

ksztattek elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN

12201-3:2011.

Montaz rur nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia w granicach +5° do +30° C. Zgrzewanie rur nalezy

wykonywac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.

Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu doprowadzenie wody f{j. rury, ksztattki, zgrzewarki

do rur. Rura musi posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i fgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw

ochronnych (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami powinno wystgpi¢ potgczenie molekularne
uniemozliwiajgce mechaniczne rozigczenie).

Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 RC/RC SDR 11 PN 16 Dz 40x3,7 mm.
Elementy pomiarowe - zestawy wodomierzowe zaprojektowano w weztach zlokalizowanych w studniach
wodomierzowych tworzywowych DN 1000.

2.2. Armatura wodociagowa

— przewody wodociggowe /wg specyfikacji/;

— tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna w wykopie otwartym lub dwa druty miedziane o przekroju 6mm /
linki stalowe/ przewiert sterowany;

— trojniki elektrooporowe PE d90, d63,

— taczniki rurowo — kotnierzowe DN 80 do rur PE, PCV-U,

— opaski siodtowe z nawiertkg d90/40,

— zasuwy do przytgczy domowych z koncéwkami do zgrzewania z zywicy POM DN 5/4”

— zasuwy klinowe kothierzowe DN80 PN16,

— kotnierze luzne stal. DN80,

— tuleje komnierzowe PE do zgrzewania elektrooporowego d90;

— kolana elektrooporowe PE d90 900,

— kolana elektrooporowe PE d63 900,

— kolana elektrooporowe bose PE d90, d63 300

— zaslepka elektrooporowa PE d63,

— redukcje elektrooporowe PE; d/d1 90/63; 63/50; 63/40; 50/40,

— mufy elektrooporowe PE d90, d63, d50, d40,

— rury ostonowe dwudzielne PE Dz 110mm,

— rury ochronne PE Dz160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5mm,
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— bloki oporowe.

Wigczenie do istniejacego wodociggu z rur PCV Dz90 za pomocag trojnika rownoprzelotowego
elektrooporowego PEd90 oraz tgcznikéw kielichowo — kotnierzowych DN9O0 do rur PE, PCV.

Pod zasuwami i hydrantami. na zatomach trasy rurociggu PE100 RC/RC Dz90mm przy kacie zmiany trasy
90° betonowe bloki oporowe.

Zasuwy
W wezlach wodociggowych zasuwy odcinajagce i strefowe DN 80mm z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe

oraz zasuwy do przytaczy domowych z koncéwkami do zgrzewania DN 2", DN 1 1/2" i DN 1 1/4"
wyposazone w teleskopowy przediuzacz do wrzecion z obudowg i skrzynke uliczna.

Hydranty technologiczne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie zabudowe 3 kpl. technologicznych hydrantéw
nadziemnych Hp DN80 stuzgcych do ptukania i odpowietrzania sieci, oznakowanych w terenie tabliczkg
zgodng z normg PN-86/B-09700.

Montaz hydrantu powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ jego odwodnienia poprzez obsypanie ttuczniem 2 - 16mm
w otulinie z geowtdkniny.

Studnia wodomierzowa DN1000

Studnie wodomierzowe projektowane jako szczelne, monolityczne, polietylenowe DN 1000mm sktadajgce
sie z pokrywy PE wypetnionej materiatem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej, korpusu i redukcji oraz
posiadajgcg wewnatrz stopnie ztazowe umozliwiajgce dostep do zestawu wodomierzowego.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15.

Jako zabezpieczenie przed wtérnymi zanieczyszczeniami przewidziano instalacje zaworu skosnego
zaporowo - zwrotnego antyskazeniowego 1".

Jako urzgdzenie do obnizenia wysokiego ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej przyjeto reduktor ci$nienia
DN1” zabudowany za wodomierzem gtéwnym.

Rury ostonowe
Przekroczenie drogi gminnej ul. Zalesie oraz oraz w obrebie dziatek 1013/16 i 1026/4 metodg bezwykopowag

- przeciskiem w rurze ochronnej PE Dz160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu:

- kable energetyczne eNA — rurami dwudzielnymi @100 (Dz110) koloru niebieskiego.
- kable telekomunikacyjne — rurami dwudzielnymi &100.

2.3. Skladowanie materiatéw
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy statecznosé. Rury
mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw,
z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie w dolnej
czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowacé jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w
taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm
o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to
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spodnia warstwa rur powinna spoczywac na fatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w rozstawie
podpdr nie wiekszym niz 2 m.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy skitadowa¢ w pozycji pionowej. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno
nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

3  Sprzet
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— weciggarke recznag,

— wciggarke mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— Zurawie,

— ciggniki kotowe i siodtowe,

— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,

reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— sprzet do zageszczania gruntu

— pompy wirnikowe elektryczne,

— prosciarka do rur PE,

— zgrzewarka do rur PE

— przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,

— zespoty pragdotwércze,

— specjalistyczny sprzet do robét bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét.

4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Nie wolno rur i ksztattek zrzucac lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem sie.
Rur i ksztattek nie wolno transportowac¢ razem z elementami betonowymi lub Zzeliwnymi, lub tez innymi
ciezkimi akcesoriami.
Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych
srodkach transportu w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku
oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséow aktualnie obowigzujagcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, jednak transport rur powinien sie odbywa¢ w temperaturze powietrza w przedziale od 5°C do
+30°C. Szczegolng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.
Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegodlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w
miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem klinéw pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce
boczne Sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fanncuchéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

5. Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja uktadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki, ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1. Uktadanie i montaz rurociggéw z PE100 RC/RC
Rury nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczacej przejs¢ przez przeszkody
i kolicji z uzbrojeniem podziemnym.
Potaczenia rurociggdéw z rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur nalezy wykonac scisle wg wytycznych Producenta.
Uktadanie rurociggéw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod
ztgcza nalezy wykonac¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny byé
dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Dla przewiertéw jw. nalezy wykonac przewiert pilotazowy pod przeszkodg, nastepnie nalezy powigekszy¢
srednice otworu po trajektorii zerdzi wiertniczej. Przy przewiercie pilotazowym i przy rozwiercaniu otworu
nalezy podawaé ptuczke wiertniczg dla wynoszenia urobku z otworu, dla urabiania $cian otworu,
chtodzenia rozwiertaka i stabilizacji Scian Swiatta otworu na catej diugosci przewiertu. W ostatnim
etapie nalezy w ruchu ciagtym przeciggna¢ rure PE100 RC/RC wczes$niej przygotowang na catej dtugosci
przewiertu.
Oba konhce rury przewiertowej bedg zaslepi¢ za pomocg manszet lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
Komory montazowe technologiczne o wymiarach 3,0m x 4,0m oraz gtebokosci 1,8m wykona¢ jako: komore
poczatkowg i kohcowa.
W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Préba cisnieniowa
Préby wykonywaé zgodnie z PN-EN 805: grudzien 2002, w ktérej podano szczegétowe wymagania
dotyczace uktadania i badania rurociggéw wykonanych z tworzyw sztucznych.
Powinna ona obejmowac trzy etapy: prébe wstepna, probe spadku cisnienia i gtdwng prébe cisnieniowa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia préby cisnieniowej zgodnie z wymogami normy zawiera zatgcznik
A.27.

5.3. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy
Montaz ciezkich elementéw za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1. Z regulty odlegtosci tam podane sg
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wieksze niz te ktore bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wylgczy¢ na czas trwania robdt, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

6 Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegoélnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1 Rurociagi
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg normg PN-92/B-10735.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentag;i i
niniejszej SST,
— kontrola kielichdw rur czy nie nastgpito ich peknigecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
— kontrola potgczen zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmowacé, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi dla robé6t zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem wraz
z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem tasma,
e 1 mb - dla rurociggéw
Przy obmiarze robot nalezy stosowac nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:
— Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w metrach [m].
— Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw .
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W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedzera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne, lub
jezeli Menedzer uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci wodociggowe;j i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki, Odbiér ten nalezy
przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur wraz z podtozem i drenazem,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robdét. Diugo$é odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dane geotechniczne obejmujagce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce
poziom wéd gruntowych,

— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedng,

— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy wodociggu

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

— Protokoty préb szczelnosci.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb
trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.2.2 Ocenawynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

- PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig
- PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE);
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- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw

zewnetrznych i ich czesci sktadowych

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-02864/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych— zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1987r.

Warunki  techniczne wykonania i odbioru  rurociggéw z tworzyw  sztucznych;
Warszawa 1996 r.

Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw produkowanych przez wybranego w przetargu
Producenta - odpowiednio dla rur PE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r.,

Katalog Budownictwa,

65



SST. 01.03.03
Przekroczenia przeszkod terenowych i kolizje z
uzbrojeniem

66



SPIS TRESCI

1

N

© 0N

CZESEC OGOING. ...ttt e e 68
O R o v4=To [0 1o A0S 1S PP PRP TR 68
1.2 Zakres robot ObJELYCH SST ....ueiiiii i 68
1.3 OKreslenia POASTAWOWE ..........eiiiiiiiiiiiiiii et e e e e s ettt e e e e e s s bbb re e e e e e e e s anneeteeaeeeas 68
1.4 Ogdlne wymagania dotyCZgCe rODOL. ...........eiiiiiiiii e 68
1 = 1= = 7 Y 68
2.1 Rodzaje podstawowych materiatdW............ccovvviiiiiiiiiiii 68
2.1.1.Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ...........cccceiiiiiiiiiiiieec e 68
2.1.2. Wymagania dla stosowanych materiatow ...............ccco i 69
2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatdw ..............ccccccoovviiinnnnnnn. 70
2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczgce jakosci materiatdw ............c.coevnnnneen. 71
SPIZEL ... e b e e e e e 71
L2117 o0 o TSP PPTPR PP 71
LAY a (0T 2= T L= 0] oo 71
5.1 Wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojeniem podziemnym ...........cccccceviiiiiiniiieinninen. 72

L I S =Yoo = o 1= PSR 72

5.1.2. Kable elektroenergetyczne i teleteChniCzne ...........coeovviiiiiiiiiie e 72
5.2 Umieszczenie wodocCiggu W Pasi€ ArOgOWYIM .........ueieiiurireiiiieeesaiireessiieeeesirneessssbreessnnnneesssnenes 72
5.3 Szczegdlne warunki bezpieCzeNnstwa PracCy .........cceeveiiiiiiiiiiie e 72
KONErOIa JAKOSCI FODOL ..........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et e et e e e e eeaeaeaeaeseasseaessseeesssssssnsssssssnsnsnnnnnnnnnnes 72
(@) 6T 1= Tl 0] oo A RSP PSP 73
(@0 o] (o] il (o o o AE PRSPPI 73
Przepisy ZwigZane............ccooo oo 73
LS 20 R N[0 1 1 1Y PSSP 73

67



SST 01.03.02 - Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojenie

1. Czes$é ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przekroczeniami kanalizacjg sanitarng przeszkdd terenowych w ramach w ramach dla
zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie
w sofectwie Pogorze.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd tj.:

e drdg lokalnych, chodnikéw (utwardzonych kruszywem kamiennym, betonowych, nawierzchnig

asfaltowg, z kostki betonowej, innych),

e uzbrojenia podziemnego,

¢ innych obiektow.
Przekroczenia beda realizowane w postaci:

e przewiertu sterowanego

e rozkopu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Przewiert sterowany — jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody ( cieku, drogi )
wykonywane rurg ochronng ( przewiertowa lub przeciskowg ), w ktorej uktadany ( przeciggany ) jest
rurociag.
Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekéw wodnych
nalezy wykona¢ koryta obiegowe lub przepusty.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skitadowania podano w OST 00.00.00
»~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Rodzaje podstawowych materiatow
2.1.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
A.Sieé gazowa

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Skoczowie. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z Dz.U.2013 poz.
640. W przypadku niezachowania odpowiednich odlegtosci nalezy przebudowaé gazocigg na koszt i
staraniem inwestora. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada inwestor. Miejsce skrzyzowania podlega
odbiorowi przez pracownika Gazowni w Skoczowie i potwierdzone spisanym protokotem. Przy przebiegu
réwnolegtym zachowac odl. min. od gazociggu 0,5m.

B.Sie¢ gazowa - gazociaq Dn 250 nalezacy do ZOK Sp. z 0.0. w Jastrzebiu-Zdroju
W przedstawionym zakresie opracowania zlokalizowano gazociag wysokiego cisnienia DN 300 PN 6,3
MPa relacji Komorowice-Skoczow. Przedstawiony projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
uzgadniamy pozytywnie wzgledem sieci gazowej wysokiego cisnienia DN 300. Szeroko$¢ strefy
kontrolowanej dla lokalizacji sieci wodociggowej wzgledem ww. gazociggu zostata okreslona w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640) - zatgcznik nr 2, tabela 1. W strefach
kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych skltadéw magazynéw oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas ego uzytkowania. Wszelkie
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prace w strefach kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich
wykonania z wtasciwym operatorem sieci gazowej. Wobec powyzszego w przypadku prowadzenia prac w
strefie kontrolowanej gazociggu nalez wystgpi¢ z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o petnienie
pfatnego nadzoru do stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Swierklanach (...)

Dla prawidtowej eksploatacji gazociggu DN 300 nalezy zapewni¢ pas eksploatacyjny o szerokosci 6.0 m.
po 3.0 m od osi gazociggu na kazdg ze stron, w ktérym nie nalezy urzgdzac¢ sktadéw materiatéw, nasypéw
oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania..

C.Kable elektroenergetyczne

Doktadne potozenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen po ich realizacji)
nalezy wustalic za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzet
mechanicznego). Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgdd z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace przy
urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane a zachowaniem szczegdélnych srodkow
ostroznosci przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje Odpowiedzialnos¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami,
wzglednie kierownik budowy Ilub wilasciciel obiektu. W przypadku prac w poblizu urzadzeh
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgcy sie¢, uzyskac zgody na wigczenia odpowiednich urzadzen energetycznych, oraz wystgpic¢ o
nadzér nad prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego
nalezy zabezpieczyé dzielonymi rurami ostonowymi przepustéw zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zafgcznik do niniejszego uzgodnienia.

D._Sieé teletechniczna
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem witascicielskiego przedstawiciela Orange Polska
Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl\wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane
jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)
W razie kolizji z linig stupowa napowietrzng nalezy w/w linie przebudowa¢ kosztem i staraniem Inwestora.

E.Sie€ drenarska
W przypadku natrafienia i uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy w dniu prowadzonych robdét zgtosic
uszkodzenie do Spotki Wodnej w Skoczowie.
Wykona¢ naprawe, obejscia potgczy¢ zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie, aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie,
Wykonane obejscia, potgczenia nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w tut. Spotce z zatgczonym
szkicem do odbioru.

F. Lokalizacja inwestycji w pasie drogowym

Roboty zwigzane z budowg sieci nalezy wykona¢ metodg przewiertu badz przecisku.

Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,5 m od krawedzi jezdni.

Wodocigg zlokalizowany w pasie drogowym nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych o zwiekszonej
wytrzymatosci na uszkodzenia zewnetrzne badz umiesci¢ w rurze ochronnej. Gtebokos¢ posadowienia
winna wynosi¢ min. 1,2 m liczac od poziomu terenu do wierzchu rury i min. 0,5 m od dna rowu.

Miejsca po wykopach nalezy odtworzy¢ na koszt i staraniem Inwestora (..).

2.1.2. Wymagania dla stosowanych materiatéw

A. Rury ostonowe
Rury ostonowe powinny posiadac:
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e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,

e wystarczajgcg wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci
Scianek podane w projekcie.

B. Plozy
Ptozy powinny posiadaé:

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogty utrzymac ciezar rury wypetnionej medium, w taki sposob
aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz zabezpieczaC rure przewodowg przed
uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,

e odpowiednig wysokos¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety wodociggu

e wystarczajgca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

C. Uszczelnienia koncow rury ostonowej
Oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za pomocg manszetéw, ogélnodostepnych w handlu lub
pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Materialy stosowane przy przekraczaniu przeszkéd terenowych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow
Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wtasciwych norm.
Zaleca sie sktadowanie wszystkich materiatéw w taki sposob, aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci,
unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i ksztaltek nie wolno
nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone majg na obu koncach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.
Powierzchnia sktadowiska na ktérych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi byé ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Stalowe rury nalezy sktadowaé oddzielnie. Rury te powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych,
umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem, za
pomocg odpowiednich klindw.
Rury stalowe muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.
Ptozy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrodet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym,
w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajgcy te sktadniki
przed zmieszaniem.
Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym, z dala
od zrédet ciepta i ognia.
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢. Rury
mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stoséw, aby nie przecigza¢ rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiladach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
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Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skitadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna skladowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg
skladowane w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach
0 szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz $wiadectwami jako$ci i trwatego oznakowania, np. wyrobdéw betonowych,
wyrobdéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Wszystkie rodzaje robét opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy nalezy wykona¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Menedzera.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig wykonania rozkopéw z
korytami obiegowymi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport rur ma szczegélne wymagania drogowe, jednak $rodki transportu muszg by¢é zaakceptowane
przez Menedzera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegétowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy
stosowacé uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowac¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do ciezaru rury i
wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujacych zasad:
e rury ukfada sie w pozycji lezgcej podtuznie do kierunku jazdy
e rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych
e rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwéch miejscach drutem stalowym i przymocowac¢ do $rodka
transportowego
e ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiaréw skrzyni srodka transportowego
Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i tngcych, zabezpieczajgc
ich opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.1. Wykonanie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojeniem podziemnym
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod wodociag.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci.
Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

5.1.1. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min
DN 100 niebieskiego o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej
strony, dlugo$¢ ok. 3,0 mb.
Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wtdkning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna
nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie
prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.

5.2. Umieszczenie wodociggu w pasie drogowym
Przejscia przez drogi, i inne przeszkody nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu
po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robo6t. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymacé lub ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach. Niektore
przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z dokumentacja
projektowg oraz zaakceptowane przez witascicieli drég i Menedzera. Przejscia nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

5.3. Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robé6t np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawic
bez dozoru.
Montaz ciezkich elementow prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegodlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny byé czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczyé pracownikow
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementéw.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci tam
podane sg wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczy¢ na czas trwania robot, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejacych, na trasie projektowanego
wodociggu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
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7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd terenowych sa:
1 mb - dla montazu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przecigganiem rury przewodowej —
przekroczenia rozkopem drég lub rowdw i ciekow
1 mb - dla montazu rur ostonowych z tworzyw sztucznych na istniejgcych kablach energetycznych i
teletechnicznych,
1 mb - dla montazu rur ostonowych — kolizje z istniejgcymi wodociggami,
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robot:
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewodéw wodociggowych w ich osi pomiedzy $cianami studni kanalizacyjnych i podawane
w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wz6r takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertéw i kolizji

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki przewiertéw
i rur ostonowych.
Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot natomiast diugos¢ odcinka robdét instalacyjnych poddana odbiorowi
powinna by¢ réwna catkowitej dlugosci przewiertu.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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