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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem niniejszege Opisu Przedmiotu Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy/rozbudowy DW 794 wraz z rozbiérka i budowa wiaduktu nad torami PKP w km 22+188
w m. Biata Blotna o nrew. 114

Zamawlajacy nie dokonat podziatu zamodwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze sobg powigzane i tworzg jedna cato$é, Podziat zamdwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtdwnego projektanta za ktdrg ponosi odpowiedzialnosé.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w peinej problematyce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na budowe), zgodnie z Ustawa o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (lub Ustawg prawo budowlane),
oraz stanowia obowigzujacy dokument przetargowy przy zlecaniu [ realizacji dokumentacji projektowej dla
drég wojewddzkich wojewodztwa $laskiego

Zamawiajacy wymaga dotrzymania nastepujacych terminaw w zakresie przekazania nw. materiatéw:

1) rozpoznanie podioza gruntowego — geotechniczne warunki posadowienia — 4 miesigcy od dnia podpisania
umowy,

2) mapa do celow projektowych - w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

3) Ziozenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID (PB) oraz wszystkich opracowan
objetych umowa - 21 miesiecy od podpisania umowy.

4) pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentaciji proiektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamdwieniem - termin prowadzenia nadzoru
autorskiego podany w umowie jest szacunkowy | moze on ulec skréceniu [ub wydluZzeniu, Przewidywany

termin sprawowania nadzoru autorskiego - 3 miesigce - sprawowanie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robetami budowlanymi realizowanymi na podstawie

dokumentacji projektowej.

Celem inwestycji jest:
- doprowadzenie obiektdw do obowigzujacych klas nosnosci (klasa I i STANAG 150) a tym samym
zlikwidowanie ograniczen tonazowych poruszajacych sie pojazddw,
- dostosowanie parametréw uzytkowych do aktualnie obowiazujgcych;

- podniesienie $redniej oceny stanu technicznego obiektéw mostowych pod zarzadem Wojew6dztwa
Slaskiego.

Zmiany ioéci lub parametréw, wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie moga wystapic
w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie beda powodowaly zmiany
zaakceptowanej kwoty oraz przediuzZenia czasu na wykonanie przedmiotu umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi posiuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sa tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwrofy, w ktérych zostafy uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy

1.1 Wiadukt w ciagu DW 794 w km 22 + 188 w m. Biata Btotna o nr ew. 114
- wiadukt: obiekt tréjprzestowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym. Przesta o konstrukcji
struncbetonowej z belek prefabrykowanych typu Plonsk, stezonych prefabrykowanymi zelbetowymi
poprzecznicami. Przyczdtki Zelbetowe. Diugosc catkowita 46,60 m, szerokosc catkowita 9,72 m.



Przebudowa/rozbudowa DW 794 wraz z rozbidrka i budowa wiaduktu n/t PKP w km 22+188 w m. Biata Blotna o nr ew. 114
- opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje:

1. przygotowanie opracowan, zgodnie z zakresem i warunkami niniejszego OPZ,

2. uzyskanie ostatecznych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i wodnoprawnych,

3. opracowanle projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen,
opinii, decyzji, wymaganych obowiazujacymi przepisami,

4. ztozenie wnioskéw o uzyskanie decyzji pozwalajacych na realizacje robét budowlanych
(ZRiD/pozwolenie na budowe), z zastrzezeniem, Ze tryb realizacji zamodwienia zostania przyjgty po
uzgodnieniu z Zamawiajacym zakresu rozwigzan projektowych z zastrzezeniem warunkéw niniejszego
OPZ,

5. opracowanie projektu technicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

6. uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku pozwolenia na budowe) oraz zatwierdzen
projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i docelowej,

7. udzielenie odpowiedzi na pytania na etapie przetargu na roboty budowlane.

4. Materialy wyjSciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace
w jego posiadaniu:
*  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice,p| w zaktadce standardy ZDW,
= Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wytacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacege)

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie z wybarem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomos$é, pod katem mozliwosci jej dalszego wykorzystania,
np. pod prowadzenie okresionej dziatainosci badz =zabudowe. Nieuzasadnione dziatania poprzez
umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztow
odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowiazany poniesé na etapie realizacji zadania. Za spowadowany
niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych.

W przypadku realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwolenie
na rozbidrke/budowe) - przewiduje sie, ze teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejacego
pasa drogowego, Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robot (w
szczegdlnosci obiekty mostowe tymczasowe, drogi objazdowe [ technologiczne, przebudowywane zjazdy,
przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskac od wiascicieli oswiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscia do celéw budowlanych. Kazda konieczno$< statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym
wymaga zgody Zamawiajacego | moze skutkowad zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.

W przypadku realizacji w trybie ustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (do wystapienia z wnioskiem o decyzjg ZRiD) - nalezy przy opracowywaniu
dokumentacji uwzglednié¢ aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w zakresie wymogdw dla nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter
robét budowlanych niz przebudowa Istniejacych sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa drég innych kategorii.
Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé odwiadczenia wiascicieli o udzieleniu
zgody na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem”
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- gpracowanie dokumentacji projektowej,

(w szczegblnosci obiekty mostowe tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne) powinien uwzgledniad
rowniez zakres drbg technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robdt, itp.
Wzdor oswiadczen podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na dzien wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe, uzgodnienia powinny miec
co najmniej 6 - miesieczny termin waznosci. W przypadku zmiany warunkow przebudowy/zabezpieczenia
sieci nalezy uzgodni¢ nowe rozwigzania projektowe i uwzglednic¢ je w opracowanej dokumentacji projektowej.
Whnioskiem nalezy objac tymczasowe obiekty niezbedne dla realizacji zadania (mosty tymczasowe, ktadki
tymczasowe, drogi tymczasowe).

5. Stan projektowany

Nalezy zaprojektowaé przebudowe w/w wiaduktu obejmujaca rozbidrke obiektu istniejacego, budowe nowego
obiektu wraz z;

- dojazdami w zakresie umozliwiajgcym drogowe dowigzanie do stanu istniejgcego | uwzgledniajgcym nowe
parametry obiektu mostowego;

- przebudowa kolidujacego uzbrojenia terenu i ewentualng budowg kanatow technologicznych;

- przebudowa kolidujace]j istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnieniem obiektu mostowego i dojazdow wraz z urzadzeniami ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
ruchu;

- wycinke kolidujacej zieleni | nasadzenia;

- w przypadku koniecznosci budowe badz przebudowe (przeprogramowanie) sygnalizacji $wietinych, na
podstawie przeprowadzonych analiz;

- przebudowe ogrodzen (konieczno$é przebudowy nalezy uzgedni¢ z ZDW), z uzyskaniem odwiadczen
wiascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na przebudowe;

- zabezpieczenie obiektow, dla ktérych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiazku z prowadzeniem robdt;

- wykonanie tymczasowego obiektu mostowego, umozliwiajacego prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacjg obiektu docelowego, z uzyskaniem odwiadczen wiascicieli gruntéw, na ktdrych planuje
sie wykonanie tymczasowego obiektu, o wyrazeniu zgody na dysponowanie terenem.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ dowigzanie sie do kilometraza referencyjnego drogi wojewddzkiej.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej korficowe rozwigzania powinny uwzgledniaé rowniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski |ub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub
nadzoru budowlanego.

6. Zakres przedmiotu zamodwienia — dokumentacja projektowa
Czesc A - Materiaty wyjSciowe do projektowania
A.1. Rozpoznanie podiocza gruntowego

Dla dojazddw do obiektu {czes¢ drogowa) odwierty nalezy wykonad w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi oraz poznania warunkdw geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien byé wiekszy niz
50 m na kazdy pas ruchu). Minimalna glgebokos¢ odwiertéw wynosi 2 m ponizej poziomu posadowieniu.

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji ponadto m.in. analize statecznosci skarp
oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosdci skarp w zaleznosci od stopnia wilgotnoscei,
zaprojektowanie bezpieczneqo nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia
wod naptywajacych w spagu warstwy wierzchniej, itp.

W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegélowienie opracowania i wykonanie
uzupekniajacych odwiertdw w obrebie ww. odcinkow, Wykonawca wykona te badania koszt w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcii nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkdw posadowienia (bgdz dokumentacji geolegiczno
- inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydzial Mostow koncepcji posadowienia obiektow
mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na pedpore dla obiektéw o dh. przesta do 35 m
i 2 szt. na podpore dla obiektdw o dt. przesta powyzej 35 m. Dla przepustow o $wietle do 1,5 m to minimum
1 szt. Dla przepustéw o swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokodci 1,5m powyzej terenu
minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kaizde 20 m dilugosch). Dlugosé odwiertu powinna
rozpoznawaé warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla cbiektéw
posadowiaonych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw dhlugo$c odwiertdw powinna rozpoznawaé warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektow
nalezy opracowac analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwiazan,
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- opracowanie dokumentacji projektowej.

A.2, Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie powinno speiniaé wymagania okreslone w przepisach. Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takZe, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego.
Z opracowan winna w jednoznaczny sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
W zaleznosci od rodzajoéw przewidywanych obiektéw oraz warunkdéw gruntowych kategoria geotechniczna
moze byé zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okresione
w sposdb ostateczny.

Rozstaw odwiertéw badawczych nie moze byé wigkszy niz 50 m w przypadku obiektdw liniowych. Dia
obiektdw lnzynlersklch oraz skrzyzowan lokalizacja cdwiertow musi by¢ dostosowana do stopnia jego
zlozonoécl | wynosi¢ nie mniej niz wymienione w OPZ. Planowane zakresy badan (w tym ilodci, lokalizacja
i gtebokosdci punktéw badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi pro;ektantami
obiektéw budowlanych i urzadzen a wykonawcg badan geotechn:cznych

Niezaleznie od formy, opracowanie - sktadajace sie z cze$ci tekstowej i graficznej - powinno dostarczyc
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegotowosc
opracowania nalezy dostosowa¢ odpowiednio do rodzaju obiektu: droga iub jej wydzielony element, obiekt

inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robét (inwestycje nowe,
modernizacyine).

A.3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu,
obligatoryjnie powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeoclogiczng naiezy wykonac w przypadku, gdy dla obiektu, urzqdzenla
lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamdwienia wystapia przestanki wynikajace z przepisow. Dla
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywa¢ na wody podziemne (w tym powodowacd ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddziatywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologicznej jest konieczne, Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonaé
uzgodnienia zakresu badan terenowych dla wszystkich obiektéw iurzadzen infrastruktury z projektantami
wszystkich branz wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, mogg by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robét geologicznych. Projekt robét geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbiorniki wod
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowac taki zakres ilosciowy | jakosciowy badarl, aby
w sposdb docelowy mozna bylo zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych
oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektow przed wplywem ocsuwisk oraz zjawisk | procesow
geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjgcie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezed, Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawic do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy n:merzych opracowan projektowych powinny by¢ okrestone w sposob ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednia rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan,
ktéry moze wyniknad w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych pracedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badaf, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektowe;.

A.4. Mapa do celow projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowad w postaci wektorowej przyjetej do parstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydoweJ Mape do celéw projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000.
Mapa powinna zawieral w swojej tresci przebieg projektowanych i uzgodnionych przez whasciwy PZUDP sieci
uzbrojenia terenu, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie objetym opracowaniem. Granice
dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanych inwestycji, majg by¢ przedstawione na mapie do
celow projektowych na podstaW|e ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic nieruchomosci w terenie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaé
opisany w legendzie mapy do celdw projektowych. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz mapy
w oryginale, poéwiadczony przez wtadciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz
wersje numeryczna w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nos$niku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
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- opracowanie dokumentacji projektowej.

oznaczye sposob stabilizacji punktéw granicznych. Mape do celdw projektowych nalezy sporzadzi¢ dla catosci
opracowania w tym dla terenow zamknigtych (terendw PKP).

lako zatgcznik do mapy do celdw projektowych nalezy dostarczyC geodezyiny operat sytuacyjno -
wysokosciowy, przedstawiajgcy rzedne | wspdirzedne punktéw charakterystycznych trwale zastabilizowanych
w gruncie,

A.5. Pomiar wysokosciowy

W celu optymainego | prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokonad¢ pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Nalezy zatozy¢ dostosowanie
projektowanej niwelety drogi do istniejacych rzednych. Przekroje poprzeczne majg zostaé wykonane
w rozstawie nie wiekszym niz 10 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dia przyjetych rozwiazan,
Ponadto nalezy dokona¢ pomiaréw wysokosciowych wszystkich zjazddw celem okreslenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Nalezy
uwzgledni¢  rowniez  koniecznos¢ dowigzania do  istniejacych drdg w  rejonie  skrzyzowan,
w szczegolnosc majac na uwadze prawidtowe odwodnienie. Inwentaryzacji wysokosciowej podlegajg rowniez
wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zaleznosci od
potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonad innych specjalistycznych pomiardw jak:
koryt, torow, obiektdow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

A.6. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktora bedzie uwzgledniad,
¢o najmniej nizej wymienione informacje:

. informacja o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym DW (zestawienie
nieruchomosci inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego i wlasciciela) - w formie opisowej
i graficznej;

. propozycje pod katem proponowanego itrybu realizacji przebudowy (ustawa Prawo budowlane lub

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych) -
uzgodniona z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, i2:

a) w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy przygotowac zestawienia ze wskazaniem nieruchomosci,
ktére podlegaé beda. przejeciu na rzecz Wojewoddztwa Slaskiego (dziatki przejmowane w catosci, dziatki
podlegajace podziatowi) oraz nieruchemosci, dla ktérych konieczne bedzie ograniczenie w korzystaniu,
wraz z okredleniem powlerzchni dia ww. dziatek,

by w przypadku realizacji obiektu w trybie ustawy Prawo budowlane, przygotowanie zestawienia
nieruchomosci potozonych w pasie drogowym, jak réwniez nieruchomosci, dla ktérych konieczne bedzie
uzyskanie oswiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz dla ktdrych konieczne bedzie
przejecie wlasnosci na rzecz Wojewddztwa S]qsk!ego {tryb przeniesienia wiasnosci bedzie uzgodniony
z Zamawiajgcym).

A.7. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zeibetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukgeji
zelbetowej. W przypadku obiektow wiekszych rozpietosci nalezy projektowad obiekty o konstrukcji
zelbetowej piytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone,
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcia
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowaé na klase obciazenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowanlach projektowych nalezy podac klasyfikacie MLC dla pojazddw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedno i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zaktadce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowacd
jako obowigzkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sig” w ww. Wytycznych nalezy traktowad jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powlokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowac na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
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- opracowanie dokumentacji projektowej.

na etapie badan wstepnych érednia wytrzymato$é na sciskanie fcm = fck + 8 MPa. Wspotczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali} wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosé
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementdw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowaé wyfacznie do betonu podpér. Do elementéw
betonowych sprezonych nalezy stosowadé CEM 1.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczotkach w tym za
podrednictwemn przekiadek, izolacje ustroidw nosnych nalezy projektowal z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mieé¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sig, gzymsy nalezy projektowa¢ z prefabrykatéw
polimerobetonowych;

- na koficach ptyt przejsciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mieé¢ zaprojektowana ciagtosé na calej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o diugodci powyZzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z cdwodnieniem saczkami;

- przepusty o S$rednicach = 60 cm projektowaé na I klase jako Zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powioka PEHD, oraz PVC
i PEMD sg niedopuszczalne. Preferowane bedg przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowac sztywny zbrojony fundament (plytowy);

- zasypki przepustdw rurowych projektowa¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R.od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyZej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wikiadkl dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatemn na zasypke za konstrukcja
oporowa, jest mieszanka naturalna (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno {réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczaé oczepem Zzelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi {pionowe sg niedopuszczalne)};

- polaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowad z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcia oporowa z zasypkg posadowiona na podiozu o wymaganiach E;240 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcjg oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowg zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wiazaca (ochrenng)} zaprojektowaé asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byé
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi 0 min 50 m z przekrojami co 5 m;

- dylatacje blokowe s3 niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe s niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w 0Si
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustdw na obiekcie i do 5 m za;




Przebudowa/rozbudowa DW 794 wraz z rozbidrka i budowa wiaduktu n/t PKP w km 224-188 w m. Biala Blotna o nr ew. 114
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- konstrukcje obiektdéw inzynierskich nalezy projektowaé wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciagliwosci C;

- unikaé na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowal jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowad na peing wysokoéé asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy {bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkow projektowadé z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawa cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne beteonu: hydrofobizacja + zestaw malarski., Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu} nalezy zabezpieczaé powloks antygrafitti
z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacei.
Dopuszcza sie rozwigzania wylgcznie z powiloki antygrafitti pod warunkiem jej wiasciwosci
hydrofobizujgcych i zapewniajgcych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajgcej);

- powierzchnie betondw przejsé dla pleszych, konstrukcji oporowych, przyczotkow itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdinie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturainego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowad jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowad jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochionnych: odlegtos¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ =
50 om, obowiazkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na rdznorodnosé rozwigzan roznych
producentow przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonac to wylacznie
w ramach projektu budowlanego {podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwoéci wykonawcéw (nie narzucac konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objac rowniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z droga objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawiC wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 ¢m. Do obowiazkdw Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie
zaody wtascicieli gruntéw niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemne]
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowad o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie oblekt (spadki podtuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie fukoéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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- opracowanie dokumentacji projektowej.

- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowigzkdw projektanta nalezel bedzie
opracowanie projektu rozbidrki;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skiad
Projektu Budowlanego musza mieé min. 6 - cio miesieczng waznosé.

Czesé B —~ Czesc Srodowiskowa

B.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca opracowujgcy karte informacyjna, stanowigcg zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o sradowiskowych uwarunkowaniach, powinien mie¢ wstepnie uzgodnione z Zamawiajacym rozwigzania
w zakresie geometrii i zajetosci terenu pod przebudowe wyszczegdinionego obiektu.

Materiaty niezbedne dla uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostad
przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisami i powinny obejmowac Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami.

Karta informacyjna - winna by¢ przygotowana w oparciu o warlanty zaproponowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji. W karcie
informacyjnej winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajgcego. Wariant ten
winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi w ramach projektu opracawanego przez Wykonawce (po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigza oraz geometrii obiektu wraz
z pasami ruchu). Integralng czescig Karty informacyjnej jest zatacznik graficzny w skali, co najmniej
1:10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcle informacyjnej
wariantéw obiektu oraz ich usytuowanie wzgledem obszardw NATURA 2000.

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowania Karty Informacyjnej zostata przeprowadzona
analiza akustyczna dla pianowanej inwestycji na rok oddania drogi do uzytkowania. W ramach przedmiotowej
analizy nalezy okresli¢ zakres oddziatywania akustycznego drogli oraz wskazal niezbedne rozwigzania
techniczne iorganizacyjne, majace na celu zapewnienie dotrzymywania norm hatasu w zakresie
dopuszczalnych poziomow hatasu w sasiedztwie przedmiotowej drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca kazdorazowo na wezwanie organu administracji publicznej,
uczestniczacego w postepowaniu  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupetnit Karte informacyjna o informacje wymagane przez organ w wezwaniu.

Dane z ewidencji gruntéw i budynkéw dotyczace dziatek ewidencyjnych i ich wiasciciell z mapg
ewidencyijna, spetniajace wymagania narzucone przez przepisy szczegétowe. Na mapy ewidencyjne winien byé
naniesiony obiekt we wszystkich rozpatrywanych wariantach oraz przewidywany zasieg oddziatywania po
przebudowie na srodowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb opracowania raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko.

W ramach prac zwiazanych z przygotowaniem Raportu o oddziatywaniu na Srodowisko Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodnicza terendw przyleglych bezposrednio do obiektu.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej ma na celu zidentyfikowanie miejsc wystepowania
chronionych gatunkéw roélin, zwierzat, grzybdw i siedlisk przyrodniczych w bezposrednim sasiedziwie
obiektu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé zorientowana réwniez na okresienie gatunkéw roslin,
siedlisk, grzybow i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie oraz
powinna umozliwi¢ zidentyfikowanie wszystkich gtéwnych typéw siedlisk, gatunkow zwierzat i rodlin
wystepujacych w sasiedztwie drogi wojewddzkiej oraz okreshic zaréwno gidwne jak i lokalne szlaki migracyjne
poszczegdinych gatunkéw zwierzat. W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem
inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebrad | przeanalizowa¢ wszystkie dostepne opracowania naukowe,
materialy i dane archiwalne dostepne w organach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzedy Gmin,
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych) oraz w innych
organizacjach przyredniczych i ekologicznych. Termin | czas prowadzenia obserwacji terenowe winny
umozliwi¢ zebranie wszystkich niezbednych danych dla okreslenia stanu istniejgcego srodowiska w otoczeniu
obiektu na odcinku objetym przebudowa.
bokumentacja z przeprowadzone] inwentaryzacji przyrodniczej winna zawiera¢ w szczegoInosci:
1. opis zagospodarowania terenu przylegtege do drogi w pasie ¢ szerokosci co najmniej 50 m w kazda
strone od osi drogi,
2. liste i lokalizacje obszardw objetych formalng ochrona przyrody, zlokalizowanych w odleglosci do 15
km od osi drogi,
3. liste | lokalizacje miejsc wystepowania w sasiedztwie drogi gatunkow siedlisk, roslin, grzybow
i zwierzat (bezkregowce, ryby, plazy, gady, ptaki, ssaki} podlegajacych ochronie (np. miejsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania, itp.)
wraz ze szczegOtowy charakterystykg ww. elementdw,
4. identyfikacje korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym
i miedzynarodowym, kolidujacych z droga na odcinku podlegajacym przebudowie,
5. ocene walordw krajobrazowych i wartosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie sasiadujgcych
z obiektem wraz z oceng wrazliwosci Srodowiska na oddziatywanie drogi,
opis konfliktéw z elementami przyrodniczymi,
wytypowanie miejsc wymagajacych szczegéinej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych,
liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chronic¢ stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska,
dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badZz zniszczenie gatunkdw chronionych
{szczegoOlowa lokalizacja, iloS¢ gatunkaw chronionych),
10. podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowag,
11. czesdé graficzng, ktéra powinna zawierac co najmniej:
- mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska roéli I zwierzat chronionych, w tym ptakéw o znaczeniu
wspolnctowym),
- przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,
— granice terendw i obiektdw chronionych,
—  korytarze migracyjne zwierzat,
~ Iokalizacje opisanych w tekscie obiektow przyrodniczych, konfliktow przyrodniczych i kolizji.

Wszystkie w/w informacje winny odnosic sie do kilometraza drogi oraz punktdéw charakterystycznych
jak np.: skrzyzowania.

Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej winna stanowi¢ integralng czesé
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny
stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddziatywan inwestycji, do sformutowania wnioskdw
Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania dziatan zabezpieczajgcych $rodowisko przed negatywnym
oddziatywaniem obiektu po jego przebudowie oraz do ckreslenia niezbednego monitoringu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania drogl.

Lo

Dziafania informacyjno - konsultacyjne. W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca
w imieniu Zleceniodawcy bedzie prowadzit dziatania informacyjno - konsultacyine dotyczace przedmiotu
zamowienia,
w ramach kitdrych zorganizuje spotkania z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych wiadz.
Celem spotkai bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron {(np. organizacji
ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdlnoéci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec
opracowanie tekstu ogtoszenia zawierajgcego: nazwe inwestora, przedrmiot konsultacji, miejsce, w ktérym
zainteresowane strony mogg zapoznac sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogtoszen w Urzedach
Gmin i Urzedéw Miejskich}, adres pod ktérym zainteresowane strony moga skladaé uwagi, wnioski
i zastrzezenia, informacje e przestane, podpisane | zaopatrzone w adres wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddw technicznych,
prawnych i finansowych — zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego ogloszenia
w prasie oraz na tablicach ogtoszen w Urzedach Gmin i Urzeddw Miejskich naleze¢ bedzie do obowigzkdw
Wykonawcy zamowienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, winny by¢ organizowane
i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogdinie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach
popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi wladzami. Czestotliwos¢ spotkan z udziatem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wiadz musi by¢ dostosowana do stopnia skomplikowania zadania.

Z przeprowadzonych dziatari informacyjno - konsultacyinych Wykonawca przygotuje raport, zawierajacy

w szczegolnosei:

1. przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,

2. kserokopie ogtoszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogtoszen,

3. date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych,
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4. streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskow i zastrzezen,

5. sposob uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwosci
ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie,

6. podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnych,

7. podpis przeprowadzajgcego dziatania informacyjno - konsultacyjne.

Wnioski z przeprowadzonych dzialan informacyjno - Kkonsultacyjnych (w tym glownie wnioski

z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ w Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Powinien spetnia¢ wymagania Ustawy
oraz uwzgledniaé¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatan informacyjno -
konsultacyjnych. Obowiazek opracowania Raportu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
{w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzenego w oparciu o przepisy Ustawy. Zakres raportu
winlen by¢é zgodny z wydanym Postanowieniem o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko, wydanym na podstawie.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko powinien:

1. obejmowacd wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, w tym jako preferencyjny wariant
okreslony w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie,

2. okredli¢ przewidywane oddziatywanie na $rodowisko wszystkich analizowanych wariantéw
z uwzglednieniem wynikéw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z takg samg szczegdlowoscia,

3. uzasadniaé wybdr proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na $rodowisko,

4, okresli¢ szczegdlowe warunki korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnego na
etapie realizacji i eksploatacji inwestycii,

5. okresla¢ szczegdtowo obowigzki Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,
zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy,

6. okreslac zakres niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i uzytkowania inwestycji,

7. okredli¢ szczegdlowe wytyczne do projektu budowlanege w zakresie koniecznych do realizacii
rozwigzaf organizacyjnych i technicznych chroniacych srodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametrow.

Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, iz szczegblowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan chroniacych srcdowisko (zardwno na etapie budowy jak i eksploatacji
inwestycii drogowej) muszg wynikaé ze szczegdtowych analiz i obliczen oraz muszg by¢ dostosowane do
przewidywanych zagrozeh zwigzanych z oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na $rodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, muszg

by¢ wykonane w oparciu ¢ wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy 1 analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

CzesC opisowa Raportu powinna zostac zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali, co najmniej
1 : 5 000), ktora powinna zawierac co najmniej:

1. przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

2. kwalifikacje terenéw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczainych pozioméw
hatasu oraz granice terenow podiegajgcych ochronie akustycznej,

3. granice terendw i obiektdw objetych ochrong na podstawle przepiséw o ochronie przyrody,

4. dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska rosli i zwierzat) oraz innych
zrodet,

5. korytarze migracyjne zwierzat,

6. obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP,
gminng ewidencje zabytkow, Krajowy Rejestr Zabytkow oraz Archeologiczne Zdjecie Polski,

7. obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

8. lokalizacie studni oraz ujeé¢ wéd podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych uje¢ wodnych,
granice Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych

9. granice zt6% surowcow oraz granice terendw i obszaréw gdrniczych,

10. granice poszczegolnych rodzajéw | typow gieb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, komplekséw
przydatnosci rolniczej,

11. wyniki analiz oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

12. lokalizacje urzadzen ochrony $rodowiska, wskazanych w czeséci opisowej do zastosowania.
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Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic¢ do akceptaciji Zamawiajacego.

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach po
uzyskaniu klauzuli ostatecznosci.

B.2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolen wodnoprawnych oraz
opracowania zwigzane z obliczeniem Swiatla obiektow

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslaja przepisy. W przypadku, gdy realizacja
i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wiazata ze szczegblnym korzystaniem z woéd
lub/oraz wykonaniem urzadzen wodnych, niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwolen oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dla ich uzyskania. JeZeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych [ub
ksztattowaniem nowych koryt ciekow naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca
uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne decyzje o ustaleniu nowej
linii brzegowej w ramach pozwolert wodnoprawnych.

Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przedtozeniem ich organom wydajgcym decyzje, nalezy
przedstawic¢ do akceptacji przez ZDW.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaty Pozwoleft wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
zataczy kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/pozwaolenie na budowe.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje hydrologiczno - hydrauliczng
oraz dokonac obliczen $wiatta obiektdw mostowych.

B.3. Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z rozwiazaniami
projektowymi (w przypadku realizacji w trybie ,specustawy drogowej” zezwolenie dotyczy tylko
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw)

W przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwigzku z realizacig inwestycji, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacie zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycia,

Wniosek wraz z Inwentaryzacjg =zadrzewienia kolidujacego 2z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow oraz plan wyrebu, przed przedioZeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacii przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oryginat zezwolenia po jego uprawomocnieniu oraz zatgczy kopie do projekiu budowlanego oraz wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewow kolidujgcych z rozwiazaniami projektowymi, zlokalizowanych
na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy uzyskaé zezwolenie na usuniecie drzew
i krzewow z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

Czesé C - Materialy projektowe
C.1. Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa. Zaleca sie, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajacym projekt zagospodarowania terenu (PZT) - uwzgledniajacy
realizacje tymczasowych obiektéw mostowych | tymczasowych drdég objazdowych, przebudowe wszystkich
kolidujgcych branz oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku
takiej mozliwosci dopuszcza sie dokonanie podziatu PB na osobne tomy, lecz nalezy dazy¢ do minimalizacji ich
ilogci. W ramach opracowania PZT (do kazdego egzemplarza PZT) nalezy dotaczyé oddzielnie opracowanie
w postaci informacji BiOZ. Ponadto w PZT winny byC¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC, wazne na
dzien sporzadzenia projektu, oraz oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego =zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zatgczyC ponadte oswiadczenie o zgodnodci przyjetych rozwiazan
projektowych oraz dokumentacji z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
przepisami Unii Europejskiej. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dolaczy¢é oryginalty dokumentéw
{uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna
wyraznie odréznial sie od pozostatych i posiadaé napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera oryginaly
uzgodnien”. W pozostalych egzemplarzach nalezy zataczyC kopie poswiadczone ,za zgodnosé z oryginatem”.
Do PZT nie nalezy zalaczad opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypisow
z ewidencji gruntow. ZDW nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zataczane do PAB. Numery dziatek nalezy zamiescié jedynie na oktadce projektu
budowlanego. W przypadku, gdy Projektant uzna za konieczne wystapienie o odstepstwo od przepiséw
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techniczno - budowlanych, uwzgledni to w przyjetym harmonogramie prac projektowych w terminie
przewidzianym zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowych.

C.2. Projekt techniczny (PT)

Celem wykonania projektu technicznego jest uszczegélowienie rozwiazan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, roziiczenia jak réwniez przedmiarowania robét
budowlanych. Projekt techniczny powinien byé wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podziat na poszczegoine obiekty.

Projekt techniczny winien zawierad:

a) strone tytutowa zawierajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajgcego (jesli jest to
konieczne), date sporzadzenia,

by spis tresci z podaniem numerdw stron,

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, opinie ZUD oraz inne decyzje uzyskane dia danej branzy,

d) czesc opisowa,

g) czeéé obliczeniowa,

f) czesé rysunkows.

W projekcie technicznym nie nalezy zamieszczad: numerdw dziatek, wypisdéw z ewidencji gruntow, innych
dokumentéw, nie majacych zwiazku z dana branza. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wyburzen obiektow
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja Wykonawca na podstawie wizji w terenie powinien przewidziec
w wycenie prac projektowych wykonanie projektdw rozbidrki obiektdw. budowlanych. W przypadku obiektow
skomplikowanych technologicznie do obowiazkéw projektanta bedzie podanie wszystkich faz (etapdéw) budowy
wraz z niezbednymi danymi projektowymi (konstrukcyjne podniesienia wykonawcze, podniesienia
technologiczne, osiadania podpér itd.) niezbednymi do opracowania przez Wykonawce projektow
montazowych, technologicznych itd.

C.3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projektant powinien przewidzie¢ etapowanie robot w zaleznodcl od przyjetego podziatu dokumentacji na
odcinki. Etapowanie bedzie podlegac uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskal
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotgczyé do
dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych
obiektéw a w szczegdlnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przytaczy, wycinki zielenie, drog
krzyzujacych sie, przepustdw etc. Poza opiniami, wynikajacymi z przepisdw wykonawca skonsultuje
rozwiazania z wiasciwa terenowo jednostki strazy pozarnej oraz w przypadku wystepowania przystankéw
autobusowych przedstawi opinie/uzgodnienia gidwnych przewoznikéw obstugujgcych komunikacjg zbiorowa.
W ramach uzgadniania projektu TOR nalezy dodatkowo uzyskac pozytywng opinie wiasciwego Urzedu Gminy.

C.4. Projekt docelowej organizacji ruchu (DCR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa i uzyskaé zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczyé do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okreshé
lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o wytyczne ZDW w zakresie barier.
W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonaé korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyinym (miejscowosci | odlegtosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej,
na ktore rzutuje projektowana droga. ZDW na prawo zazada¢ projektu posadowienia oraz konstrukcji
elementéw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj. znakow, ktorych wielko$é jest
zalezna od tresci na nim zawartej,

C.5. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB)

Powinny one zawieral szczegdlowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: materiatow, sprzetu
i maszyn, transportu, wykonania robdt, kontroli jakoséci wykonania robot, obmiaréw robdt, odbioréw
wykonanych robét i podstaw ptatnosci za roboty; w koricowej czesci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentéw
odniesienia zwiazanych z trescia danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sig tylko i wytacznie
do robdt objetych przedmiotowa dokumentacjg projektowa i byC scisle z nig powigzana. Zapisy zawarte
w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia rdznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robét,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogoéw ujetych w Ogéinych
Specyfikacjach Techniczrych (stanowiacych podstawg do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
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nalezy opracowac w sposob umozliwiajacy jednoznaczng wykladnie wymaganych standardéw dia stosowanych
materiatdw | wyrobdw, jakosci wykonania robot oraz oceny prawidiowosci ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktualne na dzien oddania dokumentacji wytyczne
techniczne ZDW w Katowicach, warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach muszg byé toisame 2z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdinych branz. W obrebie kazdego tomu
musi by zachowana ciagtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z tomdéw musi zawieraé spis
tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom [ (opracowywany dla branzy
wiodacej dla catego zadania) musi zawierac spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowal wediug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duza literg
oznaczajaca okresiona branze (D - drogowa, M — mostowa, K — kanalizacyjna, T ~ teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreslaé nazwe czesdci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robdt, a pozostale dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci. W przypadku bardziej
szczegdtowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametrow technicznych
i jakosciowych i/lub zastosowanych materiatdw czy wyrobow), kod 6 cyfrowy mozna uzupetnic (dalsze dwie
cyfry, mata litera, itp.) - przy zachowaniu petnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacii.
Wspélne wymagania dotyczace robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej
specyfikacji 0gélnej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogélne” (dla branzy drogowej,
mastowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzaé wszystkie inne zawarte w tomie
1 zbioru STWIORB. W specyfikacji ogélnej nalezy m.in. jednoznacznie okreslic sposob rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach ~ przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisow specyfikacji ogélnej z trescig poszczegdinych specyfikacji szczegbtowych.
Dotyczy¢ to moze m.in.: projektéw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych
projektéw, kosztow zaplecza budowy, kosztdw ochrony i utrzymania robét, obshugi geodezyjnej inwestycii,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztdw zwigzanych
z czasowa organizacja, ruchu, naprawy wyrzadzonych szkéd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto inwestycyjnych wynikajacych z  przepiséw prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegblowych specyfikacji technicznych czy tez technotogii i organizacji robét.
W ramach specyfikacji ogdinej DMKT.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w zakresie wyceny wymagan ogdlnych
nalezy poda¢ informacje, ze koszty ogolne wynikajace z tresci DMKT.00.00.00 nalezy uwzglednié
w poszczegdlnych wycenianych pozycjach kosztorysowych i nie podlegajg one osobnej wycenie.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podaé dyspozycje co do
sposobu zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).
W zakresie wycinki drewna i pozyskania zlomu nalezy podac informacje, ze pozyskany materiat w postaci
drewna i ztomu Wykonawca robét zobowigzany jest wycenié a kwote wynikajaca z wyceny zobowigzany jest
wptaci¢ na wskazane konto Urzedu Marszatkowskiego. Po wplaceniu w/w kwoty pozyskany materiat staje sie
wihasnoscia Wykonawcy. Wyceny drzew ma dokonac uprawniony w tym zakresie rzeczoznawca natomiast dla
ztomu nalezy przedstawic fakture ze skupu ztomu.

Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji DMKT,00.00.00.

Czes¢ D - Dokumentacja geodezyjna wraz z materiatami do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe dla obiektéw podlegajacych realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane.

D.1. Mapa przedstawiajaca zakres inwestycji ~ 5 egz

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 fub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntow, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podktadu sytuacyjno -
wysokosciowego), linie oznaczajgce teren niezbedny do realizacji inwestycji, linie czasowego zajecia,
nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkow, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule
geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub BVD lub pendrive,

D.2. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z planowang inwestycja nalezy uzyskac od

wlascicieli oswiadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane,

w wypadku koniecznosci statego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym
przypadku uzgodnié z ZDW w Katowicach dopuszczalnos¢ takiege rozwigzania.
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Nalezy uzgodni¢ z ZDW w Katowicach dopuszczalnosc i tryb przemes:ema whasnosci nieruchomosci, na
rzecz Wojewodztwa Sla_sklego niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej.
Po pozytywnym uzgodnieniu nalezy przediozyé nastepujaca dokumentacje geodezyjno - prawna;

1) w przypadku przeniesienia wiasnosci nieruchomosc na drodze umowy cywilno-prawnej: aktualne
odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciagi z planu miejscowego, wyceny nieruchomosci
(3 egz.), stosowne uchwaly Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziatowe
w przypadku wydzielania czesci nieruchomosci,

2)  w przypadku nabycia nieruchomosci w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami: aktualne odpisy ksiag wieczystych, wyrysy | wypisy, wyceny
nieruchomosci
{3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podziatlowe wydane w tym trybie.

D.4. Wykaz nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycji oraz dokumenty stwierdzajace
raw onowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Projektant jest =zobowiazany do pozyskania dokumentéw potwierdzajacych prawo wiasnosci
nieruchomosci niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajgce
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla catosci realizowanej inwestycji.
Dokumentacja powinna zawierac:

1} zestawienie dziatek niezbednych do realizacji inwestycji z rozbiciem na =zajecie state
| czasowe (z wyszczegdlnieniem przewidywanych do realizacji robdt - np. pod przebudowe
istniejacego wodociagu, wykenanie drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls,

2)  aktuaine wypisy z ewidencji gruntdw dla dziatek objetych inwestycja, oryginat + kopia,

3) zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosc EGIB z KW,

4) oéwiadczenia whasciciell o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, dla wszystkich nieruchomodci nie bedacych wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego,

niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ¢ pozwoleniu na budowe - oryginat + kopia potw,
za zgodnosc

D.5, Wniosek wraz z wszystkimi zalgcznikami

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla etapdw podlegajacych
realizacji w trybie ustawy Prawo budowlane, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajacemu z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Kompletny wniosek,
podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie zlozony w urzedzie przez Projektanta. Potwierdzone ztozenie
wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach. Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego
uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji. W zwigzku z tym, w przypadku koniecznosci uzupetnienia
ztozonych dokumentow do Wojewody Slaskiego Wykonawca winien wniesé stosowne
poprawki/uzupetnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia, Projektant jest
zobowiazany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich egzemplarzach dokumentacji wynikajacych
z postanowien organu wydajacego decyzje.

Czeéé E — Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Nalezy uzyskaé decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Szczegdlowe wymagania
Zamawiajacego dotyczace formy przygotowania niektorych materiatdw przedstawiono penizej:

E.1. Wvkaz dziatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realjizacje inwestyciji

sporzadzony w 5 egz., zgadnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien zawierac:

a) dziatki objete inwestycja,

b) dziatki podlegajace podziatowi,

c) dziatki przechodzace na whasnosé Wojewddztwa Slaskiego,

d} dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

e) dziatki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniu w korzystaniu na pedstawie
ww. ustawy, dla ktérych uzyskano o$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

E.2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieqg inwestycji w 5 eqz.
Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntéw, plan =zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podktadu sytuacyjno -
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wysokosciowego), linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podzialu dziatek wraz z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okre$lenie kategorii dregi, kierunkéw,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, klauzule geodety | projektanta. Zamawiajgcemu nalezy dostarczyc
jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD [ub
pendrive.

E.3. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci,

Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy przediozy¢:
1}  jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz.),
Awykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci {w szczegdlnosci przy rozbieznoéciach  oznaczen
pomiedzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi zawartymi w ksiegach
wieczystych lub Innymi dokumentami potwierdzajacymi wtasnosc).

E.4. Aktualne dane EGIB z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez wlasciwy organ nie pdzniej

niz 1 miesiac przed ztozeniem dokumentacji Zamawiajacemu {(oryginat + kopia).

E.5. Zestawienie tabelaryczne dziatek prezentujace zgodnosé EGiB z KW,
Powyzsze zestawienie nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu w wersji papierowe]j poswiadczonej przez
uprawnionego geodete | w wersji elektronicznej.

E.65. Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomaosciami na cele budowlane.

Dla dziatek objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajgcymi inwestycje
i niepodlegajacych ograniczeniu w kerzystaniu z nieruchomesci na podstawie Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy uzyskac od wilascicieli, oswiadczenia
o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginat + kopie).

E.7. _Decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane winny stanowié
zalgcznik do wniosku. Opinie nalezy wpiaé réwniez do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na
koniecznoéé uzyskania opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, niezaleznie od informacji o zabytkach
badZ ich braku uzyskanych z innych zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Gdrniczego
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych
przez whasciwe terytorialnie kopalnie.

E.8. Wniosek wraz ze wszystkimi zatgcznikami

Whniosek wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami {(opinie, mapy, powigzania z innymi drogami, projekty
budowlane, projekty podziatdw nieruchomosci i inne} do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (dla etapow podlegajacych realizacji w trybie opisanej ustawy) przed przekazaniem
organowi wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego (z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem) oraz winien by¢ umieszczony w jednej teczce. Jesli nie jest to mozliwe
w pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ czes¢ geodezyjng jako osobny tom wniosku.

W celu unikniecia probleméw, na etapie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID,
w opracowaniu nalezy uwzglednié wytyczne Slaskiege Urzedu Wojewddzkiego dostepne na stronie
{http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzinfr/abc_drogowe html).

Kompletny wniosek, podpisany przez ZDW w Katowicach zostanie zlozony w urzedzie przez Projektanta.
Potwierdzone ztozenie wniosku zostanie dostarczone do siedziby ZDW w Katowicach.

Wykonawca jest zobowiazany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzjl ZRID. W zwigzku
z tym, w przypadku koniecznosci uzupetnienla zioZonych dokumentéw do Wojewody Slaskiego Wykonawca
winien wnieé¢ stosowne poprawki/uzupelnienia/wyjasnienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
powiadomienia. Projektant jest zobowigzany do dokonywania wszelkich zmian w we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji wynikajgcych z postanowien organu wydajgcego decyzje.

Czes¢ F - Czynnosci do wykonania w okresie po wydaniu decyzji ZRID.

F.1. Inwentaryzacja stanu nieruchomaosci. {w 3 egz. + wersja cyfrowa)

Inwentaryzacja powinna byC sporzadzona na dzied wydania decyzji ZRID dla nieruchomosdci objgtych

inwestycja, ktore stana sie wlasnoscia Wojewodztwa Slaskiego, oraz podlegajacych ograniczeniu w sposobie
korzystania z nieruchomosci. Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna zawierac:

1) czes¢ opisowa sporzgdzong zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomosciami, zawierajgca m.in. szczegblowe wskazanie wszystkich elementdw
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mogacych mied¢ wplyw na warto$é danej nieruchomosci, jak rowniez zawieral wskazanie asoby
sporzadzajacej ten opis.

2) czeséd fotograficzng szczegolowo obrazujgcy teren z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na
zdjeciu, jej numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Prawidiowo udokumentowane zewidencjonowanie stanu nieruchomosci, ustalenie jej stanu technicznego,
potozenia, otaczajacej infrastruktury (w tym sposéb dojazdu do nieruchomosci od drogi publicznej),
okreslenia jej czesci sktadowych i przynaleznosci nalezy przedstawi¢ w protokole odrebnym dla kazdej
nieruchomosci.

Zizone zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy ma obowigzywac do momentu wykonania niniejszych
robat.

Czesé G — czesc kosztowa
G.1.Przedmiar rob6t w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robdt jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonad dla wszystkich branz i wszystkich
robédt objetych dokumentacja projektowa,

Nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodnoéé ta dotyczy¢ powinna zwtaszcza
zakresu rzeczowego oraz obmiarowego jednostki miar, wyliczenia iloSciowe. Na stronie tytutowej przedmiaru
robét nalezy takze podac dane jednostki i osoby opracowujgcej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby oraz
projektanta | sprawdzajacego).

Kosztorys ofertowy nhalezy sporzadzié w ukladzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementow
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa,.
Wspédlne wymagania (cze$é¢ C pkt 6) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER (poprzedzajacej tabele
pozostate). Pod sumg wszystkich robdt netto (w zbiorczej tabeli) wprowadzi¢ dodatkowa pozycje w postaci
kwoty tymczasowe] (wynoszaca 10% sumarycznej kwoty netto), podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Nie wycenia¢ robot wyszczegdlnionych w DM.00.00.00
(roboty te nalezy uwzglednié w wycenie poszczegdlnych pozycji kosztorysowych). Poszczegdlne Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okredlone jakiej branzy dotycza, nalezy zebra¢ w jeden
~Skoroszyt” na poczatku ktérego (za strona tytulowa) powinno by¢ zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
sktadajgacych sie na catosé kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawieraé informacje analogiczne jak dla przedmiaru robdt. Poszczegdlne Tabele Elementéw Rozliczeniowych
nalezy sporzadzié w nastepujacym uktadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilosC jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypetniona danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej
- kolumna nie wypetniona danymi). Poszczegéline wiersze danej Tabeli Elementdw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedlaé systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych. Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu
w formacie danych kompatybilnym z MS Exel, w sposob umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Przedmiar robdt w ukladzie TER naleZy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych

i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupemi¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycii
rozliczenioweij.

W wierszach tych nalezy wyspecyfikowad czastkowe wyliczenia ilosciowe sktadajace sie na sumaryczng ilosc
rozliczeniowy, (ze wskazaniem lokalizacji iub ,zrddia” wyliczen).

G.2.Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dia wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacja
projektowa. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig: dokumentacja projektowa
(z przedmiarem robdt), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB), zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie
kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dia
przyjetego w TER stopnia agregacji elementdw rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej - wymagana jest catkowita zgodnos$¢ cenowa
pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji
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rozliczeniowej, powinny odpowiadaé zapisom Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji
rozliczeniowej.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna byé¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposob
umozliwiajgcy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukitadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego.

Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robot
odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy a Wykonawca dokona korekty kosztoryséw w ramach
ceny ofertowej.

Czeséé H — materialy przetargowe (MP)

Materialy przetargowe stanowiag, przekazang na nosnikach danych, cyfrowa kompletng ostateczna wersje
dokumentacji projektowej, ktéra jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zardwno opakowanie
oraz sam nodnik winny by¢ opisane nazwag opracowania oraz data wykonania w sposéb staranny i trwaly.
Struktura i nazewnictwo katalogéw oraz plikow muszg by¢ uporzadkowane w sposdb czytelny, zrozumiaty,
logiczny oraz jednoznaczny. Materialy przetargowe stanowia wszystkie finalne opracowania, jakie zostaly
przekazane Zamawiajgcemu (np. mapa do celéw projektowych, karta informacyjna, raport o oddziatywaniu,
inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, inwentaryzacje nieruchomosci, rozpoznanie podioza
gruntowego, projekt budowlany z zatacznikami, projekty techniczne z zatgcznikami, projekty organizacji ruchu
z zatacznikami, STWIORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmictu zamowienia). Materialy przetargowe
nalezy przekazaé na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje nieedytowalng
dokumentacji z wytaczeniem materiatdw zawierajacych szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf oraz
dodatkowo IPG dla orientacji planu zagospodarowania terenu), nosnik drugi winien zawieraé wersje
edytowalng, (rozszerzenie doc, xIs, dwg oraz dxf) materiatdéw zamieszczonych na noéniku pierwszym. Nosnik
trzeci winien zawiera¢ kosztorysy i TERy. Wielkos¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekraczacd 16
MB. Podktady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie wspdtrzednych.
W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé przygotowane w taki sposdhb, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowato samoistne zatadowanie odnosnika.

Czeéé I ~ Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowac kartondw archiwizacyjnych.
Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwosé sprawnego ich
przegladania w warunkach polowych.

I.1. Materiaty przekazywane wraz z odbiorem koncowym dokumentacji:

a) Potwierdzone przez wiasciwy organ zioZzone wnioski o decyzje o pozwoleniu na budowe (oryginaty)
{wydane w trybie ustawy frawe budowlane)

b) Potwierdzone przez whasciwy organ ztozone wnioski o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (oryginaty)

¢} Dokumentacja projektowa - ilosé egzemplarzy do przekazania:

» mapa do celow projektowych (5 egz.)

s projekt budowlany (5 egz.)

= projektu techniczny (5 egz.)

= projekt organizacji ruchu na czas budowy (14 egz.)

= projekt docelowej organizacji ruchu {14 egz.)

» inwentaryzacji zieleni i plan wyrebu (5 egz.)

= geotechniczne warunki posadowienia wraz z dokumentacjg geologiczno inzynierska (5 egz.)
= inwentaryzacja przyrodnicza (5 egz.}

= raport o oddzialywaniu na srodowisko {5 egz.}

= operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (5 egz.)

» dokumentacja hydrogeologiczna z wyznaczeniem Swiatta obiektdw inzynierskich (5 egz.)
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» szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (5 egz.)
»  przedmiar robdt w uktadzie TER (5 egz.)

» plyta CD/DVD/pendrive zawierajacej cato$é dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ (wersja
edytowalna oraz JPG.) (5 egz.)

d) Przedmiar robdt 3 egz.
e) Przedmiar robdt w uktadzie TER 3 egz.
f) Kosztorys ofertowy 3 egz.
g) Kosztorys inwestorski 3 egz.
h) Kosztorys inwestorski w uktadzie TER 3 egz.
i} Plany zagospodarowania terenu inwestycji 7 egz.
j} Materialy przetargowe - czed$é I OPZ po 4 egz. {zawartos< wg apisu)

k} Pozostalte opracowania (5 egz.)

PowyZsze nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego.
Minimalna ilo$¢ egzemplarzy przekazywanych kazdorazowo do uzgodnien - 1 egz. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacji jej podzial na poszczegtine elementy nalezy uzgodni€ z Zamawiajacym.

7.
a)

b)

c)

d)

f)

g)

Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje
itp., niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen
organdw administracji publicznej oraz opinii | uzgodnien innych podmiokéw przekaze do ZDW w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany zawrzeé w zwiazku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW
w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. W dniu odbioru dokumentacii Wykonawca przedstawi zestawienie
tabelaryczne wszystkich uzgodnien, decyzji, zatwierdzen itd. wchodzacych w sklad dokumentacji
projektowej, z datami ich waznoéci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wynikajacymi z ww. uzgodnien
badz z przyjetych rozwigzan projektowych. Na dzien wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe dla wszystkich odcinkdw drogi, uzgodnienia powinny mie¢ cc najmniej 6 -
miesieczny termin waznosci. W przypadku warunkdw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci
projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robhét zwiazanych z likwidacjg kolizji
wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci oraz bedzie zobowigzany
uczestniczyé w ewentualnych negocjacjach zwigzanych z ustaleniem zakresu przebudowy sieci.

Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, ktére sa wymagane przez prawo budowlane winny by¢
w oryginatach zataczone do egz. nr 1 dokumentacji projektowej. Na okfadce tego egzemplarza nalezy
umiesci¢ czerwony napis ,Egzemplarz zawiera aryginaty uzgodnien”,

Wszystkie oryginalne dokumenty, ktdre nie zostaty zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane

w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie dokumentéw
zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodnosé” i opisem, iz oryginaly znajdujy sig
w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zaréwno samych pism jak, izatacznikéw graficznych.
Teczka/segregator winny zawierac spis wszystkich dokumentow oraz dat. ich waznosci.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocniciwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowier, zezwoler, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego i na kazdym etapie projektowania Wykenawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegdtowych obliczen poszczegoinych elementow projektu.

Dokumentacja projektowa nie moze okreélaé technologii robdt, materiatdw, maszyn i urzadzen w sposdb
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadad, i ktére sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacii projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezell taki obowigzek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie réwnowazne, Zamawiajacy zwraca uwage, ze okredlone w dokumentacji parametry stanowig
o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie
| jakosci. Nalezy wskazaé, ktore z parametrow stanowia o rownowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiege wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg
jednakowe wazne i musza by¢ spetnione, aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zatozone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

Dokumentacja projektowa powinna spetiaé wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentaciji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresé i zakres projektu dostosowac do obowigzujacych
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przepisow.

h) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

i} Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on rowniez narastac w kierunku rosnacego Kilometrazu drogi wojewédzkiej.

j) W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych bedacego
przedmiotem ninlejszego zamdwienia, az do wylonienia przyszlego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamowienia bedzie przygotowywal pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznosé bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okredli¢ np. na nie dluzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy droga pocztowsq, elektroniczna lub faxem.

k) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
nermami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenla celu, ktdéremu
ma stuzyé. Oswiadczenie to winno byl podpisane przez projektanta oraz oscbe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji.
8.1. Harmonogram prac {(HP).

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczeg6lnych elementow
dokumentacji, zgodnych z wyceng przedmiotu zamowienia okreslona w ofercie, Dodatkowo nalezy ujac
terminy planowanych wystapien do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen,
odprowadzenia wad) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania srodowiskowe,) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany termin ztozenia
stosownych materialdw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by¢ przedstawiona
kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni
od daty podpisania umowy, kolejne HP (aktualizacje) Wykonawca jest zobowiazany przedkiadaé
Zamawiajacemu w terminie do 2 tygodni od daty wystapienia przyczyny opdinien [ub zmian zwigzanych
z terminem wykonania poszezegdlnych elementdw dokumentaci projektowej z wyjasnieniem, dlaczego
nastapity zmiany. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do przediozonege HP lub jego
aktualizacji, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag, uwzglednia uwagi i skltada poprawiony HP do zatwierdzenia.

W harmonogramie prac nalezy wyszczegdlnic terminy posrednie, ktére zostaly wyszczegdlnione
w niniejszym OPZ, a majace wplyw na realizacie zadania. Terminy zlozenia uzgodnionych poszczegolnych
elementdéw opracowywanej dokumentaciji bedg mialy wplyw na wylonienie Wykonawcy robot.

8.2. Sprawozdanie z postepu prac (SP).

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone rowniez planowane na biezacy miesigc zadania
do wykonania majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacjii. W SP winna sie réwniez
znalezé informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdlnych
elementéw rozliczeniowych.

8.3. Rady Techniczne (RT).

Przewiduje sie, iz rady techniczne beda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w
miesigcu. RT moze byé zwofana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy [ub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest
siedziba ZDW, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gtéwnymi celami RT
jest:

a)} omdwienie harmonogramu prac projektowych,

b) przedstawienie i omdwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

c) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wlasnych przegladow opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji, uzupetnienia itp.

e) informowanie Zamawiajacego o potencjalnych zagroZeniach dla wykonania dokumentacji projektowej
w szczegolnosci majgcych wplyw na termin realizacji zawartej umaowy.

Kazda rada techniczna bedzie zakorfczona spisaniem protokotu badZz notatki, do wykonania czego
zobowigzany jest Wykonawca. Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajgcego.
W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana | przestana Wykonawcy, ktory przekaze ja pozostatym
uczestnikom spotkania, Preferuje sie spcrzadzenia protokotu bezposdrednio po spotkaniu, ktory zostanie
odczytany i podpisany.
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8.4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawe do skiadania do uzgodnienia przez ZDW czastkowych
rozwigzan projektowych. ZDW dopuszcza mozliwoé¢ zlecenia przeprowadzenia Kontroli opracowan,
wykonanych w ramach niniejszego zamowienia niezaleznej jednostce,

Realizujac zalecenia art, 433 ust.4 Ustawy z dnia 11 wrzesdnia 2019 r. Prawo zamdwiedl publicznych,
Zamawiajacy wskazuje minimalng wartos¢ $Swiadczenia stron na poziomie co najmniej 80% wartosci
zamowienia wg Wyceny Inwestorskiej netto. Jednoczesnie Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji
z czesci zakresu ustugi, jesli uzna za bezzasadne ich wykonanie, co kazdorazowo potwierdza pisemnie
Kierownik Zamawiajacego na wniosek strony wskazanej w Umowie.

9. Wycena, roziiczenie i odbior dokumentacii.

Kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozy¢ w kancelarii Zarzadu Drdg Wojewodzkich w Katowicach
co po sprawdzeniu kompletnosci | potwierdzeniu  protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegdlne
odebrane czesci. Niedotrzymanie terminu ziozenia kompletnej dokumentacji podlega analogicznym
konsekwencjom (kary umowne) jak niedotrzymanie terminu koncowego realizacji prac projektowych.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materialdw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmioctowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamowieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okreslone w niniejszym OPZ.

h) Cena ofertowa uwzgledniaé bedzie koszty wynikajace z wymagan okredlonych niniejszego OPZ oraz
koszty udzialu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamodwienia.

10. Elektromobilnosé¢

1. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. ¢ elektromobilnodci i paliwach alternatywnych
(dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdow
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazdéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogéw ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wycenié¢ w poszczegdinych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spehnienia przez Wykonawce zapiséw
ww. Ustawy Wykonawca zobowiazany bedzie do ziozenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego o$wiadczenia wraz ze szczegdtowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz
z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spemnienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowania oswiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci pojazddéw uczestniczacych
w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami
umowy.

11. Wymagania odnos$nie umowy o prace

1. Wykenawca zobowigzany jest do:
- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce bioracych udziat w realizacji calego zadania osob
na podstawie umowy o© prace wykonujacych ustuge. Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania zatrudnienia osdb o ktorych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. os6b nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej ilosci osob stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i tredcia. Do 14 dni od podpisania Umaowy Wykonawca dostarczy wykaz osdb zatrudnionych na
podstawie uméw o prace z podaniem zakresu ich czynnosci. Zamawiajacy w ramach kontroli
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spetnienia przez Wykonawcg wymagan w zakresie zatrudniania oséb na podstawie umdw o prace
bedzie miat mozliwos¢ kontrolowania zgodnos$cl wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umdw
o prace zarowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy ze stanem faktycznym;

- zapewnienia pracownikom warunkow wymaganych przepisami PIP, BHP | sanitarnymi.

12, Waloryzacja

1. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamodwien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

a.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania Umowy, dla
ktorego przyjeto wskaznik stanowigcy odniesienie na poziomie rownym 100.

Waloryzacia z tytutu zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koncowym, za caty okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejéciowych dokumentow  rozliczeniowych  {Protokotéw  Odbioru  czesc
dokumentacji}). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesigca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesiecznych wskaznikéw zmiany cen. Waloryzacji bedg podlegad
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiggniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen Wm uprawniajacy strony umowy do

zgdania waloryzacii,

Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem (Wm) publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartosci wynagrodzenia za prace projekitowe objete Przejsciowym dokumentem rozliczeniowym
podlegac beda waloryzacji w oparciu o wspbtczynnik zmiany ceny ( P, ) wyliczony wediug wzoru:

0,5-W,

P =05+
100

gdzie:

Pn - wspotczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do

wszystkich kwot, nalezy obliczac z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinkuy,
W - wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ustug konsumpcyijnych w gospodarce

m

narodowej _ogotem (stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/} opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

W przypadku braku aktualnych wskaZnikdw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z danego okresu roziiczeniowego zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS.
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g. Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazanej w wycenie ofertowej. Podstawe roziiczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokot waloryzacji zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

Wartosci prac nie ukonficzonych w terminie umownym nie podlegajg waloryzacji. Waloryzacji nie podlegajg
rowniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowe].

Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
| przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowaf | zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych,
Nabycie przez Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastgpuje:
- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej
zakonczonych czesci;
- bez ograniczer co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél
eksploatacii:
- uzytkowania utwordw lub ich czeéci na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach
zwiazanych z realizacjg zadar Zamawiajacego, w tym w szczegblnosci przekazania utwordw lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego jako czesc
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania [ub nadzorowania robdét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziatl w procesie inwestycyjnym;
- utrwalania utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci na nosnikach video,
tadmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);
- zwielokrotniania utwordow dowolna technika w dowelnej ilosci, w tym technikg w dowoinej ilosci,
w tym technika magnetyczng na nosnikach video, technika swiattoczulg i cyfrowy, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisy,
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;
- wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialne]j, telekomunikacyinej, komputerowej, w tym do Internetu;
- wyswietlania | publicznego odtwarzania utworu;
- nadawania catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomocy wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;
- nadawania za posredniciwem satelity;
reemisji;
wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono;
wykorzystywania w utworach multimedialnych;
- wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyinych, reklamy, ewidencji
obiektow (ksiazek obiektéw, przegladdow, kart obiektow maostowych);
- wprowadzania zmian, skrétow;
- sporzadzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisdw jak i lektora;
- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspolpracy z Wykonawca

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastgpujace:

a)

b)
c)

zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektdéw formainych zadania,

wskazanie osob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacji zadania.
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13. Personei

1)

2)

3)

4)

5)

6)

14. Wy
1)

a)

g)
h)

15. Biu

W realizacji przedmiotu zamodwienia powinny uczestniczyC osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, dodwiadczeniem |1 wyksztalceniern odpowiednim do funkcii, jakie im zostana
powierzone.
Ewentualna zmiana cztonkéw personelu Wykonawcy moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.
Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacii ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doSwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.
Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego.
Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub charoby,
Wykonawca ma zapewniC zastgpstwo krotkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opdznien w realizacji robot kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oSwiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkdw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym oscbom wchodzacym
w sktad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

nagrodzenie personelu Wykonawcy

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowana dokumentacjg projektowg oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak
w Palsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedgcych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw
i spraw skierowanych do Projektantdw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia
o ZRID/pozwolenie na budowe oraz przepisami ustawy Prawo budowiane oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach koncowych budowy dla wyszczegdlnionych zadan,
inne swiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkdw Projektanta wykonywanych na budowie.

ro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowg realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacig
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niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wyceng
ustugi.

16. Nadzor autorski

Obowigzkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzor autorski jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane i sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktdrej zakres bedzie wynikac z udzielonych ocdpowiedzi,

2) identyfikacja ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wptywu btedéw
na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskdéw Zamawiajacemu wraz z propozycijg
zmian, gdy wediug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe,

3) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowiazan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigZe
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

4) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektows i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian {odstepstw) Dokumentacji Projektowe]j co
do ich charakteru i istotnosci,

5y dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robot na etapie realizacji nie
spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID lub PB,

6) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w miare
potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwiazan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

7y dokonywanie poprawek i uzupelnien opracowan w przypadku ewentuainych bledéw, uchybien lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowalnych. Zgtoszone
w trakcie realizacji robot przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez Konsultanta/Zamawiajacego) biedy,
uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru
bedzie niezwilocznie poprawiat lub uzupelniat, Czas przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w
wezwaniu do ich wykonania.

8) przedktadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien precyzujacych
przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowq a stanem faktycznym
(w tym rowniez ewentualnych rdznic np. przekroczen pozycji przedmiarowych),

9) opracowanie szczegdlowych rozwigzan projektowych i uzupetnianie szczegdtow dokumentacji proj.,

10) uzgadnianie rysunkdw warsztatowych, montazowych i innych dokumentdw i dokumentacji Wykonawcey
robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu usécidlenia rozwigzan
projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentacji
Projektowe]j i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

11) opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykanywanych przez Wykonawce robot,
w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami | wymaganiami dokumentacji projektowej,

12} dostosowywanie dokumentacji projektowe] w zakresie wszystkich branz do warunkow zastanych na
budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badan podioza gruntowego) oraz pomiardw
wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robdt lub przez Zamawiajacege w trakcie realizacji
zadania, a odbiegajacych od wynikdéw badan, od tresci map i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od
wszelkich Inwentaryzacjl sporzadzonych przez Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

13) opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnieri (z przedtuZzaniem termindw ich
waznosci wiacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacji projektowej,
niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania,

14) opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badai geologicznych oraz
innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkltadanych przez Wykonawce robodt badz Konsultanta w
trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bltedéw w dokumentacji geologicznej, skutkujacych
nieprawidiowym rozpoznaniem parametréow podtoza gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy
robdt, Wykonawca zobowiazany bedzie do podania rozwigzania projektowego w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych;

25



Przebudowa/rozbudowa DW 794 wraz z rozbidrka i budowa wiaduktu n/t PKP w km 224188 w m. Biala Blotna o nrew. 114
- opracowanie dokumentacji projektowej.

15) rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwiazain w innych sprawach z zakresu
dokumentacjl projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamodwienia,

16) przygotowanie opracowan projektowych, rysunkdéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiege, koniecznych 1 niezbednych dla prawidiowej realizacji zadania,
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo - flnansowym), w
wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej, edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robdt budowlanych oraz ktdre nie wynikaja z wnioskdw Wykonawcy robot;
w przypadku koniecznosdci wprowadzenia rozwiazania, ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materiaty do zmiany decyzji ZRiD [ub PB
— wylgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

17) przygotowania dokumentéw do zmiany decyzji ZRID lub PBw przypadku takiej koniecznosci,
wynikajacej np. z nieujawnionych podziatdw nieruchomosci,

18) uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwiazan réwnowaznych, tj. majacych réwng waznosd i réwne
znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci rozwigzania nalezy
uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo
zamdwler publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania
przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji projektowej ktore z parametrow stanowiag o rownowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjac, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne
i muszg byé¢ spetnione, aby materiat byt réwnowainy i spelnit swoje zatozone zadanie - jedynie wowczas
Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

19) wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacii zadania,

20) uczestniczenie w  komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajgcego [ub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

21) udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koncowym robét budowlanych,

22y przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - kazda wizyta na
budowie powinna byC potwierdzona notatks lub wpisem do dziennika budowy - Projektant ma obowigzek
stawi¢ sie na budowie na wezwanie Zamawiajacego przekazane drogg pisemng, emailowg badz w pilnych
przypadkach droga telefoniczng, wezwanie powinne byé przekazane co najmniej 2 dni robocze przed ustalona
data spotkania,

23) niezwtoczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku  do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyC osobistych praw autorskich
autcra projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu dla Zamawiajacego,

24) poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisdw
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petniacy nadzér autorski,

25) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosdi,

26) niezwtoczne wykonywanie wszystkich obowiazkow Projektanta wynikajacych z obowiazujacego prawa,
przepisow I zawartej umowy,

27) przejmowanie na siebie odpowiedzialnodci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
Z jakichkolwiek roszczen wilascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

28) wykonanie wszelkich dziatan 1 opracowan, celem dostosowanla dokumentacji projektowej do
prawidiowej realizacji robot budowlanych {w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6}, co do ktdrych autor projektu nie miatby stusznej
podstawy im sie sprzeciwiac zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

29) udziat w czynnodciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegdinosci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiege Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakoficzeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; w przypadku wezwania WINB do
uzupeinienia dokumentéw Projektant bedzie uczestniczyt w dokonaniu poprawek i potwierdzeniu niezbednych
dokumentow, celem zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakonczeniu robdt,
w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej ~ we wskazanym terminie Projektant
dokona oceny I potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacje powykonawcza, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego,
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- opracowanie dokumentacji projektowej.

31) wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robot budowlanych;

32) sporzadzanie raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw ispraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

33) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, stanowigcych
potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem beda podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji, rysunki zamienne i szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego oraz Wykonawce, odpowiedzi,
pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach nadzoru
autorskiego;

udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym Projektanta

I sporzadzonej dokumentacji projektowej.

s s \JK
inz. Marcin Moszko
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