POLSKI
tAD

WZOR UMOWY
UMOWA NR 272. ... .2024

zawarta w dniu ........... 2024 r. w Otawie pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Ofawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowana przez:

Artur Piotrowski — Wa@jt Gminy Otawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krél — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:

NIP vverrerrerrereereeneenees ZWaNym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez :

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe, a nastepnie na podstawie

wykonanego projektu budowlanego i uzyskanej prawomocnej, ostatecznej decyzji o
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pozwoleniu na budowe wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie swietlicy

w Siecieborowicach, na dz. nr 46 AM-1, gmina Otawa (dalej rowniez jako zadanie) w

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg , Budowa sSwietlic wiejskich w miejscowosciach

Marszowice i Siecieborowice”. Zadanie inwestycyjne podzielone jest na dwie czesci z czego

przedmiot niniejszej umowy stanowi czes¢ 2 zadania inwestycyjnego. Opis przedmiotu

umowy stanowi program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Zadanie inwestycyjne pod nazwg ,Budowa swietlic wiejskich w miejscowosciach

Marszowice i Siecieborowice”, w tym przedmiot niniejszej umowy, finansowane jest ze

srodkdéw budzetu Gminy Otawa oraz srodkow pozyskanych w ramach dofinansowania z

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest $wiadomy ryzyk umownych, ktére przyjmuje na siebie, w tym zwigzanych z

pochodzeniem $rodkéw na zaptate jego wynagrodzenia czesciowo z Rzgdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych, a czesciowo z budzetu
Gminy Otawa, w tym w szczegdlnosci przyjmuje na siebie ryzyko wynikajace z
zasad rozliczenia i zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci z tytutu niniejszej umowy
w oparciu o Rzgdowy Fundusz POLSKI tAD, Program Inwestycji Strategicznych,
akceptuje ryzyko umowne polegajgce na uzaleznieniu wyptaty przez
Zamawiajgcego kwoty wynagrodzenia lub jego czesci dla Wykonawcy od
wczesniejszej wyptaty na rzecz Zamawiajgcego Srodkéw z Rzgdowego Funduszu
POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych oraz akceptuje ryzyko mozliwosci
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego az do czasu uzyskania
przez Zamawiajgcego Srodkéw z tego Programu,,

akceptuje ryzyko umowne polegajace na tym, ze $rodki z Rzgdowego Funduszu
POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych Zamawiajgcy moze przeznaczyc
na zaptate czesci lub catosci wynagrodzenia z tytutu Czesci 1 zadania
inwestycyjnego  wskazanego w  par. 1 tj. ,Budowa S$wietlicy wiejskiej w
Marszowicach”,

akceptuje ryzyko umowne polegajgce na tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przez Zamawiajgcego uiszczone w catosci dopiero po wykonaniu i
odbiorze catosci Inwestycji sktadajgcej sie z Czesci nr 1 ,,Budowa $wietlicy wiejskiej

w Marszowicach” i Czesci nr 2 ,,Budowa Swietlicy wiejskiej w Siecieborowicach”, co
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powodowaé¢ moze koniecznos¢ oczekiwania przez Wykonawce na wykonanie i
odbiér Czesci nr 1 ,Budowa S$wietlicy wiejskiej w Marszowicach” wykonywanej
[0 Z=7 A

4. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1) sporzadzenie projektu: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz
technicznego wraz z uzyskaniem map do celéw projektowych, w zakresie wynikajgcym
z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2023.682 t.j. z pdZn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021 poz. 2454), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z pézn. zm.).

2) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym, w zakresie koncepcji
i poszczegdlnych rozwigzan projektowych,

3) zrealizowanie budynku Swietlicy z zapewnieniem dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,

4) uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji i zatwierdzen wymaganych przepisami
prawa oraz uzyskanie decyzji- pozwolenia na budowe,

5) przekazanie zamawiajgcemu 1 egzemplarza dokumentacji projektowej po uzyskaniu
prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe, przed rozpoczeciem robodt
budowlanych,

6) umieszczenie w miejscu realizacji zadania, trwatej tablicy informacyjnej, w sposéb
wyraznie widoczny dla spoteczeidstwa zgodnej ze wzorem wynikajgcym z
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z
2021 r. poz. 953 z pézni. zm.),

7) zapewnienie kierownika budowy, dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robdt
budowalnych oraz prowadzenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Budowa swietlicy w Siecieborowicach w ramach inwestycji
,Budowa swietlic wiejskich w miejscowosciach Marszowice i Siecieborowice” 3



8) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robét budowlanych,

9) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o przyjeciu przez
organ zgtoszenia o zakonczeniu robdét bez sprzeciwu,

10) wykonanie wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 4 pkt 1-3.

11) wykonanie dokumentacji projektowe] i prac budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, standardami i zasadami sztuki budowlanej, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, opracowang i zatwierdzong dokumentacjg techniczng, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

5. Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zafgcznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia— zatacznik nr 5,

3) oferta wykonawcy- zatgcznik nr 2.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 24 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2. Zmiana terminu, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadku pojawienia
sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na
skutek warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli maja
wptyw na termin wykonania Umowy, a takze dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym
organéw administracji, ktére beda mie¢ wptyw na zatwierdzenie dokumentac;i
projektowej oraz prowadzenie robot.

3. Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
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przedmiotu umowy, w ktorym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji etapdéw

wykonania umowy.

5. W przypadku gdy harmonogram rzeczowo-finansowy nie zostanie opracowany i
uzgodniony z Zamawiajgcym w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
zostanie on przygotowany przez Zamawiajgcego i bedzie wigzat Wykonawce.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, niezwtocznie po
otrzymaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym i
ostatecznym pozwoleniem na budowe, a w drugim etapie odebranie robot
budowlanych wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakonczenia robot
bez sprzeciwu przez witasciwy organ nadzoru budowlanego. Odpowiedzialno$¢ za
dokumentacje projektows i przyjete w niej rozwigzania w kazdym przypadku spoczywa
na Wykonawcy, niezaleznie od uzgodnienia i zaakceptowania rozwigzan projektowych
oraz odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty
budowlane.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnien ze strony organdéw i
0s0b trzecich, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien dotyczgcych wejscia lub korzystania
czasowego bad? statego z terenu prywatnego oraz decyzji pozwolenia na budowe i
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robdt przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego.

3) Sporzadzenie wszelkich oswiadczen, w szczegdlnosci oSwiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, wystgpien dotyczgcych
decyzji, uzgodnien, opinii, informacji, w tym rowniez tych, ktére musi posiadac

Zamawiajacy.
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4) Uzgadnianie z Zamawiajgcym tresci wszystkich wystgpien o uzyskanie decyzji,
uzgodnien, opinii, informacji, przy czym tre$é¢ wystgpien i uzgodnien dotyczgcych
wejscia lub korzystania czasowego badZ statego z terenu prywatnego powinna byc¢
zatwierdzona pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiajgcego.

5) Udokumentowanie, ze dany rodzaj wyrobu budowlanego zostat przewidziany do
zastosowania zgodnie z wymaganiami producentéw. Projektowane technologie,
urzagdzenia oraz materiaty majg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane.

6) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac nie rzadziej niz
jeden raz na dwa miesigce oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego o stopniu
zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych.

7) Powotanie na swoj koszt kierownika budowy oraz w razie koniecznosci kierownikéw
robdt okreslonych specjalnosci, dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych, prowadzenie dziennika budowy, organizacja,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzgdku na terenie budowy.

8) Powotanie na swoj koszt nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi jesli
nadzér jest wymagany w uzgodnieniach przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

9) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe.

10) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

11) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

12) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na
kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

13) Zapewnienia na wifasny koszt utylizacji lub recyklingu badZz zagospodarowania
odpadow oraz transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z

kosztami transportu, zagospodarowania i utylizacji.

Budowa swietlicy w Siecieborowicach w ramach inwestycji
,Budowa swietlic wiejskich w miejscowosciach Marszowice i Siecieborowice” 6



14) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
ustaw, w tym: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach.

15) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad i przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z
prowadzonymi robotami.

16) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowq i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

17) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody na mieniu i osobie, w tym za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

19) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

21) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni drog, nawierzchni chodnikow lub instalacji.

23) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawczej i protokotéw niezbednych przy odbiorze przedmiotu

umowy.
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24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

25) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

26) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzZniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgcych:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem w wysokosci co najmniej wartosci
wynagrodzenia umownego; wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polis
ubezpieczeniowych.

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0osdb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtfasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem lub na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wynagrodzenia umownego— wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych.

27) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngc¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, zasad i przepisow BHP, p.poz., polskich norm,
przepisdw prawa, zasad wiedzy technicznej, norm branzowych, instrukcji obstugi i
innych obowigzkdw zwigzanych z wykonywaniem robdét, stosowanymi urzgdzeniami i
materiatami; Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest dobraé takie materiaty i
urzgdzenia do wykonania robdt, ktoére beda spetnia¢ wymagania projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe oraz ktére bedg dostosowane do warunkéw
realizacji robot, w tym warunkéw wodnych, gruntowych i geologicznych.

29) Wypetnienie wszystkich wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym-
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

30) Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatow, zgodnie z umowsa,

zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami, PFU i sporzgdzong na
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jego podstawie dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét i przepisami prawa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z zatozeniami PFU, dokumentacjg projektows i wptynie to na wadliwg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wadliwe
elementy budowli oraz inne elementy powazane z elementami wadliwymi bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w PFU i dokumentacji winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

31) Wykonawca niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej i przed
przystgpieniem do realizacji obiektu przekaze zamawiajgcemu jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
kosztorys.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz stanem
faktycznym w terenie i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczenstwem,
higieng pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i
zabezpieczeniem miejsca robot oraz zatrudnieniem oséb uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy.

§4
KIEROWNICTWO | PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy i kierowanie
robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy — zatgcznik nr 2.

3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
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zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
2 powinna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych
przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia w SWZ, w catym okresie
obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, o
uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku
poddania sie takiej kontroli.

8. Obowigzek okreslony w ust. 7 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia z
okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace,
umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.

10. Zmiana 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang
liste osdb.

11. W trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w
wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
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realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych
do wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umdéw o
prace.

§5
WYNAGRODZENIE | ZAPLtATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto W Kwocie: ..., zt
(Stownie: ..o ztotych .........). Kwota ta zawiera obowigzujacy podatek
VAT 23%.

2. Zamawiajacy dopuszcza czesSciowe rozliczenie za dostarczenie projektu budowlanego wraz
z prawomocnym pozwoleniem na budowe do kwoty stanowigcej maksymalnie 3,5%
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w ust.l. CzeSciowe
rozliczenie z tytutu robdt budowlanych moze zosta¢ zrealizowane do maksymalnie
rownowartosci 76,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg prac projektowych i robdt budowlanych, w tym za uzyskanie map do celéw
projektowych pozwolen, ewentualnych kosztéw zajecia pasa drogowego, zgdd, uzgodnien,
optat administracyjnych i inne niezbedne wydatki konieczne do wykonania przedmiotu
umowy wraz z kosztami prowadzenia nadzordéw archeologicznych i geologicznych oraz
wszelkimi kosztami wymaganymi przez zarzadcow sieci i urzgdzen; pompowaniem wody z
wykopow. Ryzyko z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na

koszty spoczywa na Wykonawecy.
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4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu czynnosci sktadajgcych sie na
wykonanie umowy, w tym materiatéw i urzgdzen, nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi na podstawie faktur czesciowych zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie faktury
koncowej.

7. Podstawg wystawienia faktur czesciowych za prace projektowe i roboty budowlane bedzie
protokét stanu zaawansowania robdt zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Protokdt stanu  zaawansowania robdt sporzgdzony bedzie przez
kierownika budowy na podstawie elementéw zestawionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

8. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest ostateczna i prawomocna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot
bez sprzeciwu przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy stwierdzajgcy brak usterek, podpisany przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. W imieniu Wykonawcy protokét odbioru podpisujg osoby, ktore
sg umocowane do sktadania oswiadczen woli, jednakze wymaga sie, aby jedng z oséb
podpisujgcych byt rowniez kierownik budowy. Zaptata faktury koncowej nastgpi w
terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego faktury koricowe;j.

9. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT i odpowiednio
dokumentacji wskazanej w ust. 6 i ust. 7 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotow, o ktorym mowa wart. 96b ust.1
ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujgcy sie w
wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i
ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy

zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do faktur wystawianych przez
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podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, a takze dotyczy ptatnosci dokonywanych
przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony dalszych
podwykonawcéw.

11. Faktury nalezy wystawia¢ na Gmina Ofawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J.
Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajacy nie powiadomi pisemnie
Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnos$nie nazwy lub innych danych nabywcy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu faktur w formie:
papierowej {tradycyjnej}, elektronicznej lub elektronicznej ustrukturyzowanej.

13. W przypadku wskazania przez Wykonawce formy przekazywania faktur za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania (faktura elektroniczna ustrukturyzowana),
Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentow
okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25
kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

14. Wykonawca akceptuje fakt, iz Zamawiajgcy bedzie finansowat realizacje przedmiotu
niniejszej umowy w czesci niepokrytej srodkami wtasnymi Zamawiajgcego z Promesy
przyznanej w ramach programu ,Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych” i zobowigzuje sie dostosowa¢ do zasad ptatnosci transz okreslonych w
ramach tego programu.

15. Zgodnie z zasadami finansowania programu ,Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych” wyptata wynagrodzenia ze Srodkéw pochodzacych z dotac;i
moze nastgpi¢ zasadniczo tylko w trzech transzach.

16. Zamawiajgcy na inwestycje sktadajgcg sie z dwéch zadan tj. Zadanie nr 1 ,Budowa
Swietlicy w Marszowicach” i Zadanie nr 2 ,,Budowa Swietlicy w Siecieborowicach” otrzyma
dofinansowanie w wysokosci do 62,50% liczonej od wartosci okreslonej we wniosku.
Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi zatem minimum 37,50% wartosci inwestycji.
Instytucja posredniczgca przy rozliczeniu dofinansowania (Bank Gospodarstwa Krajowego)
wymaga, aby w pierwszej kolejnosci Zamawiajacy zaptacit za wykonanie inwestycji wartosé
wktadu wtasnego okreslonego we wniosku o dofinansowanie. W zwigzku z powyzszym,

wyptata wynagrodzenia nastgpi wedtug nastepujgcych zasad:
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1) pierwsza ptatnos¢ — w wysokosci nieprzekraczajgcej wktadu witasnego
Zamawiajgcego okreslonego we wniosku o dofinansowanie, po zakonczeniu |
etapu prac, w terminie i zakresie okreslonym w harmonogramie rzeczowo —
finansowym realizacji zadania;

2) druga pfatnos¢ stanowi¢ bedzie maksymalnie 20% wartosci dofinansowania —
udzielonego wg wtasciwej promesy po zakonczeniu Il etapu prac, w terminie i
zakresie okreslonym w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania;

3) trzecia ptatnos¢ stanowi¢ bedzie maksymalnie 30% wartosci dofinansowania —
udzielonego wg witasciwej promesy po zakoniczeniu Ill etapu prac, w terminie i
zakresie okreslonym w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania;

4) czwarta ptatnos¢ stanowi¢ bedzie pozostata kwote dofinansowania — udzielonego
wg wiasciwej promesy po zakoniczeniu IV etapu prac, w terminie i zakresie
okreslonym w harmonogramie rzeczowo —finansowym realizacji zadania;

5) ewentualnie dodatkowe faktury obejmujgce kwote zamowienia podstawowego
ponad kwote dofinansowania i wktadu wtasnego okreslonego przez
Zamawiajgcego we Whniosku o dofinansowanie z Programu Polski tad,
Zamawiajgcy zapfaci ze Srodkéw wtasnych w terminie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania;

6) ewentualnie dodatkowo jedna faktura za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty
zamienne (w przypadku robdt zamiennych drozszych niz wynikajgcych z
zamowienia podstawowego), za ktdérg zaptaci Zamawiajgcy ze srodkow wiasnych w
wyniku zmian umowy.

7) Zrédta pfatnosci i procentowy udziat $rodkédw pochodzacych z ww. dofinansowania
i wktadu wtasnego Zamawiajgcego mogg ulec zmianie dla ptatnosci na poczet
Zadan nr 1 i nr 2 wchodzacych w sktad inwestycji w wyniku biezgcego
dokonywania ptatnosci z tych dwoch zrddet finansowania na poczet umoéw dla
kazdej czesci inwestycji tj. Zadania ,,Budowa swietlicy w Marszowicach” i Zadania
,Budowa S$wietlicy w Siecieborowicach”. Ponadto, w przypadku wykonania
Zadania ,Budowa S$wietlicy w Marszowicach” lub Zadania ,Budowa sSwietlicy w
Siecieborowicach” niezgodnie z harmonogramem, dopuszcza sie przesuniecie
srodkdw na zaptate za wykonanie drugiego Zadania, co wptynie na to, ze

finansowanie opdznionego Zadania nastgpi z tych srodkéw, ktére bedg dostepne
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dla Zamawiajgcego tj. albo z ww. dofinansowania albo z wktadu wtasnego, co moze
wptywaé na termin faktycznej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Zamawiajacy bedzie
oczekiwat na uzyskanie srodkéw z ww. dofinansowania. Dopuszcza sie réwniez
mozliwos¢ finansowania jednego z Zadan w catosci z wktadu witasnego
Zamawiajgcego oraz drugiego Zadania w catosci z ww. dofinansowania, co wptynie
na termin zapfaty tego Zadania, ktére finansowane bedzie w oparciu o srodki z ww.
dofinansowania, jezeli Zamawiajacy bedzie oczekiwat na uzyskanie srodkow z ww.
dofinansowania. Wybodr 7Zrdodta finansowania kazdego Zadania nalezy do
Zamawiajgcego, zwtaszcza w przypadku opdznienia w realizacji ktéregokolwiek z
Zadan wchodzgcych w sktad inwestycji.

8) Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury koncowej umowy uzalezniona jest od
otrzymania przez Zamawiajgcego srodkéw z Programu Polski tad na wyptate
wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajacemu w oknach
pfatniczych okreslonych wg Programu Polski tad. W sytuacji dokonania przez
Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia po terminie na skutek niezaleznych
opdznien w przekazaniu przez BGK srodkéw Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek ani innych roszczen z tego tytutu.

17. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy uwzglednia podziat
wynagrodzenia na co najmniej cztery ptatnosci w sposdb okreslony powyzej w ust. 16.

18. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja
sz6sta — PGR w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz na podstawie Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021
r. (ze zmianami) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-szosta-pgr/#c28154

19. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 18 w
zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do stosowania postanowien tych dokumentédw w brzmieniu aktualnym na dzien
dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

20. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w

niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we
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21.

22.

23.

wstepnej promesie w ramach programu, o ktérym mowa w ust. 14 i tym samym
Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wilasnym Zamawiajagcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi $rodkdéw pienieznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zadania nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego protokotu stanu zaawansowania robot dla danego etapu zadania — |, 11,11l
etapu oraz w terminie do 30 dni od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
korcowego robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy, przy czym przesuniecie termindw zakonczenia poszczegdlnych etapow robodt
wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujgcej.
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajgco wptynac na terminy lub prawidtowosé realizacji umowy.
Podstawg wyptaty transz za wyjgtkiem ostatniej bedzie protokdt stanu zaawansowania
robot. Ostatnia transza wyptacona zostanie na podstawie protokofu odbioru korcowego
robot.
§6

ODBIORY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) Odbidér dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
b) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c) Odbidr koncowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbidr koncowy dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien zgtasza¢ gotowos¢
do odbiordow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz emailem na adres
.......................... lub pisemnie.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
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5.

10.

kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

prawomocna i ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach, w
wersji papierowej i elektronicznej, obejmujaca:

a. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oraz okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym — zatgcznik nr 1
do umowy.

b. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

c. Informacje geodety

d. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy).

f.  Prawomocng i ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie
PINB o przyjeciu zgtoszenia o zakonczeniu robot bez sprzeciwu.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koficowego.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji wyszczegdlnionej w par. 6
ust. 5 Zamawiajgcy odstgpi od przeprowadzenia odbioru koncowego do czasu usuniecia
przez Wykonawce nieprawidtowosci i uchybien.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajgce z tego powodu
opdznienia obcigzajg Wykonawce.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt i ryzyko

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi, gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia lub zlecenia

ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5

ust. 1 umowy tj. kwote ...cccceviiviiiiiiien, zt (StOWNIE: oo ztotych

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad badZ w przypadku, gdy
wykorzysta zabezpieczenie na zaspokojenie roszczen. Okres gwarancji i rekojmi ulega

wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§8
KARY UMOWNE
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowg w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za

kazdy dzien zwtoki,
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3)

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci
20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w tym z art. 439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust.1 za kazdy dziert zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (gdy ten termin
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych  wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej),
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu tej zmiany,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego dla danego podwykonawcy przed zmiang za kazdy

dzien braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w umowie

10) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust.7 umowy, w wysokosci 500,00

7t za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji
zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy

stwierdzony przypadek,

11) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w §4 ust. 9 umowy, w wysokosci 50,00 zf,

za kazdy dzien przekroczenia.

12) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w §4 ust. 11 umowy, w wysokosci 50,00 zt,

za kazdy dzien przekroczenia
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2. Wykonawca nie moze zbywaé ani zastawial na rzecz o0sob trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niezaleznie od naliczenia kar umownych, ktdre przewiduje umowa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych. Wykonawca jest zobowigzany zaptacic¢ kare
umowng Zamawiajgcemu réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umowa Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, a takze niezaleznie od tego, czy odstapi,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na

koszt i ryzyko Wykonawecy, a takze dochodzi¢ zaptaty kar umownych i odszkodowania.

§9
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje, niezaleznie od przypadkow wskazanych w kodeksie
cywilnym, umowne prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny z
niniejszg umowa, jej zatgcznikami, w tym dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP.
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5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP.

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu zapfaty okreslonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i moze
by¢ dokonane w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o jednej z przyczyn
wskazanych w ust.1 lub ust.2.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, uprawniony jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia albo do zgdania
usuniecia robot przerwanych bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegajg umowne prawo odstgpienia dla Zamawiajgcego w przypadku gdy
Wykonawca znajduje sie w stanie uzasadniajgcym ogtoszenie upadtosci lub
restrukturyzacji, lub w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego od organu
egzekucyjnego zajecia egzekucyjnego wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate na kwote lub
kwoty tacznie co najmniej 100 000 zt. Zamawiajacy ma prawo dokonania odstgpienia od
umowy w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o ktorejkolwiek z tych
okolicznosci.

§10
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci
podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a. dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy,
numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

b. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem zakresu prac i/lub robdt jakie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z
Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy. Datg ztozenia wniosku jest data
wptywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.
Projekt umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem
zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:

a. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od
dnia zawarcia.

b. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w

terminie 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.
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c. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

d. Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wydac¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

e. Wykonaweca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f. warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy — odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego — jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby
uprawnione do sktadania o$wiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z
zastrzezeniem § 5 ust.5. Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla
podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w
jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez
Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z zafgcznikiem nr 3 oraz dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie na zasadach okreslonych w terminie
28 dni od daty wykazania zasadnosci zagdania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze
strony Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potraca te kwote z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

g. wzor o$wiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 przez Podwykonawce
(Podwykonawcow), ktéry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o
podwykonawstwo z takim podmiotem nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy:

a. informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

b. nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane beda wytgcznie przez

wykonawce.
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5. Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu.
Stanowisko  Zamawiajgcego  zostanie doreczone  Wykonawcy i zgtoszonemu
Podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z
podwykonawcami podwykonawcow), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez
tych dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku zapisy umowy dotyczgce umowy o
podwykonawstwo lub podwykonawcdédw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcow wyraza w
kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.

7. Wykonawca oraz Zamawiajgcy nie ponoszg odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku:

a. zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

b. zmiany warunkéw umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

c. nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji,
potrgcen lub innych Swiadczen.

§11
ZAMOWIENIA DODATKOWE
1. Jezeli okaze sie to konieczne lub celowe, dopuszcza sie realizacje zamdwien dodatkowych.
2. Ewentualne zamodwienia dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamowienie

Zamawiajgcego udzielone na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 Pzp.
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3. Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokdét koniecznosci oraz aneks do niniejszej umowy.

4. Za roboty dodatkowe strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, skontrolowany przez witasciwego Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen czynnikow produkcji (R-g, M, S,
Kp, Kz, Z) z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres wykonania robét dodatkowych.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Wykonawca wniesie do umowy na
roboty dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
tych zamowien brutto.

§12
GWARANCJA WYKONAWCY | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedace] zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

6. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
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§13
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust.1 autorskie prawa majgtkowe do wykonanych w ramach niniejszej umowy utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do projektu budowlanego i
technicznego, z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji
projektowej bez uwag i zastrzezen.

2. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzadzania
dokumentacjg projektowg w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczegodlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawierania
umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem Iub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Internet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji

administracyjnych lub na potrzeby kontroli,
6) korzystania na wiasny uzytek;
7) w zakresie realizacji robot na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

8) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub

jakiekolwiek inne zmiany),
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9) prowadzenie opracowan lub ich czesci do pamieci komputerow w dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajgcego

10)zamieszczenie opracowan na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania
obowigzkdw wynikajgcych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatow przetargowych,
w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

3. Z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j
bez uwag i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa
prawo zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego, jak i
osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatac;i
praw zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy ma prawo dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywanie skréotéw, opracowan, streszczen, ttumaczen na dowolny
jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy dokumentacja projektowa —
dokonywania zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i
rozporzgdzania nimi na podstawie umow zawartych z ich wykonawcami.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa wydana Zamawiajgcemu
protokotem odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich oséb trzecich —dla
korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstatych w wyniku realizacji dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osdéb
trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z
tego tytutu. Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu
odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ te roszczenia i zwolnic
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytgcznej

kompetencji Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw
autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w

sposdb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.
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7. Na podstawie art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca
wyraza zgode na dokonanie zmian w dokumentacji projektowe] przez innego projektanta,
w przypadku koniecznosci ich dokonania spowodowanej wadami opracowania, w tym nie
opracowaniem catosci robot niezbednych do wykonania zadania. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnienia okreslonego w zdaniu pierwszym nie wytgcza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikajgcej z udzielonej gwarancji i

rekojmi, jak rowniez z tytutu kar umownych i odszkodowania.

8. Strony ustalajg, ze w przypadku rozwigzania niniejszej umowy bez wzgledu na sposéb
rozwigzania i jej przyczyne, na zamawiajgcego przechodzg bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub innych
utwordow w takim ksztatcie, jaki wykonawca wykona go do chwili rozwigzania umowy, na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust.2, w tym w zakresie korzystania zgodnie z

przeznaczeniem i zgodnie z par. 13, oraz w zakresie realizacji robot na podstawie

wykonanej dokumentacji projektowe;.

§ 14
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w odniesieniu do terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:

a. koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, ktérych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdét, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementow robodt, przy czym sg one
dopuszczalne wytgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

b. koniecznosci wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego;
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c. koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych objetych zamdwieniem dodatkowym, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;

d. odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkdéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcych
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

e. zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn lezgcych po stronie innych
instytucji oraz innymi okolicznos$ciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany
wynikajgcej ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie
lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika
koniecznos¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji przedmiotu
umowy, w ktérym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji elementéw
przedmiotu umowy.

5. Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy
koniecznos¢  wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas w

zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec

wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostaé zwiekszone lub obnizone;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia

przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosié

sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie i

wyliczenie zgdania zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o
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dokumenty wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ kosztow
wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie
wykaza¢ wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wdwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej
stawek i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci zgdania zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ kosztéw wykonania
umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazac
wzrost kosztdw wykonania umowy ze wzgledu na wzrost zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. z 2020 r. poz.1342) — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawece oferty i jej stawek i zawieraé szczegdtowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci
zgdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na
wysokos$¢ kosztéw wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest dokumentacyjnie wykaza¢ wzrost kosztéw wykonania umowy ze wzgledu na zmiany

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych

Budowa swietlicy w Siecieborowicach w ramach inwestycji
,Budowa swietlic wiejskich w miejscowosciach Marszowice i Siecieborowice” 30



mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z2020r. poz.1342).

6. Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy dotyczgcych
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej
wymienionych wymagan:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, rozumiane]j jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie Wykonawcy oraz

2) przy zachowaniu nizej okreslonych warunkoéw i postanowierr Umowy okreslonych w
ust.7.

7. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6,
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane ze
wzgledu na wzrost kosztéw wykonania umowy ze strony Wykonawcy wynikajacy ze
wzrostu wskaznika inflacji. Wzrost wynagrodzenia moze by¢ dokonany w zaleznosci od
faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana wskaznika inflacji wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie i
wyliczenie wysokosci zagdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o
dokumenty wptyw zmiany wskaZnika inflacji na wysokos¢ kosztéw wykonania umowy ze
strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazaé wzrost
kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost inflacji w oparciu o aktualny wskaznik
stanowigcy roznice odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie 4 kwartaty od zaktadanego
6,6%, przy facznym spetnieniu nastepujgcych postanowien przy tacznym spetnieniu
nastepujacych postanowien:

1) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
wzroscie kosztéw wykonania umowy z powodu wzrostu wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie
whniosku o waloryzacje; wzrost wskaznika inflacji musi powodowac¢ wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy, co Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie

wykazaé
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2) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi w wyniku dziatan Zamawiajgcego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony
oraz przy obnizeniu kosztow wykonania umowy z powodu spadku WskaZznika waloryzacji
okreslonego powyzej (spadek wskaznika inflacji musi powodowaé wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy) o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce
dziatania Zamawiajgcego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie obliczana
na podstawie S$redniej wskaZznikéw okreslonych wedtug Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o
waloryzacje, z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy — nastgpi tylko i wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku dziatan Zamawiajgcego — nastgpi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na
dzien podjecia dziatan Zamawiajgcego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza sie
opdznienia/ zwtoki.

3) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawecy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 6, wynosi 6,6% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

8. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
9. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane
umowy, bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do Zgdania takiej zmiany oraz wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢
zadania Wykonawcy.

10. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 9, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o decyzji co do i zgdania zmiany umowy wraz z uzasadnieniem. Zmiana
umowy wejdzie w zycie z pierwszym dniem miesigca nastepujgcego po miesigcu, w

ktorym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.
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12. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce
zmiany: 1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, o ktérych
mowa w § 3 ust. 718,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych

§ 15
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy zawrze¢ na wiasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiajace
ochrone ubezpieczeniowa w nastepujgcym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci wynikajacych z:

a. czyndw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw,

b. niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

c. niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcédw umodw, na podstawie ktorych swiadczg, bgdz majg Swiadczyé,
zamowienia zwigzane z realizacjg Inwestycji;

d. ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j
powykonawczej;

2) ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkéd majatkowych, ktére mogg zaistnied
rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci
polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych tu
mowa, powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
rownych co najmniej kwotom niezbednym do catosciowego naprawienia zaistniatej
szkody.

2. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony
ustalaja, iz:

1) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktorej mowa w

postanowieniu § 5 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;
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2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynaé sie w dniu zawarcia niniejszej umowy i
trwaé do czasu uptywu terminu umownego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2);

3) zaktad ubezpieczenn powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 1), takze w przypadku, gdy dang szkode
wyrzgdzono z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 2), takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie
z winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osdb, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych;

5) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

6) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1) — 5) postanowienia
umowy lub umdéw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mnigj
korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i
poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku
polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.

7) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie
stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest w
oryginatach okaza¢ Zamawiajgcemu polisy potwierdzajgce zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogélne warunki ubezpieczenia, na podstawie
ktorych zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca
obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentéw.

4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w
postanowieniach ust. 1 — 3.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Strony zobowigzuja sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporow pomiedzy stronami umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, stronny
zobowigzuja sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Wszelkie spory, moggce wynikngc z tytutu niniejszej umowy, a nie rozstrzygniete w trybie
ust. 1, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

4. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1

2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zat. 1a

3) Oferta — zatacznik nr 2

4) Oswiadczenie Podwykonawcy — zatgcznik nr 3

5) Dokumentacja projektowa (po uzyskaniu pozwolenia na budowe) — zatgcznik nr 4,

6) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — SWZ — zatgcznik nr 5.

§17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajgcy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz

pracownikow, zleceniobiorcéw, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg
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10.
11.

12.

umowe, w tym ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajgcy -
Gmina Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otfawa.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamdwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczen.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do treéci danych oraz ich sprostowania
(skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowac zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO),
jak réwniez prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO.

Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce bedg podlegaty udostepnieniu innym podmiotom
lub osobom w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan

wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi
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archiwizowania dokumentéw oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen
wynikajgcych z umowy lub z innego tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac swoich pracownikéw,
zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy ktoérych wykonuje niniejsza umowe, w tym
ewentualnych podwykonawcéw i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do
Zamawiajgcego, dla celu wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodu poinformowania tych osdéb, jak i dowodu

wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiajgcemu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr3 do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

0 otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET FEJESTIOWY...uvvviieeee it
nr. rachunku bankowego .............ccccveevneine

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli
W ITTHEINIU Lottt ettt et e e e ettt sttt sttt sttt sttt bttt et tnnean e

jako POAWYKONaWECa POAMIOTU: ..vviiiiie e,

przy realizacji zadania ,,...ccccevvveveeeviiieieie e " realizowanego w oparciu 0 umowe zawartg z
Zamawiajgcym -Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego nr
.................................... z dnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdét odebranych przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ......... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ..........cccccoeeii. zt, w

zwigzku z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen
dotyczacych robdt objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/osdb uprawnionej/uprawnionych
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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