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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia: 

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych - projekt i budowa 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
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II.CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
 
Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach Zadania Inwestycyjnego 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Renice" na działkach o numerze 131, 132, 
133, 137/1, 142/1, 136/1, 138/16, 135, 134/1, 125, 124/1, 126, 127/1, 127/2, 92/1, 91,1, 123/2, 
123/1, 49/4. 
Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania 
oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i zakres 
robót niezbędnych do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic 
nieruchomości. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich 
prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia  
i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania 
niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i 
dokumentacji powykonawczej Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji 
lokalnej. Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie 
gminy Myślibórz. Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z posesji poprzez projektowane 
odcinki kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Renice  
i likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz uniemożliwi niekontrolowane 
odprowadzenia do wód gruntowych. 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość ́obiektu lub zakres robot 

budowlanych. 
 
Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
są: 
• długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
• liczba przepompowni, 
• długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
• liczba i długość przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji. 

 
Renice to miejscowość położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 
myśliborskim, w gminie Myślibórz. Planowany obiekt liniowy będzie zlokalizowany na obszarze 
zabudowań miejscowości na działkach o numerach 131, 132, 133, 137/1, 142/1, 136/1, 138/16, 
135, 134/1, 125, 124/1, 126, 127/1, 127/2, 92/1, 91,1, 123/2, 123/1, 49/4 obręb Renice. 
Budowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie w miejscowości Renice, gmina Myślibórz, 
powiat Myśliborski, na działkach nr 131, 132, 133, 137/1, 142/1, 136/1, 138/16, 135, 134/1, 125, 
124/1, 126, 127/1, 127/2, 92/1, 91,1, 123/2, 123/1, 49/4 obręb Renice. Właścicielem działek są 
osoby prywatne oraz podmioty prawne. Projektant uzyska zgodę właścicieli na umieszczenie 
urządzeń kanalizacyjnych w formie aktu notarialnego bądź oświadczenia. 
 
Przyszłym eksploatatorem wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu. 
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1.2.2. Zakres zamówienia 
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz  
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot nie 
wymagających pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie). Następnie należy zrealizować wszystkie roboty budowlane zgodnie  
z przygotowaną dokumentacją oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego. 
Zamówienie obejmuje: 
• wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Myślibórz" i uzyskanie dla niej wynikających z przepisów wymaganych opinii, 
zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę; 
• sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z odejściami i przyłączami do nieruchomości w liniach regulacyjnych pasów drogowych dla 
istniejących na tym terenie  budynków mieszkalnych oraz uzyskanie dla niej wynikających  
z przepisów wymaganych opinii, zgód i pozwoleń wraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem 
robot nie wymagających pozwolenia na budowę; 
• nadzór autorski projektanta; 
• wybudowanie: 
o odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przyłączami w oparciu  
o wykonaną w ramach tego samego postępowania dokumentację projektową, 
o odejść kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w oparciu o sporządzoną dokumentację 
projektową, 
o przyłączy kanalizacji sanitarnej;  
o obsługę geodezyjną; 
o przywrócenie terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robot; 
o przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej; 
o inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.3. Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 
całego zakresu prac. 
 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
2.1. Opis stanu istniejącego 

 
Gmina Myślibórz posiada częściowo w miejscowości Renice zbiorczą kanalizację sanitarną, dzięki 
której ścieki komunalne odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Sulimierz.   
Z uwagi na wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz oraz wykonanie sieci 
kanalizacyjnej w części miejscowości Renice z przesyłem do Sulimierza a także rozbudowę sieci 
wodociągowej zasilającej nowobudowane budynki istnieje możliwość rozbudowy sieci   
i kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych. 
 
2.1.1. Opis systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Myślibórz 
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Miejscowość Renice na terenie objętym opracowaniem nie posiada systemu odprowadzania 
ścieków. Budynki mieszkalne i pozostałe nieruchomości podłączone są do indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb". W roku 2019 PWiK Sp. zo.o. w Myśliborzu oddała do 
eksploatacji oczyszczalnię ścieków w miejscowości Sulimierz. Gmina Myślibórz w 2020 roku 
wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Renice z przesyłem ścieków do 
miejscowości Sulimierz. Wykonanie tych inwestycji umożliwia rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i wykorzystanie potencjału oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz. Stan 
gospodarki wodno - ściekowej na rozpatrywanym terenie należy ocenić jako niezadowalający. 
Spowodowane jest to brakiem możliwości korzystania z urządzeń kanalizacyjnych przez 
mieszkańców oraz gromadzeniu ścieków w zbiornikach na nieczystości ciekłe, co w przypadku 
utraty ich szczelności grozi zanieczyszczaniem wód podziemnych i powierzchniowych. Realizacja 
inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym 
przedmiotowym działaniem. Istnieje konieczność realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
2.2. Uwarunkowania techniczne 

 
Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano kanalizację sanitarną w układzie 
grawitacyjnym  wraz z odejściami bocznymi do działek i wykonaniem przyłączy kanalizacji 
sanitarnej do poszczególnych nieruchomości. 
 
2.3. Uwarunkowania prawne 

 
Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, uzyska konieczne zgody na 
wejście w teren w celu przeprowadzenia robót a Zamawiający na ich podstawie ustali prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane do poszczególnych nieruchomości. 
 
2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 
Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować 
oddziaływanie na środowisko w rożnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza 
się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. 2019.1839}, przedsięwzięcie należy do kategorii określonej w § 3. ust 1. pkt. 
81 „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,  
z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków".  
Zgodnie ze wskazanym przepisem nie będzie wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania 
na środowisko. W przypadku gdyby jednak była konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 
scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż 
trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robot budowlanych 
wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego  
z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn 
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji  
i ciągłe przemieszczanie się frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji 
spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych. 
 
2.5. Ekologiczne cele Inwestycji 
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Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki czemu 
nastąpi poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Likwidacja gospodarki ściekami 
komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki bezodpływowe (szamba) stanowi ochronę 
gruntu i wód podziemnych. 
 
2.6. Społeczne cele Inwestycji 

 
Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
(odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co daje 
podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego). Pobudzenie wzrostu 
gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania. 
 
2.7. Tereny zieleni 

 
Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegać będą w pasie dróg i ewentualnie ich poboczy. 
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew, Wykonawca wystąpi do 
właściwego organu o wydanie stosownej decyzji, usunie kolidujące drzewa oraz dokona nasadzeń 
zastępczych na własny koszt. Ponadto należy przewidzieć odnowienie zieleni niskiej w postaci 
trawników. 
 
2.8. Dostępność mediów 

 
W przypadku konieczności wykonania zabudowy przepompowni ścieków konieczne będzie 
wykonanie zasilania w energię elektryczną na podstawie warunków technicznych które trzeba 
będzie uzyskać od operatora tj. firmę ENEA oraz projektów branżowych. 
 
2.9. Dostępność Placu Budowy 

 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 
 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 
zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robot należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 
pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
• Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu uzyskania 
założonego efektu ekologicznego i społecznego. 
• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych. 
• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  
o analizę rzeczywistych warunków pracy 
• Zastosowane materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku 
wodnym. W wysokiej  klasie wykonania. 
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• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego" 
środowiska pracy. 
• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym  
i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem 
uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych. 
• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji. 
• Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu. 
• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić możliwość doprojektowania w przyszłości 
kolejnych etapów inwestycji. 
• Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robot 
etapami (zadaniami). 
 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości 
planowanych do wybudowania sieci, odgałęzień i przyłączy kanalizacji sanitarnej z podziałem na 
poszczególne opracowania. Zbiorcze zestawienie planowanych długości i elementów 
projektowanej kanalizacji sanitarnej 
 

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Ilość Przyłączane posesje 

1 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PP/PVC SN8 DN200-DN250 

418,40mb  

2 przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PP/PVC SN8 DN160 

249,00mb  

3  Studnie rewizyjne Dn 1200mm 
systemowe z betonu B45 z gotową 
prefabrykowana kinetą zakończone 
płytą drogową  

15 szt.  

4 Studnie inspekcyjne z tworzywa 
sztucznego PP o średnicy min. 315mm 

17 szt.  

 
UWAGA! Wszystkie wartości zawarte w powyższej tabeli są orientacyjne i należy traktować 
jako szacunkowe. 
 
Zakres do projektowania i budowy: 
Należy zaprojektować i wybudować: o sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami 
bocznymi i przyłączami do granic nieruchomości w liniach rozgraniczających pasy drogowe  
w miejscowości Renice. Przyłącza do działek nr:  132, 138/16, 138/17, 131, 137/1, 142/1, 133, 
136/1, 134/1, 124/1, 126, 127/1, 127/2. Projekty (odcinki sieci) muszą być powiązane  
z istniejącym układem sieci oraz umożliwiać dalszą jej rozbudowę (lokalizacja, przekroje itp.). 
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Bezwzględnie musi być zachowana jednolitość technologiczna w zakresie materiałów i rozwiązań 
technicznych z istniejącymi sieciami i obiektami. Przy lokalizacji rurociągów w poboczach dróg lub 
na ich krawędzi jako zasadę przyjąć rozwiązania maksymalnie nie naruszające stanu istniejącego. 
Wykonawca dokumentacji na wszystkich etapach projektowania zobowiązany jest do 
konsultowania się z operatorem sieci. Przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę 
wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego oraz eksploatatora sieci. 
 
5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
5.1 Wymagania dotyczące projektowania 
 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Prace 
polegać będą na: 
• Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 
miejscowości Renice; 
• zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przyłączami do 
nieruchomości dla budynków w miejscowości Renice w zakresie planowanej inwestycji, zgodnie 
z załączonym rysunkiem poglądowym. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie  
z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne  
i pozwolenia/zgłoszenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robot. Wykonawca będzie 
również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią , przyłączami  
i odejściami bocznymi kanalizacji sanitarnej. Wykonawca pozyska ponadto na rzecz 
Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych właścicieli nieruchomości, przez które 
przebiegać będzie projektowana sieć kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane. 
 
5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno - 
wysokościowych do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac 
projektowych przewidzianych w Zamówieniu. 
 
5.1.2. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

 
Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla 
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanym zakresie prac  
w miejscowości Renice. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
5.1.3. Prace i analizy przedprojektowe 

 



11 
 

W przypadku przeprowadzania analizy dokumentacji projektowej dotyczącej: "Budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Renice”, należy szczególnie zwrócić uwagę czy na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji można wykonać roboty budowlane bez naruszenia 
przepisów obowiązującego prawa. Należy również zwrócić uwagę, czy projektowane kanały 
zlokalizowane są w wydzielonych pasach drogowych i czy nie kolidują z wybudowaną  
i projektowaną infrastruktura na przedmiotowym terenie. W przypadku zaistnienia konieczności, 
Wykonawca przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
realizacji robot (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej  
z eksploatacją zaprojektowanych robót). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty 
rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 
o efektywności ekonomicznej, 
o techniczny, 
o technologiczny, 
o trwałości przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  
z aktualnymi przepisami prawa. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 
dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne 
materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność 
dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 
5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 

 
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się  
z następujących elementów: 
§ Projektów Budowlanych dla wyszczególnionego w PFU zakresu robot wraz z uzyskaniem 
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń robot nie wymagających 
pozwolenia na budowę, 
§ Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy 
§ Projektu odtworzenia nawierzchni 
§ Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, Decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 
§ Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 
odrębnymi przepisami), 
§ Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami). 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020.1609) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. 2020.1333 t.j.). 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych  
w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia 
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kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie 
do dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry 
zostaną dochowane. Dokumentacja powinna obejmować wszystkie branże i specjalności 
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się 
m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 
o część technologiczna, 
o zagospodarowanie terenu, 
o opinia geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych 
badań geotechnicznych), 
o projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
o opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 
o informacje dotyczące BIOZ. 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Ponadto dokumentacja projektowa musi 
spełnić następujące wymagania: o musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych 
problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 
o Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa 
przy pełnej wnikliwości i staranności, 
o musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 
niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
o musi być dostarczona na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych, 
o musi być dostarczona Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 
 
5.1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne  
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych (np. operaty, pozwolenia, itp.). 
Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac projektowych 
powinny posiadać klauzulę prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, 
opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty 
sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 
infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli nieruchomości 
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ich nieruchomości. W przypadku, gdy 
wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie urządzenia obcego, 
niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te leżą po stronie 
Zamawiającego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: o uzyskanie (i przekazanie 
Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest 
wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność – decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie 
drzew, o Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę lub zgłoszeń 
robot nie wymagających pozwolenia na budowę dla poszczególnych robót, w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 
Opłaty te należy uwzględnić w Cenie oferty, o uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni 
jezdni i chodników w drogach gminnych, powiatowych i krajowych, o uzyskanie warunków 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w drogach gminnych, 
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powiatowych i krajowych, o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji 
projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 
uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, uzyskanie 
uzgodnienia w Urzędzie Gminy  i u eksploatatora sieci. Uzgodnienie dokumentacji będzie 
dotyczyć: 
§ zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
§ zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych  
z wymaganiami Zamawiającego i eksploatatora sieci. 
 
5.1.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot oraz STWiOB 

 
W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz 
STWIORB dla każdego etapu robót osobno (wg pozwoleń na budowę/zgłoszeń). Kosztorysy 
zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389). 
 
5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac 

 
W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót 
budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 
 
5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe  
w odpowiednich branżach. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem 
należy: 
• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzonych  
w toku wykonywania robot budowlanych, zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robot budowlano montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu. 
• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
 
5.1.9. Forma projektu budowlanego 

 
Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań powinna uzyskać pozwolenia na 
budowę/zgłoszenie robot. Kompletna dokumentacja projektowa ma być wykonana w wersji 
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drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Zestawienie zakresu 
prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu w zależności od zakresu 
rzeczowego projektu powinno obejmować: 
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla odpowiedniej 
kategorii geotechnicznej zawierających (jeżeli będzie konieczne) 
• opinię geotechniczną, 
2. wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego   
i projektu technicznego: 
• sieci kanalizacji sanitarnych, 
• obiektów sieciowych, 
• zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (jeżeli będzie wymagane zaprojektowanie  
i wybudowanie przepompowni), 
3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 
4. opracowanie operatów wodno - prawnych (jeżeli będzie wymagane). 
5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 
 
5.2 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych 
 
5.2.1. Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 
 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach 
kontraktu muszą być: 
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 
• zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji, 
• nowe i nieużywane, klasy I. 
 
5.2.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
 
Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z: 
• w zakresie średnic od DN160 mm do DN200 mm z rur PP lub PVC-U litych  kanalizacyjnych 
kielichowych klasy S (SN=8 kN/m2); 
• studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych PP DN minimum 315mm; 
• studni rewizyjnych z kręgów betonowych z wkładką z poliuretanu DN1200mm, 
• studni rozprężnych z kręgów betonowych (jeśli będzie wymagane zaprojektowanie 
przepompowni ścieków) 
• w zakresie kanału tłocznego rur PE100 PN10 SDR17 jeśli będą wymagane (dopuszcza się rury 
do poziomych przecisków sterowanych) ; 
Dla odprowadzenia ścieków z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjęto 
następującą zasadę: 
• projektowane odejścia boczne – przyłącza wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8  
o średnicy 160mm i doprowadzić ze spadkiem min. 1,5 %, max 20 % do studni włączeniowej na 
kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym, 
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• rzędne projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnych i odejść bocznych dostosować do 
rzędnych projektowanych kanałów sanitarnych. 
 
5.2.1.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna 
 
Projekt zakłada wykonanie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym, lecz w przypadku gdy 
wykonanie układu grawitacyjnego nie będzie możliwe należy wykonać odcinki kanalizacji tłocznej 
według poniżej określonych zasad. Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej 
przewidziano z rur i łuków segmentowych polietylenowych PE SDR 17 w zakresie średnic od DN63 
mm do DN110 mm. Jako metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
Na załamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywane będą 
bezpośrednio w wykopie w sposób zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną ścianę wykopu. 
Przed ułożeniem betonu powierzchnię rur i kształtek zabezpieczona zostanie warstwą folii 
budowlanej. W najwyższych punktach sieci przewiduje się studnie z zaworami odpowietrzająco - 
napowietrzającymi, a w najniższych punktach kanalizacji tłocznej - studnie umożliwiające 
odwodnienie. 
 
 
5.2.1.3. Przepompownie ścieków 
 
Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków 
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia" oraz PN/EN- 12050-4 Zawory 
zwrotne do przepompowni ścieków(...). Projekt nie zakłada budowy i wykonania przepompowni 
ścieków.  W przypadku zmiany koncepcji i konieczności wykonania przesyłu ciśnieniowego 
ścieków planuje się zlokalizowanie przepompowni na wydzielonej działce po uzyskaniu zgody 
właściciela. Przepompownia powinna być wyposażona w szafkę elektryczną, wyposażoną  
w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy 
doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem 
komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do 
Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej u administratora sieci czyli w PWiK Sp. z o.o.  
w Myśliborzu. Zaprojektowany i wykonany system monitoringu Przepompowni Ścieków musi 
być, jako warunek konieczny, wykonany w sposób umożliwiający włączenie go w system 
posiadany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu. 
Przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. Przepompownia powinna być tak zaprojektowana, aby można było włączyć do 
niej wykonane w przyszłości kolejne etapy kanalizacji. W wypadku braku możliwości 
zlokalizowania przepompowni na działce j.w. należy przewidzieć lokalizacji przepompowni  
w drodze. Należy ją w takim przypadku zaprojektować jako przejezdną wraz z odrębną  
i zlokalizowaną poza pasem drogi szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem 
dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię 
elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla 
przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. 
Przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. 
 
5.2.1.4. Urządzenia i armatura 
 
Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio z siecią kanalizacyjną sanitarną 
powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to jest wymagane, 
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atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską 
energochłonnością i wysoką niezawodnością. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń 
prototypowych. Wszystkie urządzenia powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane 
urządzenia powinny pochodzić od producentów renomowanych, mających ugruntowaną pozycję 
na polskim rynku, w szczególności posiadających w Polsce autoryzowany serwis, działających  
w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części 
zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu 
urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i urządzenia należy 
dostarczać ze skrzynkami zasilająco - sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia)  
i instalacjami siłowo sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała 
obudowę odporną na działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
szczelność IP55 oraz ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA 
danego urządzenia było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie 
należy. Należy przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń. Armatura powinna posiadać 
niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na rynku polskim. 
 
Studnie rewizyjne 
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Przewiduje się studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze 
przed przepompownią oraz na załamaniach. Przejście rurociągiem PVC przez ściany studni 
należałoby wykonać za pomocą systemowych przejść szczelnych tzw. adapterów montowanych 
podczas produkcji studni (np. nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadką 
zaprawa cementową lub silikonem). Studnie należy montować na ławie betonowej gr. 25cm, 
przykryć płytą żelbetowa, opartą na pierścieniu betonowym odciążającym. Studnie przykryć 
włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego. W studni zamontować stopnie włazowe żeliwne  
w otulinie poliamidowej koloru żółtego a dennice wykonać jako prefabrykowane i betonowane 
przez producenta studni. 
• Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Dopuszcza się studzienki z polipropylenu PP  
z żeliwnym włazem o nośności 40t (w drogach) lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach 
ornych i terenach zielonych. W miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, należy 
przewidzieć montaż studzienek z włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. Rzędne włazów 
dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu zabudowanego, a dla pozostałych terenów 
przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość około 0,05- 0,1m. Ponadto studnie zlokalizowane 
w gruntach ornych powinny zostać zabezpieczone dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym 
studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni 
rewizyjnych musi zapewnić całkowitą szczelność połączeń studni, odporność na infiltracje wód 
gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do wód gruntowych i powierzchniowych. 
 
Studnie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających 
W przypadku wykonania przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej należy w najwyższych 
punktach sieci zaprojektować studzienki z kręgów betonowych DN1200, w których należy 
zainstalować zawór automatyczny napowietrzająco-odpowietrzający. Przed oraz za zaworem 
napowietrzająco-odpowietrzającym zamontować zasuwę nożową odcinającą. Studnie wykonać 
jako szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN600 typu ciężkiego (40t) 
z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne szerokie pokryte 
warstwo tworzywa sztucznego  w kolorze żółtym. 
 
Studnie odwodnieniowe 
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W najniższych punktach kanalizacji tłocznej zaprojektować studnie betonowe DN1200  
z zestawem umożliwiającym odwodnienie całej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonać jako 
szczelne i przykryć je płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN600 typu ciężkiego (40t)  
z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. W studniach 
odwodnieniowych, na przewodzie tłocznym, należy przewidzieć instalacje czyszczakowe - 
czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowym. Przed i za czyszczakiem rurociąg 
należy wyposażyć w zasuwę nożową odcinającą w celu umożliwienia inspekcji wybranego 
odcinka kolektora. 
 
 
Studnie rozprężne 
 
W miejscu włączenia się przewodu tłocznego do kolektora grawitacyjnego przewidzieć należy 
studnię rozprężną, z której dopiero następuje włączenie do kanalizacji grawitacyjnej. Studnię 
rozprężną wykonać z kręgów żelbetowych. Studnię wykonać jako szczelne i przykryć płytami 
nastudziennymi z włazem żeliwnymi DN600 typu ciężkiego (40t). Studnię wyposażyć w stopnie 
złazowe żeliwne szerokie pokryte tworzywem sztucznym. Usytuowanie studni musi zapewnić 
dojazd samochodu ciężarowego typu „Wuko" odopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 
 
5.2.2. Sprzęt 
 
Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który: 
• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, 
• zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową, 
• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
 
5.2.3. Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które: 
• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów, 
• zagwarantują przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia 
leżącego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
5.3 Sposób prowadzenia robot 
 
5.3.1. Uwagi wstępne 
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Obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno - 
użytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzór i Zamawiającego w ramach zadania 
projektem, polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami 
technicznymi. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robot musi zapewnić utrzymanie ruchu  
i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy maszyn, 
urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być wykonane jako DDP - dostawa towaru na miejsce 
wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to koszt rozładunku w miejscu 
przeznaczenia. 
 
5.3.2. Wymagania dotyczące terenu budowy 
 
Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych  
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłat wstępnych, przesyłowych i eksploatacyjnych 
związanych z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie.  Rozliczenie poboru wody  
i odprowadzenia ścieków będzie następować na podstawie wskazań wodomierza 
zamontowanego przez Wykonawcę. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 
budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń 
do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich 
odbioru. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, 
znaki drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Nadzór.  Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robot za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do ich odbudowy i odtworzenia na własny koszt. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Wykonawca 
spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie 
trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Koszty zabezpieczeń 
i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robot tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
5.3.3. Tablice informacyjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 
informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2018.963). 
 
5.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze 
specyfiką i zakresem prac. Przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia  
w trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu 
problemów na budowie. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, 
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował  
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
 
5.3.5. Ochrona środowiska 
 
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki, 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  
w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
5.3.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
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w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robot lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 
5.3.7. Zgodność z przepisami prawa 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami 
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia 
spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2020.1333), 
wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065) 
oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz 
znać inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w jakiejkolwiek dziedzinie, należy stosować 
się do odpowiednich norm europejskich. Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca 
winien postępować zgodnie z przepisami zawartymi w poniżej wymienionych aktach prawnych: 
1. Prawo budowlane, 
2. Prawo geologiczne i górnicze, 
3. Ustawa o odpadach, 
4. Prawo ochrony środowiska, 
5. Prawo wodne, 
6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż., 
8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 
Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlanych", wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich,  
a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. 
 
5.3.8. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 
 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi dostarczyć, 
zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu powierzchni 
terenu objętego projektem jak i przyległych obiektów przed rozpoczęciem robot budowlanych 
oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robot należy oczyścić i przygotować teren, 
wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i innych 
obiektów liniowych oraz obiektów kubaturowych, organizacją robot, ustaleniem miejsc do 
odkładania ziemi rodzimej, odwożenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody  
z wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania 
urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie wody z wykopów Wykonawca uzgodni  
z właścicielem odbiornika. Koszty związane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie 
rozpoczęcia robot. 
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5.3.9. Wykopy 
 
Wykopy liniowe częściowo wąskoprzestrzenne i częściowo szerokoprzestrzenne, w zależności od 
bliskiego sąsiedztwa innych urządzeń i obiektów. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy 
zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na odkład powinien zostać 
składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień w realizacji 
robot. Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko wybrane przez Wykonawcę. Wszystkie 
wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny 
oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów. Wymiary 
wykopów i dokładność wykonania wykopów powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999. 
Umocnienie wykopów 
W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy stosować 
umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane z bali 
drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowań systemowych składających się  
z rożnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 
Odwodnienie wykopów 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. W przypadku wystąpienia 
konieczności odwodnienia, przewiduje się odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów lub 
studni odwodnieniowych. Zasypanie wykopów Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać 
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie 
może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe 
zagęszczenie zasypki. Wykop należy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, 
zagęszczając je zgodnie z przeznaczeniem terenu. 
 
5.4 Prowadzenie odbioru robot 
 
Wykonawca wykona sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i odejściami bocznymi 
zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego dokumentacją projektową.  
W szczególności wykonane zostaną: 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym: 
• zaplecze budowy, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
• ogrodzenia tymczasowe, 
• drogi dojazdowe do obiektów, 
• urządzenia ppoż. i BHP, 
b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy. 
2. Prace rozbiórkowe 
Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących obiektów  
w miejscu układania sieci. Usunięcie krzewów i pozostałej zieleni kolidującej z trasą sieci. 
Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy. 
3. Usunięcie kolizji - usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5. Roboty technologiczne, sanitarne 
6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 
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• wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjnej pod nadzorem służb 
Zamawiającego, 
• wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na składowisko. 
7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków 
• wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowo-pomiarowego ZK-P do szafy 
zasilająco - sterowniczej, 
• wykonanie szafy zasilająco - sterowniczej, 
• montaż, zasilenie i podłączenie szafki sterowniczej przepompowni, 
• wykonanie instalacji siłowej i sterowniczej przepompowni, 
• instalacja AKPiA przepompowni. 
8. System monitoringu przepompowni ścieków wraz włączeniem do istniejącego systemu 
przekazu zgodnie z wytycznymi eksploatatora. 
9. Zagospodarowanie terenu 
a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, 
b) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na składowisko, 
c) ukształtowanie terenu i zieleń. 
10. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania inwestycji, 
uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektów do 
eksploatacji i użytkowania - w tym wyposażenie ppoż. i BHP. 
 
5.4.1. Szkolenia, próby, przekazanie do eksploatacji 
 
Zakres zamówienia obejmuje także: 
1. Przeprowadzenie prób końcowych, a w szczególności wykonanie kamerowania CCTV 
rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
6. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 
7. Uruchomienie systemów monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemu napowietrzania. 
 
5.4.2. Odbiory robót 
 
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się  
w otwartym wykopie metodą monitoringu. Projektując sposób wykonywania kanalizacji 
sanitarnej w zależności od warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody bez rozkopowe 
jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 
• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 
wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 
• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, 
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 
• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 
gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 
• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne 
może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 
• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 
wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 
• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy 
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu 
usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu); 
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• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 
parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 
 
CZĘSC III-INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami przepisów 
 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 
 
2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 
Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostaną 
przygotowane przez Zamawiającego na podstawie zgód na przeprowadzenie robót budowlanych 
otrzymanych na etapie projektowania od Wykonawcy robót. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
Budowlanego 
 
Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.j.), 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020.310 t.j.), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.215 t.j.), 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.276 t.j), 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ściekow. (Dz.U. 2019.1437 t.j.), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U. 
2020.293 t.j.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2020.1219 t.j.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016.1493), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003.120.1126), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012.463), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019.1065), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401), 
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• Pozostałych obowiązujących przepisach prawa, 
• Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robot budowanych, w szczególności: 
 
• Mapa poglądowa w skali 1:2000 z zakresem inwestycji dotyczącym projektowanej kanalizacji  
w miejscowości Renice 
• Szkic koncepcji przebiegu kanalizacji 
 
CZĘSC IV-GRAFICZNA 


