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I. INWESTOR 
 
GMINA ŚLESIN 
z siedzibą 62-561 ŚLESIN , ul. Kleczewska 15 
telefon 063 270 40 11 

 
 

II. NAZWA INWESTYCJI: 

 
PROJEKT REMONTU BUDYNKU  ZSP w  ŚLESINIE  PRZY  

UL. MŁODZIEZOWEJ 1 W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU 
 I CZĘŚCI STOLARKI.  

       
 

III. ADRES INWESTYCJI: 
 
Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie ul. Młodzieżowa 1, dz. nr 339/3, 
340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obręb 0001 Ślesin, jedn. ew. Ślesin 
   
 

IV. CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI - OPIS  PROJEKTOWANYCH  
ELEMENTÓW 

 
IV.1.Opis ogólny budynku/przedmiot inwestycji: 
  
 Istniejący budynek  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ulicy 
Młodzieżowej 1 jest obiektem posiadającym dwie kondygnacje nadziemne w części 
dydaktycznej i częściowe podpiwniczenie. W części – łącznik i hala sportowa - jest 
budynkiem parterowym. Ściany budynku pomurowano z pustaków ceramicznych, stropy 
wykonano z żelbetowych zespolonych płyt typu Filigran. Konstrukcję dachu wykonano z 
elementów drewnianych i elementów stalowych kotwionych w wieńcach stropowych i 
belkach żelbetowych ścian piętra. Pokrycie dachu wykonano blachy dachówkopodobnej. 
Dach nad halą sportową o konstrukcji z drewna klejonego, pokryty jest papą 
termozgrzewalną.  
     
Projektowana remont budynku dotyczy: 
a)  wymiany istniejącego pokrycia dachu na połaciach pokrytych blachą   
     dachówkopodobną wraz z wymianą istniejących okien połaciowych z kołnierzami. 
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b) wymiany okien w ścianie północnej - korytarze na parterze i piętrze, 
c) wymianie witryny z drzwiami głównego wejścia do budynku, 
d) wykonaniu robót wykończeniowych  - montażu stalowych kratek na kominach, na  
    wylotach  kanałów wentylacyjnych, wykonaniu pokrywy z blachy nierdzewnej na  
    nieczynnym kominie dymowym. 
e) robotach wykończeniowych w tym.: naprawie spękanych tynków i ich  
    przeszpachlowaniem oraz malowanie ścian i sufitów na parterze i poddaszu budynku 
    w ilości wskazanej w przedmiarze robót. 
f) wymiana uszkodzonych płyt GK, które nie nadają się do użytku.   
 
IV.2.  Lokalizacja budynku.  
      
Działki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9  w obrębie ew. 0001 Ślesin,  
gm. Ślesin. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ślesin. 
 
IV.3. Opis  projektowanych robót.  
  
Przed montażem nowego pokrycia dachu należy rozebrać istniejące pokrycie z 
blachodachówki wraz z łatami, istn. membraną i stolarką połaciową. Materiały 
rozbiórkowe stanowią odpad, którego koszt  utylizacji ponosi wykonawca. 
Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej o niskim profilu T-20 tj. 
blachy  stalowej grubość  0,50 mm, cynkowanej z powłoką zabezpieczającą z poliuretanu. 
Grubości powłoki min. 50 μm [gwarancja na korozję min. 30 lat]. Blachę należy mocować 
do łat z impregnowanego drewna kl.C24. Ze względu na dobry stan techniczny istn. łat  
w przedmiarach robót założono ponowne wykorzystanie istn. łat w 50 %. Zgoda na ich 
ponowne  zastosowanie udzielana będzie każdorazowo przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego po ocenie  stanu technicznego poszczególnych partii.  
W projekcie przewidziano zastosowanie nowej membrany dachowej. Projektowana 
membrana  dachowa powinna posiadać paroprzepuszczalność  nie mniejsza niż 3000 
g/m²/24h. 
Podczas montażu pokrycia dach należy zastosować wkręty, uszczelki, kołnierze 
uszczelniające, obróbki blacharskie w tym kominowe i farby zaprawkowe zalecane przez 
producenta blachy. 
Istniejące okna połaciowe  (dachowe) w ilości 110 szt. należy wymienić na nowe okna  
z profili PCV z pakietem trzyszybowym, dwukomorowym. Należy zastosować okna z  
nowym kołnierzem systemowym [ lub kołnierzami zespolonymi], z oblachowaniami   
zewnętrznymi oraz profilami bocznymi okna. 
 W pakiecie szybowym  zastosować zewnętrzną szybę ze szkła hartowanego [odporną na  
 gradobicie]. Współczynnik przenikania ciepła dla okna  max. U=1,10 W/m2K .  
Parametry projektowanej stolarki dachowej połaciowej podane zostały na zestawieniu 
stolarki.   
  
Przed montażem nowych okien w ścianie północnej i witryny w ścianie zachodniej należy 
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zdemontować stolarkę istniejącą i parapety zewnętrzne a parapety wewnętrzne 

istniejące należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały rozbiórkowe stanowią 

odpad, którego koszt utylizacji ponosi wykonawca. 

W ścianie północnej, w korytarzach na parterze i piętrze, zaprojektowano wymianę 

istniejących okien na nowe okna z profili PCV. Współczynnik przenikania ciepła dla 

projektowanych okien max. U=0,90 [W/m²K]. Okna bez dodatkowych wymagań dot. 

odporności ogniowej i dymoszczelności. Kolor profili zielony (dostosować do istn. witryny 

drzwiowej). Podczas wymiany należy zastosować nowe  parapety zewnętrzne z blachy 

stalowej powlekanej.  

 
  
 Witrynę z drzwiami wejścia głównego zaprojektowano z profili aluminiowych. 

Współczynnik przenikania ciepła U=1,30 [W/m²K]. Kolor profili zielony. Każde skrzydło 

drzwi należy  wyposażyć w dwa zamki z wkładką patentową. 

W ramach wymiany należy przewidzieć konieczność wykonania obróbek ościeży okien  

i witryny. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany terakoty przy witrynie należy 

zastosować terakotę antypoślizgową o barwie odpowiadającej istniejącej. 

Gabaryty i ilości projektowanej stolarki podano na rys. zestawienie stolarki. 
 
   
Projektowane roboty wykończeniowe  polegają na: 
- montażu stalowych kratek na kominach, na wylotach kanałów wentylacyjnych i    

  wykonaniu pokrywy [zadaszenia] z blachy nierdzewnej na nieczynnym kominie  

  dymowym. Na pokrywę należy zastosować blachę gr. min. 0,8 mm. Rodzaj stali: 1.4301.  

   Pokrywę  przykręcić kołkami rozporowymi a miejsca mocowania  uszczelnić, 

- wymianie dwóch wyłazów dachowych na nowe o zbliżonych wymiarach, 

-  naprawie spękanych tynków cem.-wapiennych  ścian wewnętrznych w zakresie   

   wskazanym w przedmiarze robót, 

-  zamurowaniu trzech otworów okiennych wewnętrznych o wym. 170x210 cm  

   [z komunikacji na poddaszu do małej sali gimnastycznej], 

-  wykonaniu obróbek uszkodzonych ościeży wymienianych okien (w tym okien  

    połaciowych), 

-  malowaniu ścian i sufitów [farbami emulsyjnymi ] pomieszczeń na parterze i poddaszu 

    w zakresie ilościowym wskazanym w przedmiarze robót. Do malowania ścian należy     

    zastosować emulsje lateksowe. 

-  wymianie na nową zawilgoconej termoizolacji dachu z wełny mineralnej –należy  

   zastosować  nową wełnę mineralną o gr. min. 24 cm i współczynniku =0,040 W/mK. 

-  demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym do  

   wykonania robót związanych z wymianą porycia dachu i obróbek blacharskich. 
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V. Wykaz projektowanych robót (na podstawie przedmiaru robót) 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. REMONT POKRYCIA DACHU- CZĘŚĆ ZACHODNIA 
Kod CPV:   

 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0511-
02-050 

Rozebranie pokrycia z płyt blachy dachówkopodobnej-
analogia 
krotność= 1,00 
 

m2 684,05 
 

1. 431,00+312,00-1,1*42,0-12,75    684,05 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0430-
03-050 

Rozbiórka ołacenia dachu i paroizolacji z folii- analogia 
krotność= 1,00 
 
 

m2 684,05 
 

1. 684,05    684,05 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
03-050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej  
łaty 60*40 mm z wyrównaniem połaci dachowej  
krotność= 1,00 
 

m2 684,05 
 

1.     0,00 

2. 684,05    684,05 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
02-050 

Ołacenie połaci dachowych kontrłaty z tarcicy nasyconej 
25*60 mm 50% 
krotność= 1,00 
 

m2 342,03 
 

1. 684,05*0,5    342,03 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20604-020-
050 

Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji drewnianej-o 
paroprzepuszczalności 3000 g/m

2
/24h , wartości Sd -

0,02 m wodoszczelności klasy W1,odporności na 
temperaturę od -40 stopni C do +95 stopni C, 
odporności na rozerwanie wzdłużnej/poprzecznej > 
210/140 N/50 mm , odporności na UV  3 m-ce. 
gramaturze 110g/m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 
 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej 
 3.Ułożenie izolacji poziomej i pionowej 
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji 
drewnianych 
krotność= 1,00 

m2 684,05 
 

1. 684,05    684,05 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-150519-
01-050 

Pokrycie dachów blachą trapezową o niskim profilu typ 
T-20. Blacha z powłoką zabezpieczającą grubości min. 

50 m, gwarancja 30 lat. Grubość blachy min.  
0,5 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 
 1.Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
 2.Transport blach ze składowiska przyobiektowego na 
miejsce montażu. 
 3.Trasowanie i cięcie blach. 
 4.Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą 
wkrętów samowiertnych z uszczelkami. 
 
Uwaga: Nakłady rzeczowe blach trapezowej 
w kosztorysach powykonawczych należy 
rozliczać zgodnie ze zużyciem rzeczywistym 
krotność= 1,00 
 

m2 684,05 
 

1. 684,05    684,05 



6 | S t r o n a  

 

1 2 3 4 5 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-150521-
01-040 

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej gr. 0,50 mm , 

powlekanej powłoką poliestrową  gr. min. 50 m - 
gwarancja na  blachę 30 lat. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0521 
 1.Przycięcie elementu na dokładny wymiar. 
 2.Umocowanie dekli. 
 3.Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. 
 4.Przymocowanie gąsiorów wkrętami samowiertnymi w 
górę fali, do co drugiego 
   modułu. 
krotność= 1,00 

m 45,00 
 

1. 45,0    45,00 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01W0353-
04-020 

Wykucie ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 
analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0353 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 
odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce 
krotność= 1,00 

szt. 46,00 
 

1. 46,00    46,00 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 21105-010-
050 

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone + 
kołnierze uszczelniające i fartuchy ołowiane 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1105 
 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien 
(kol.01 i 02) 
 2.Regulacja skrzydeł i okuć (kol.01 i 02) 
 3.Obsadzenie podstawy (kol.03) 
 4.Montaż kopuły poliwęglanowej (kol.03) 
 5.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 
poliuretanową 
 6.Założenie kołnierzy uszczelniających (kol.01) 
 7.Założenie klamki okiennej (kol.01 i 02) 
krotność= 1,00 
 

m2 51,02 
 

1. 0,94*1,18*46,00    51,02 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02W0535-
02-020 

Ciepły i szczelny montaż kołnierzy uszczelniających i 
fartuchów ołowianych okien dachowych połaciowych 
podwójnych  przy użyciu kołnierza uszczelniającego 
oraz pakietu kołnierzy składających się  z izolacji 
termicznej z wełny oraz kołnierzy paroprzepuszczalnych 
wokół okna dachowego - analogia. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0535 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki 
pokryć i obróbek bez względu 
   na rodzaj pokrycia 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 
krotność= 1,00 

szt 23,00 
 

1.     0,00 

2. 23,00    23,00 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
02-050 

Obróbki blacharskie boków kominów wentylacyjnych  z 
blachy gr. 0,50 mm  powlekanej powłoką poliestrową 

grubości gr. min. 50 m -gwarancja na blachę 30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00   

m2 18,98 
 

1. (3,40*2,0+0,38*2,0)*5,0*0,35+(1,50*2,0+0,38*2,0
)*1,0*0,35+(2,10*2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35+(1,0*2,0
+0,38*2,0)*1,0*0,35 

   18,98 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
01-050 

Obróbki blacharskie ścianek +pas nadrynnowy  z  blachy  
gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powłoką poliestrową gr. gr. 

min. 50 m -gwarancja na  blachę 30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00 

m2 36,61 
 

1. (11,50+3,10+8,0+8,0)*0,35+(41,0+22,0+3,0+8,0)*
0,35 

   36,61 
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1 2 3 4 5 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20505-050-
040 

Montaż  kompletnych płotków przeciwśniegowych do 
blachodachówki -analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505 
 1.Założenie i umocowanie elementów obróbek (kol.01-
04) 
 2.Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i 
rur spustowych 
 3.Wykonanie załamań i wpustów (kol.05-08) 
krotność= 1,00 

m 73,00 
 

1. 41,0+32,0    73,00 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010322-02-
020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach 
wentylacyjnych kominów 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0322 
 1.Wykucie gniazd w ścianach i podłożach 
 2.Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w 
gniazdach 
krotność= 1,00 

szt 42,00 
 

1. 8,0+10,0+10,0+4,0+7,0+3,0    42,00 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
AW1-090 

Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich 
wraz z niezbędnymi pomiarami 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

1. 1,0    1,00 

 

2. REMONT POKRYCIA DACHU -CZĘŚĆ WSCHODNIA 
Kod CPV:   
 

 

1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0511-
02-050 

Rozebranie pokrycia z płyt blachy dachówkopodobnej-
analogia 
krotność= 1,00 
 

m2 668,30 
 

1. 463,00+273,00-1,1*52,0-10,5    668,30 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0430-
03-050 

Rozbiórka ołacenia dachu i paroizolacji z  folii  - analogia 
krotność= 1,00 
 
 

m2 668,30 
 

1. 668,30    668,30 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0354-
04-020 

Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2-okna połaciowe analogia 
krotność= 1,00 
 

szt 0,00 
 

1.     0,00 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
03-050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej - 
łaty 60*40,mm z wyrównaniem połaci dachowej 
krotność= 1,00 
 

m2 668,30 
 

1. 668,30    668,30 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
02-050 

Ołacenie połaci dachowych kontrłaty z tarcicy nasyconej 
25*60 mm 
krotność= 1,00 
 

m2 668,30 
 

1. 668,30    668,30 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
02-050 

Ołacenie połaci dachowych kontrłaty z tarcicy nasyconej 
25*60 mm 
krotność= 1,00 
 

m2 334,15 
 

1. 668,30*0,50    334,15 
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1 2 3 4 5 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20604-020-
050 

Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji drewnianej- o 
paroprzepuszczalności  3000 g/m2/24h , wartości Sd -
0,02 m , wodoszczelności klasy W1 , odporności na 
temperaturę  od -40 stopni C do +95 stopni C, 
odporności na rozerwanie  wzdłużnej/poprzecznej > 
210/140 N/50mm , odporności na UV 3 m-ce , 
gramaturze 110 g/m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 
 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej 
 3.Ułożenie izolacji poziomej i pionowej 
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji 
drewnianych 
krotność= 1,00 

m2 668,30 
 

1. 668,30    668,30 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-150519-
01-050 

Pokrycie dachów blachą trapezową o niskim profilu typ  
T-20. BLACHA z powłoką zabezpieczającą grubości 

min. 50 m, gwarancja 30 lat. Grubość blachy min.  
0,5 mm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 
 1.Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
 2.Transport blach ze składowiska przyobiektowego na 
miejsce montażu. 
 3.Trasowanie i cięcie blach. 
 4.Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą 
wkrętów samowiertnych z 
   uszczelkami. 
 Uwaga: Nakłady rzeczowe blachodachówki w 
kosztorysach powykonawczych należy 
        rozliczać zgodnie ze zużyciem rzeczywistym 
krotność= 1,00 

m2 668,30 
 

1. 668,30    668,30 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-150521-
01-040 

Ułożenie gąsiorów z blachy gr. 0,50-0,55 mm tłoczonej 
powlekanej powłoką poliestrową  gr. do 50 mikronów-
gwarancja  na blachę  30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0521 
 1.Przycięcie elementu na dokładny wymiar. 
 2.Umocowanie dekli. 
 3.Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. 
 4.Przymocowanie gąsiorów wkrętami samowiertnymi w 
górę fali, do co drugiego 
   modułu. 
krotność= 1,00 

m 29,53 
 

1. 2,51*3,0+11,0+3,0+8,0    29,53 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01W0353-
04-020 

Wykucie ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 
analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0353 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 
odniesieniem i złożeniem 
   na wskazane miejsce 
krotność= 1,00 

szt 46,00 
 

1. 46,00    46,00 
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26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 21105-010-
050 

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone+ 
kołnierze uszczelniające i fartuchy ołowiane 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1105 
 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien 
(kol.01 i 02) 
 2.Regulacja skrzydeł i okuć (kol.01 i 02) 
 3.Obsadzenie podstawy (kol.03) 
 4.Montaż kopuły poliwęglanowej (kol.03) 
 5.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 
poliuretanową 
 6.Założenie kołnierzy uszczelniających (kol.01) 
 7.Założenie urządzenia do zdalnego otwie rania okien 
(kol.01 i 02) 
krotność= 1,00 

m2 51,02 
 

1. 0,94*1,18*46,00    51,02 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02W0535-
02-020 

Ciepły i szczelny montaż kołnierzy uszczelniających i 
fartuchów ołowianych okien dachowych połaciowych 
poczwórnych  przy użyciu kołnierza uszczelniającego 
oraz pakietu kołnierzy składających się  z izolacji 
termicznej z wełny oraz kołnierzy paroprzepuszczalnych 
wokół okna dachowego - analogia. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0535 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki 
pokryć i obróbek bez względu 
   na rodzaj pokrycia 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 
krotność= 1,00 

szt 23,00 
 

1. 23,0    23,00 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
02-050 

Obróbki blacharskie bloków kominów wentylacyjnych  z 
blachy  gr. 050-0,55 mm  powlekanej powłoką 
poliestrową gr. do 50 mikronów , -gwarancja  na blachę 
30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00 

m2 15,58 
 

1. (3,20*2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35+( 
3,0*2,0+0,38*2,0)*1,0*0,35+(2,80*2,0+0,38*2,0)*
2,0*0,35+(2,30*2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35 

   15,58 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
01-050 

Obróbki blacharskie ścianek + pas nadrynnowy z blachy 
gr. 0,50-0,55 mm  powlekanej powłoką poliestrową gr. 
do 50 mikronów - gwarancja na  blachę  30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00 

m2 33,73 
 

1. (11,50+2,51+8,0)*0,35+(44,59+29,76)*0,35    33,73 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20505-050-
040 

Montaż kompletnych płotków przeciwśniegowych do 
blachodachówki -analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505 
 1.Założenie i umocowanie elementów obróbek (kol.01-
04) 
 2.Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i 
rur spustowych 
 3.Wykonanie załamań i wpustów (kol.05-08) 
krotność= 1,00 

m 70,50 
 

1. 41,0+29,50    70,50 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010322-02-
020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach 
wentylacyjnych kominów 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0322 

 1.Wykucie gniazd w ścianach i podłożach 
 2.Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w 
gniazdach 
krotność= 1,00 

szt 59,00 
 

1. 9,0+8,0+10,0+1,0+9,0+7,0+8,0+7,0    59,00 
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32 wg nakładów 
rzeczowych 
AW2-090 

Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich 
wraz z niezbędnymi pomiarami 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1,0    1,00 

 

3. REMONT POKRYCIA DACHUCZĘŚĆ   POŁUDNIOWA+ ŁĄCZNIK I  ROBOTY BUDOWLANE 
Kod CPV:   

 

1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0511-
02-050 

Rozebranie pokrycia z płyt blachy dachówkopodobnej-
analogia 
krotność= 1,00 
 

m2 1 199,21 
 

1. 565,81+588,90+44,50    1 199,21 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0430-
03-050 

Rozbiórka ołacenia dachu i paroizolacji z  folii  - analogia 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1 199,21 
 

1. 1199,21    1 199,21 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0354-
04-020 

Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2-okna połaciowe analogia 
krotność= 1,00 
 

szt 0,00 
 

1.     0,00 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
03-050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 
40*60 mm z wyrównaniem połaci dachowej 
krotność= 1,00 
 

m2 1 199,21 
 

1. 1199,21    1 199,21 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I0410-
02-050 

Ołacenie połaci dachowych kontrłaty z tarcicy nasyconej 
25*60 mm kontrłaty 
krotność= 1,00 
 

m2 599,61 
 

1. 1199,21*0,50    599,61 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20604-020-
050 

Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji drewnianej- o 
paroprzepuszczalności  3000 g/m2/24h , wartości Sd -
0,02 m , wodoszczelności klasy W1 , odporności na 
temperaturę  od -40 stopni C do +95 stopni C, 
odporności na rozerwanie  wzdłużnej/poprzecznej > 
210/140 N/50mm , odporności na UV 3 m-ce , 
gramaturze 110 g/m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej 
 3.Ułożenie izolacji poziomej i pionowej 
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji 
drewnianych 
krotność= 1,00 

m2 1 199,21 
 

1. 1199,21    1 199,21 
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39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-150519-
01-050 

Pokrycie dachów blachą trapezową o niskim profilu typ  
T-20. BLACHA z powłoką zabezpieczającą grubości 

min. 50 m, gwarancja 30 lat. Grubość blachy min.  
0,5 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519 
 1.Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
 2.Transport blach ze składowiska przyobiektowego na 
miejsce montażu. 
 3.Trasowanie i cięcie blach. 
 4.Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą 
wkrętów samowiertnych z 
   uszczelkami. 
 Uwaga: Nakłady rzeczowe blachodachówki w 
kosztorysach powykonawczych należy 
        rozliczać zgodnie ze zużyciem rzeczywistym 
krotność= 1,00 

m2 1 199,21 
 

1. 1199,21    1 199,21 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01W0353-
04-020 

Wykucie ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 
analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0353 
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 
odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce 
 
krotność= 1,00 

szt 18,00 
 

1. 18,00    18,00 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 21105-010-
050 

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone+ 
kołnierze uszczelniające i fartuch ołowiane 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1105 

 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien 
(kol.01 i 02) 
 2.Regulacja skrzydeł i okuć (kol.01 i 02) 
 3.Obsadzenie podstawy (kol.03) 
 4.Montaż kopuły poliwęglanowej (kol.03) 
 5.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 
poliuretanową 
 6.Założenie kołnierzy uszczelniających (kol.01) 
 7.Założenie urządzenia do zdalnego otwie rania okien 
(kol.01 i 02) 
krotność= 1,00 

m2 19,97 
 

1. 0,94*1,18*18,00    19,97 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02W0535-
02-020 

Ciepły i szczelny montaż kołnierzy uszczelniających i 
fartuchów ołowianych okien dachowych połaciowych 
poczwórnych  przy użyciu kołnierza uszczelniającego 
oraz pakietu kołnierzy składającycg się  z izolacji 
termicznej z wełny   oraz kołnierzy 
paroprzepuszczalnych wokół okna dachowego - 
analogia. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0535 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki 
pokryć i obróbek bez względu 
   na rodzaj pokrycia 
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 
krotność= 1,00 

szt 18,00 
 

1. 18,00    18,00 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
02-050 

Obróbki blacharskie bloków kominów wentylacyjnych  z 
blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powłoką 
poliestrową gr. do 50 mikronów -gwarancja na blachę  
30, lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00 

m2 5,35 
 

1. (1,40*2,0+0,38*2,0)*1,0*0,35+(2,80*2,0+0,38*2,0
)*1,0*0,35+(2,30*2,0+0,38*2,0)*1,0*0,35 

   5,35 
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44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
01-050 

Obróbki blacharskie ścianek + pas nadrynnowy  z  
blachy  gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powłoką 
poliestrową br. do 50 mikronów - gwarancja na blachę 
30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00 

m2 66,13 
 

1. (8,0+8,0+0,27+3,0+8,0+2,71+2,58)*0,35+(19,0+2
7,0)*0,35+(16,0+3,0+16,0-
2,99)*0,35+(54,50+13,95+9,93)*0,35 

   66,13 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
AW01-090 

Rozbiórka istniejącego wyłazu dachowego i montaż 
nowego wyłazu dachowego 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1,00    1,00 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20505-050-
040 

Montaż kompletnych płotków przeciwśniegowych do 
blachodachówki -analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505 
 1.Założ enie i umocowanie elementów obróbek (kol.01-
04) 
 2.Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i 
rur spustowych 
 3.Wykonanie załamań i wpustów (kol.05-08) 
krotność= 1,00 

m 38,00 
 

1. 27,0+11,0    38,00 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0354-
08-050 

Wykucie z muru ościeżnic  okiennych i drzwiowych  o 
powierzchni ponad 2 m2 - analogia 
krotność= 1,00 
 

m2 55,79 
 

1. 6,46*2,28*3,0+3,96*2,93*1,0    55,79 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0354-
05-050 

Wykucie z muru ościeżnic  okien o powierzchni ponad 2 
m2 
krotność= 1,00 
 

m2 5,07 
 

1. 1,28*1,98*2,0    5,07 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0354-
12-040 

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 
krotność= 1,00 
 
 

m 2,60 
 

1. 1,30*2,0    2,60 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0535-
08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 
krotność= 1,00 
 

m2 0,65 
 

1. 1,30*0,25*2,0    0,65 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-270160-
04-050 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych  P+W (pióro i wpust) grubości 38 cm-
uzupełnienie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 

 1.Wyznaczenie linii położenia ścian. 
 2.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży. 
 3.Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na 
odpowiedni wymiar. 
 4.Ustawienie i rozebranie rusztowań (kol.01-0 5). 
krotność= 1,00 

m2 5,07 
 

1. 1,28*1,98*2,0    5,07 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0711-
0301-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-
wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet 
krotność= 1,00 
 

m2 11,76 
 

1. 1,40*2,10*2,0*2,0    11,76 
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53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-232614-
01-050 

Docieplenie ścian z gazobetonu płyt.styropian.sys. przy 
użyciu gotowej zaprawy klejącej,z 
przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewac.- 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2614 
 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i 
zmniejszające nasiąkliwość 
 3.Zamocowanie listwy cokołowej 
 4.Przygotowanie zaprawy klejącej 
 5.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych 
 6.Wyrównanie powierzchni styropianu przez 
zeszlifowanie nierówności papierem 
   ściernym i odpylenie 
 7.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych 
w ilości 4 szt. na 1 m2 
   powierzchni docieplanej 
 8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego 
 9.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i 
wyrównanie zaprawą 
   powierzchni przyległych do naroży (kol.10) 
 10.Naniesienie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej 
 11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej 
mieszanki 
 12.Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową 
 13.Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez 
zatarcie lub zagładzenie 
    pacą z tworzywa sztucznego 
 14.Osłanianie gotowego tynku przed opadami 
atmosferycznymi lub nadmiernym 
    nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki 
krotność= 1,00 

m2 5,20 
 

1. 2,0*1,30*2,0    5,20 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0354-
11-040 

Wykucie z muru podokienników  zewnętrznych 
krotność= 1,00 
 
 

m 19,38 
 

1. 6,46*3,0    19,38 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-191023-
11-050 

Okna z AL rozwierane i uchylno-rozwierane oszklone  o 
powierzchni ponad 2,5 m

2
 obsadzone na kotwach 

stalowych,z obróbką obsadzenia,kolor zielony, wsp. 
przenikania ciepła  U=1,30(W/m2K) - analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1023 

 1.Montaż ościeżnicy 
 2.Obsadze nie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową i 
   silikonem 
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 
 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany 
 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu 
krotność= 1,00 
 

m2 41,93 
 

1. 3,25*2,15*6,0    41,93 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-191024-
11-050 

Witryny aluminiowe z drzwiami  oszklone  obsadzone na 
kotwach stalowych,oszklone kolor zielony,po dwa zamki 
w skrzydle, wsp. przenikania ciepła U=1,30(W/m kw K) z 
obróbką obsadzenia - analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 

 1.Montaż ościeżnicy 
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową 
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 
 4.Oszklenie na budowie 
  
krotność= 1,00 

m2 11,60 
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1. 3,96*2,93    11,60 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010322-02-
020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach 
wentylacyjnych kominów 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0322 
 1.Wykucie gniazd w ścianach i podłożach 
 2.Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w 
gniazdach 
krotność= 1,00 

szt 18,00 
 

1. 4,0+8,0+6,0    18,00 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
AW3-090 

Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich 
wraz z niezbędnymi pomiarami 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1.     0,00 

2. 1,0    1,00 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
AW 1-090 

Rozbiórka istniejącego i montaż nowego wyłazu 
dachowego 0,80*0,80 m 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1,00    1,00 

 

4. ROBOTY MALARSKIE - CZĘŚĆ WSCHODNIA 
Kod CPV:   

 

1 2 3 4 5 

 60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
01-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 
 

m2 898,26 
 

1. (10,75+2,88+7,75+2,75+8,0)*4,75+10,0*4,75*0,5    176,37 

2. (7,75+2,88+7,55+2,75+7,58)*8,05-16,00*0,88    215,43 

3. 83,31+7,94+7,55+3,71+60,06+12,99+7,08+60,06
+(30,00-
0,44)*2,75+60,06+9,55+10,08+60,06+7,14+13,14 

   484,02 

4. (7,56+7,75+2,55*2,0)*2,0*(0,15+0,25+0,15)    22,45 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 
 
 

m2 706,04 
 

1. ((10,75+7,75+7,75)*2,0+7,75*6,0)*3,25-
1,98*2,11*9,0-0,80*1,20*2,0-
0,77*0,95*2,0+(2,75*6,0+2,96*4,0+1,66*2,0)*3,25
+(7,75+7,75)*3,25-3,14*1,88*1,88-1,98*1,28*9,0 

   400,13 

2. (33,0-0,44)*2,0*3,25-1,0*2,74*7,0*2,0    173,28 

3. (7,75*9,0+3,25)+(10,75+2,88+7,75+7,75)*3,25-
1,0*2,66*3,0+(10,75+2,88+7,75*2,0)*2,41+(30,00
-0,44)*3,25+(30,00-0,44-8,0)*3,25-
1,0*2,66*2,0+7,75*3,25+7,75*3,25*6,0+(7,75+2,8
8+7,75+0,25)*3,25-2,08*2,08*2,0-1,02*2,66*2,0 

   613,50 

4. (7,75+2,88+7,75+2,75)*2,16-1,98*1,33*6,0-
1,98*1,28*9,0 

   7,03 

5. -607,90+120,0    -487,90 
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1 2 3 4 5 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-172609-
06-050 

.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach trzonów 
kominowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609 
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do 
ściany (kol.01, 02) 
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z 
grzybkami (kol.03-05) 
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem 
ściernym i odpylenie 
   (kol.06-07) 
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 
(kol.06, 07) 
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i 
wyrównanie zaprawą 
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 
krotność= 1,00 

m2 52,50 
 

1. 2,50*3,0*7,0    52,50 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
08-050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 

m2 2 444,35 
 

1. 1257,70+1186,65    2 444,35 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1209-
1001-050 

Dwukrotne dwustronne  malowanie farbą ftalową stolarki 
drzwiowej,uprzednio malowanej  z  ościeżnicami 
krotność= 1,00 
 

m2 181,43 
 

1. 1,0*2,60*2,0*5,0*(1,0+0,5)+0,90*2,16*2,0*10,0*(1
,0+0,5) 

   97,32 

2. 1,0*2,74*2,0*5,0*(1,0+0,50)+0,90*2,24*2,0*6,0*(1
,0+0,50)+1,0*2,24*1,0*2,0*(1,0+0,50) 

   84,11 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1206-
0401-050 

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych 
ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem -
lamperie 
krotność= 1,00 
 

m2 607,90 
 

1. (10,75+10,75+7,75+7,75)*1,50-1,0*1,50-
0,90*1,50+(7,75*4,0*1,50-0,90*1,50-1,0*1,50)*3,0 

   183,60 

2. (5,75+1,0+1,88+0,90+7,21+1,0+1,75+1,0+7,61+2
,55+7,75+0,25+2,88+0,12+7,75+0,25+2,75+0,25)
*1,90-1,0*1,90*6,0-0,90*1,90*3,0 

   83,51 

3. (7,75*2,0+10,75*2,0+7,75*4,0*4,0)*1,50-
1,0*1,50*7,0-0,90*1,50*5,0 

   224,25 

4. (5,75+1,0+2,0+0,90+7,09+1,0+1,75+1,50+6,11+5
,75+1,0+2,0+0,90+7,09+1,0+1,75+1,50)*1,90-
1,0*1,90*7,0-0,90*1,90 

   76,36 

5. (4,20+2,0)*1,90+(7,75+7,20)*1,90    40,19 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021509-
0301-040 

Jednokrotne malowanie farbą ftalową 
(syntetyczną),brudników drzwiowych,pasy o szerokości 
20 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1509 
 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 
 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 
 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) 
krotność= 1,00 
 
 

m 100,80 
 

1. (11,0+13,0)*2,10*2,0    100,80 

 

5. ROBOTY  MALARSKIE - CZĘŚĆ  ZACHODNIA 
Kod CPV:   

 

1 2 3 4 5 
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 67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
01-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 
 

m2 716,55 
 

1. (10,75+2,88+7,75+2,75+7,56)*4,75    150,53 

2. (7,75+7,75+3,06+2,99+3,99)*4,75    121,32 

3. 10,77+18,26+21,84+2,82+2,48+6,77+7,78+7,67+
3,44+6,10+5,31+3,75+7,98+11,64+7,77 

   124,38 

4. 60,06+81,37+17,36+17,64+23,72+16,24+14,72+
6,36 

   237,47 

5. (2,56+2,56)*(0,15+0,25+0,15)+(3,06+2,99+0,25+
3,99+2,33+8,0)*(0,15+0,25+0,15) 

   14,16 

6. (3,0+2,0+3,0+1,45+4,20+2,0+7,20)*2,0+(4,75+2,
0+4,75)*2,0 

   68,70 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1 604,15 
 

1. (7,75*7,0+10,75+2,88*3,0+7,75)*3,25+(10,75+2,8
8+7,75)*2,41-1,98*1,33*6,0+7,56*2,40 

   318,39 

2. (6,25+1,0+9,50+1,0+2,37+1,0+0,88*2,0*3,25-
1,0*2,85*4,0-
1,50*1,86+92,99+0,25+3,99+0,19+3,86)*3,25-
1,0*2,66*4,0 

   359,63 

3. (7,75*6,0+7,75*2,0+2,88*3,0)*3,25    229,58 

4. (7,75+2,88+7,75)*2,41-1,98*1,28*6,0-
0,8*1,28+(6,07*7,0+2,08*4,0*2,0)*3,25+(2,08+2,1
4*4,0)*3,25-1,08*1,28*4,0 

   249,29 

5. (7,75*2,0+10,75+2,90*2,0+2,75*2,0+3,55*2,0+2,7
5*2,0)*3,25+(2,0+2,0+2,0+1,64+1,0+1,93+1,0+2,
30+1,0+6,50)*3,25+(4,0+2,0+2,24+1,0+0,88)*3,2
5-2,0*2,74-1,0*2,74*3,0-2,0*2,74 

   246,15 

6. 7,75*4,0*3,25-
1,80*0,50*3,0+(10,75*2,0+7,75*2,0)*3,25-
2,0*2,74-
1,98*2,11*3,0+5,95*8,0*3,25+(3,06*6,0+3,99*2,0)
*3,25-090*2,24*2,0-1,0*2,74*3,0 

   29,17 

7. (2,75*2,0+4,20*2,0+1,70+3,43*2,0+1,60*4,0+4,0*
2,0)*3,25-1,0*2,24*7,0 

   104,12 

8. -169,42+160,0    -9,42 

9. (2,30+0,53+2,30+1,28+2,30+1,16)*3,14*1,50*2,0-
2,30*2,28*3,0 

   77,24 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-172609-
06-050 

.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach trzonów 
kominowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609 
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do 
ściany (kol.01, 02) 
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z 
grzybkami (kol.03-05) 
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem 
ściernym i odpylenie 
   (kol.06-07) 
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 
(kol.06, 07) 
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i 
wyrównanie zaprawą 
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 
krotność= 1,00 
 

m2 45,00 
 

1. 2,50*3,0*6,0    45,00 
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1 2 3 4 5 

70 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
08-050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 2 226,00 
 

1. 716,55+1509,45    2 226,00 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1209-
1001-050 

Dwukrotne dwustronne  malowanie farbą ftalową stolarki 
drzwiowej, uprzednio malowanej  z  ościeżnicami 
krotność= 1,00 
 
 

m2 254,06 
 

1. (1,0*2,24*15,0+0,90*2,24*9,0+1,0*2,66*8,0+0,90*
2,16*6,0)*(1,0+0,5)*2,0 

   254,06 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1206-
0401-050 

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych 
ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem -
lamperie 
krotność= 1,00 
 

m2 169,42 
 

1. (4,20*2,0+2,75*2,0)*1,90-
1,0*1,90+(6,50+1,0+2,30+1,0+1,93+1,0+1,64+2,
0+2,0+2,0+2,56+2,24+1,0+0,80)*1,90-
1,0*1,90*4,0-2,0*1,90-
0,80*1,90+(10,75*2,0+10,75*2,0)*1,50 

   129,23 

2. (4,20+2,00)*1,90+(7,75+7,20)*1,90    40,19 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021509-
0301-040 

Jednokrotne malowanie farbą ftalową 
(syntetyczną),brodników  drzwiowych, pasy o szerokości 
20 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1509 

 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 
 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 
 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) 
krotność= 1,00 

m 121,80 
 

1. (16,0+13,0)*2,10*2,0    121,80 

 

6. ROBOTY  MALARSKIE- CZĘŚĆ  POŁUDNIOWA  ŁĄCZNIK 
Kod CPV:   

 

 

1 2 3 4 5 

 74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
01-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 
 

m2 336,38 
 

1. (7,75+7,75+3,60+7,75)*3,60    96,66 

2. (0,15+0,25+0,15)*8,0*8,0    35,20 

3. 15,96+60,06+59,45+60,06+8,99    204,52 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 
 
 

m2 721,26 
 

1. (7,75+2,93*2,0+2,92+7,75*12,0+2,75*3,0)*3,25-
1,0*2,66*6,0-
0,90*2,0*2,16*2,0+2,40*(3,0+7,75*3,0)-
1,98*1,28*9,0 

   399,24 

2. (8,0+7,75*8,0+7,75*6,0+2,75*4,0+3,27*2,0+8,0*2
,0+3,27)*3,25-1,0*2,74*6,0-1,0*2,24*2,0-
2,16*2,08*9,0+(1,19+1,0+1,19)*2,95*2,0+(0,90+0
,25)*6,56*2,0*2,0 

   487,02 

3. -270,00+105,00    -165,00 
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76 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-172609-
06-050 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach trzonów 
kominowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609 
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do 
ściany (kol.01, 02) 
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z 
grzybkami (kol.03-05) 
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem 
ściernym i odpylenie 
   (kol.06-07) 
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 
(kol.06, 07) 
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i 
wyrównanie zaprawą 
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 
krotność= 1,00 
 

m2 17,10 
 

1. 1,90*3,0*3,0    17,10 

77 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
08-050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 

m2 1 222,64 
 

1. 336,38+886,26    1 222,64 

78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1209-
1001-050 

Dwukrotne dwustronne  malowanie farbą ftalową stolarki 
drzwiowej, uprzednio malowanej  z  ościeżnicami 
krotność= 1,00 
 
 

m2 73,25 
 

1. (0,90*2,24*2,0+1,0*2,24+1,0*2,74*3,0+1,0*2,66*3
,0+0,90*2,16)*2,0*(1,0+0,5) 

   73,25 

79 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1206-
0401-050 

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych 
ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem -
lamperie 
krotność= 1,00 
 

m2 270,00 
 

1. 7,75*4,0*1,50*3,0*2,0-1,0*1,50*3,0*2,0    270,00 

80 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021509-
0301-040 

Jednokrotne malowanie farbą ftalową 
(syntetyczną),brodników drzwiowych, pasy o szerokości 
20 cm. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1509 
 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 
 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 
 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) 
krotność= 1,00 

m 46,20 
 

1. 11,0*2,10*2,0    46,20 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
01-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 

m2 121,28 
 

1. 15,75*7,7    121,28 

2.     0,00 

82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 
 

m2 100,89 
 

1. (15,75+15,75+7,75)*3,50-5,65*2,30-4,39*3,05-
4,39*2,30 

   100,89 

83 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I1204-
08-050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 

m2 222,17 
 

1. 121,28+100,89    222,17 
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7. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
Kod CPV:   

 

1 2 3 4 5 

 84 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022004-05-
050 

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych. Roboty uzupełniające związane z 
wymianą okien połaciowych analogia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2004 

 1.Wytrasowanie miejsc montażu 
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników 
stalowych U-55 lub U-100 do elementów 
konstrukcyjnych przez przystrzelenie kołkami stalowymi 
 3.Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub 
C-100 
 4.Przymocowanie  płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 
za pomocą wkrętów 
 5.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i 
stropami 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla 
warstw wierzchnich) 
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,00 
 

85 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020613-03-
050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, z wełny mineralnej 
gr 24 cm Lambda=0,040 z płyt układanych na sucho. 
Jedna warstwa. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 
 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 
rzadkim i ułożenie izolacji z 
   płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z 
blach falistych lub 
   trapezowych (kol.01 i 02) 
 3.Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny 
mineralnej lub z płyt 
   (kol.04 i 05) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 10,00 
 

86 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0541-
01-050 

Obróbki blacharskie z blachy gr. 0,50-0,55 mm  
powlekanej powłoką poliestrową gr. do 50 mikrometrów- 
gwarancja na  blachę  30 lat 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541 
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 
krotność= 1,00 
 
 

m2 33,73 
 

1. (11,50+2,51+8,0)*0,35+(44,59+29,76)*0,35    33,73 

 

 

 
 
VI. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. ODBIÓR ROBÓT  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych: 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień 
publicznych). 
 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŻa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i moŻliwą 
do odebrania i przekazania do  eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
 
.1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegołowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
8.1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŻliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
8.1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego,  
sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru  stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a  elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt ykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do  ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę   umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub  własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na  terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed  dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Żemateriały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią  inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy,  
projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją  projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów  robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na  własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy ,kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót  zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich  inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, 
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Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do  jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:. Polską Normą lub . aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 



30 | S t r o n a  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7.Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu   po upływie okresu gwarancji. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3  dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje  się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót  uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych  elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku  wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa  zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do  odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego  robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
8.2.1. Koszt ewentualnego wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem  dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy i rozporządzenia 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków   
      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r.  
      poz. 1225), 
-    Ustawę z dn. 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.),  
-    Ustawę o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.), 
-    Ustawę o ochronie środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz z warunkami  
     korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 
-    Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z  
      późn. zm.) 
-    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony   
     przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r.  
     poz. 822) 
–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów     
     oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  
     (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia  
     polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  
    technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  
    (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
–   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w         
    sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1999 Nr169,  
    poz.1650). 
–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  
    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
    zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,   
V) Arkady, Warszawa1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,   
Warszawa 2003. 
 


