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CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pt.
,Przebudowa drogi gminnej 191074G w Tropiszewie w gminie Lichnowy”

Bedzie on stuzyt jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych
kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania ofert na zaprojektowanie i
wykonanie przedsiewziecia.

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg zadania
(inwestycja typu zaprojektuj — wykonaj) pt. ,Przebudowa drogi gminnej 191074G w Tropiszewie w
gminie Lichnowy”.

Celem przedsiewziecia jest poprawa dostepnosci oraz funkcjonowania infrastruktury drogowej na
terenie gminy Lichnowy.

Planowana inwestycja ma za zadanie dostosowanie istniejgcej drogi gminnej nr 191074G,
zlokalizowanej na dziatce nr 69 do parametréw drogi publicznej, klasy technicznej L — droga lokalna.
Inwestycja obejmuje swym zakresem odcinek drogi gminnej nr 191074G, dziatka nr 69, obreb 0010,
Tropiszewo od potaczenia z drogg powiatowg nr 2918G, dziatka nr 76, obreb 0010, Tropiszewo do
konca zjazdu z dziatki nr 66/22, obreb 0010, Tropiszewo.

Realizacja tego przedsiewziecia pozwoli:

= podnie$¢ ogdlny standard drég w gminie

= poprawi¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi

=  poprawic stan techniczny oraz parametry przebudowywanej drogi

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagane zakresy prac projektowych, wykonawstwa
robot oraz standardy wykonania przedmiotu zamdwienia. Opracowana dokumentacja projektowa
powinna to uwzgledniac.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
prawidtowe dziatanie poszczegdlnych systemdw technicznych i technologicznych oraz osiggniecie
zatozenn funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektow, systemdw i elementéw zagospodarowania
terenu.

Podane w programie funkcjonalno — uzytkowym charakterystyczne parametry dla przebudowywanej
drogi oraz innych elementéw technicznych zadania nalezy traktowac jako parametry minimalne,
okreslone przez Zamawiajgcego.

Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z pézniejszymi zmianami).

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

] przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamodwien
publicznych

] przygotowania oferty przez Wykonawce

] zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i rob6t budowlanych



] realizacji przedmiotowego zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
programie funkcjonalno — uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych i inwestycyjnych oraz uzyskania korcowego efektu i decyzji pozwalajagcych na
przekazanie przedmiotu zamdéwienia (zgtoszenia o zakonczeniu robdt budowlanych lub pozwolenia
na uzytkowanie w zaleznosci od specyfiki robdt budowlanych), to Wykonawca musi je uznaé za
wigczone zaréwno do zakresu kontraktu jak i do zatwierdzonej kwoty kontraktowe]. Koszt wszystkich
takich prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty.
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka drogi gminnej nr 191068G, dziatka nr 69,
obreb 0010, Tropiszewo, dtugosci okoto 128,0 m (w tym okoto 5,0 m zjazdu z drogi powiatowej nr
2918G, dziatka nr 76, obreb 0010, Tropiszewo). Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z
ptyt drogowych betonowych o szerokosci 3,0 m

Poczatek objetego zamdéwieniem odcinka przebudowy drogi gminnej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu
z drogg powiatowg nr 2918G, dziatka nr 76, obreb 0010, Tropiszewo, o nawierzchni asfaltowej (zjazd
z drogi powiatowej, w pasie drogi powiatowej). Koniec objetego zamdwieniem odcinka drogi gminnej
znajduje sie okoto 3,0 m za zjazdem z dziatki nr 66/22, obreb 0010, Tropiszewo.

Zaktada sie na drodze nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szer. 4,5 m.

Nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych z drogi gminnej,
w granicach dziatki drogowe;.

llo$¢ przebudowywanych zjazdéw, parametry techniczne oraz rodzaj wykonywanych przy nich robét
nalezy uzgodnic¢ ostatecznie z Zamawiajgcym.

Orientacyjny zakres przebudowy przedstawiono na zatgczniku graficznym.



Podany w programie funkcjonalno — uzytkowym kilometraz jest przyblizony, podany w celu
okreslenia rozmiaru robdt i orientacyjnej lokalizacji obiektow.

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowe]j nalezy przyjgé doktadny kilometraz ewidencyjny
poczatku i korica przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

1.1.1. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania

= geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

= roboty rozbidérkowe — rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

= roboty ziemne — niwelacja terenu, korytowanie i profilowanie

= nie przewiduje sie kanatu technologicznego (inwestycja przebudowy drogi dotyczy krétkiego
odcinka (do 1000 m) i nie bedzie miata kontynuacji po zadnej ze stron)

= wzmochienie podfoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi

= przebudowa istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej nr 2918G — przebudowa skrzyzowania na
dziatce nr 76, na odcinku od 0+003 do 0+008, utozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
petnych wraz z warstwag konstrukcyjng (geometria i konstrukcja)

= przebudowa istniejacej drogi gminnej nr 191074 G na odcinku od 0+008 do 0+0131 — ufozenie
nawierzchni z ptyt drogowych betonowych petnych wraz z warstwg konstrukcyjng po trasie
istniejgcej drogi, uwzgledniajgc niezbedne korekty sytuacyjno — wysokosciowe przebiegu osi i
krawedzi drogi (geometria i konstrukcja)

=  budowa lub przebudowa poboczy — nawierzchnia z KtSM

= budowa lub przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych do przebudowywanej drogi
gminnej w granicach pasa drogowego — nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych petnych
wraz z warstwg konstrukcyjng

=  przebudowa przepustu pod zjazdem na dziatke nr 66/22

= wycinka kolidujgcych z inwestycjg drzew (przewidywane dwie

= w razie wystgpienia, usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng, zlokalizowang w pasie
drogowym w oparciu o warunki uzyskane od wtasciwych gestorow sieci

= odwodnienie odcinka drogi gminnej — powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejgcych rowdw odwadniajgcych, przepustdw oraz na przylegte tereny zielone

= wykonanie oznakowania

= niezbedne roboty majace na celu dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania wzdtuz drogi

= wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.2. Parametry techniczne obiektéw i robdét przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
zadania w ramach inwestycji

Zatozone parametry przebudowywanej drogi:

=  dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi — ok. 128,0 m

= kilometraz roboczy — od km 0+003 do km 0+131

= kategoria drogi — droga gminna

= klasa drogi— L (droga lokalna)

= kategoria ruchu — KR3

= obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

= predkos¢ projektowa — 30 km/h

= szerokosc¢ jezdni — 4,50 m (z ewentualnym poszerzeniem jezdni na tukach)

= szerokos¢ poboczy — min. 0,50 m

= pochylenie poprzeczne drogi — 2% (jednostronne)

= pochylenie poprzeczne poboczy — ok. 6% (jednostronne)

= zjazdy z dziatek nr 66/20, 66/19, 66/17, 66/16 — szeroko$¢ maks. 4,50 m (po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym)

»  zjazd z dziatki nr 66/22 — szerokos¢ maks. 3,0 m



= odwodnienie drogi — powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych
rowow odwadniajgcych, przepustdw oraz na przylegte tereny zielone

Wszelkie kolizje wystepujgce przy realizacji projektu nalezy rozwigza¢ i usungé w zakresie
projektowym i realizacyjnym. Wykonawca ma w obowigzku przewidzie¢ wszystkie towarzyszace
roboty budowlane niezbedne dla prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
funkcjonowania obiektu budowlanego.

Wszelkie roboty, obmiary i powierzchnie podane w programie funkcjonalno — uzytkowym nalezy
zweryfikowac przed kalkulacjg oferty.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajg z:

= decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

= warunkéw technicznych wtasciwych gestoréw sieci

®"  mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe]j do celdw projektowych z uzbrojeniem terenu

= dokumentacji geotechnicznej (w razie koniecznosci dokumentacji geologiczno — inzynierskiej)

= wypisu i wyrysu z rejestru gruntow

= podstawowych przepisow prawnych, w ktérych zawarte sg wymagania, ktére powinna spetniaé
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Wykonawca podejmujac sie realizacji zadania zobowigzany jest do:

= wykonania oceny stanu technicznego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania zamdéwienia

= wykonania inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania zamédwienia

= wykonania wszelkich niezbednych ekspertyz i uzgodnien itp. potrzebnych do wykonania zadania

= wykonania mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych, jezeli wymaga tego
przedmiot zamdwienia

= wykonania dokumentacji geotechnicznej, jezeli wymaga tego przedmiot zamdwienia (w razie
koniecznosci dokumentacji geologiczno — inzynierskiej)

= opracowania kompletnej dokumentacji projektowej z podziatem na branze wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami

= opracowania dokumentacji projektowej z podziatem na branze zgodnie z przepisami
technicznymi, normami (projekty budowlane oraz wykonawcze)

= opracowania specyfikacji technicznych i odbioru robot

= wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego

= uzyskania wszelkich dokumentdw, uzgodnien i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami

= uzyskania wszelkich decyzji (pozwolenia na budowe, pozwolenia na wykonywanie robdt
budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia na roboty nie wymagajace pozwolenia na
budowe w zaleznosci od specyfiki robét i wymogdw ustawy Prawo budowlane) pozwalajgcych na
wykonanie przedmiotu zamdwienia

= realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem

= opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg wykonanych
robot sporzgdzonym po wykonaniu robét budowlanych

= wykonania harmonogramu realizacji inwestycji

= opracowanie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego

= przejecia terenu budowy

= uzyskania wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien i uzyskanie decyzji
pozwalajgcych na przekazanie przedmiotu zamodwienia (zgloszenia o zakonczeniu robodt
budowlanych lub pozwolenia na uzytkowanie w zaleznosci od specyfiki robét budowlanych)

= wykonania wszelkich innych, nie ujetych w tym punkcie rzeczy, jezeli s one zgodne ze specyfika
dziatania

Wszelkie elementy muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.



Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) w
zakresie uzyskania niezbednych decyzji wymaganych tg ustawg, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami) i innymi dokumentami prawnymi
okreslajgcymi zakres inwestycji.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania wykonania robét bedg wynika¢ z wytycznych
zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANIE Z UZBROJENIEM TERENU

W pasie drogowym zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna. W przypadku zaistnienia
kolizji z przebudowywang drogg Wykonawca uzyska od wtasciwego gestora sieci warunki usuniecia
kolizji oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane z tym zwigzane.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POtOZENIEM NA TERENACH PRAC
GORNICZNYCH

Teren podlegajgcy inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Na obszarze nie wystepujg tereny gérnicze ani obszary narazone na niebezpieczenstwo osuwania sie
mas ziemnych.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska na przedmiotowym terenie nalezy przyjmowad
zgodnie z wytycznymi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami)
§ 3 ust. 1 pkt 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
planowane przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ ,potencjalnie mogacych
oddziatywac¢ na $rodowisko”.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie kwalifikuje sie do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczacej
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia.

Inwestycja zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.



Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania sprawdzi¢ mozliwos¢ kumulowania sie
skutkow przedsiewzie¢ o tym samym charakterze i ewentualnie przeprowadzi¢ procedure oceny
oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POSTEPEM PRAC (STAN ISTNIEJACY)

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkdéw bezpieczenstwa ruchu oraz komfortu
poruszania sie uzytkownikéw.

Projektowany odcinek faczy droge powiatowg nr 2918G o nawierzchni asfaltowej z odcinkiem drogi
gminnej nr 191074G. Droga gminna na catym przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnie z
ptyt drogowych betonowych, szerokosci 3,0 m z poboczem gruntowym. Po obu stronach drogi
znajdujg sie rowy przydrozne odwadniajace.

Geometria jezdni jest nieregularna, wystepujg zapadniecia, dziury, wyboje. W okresach opaddéw
deszczu tworzg sie katuze i koleiny.

Droga stanowi dojazd do posesji znajdujgcych sie w poblizu oraz w dalszym odcinku do gruntéw
rolnych. Parametry istniejgcych zjazddw sg zréznicowane, a ich nawierzchnia niejednorodna.

Na przebudowanym odcinku znajduja sie zjazdy z dziatek nr 66/20, 66/19, 66/17 i 66/16 oraz z dziatki
nr66/22.

Pod zjazdami z dziatek zlokalizowane sg przepusty. Przepust pod zjazdem na dziatke 66/22 jest
catkowicie zasypany. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do istniejgcych rowdéw odwadniajgcych, przepustéw oraz na przylegte tereny zielone

W pasie drogowym zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna — sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz sie¢ energetyczna.

Dokumentacja fotograficzna ilustrujgca stan obecny (zatgczona w czesci informacyjnej).
1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE

Droga gminna nr 191074G jest drogg ogdlnodostepng, ktéra prowadzi do poses;ji i gruntéw rolnych.
Ruch odbywa sie dwukierunkowo o matym natezeniu i ztozonej strukturze rodzajowej (wszystkie
rodzaje pojazddw i ruch pieszy). Na drodze nie odbywa sie ruch zbiorowej komunikacji publicznej. Po
wykonaniu przebudowy, droga nie zmieni swego przeznaczenia i funkcji jaka petni.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie niezbednych prac potrzebnych do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przebudowe drogi gminnej realizowac
nalezy z uwzglednieniem mozliwych do zastosowania energooszczednych srodkéw technicznych i
technologii, w celu ograniczenia niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko (emisji spalin, hatasu)
zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Elementy konstrukcji nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ i zbudowaé w sposéb zapewniajgcy
spetnienie wymagan w zakresie:

= bezpieczenstwa konstrukgcji

= bezpieczenstwa uzytkowania

= trwatosci

= zatozonej nosnosci

W celu doboru odpowiedniej konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie zgodnie z warunkami wtasciwych gestoréw sieci.



Nalezy opracowac oraz uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami i zrealizowac projekty organizacji
ruchu. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ zapewnienie dojazdu do nieruchomosci
zabudowanych i zamieszkatych.

Wykonanie dokumentacji projektowej, robot budowlanych i oddanie przedmiotu zamoéwienia musi
by¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt okre$lone w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

Zatozone parametry przebudowywanej drogi:

=  dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi — ok. 128,0 m

= kilometraz roboczy — od km 0+003 do km 0+131

= kategoria drogi — droga gminna

= klasa drogi— L (droga lokalna)

= kategoria ruchu — KR3

= obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$

= predkos¢ projektowa — 30 km/h

= szerokosc¢ jezdni — 4,50 m (z ewentualnym poszerzeniem jezdni na tukach)

= szerokos¢ poboczy — min. 0,50 m

= pochylenie poprzeczne drogi — 2% (jednostronne)

= pochylenie poprzeczne poboczy — ok. 6% (jednostronne)

= zjazdy z dziatek nr 66/20, 66/19, 66/17, 66/16 — szeroko$¢ maks. 4,50 m (po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym)

»  zjazd z dziatki nr 66/22 — szerokos¢ maks. 3,0 m

= odwodnienie drogi — powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych
rowdw odwadniajgcych, przepustdw oraz na przylegte tereny zielone

Droga gminna
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano przebudowe odcinka drogi gminnej nr 191074G,

dziatka nr 69, obreb 0010, Tropiszewo. Przewidywana szerokos$¢ jezdni to 4,50 m. Nalezy wykonac
wymiane nawierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz korekte geometrii drogi.

Objeta inwestycjg droga bedzie droga jednojezdniowg, jednopasowg, dwukierunkowa. Przy drodze
przewiduje sie wykonanie obustronne poboczy.

=  konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi:

— ptyta drogowa betonowa petna 300 cm x 150 cm

— podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 Cgq3, gr. 30 cm

— warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 15 cm
— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze gruntowe

Droga stanowi droge publiczng. Parametry drogi nalezy przyjgé w miare mozliwosci terenowych, jak
dla drogi klasy L (lokalnej). Konstrukcja drogi powinna odpowiada¢ kategorii ruchu min. KR3.

W celu doboru odpowiedniej konstrukcji nawierzchni (jezdni, pobocza, skrzyzowania, zjazdéw) nalezy
wykona¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego. Dopiero wtedy mozna stwierdzi¢, czy zatozone
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W niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym warstwy sg wystarczajgce, czy nie trzeba
dodatkowych warstw, wymiany gruntu itp.
Konstrukcje nawierzchni nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Skrzyzowanie
Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 191074G krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 2918G. W

obrebie skrzyzowania nalezy wykona¢ wymiane nawierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz korekte
geometrii skrzyzowania (dostosowanie promieni tukow i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do
aktualnych przepisow).

=  konstrukcja nawierzchni przebudowywanego skrzyzowania:
— ptyta drogowa betonowa petna 300 cm x 150 cm

— podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 Cog3, gr. 30 cm

— warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego, gr. 15 cm
— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze gruntowe

Zjazdy

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej przewiduje sie przebudowe zjazdéw do
nieruchomosci. Wszystkie wloty zjazdéw nalezy doprowadzi¢ wysokosciowo do przebiegu jezdni.
Spadek zjazdow wyprofilowa¢ w sposéb pozwalajgcy na optymalne wigczenie do nowej niwelety
drogi.

Wykonaweca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie.

Szerokos$¢ zjazddéw nie moze by¢ szersza niz szeroko$¢ jezdni tzn. 4,5 m. Szerokosci zjazdow nalezy
przyjmowac zgodnie z powyzszym, jednak w przypadku istniejgcego zagospodarowania terenu (np.
szerokos¢ bramy) szerokos¢ zjazdu nalezy do niego dowigzaé. Potaczenie krawedzi jezdni ze zjazdem
nalezy wykona¢ z wyokragleniem lub skosem.

Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy uzgodni¢ ilos¢ zjazdow do przebudowy, parametry
techniczne zjazdéw oraz rodzaj robét wykonywanych przy zjezdzie z Zamawiajgcym.

= konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

— ptyta drogowa betonowa petna 300 cm x 150 cm

— podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 Cog3, gr. 30 cm

— warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 15 cm
— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze gruntowe

Pobocza
Wzdtuz rozpatrywanej drogi nalezy przewidzie¢ pobocza umocnione kruszywem o szerokosci min.
0,50 m.

=  konstrukcja nawierzchni pobocza:

—  KtSM 0/31,5 Cooy3, gr. 15 cm

— warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 15 cm
— grunt rodzimy

Odwodnienie

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkdéw podtuznych i porzecznych, ze sprowadzeniem wdéd do istniejgcych rowéw
odwadniajgcych, przepustéw oraz na przylegte tereny zielone.

Przepust pod zjazdem
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Zaktada sie przebudowe przepustu drogowego znajdujgcego sie pod zjazdem na dziatke nr 66/22
celem przywrdécenia jego funkcji. Przepust pod zjazdem jest w stanie obecnym catkowicie zasypany.
Czesc¢ przelotowg przepustu nalezy wykonac z rur betonowych lub z tworzywa sztucznego o Srednicy
zgodnej z przepisami z uwzglednieniem wynikéw obliczed hydraulicznych. Scianki czotowe
przepustéw muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa drogowego.

Row przydrozny w miejscu przebudowywanego przepustu nalezy oczyscic¢ i odmulic.

Drzewa

Do wyciecia przewiduje sie przynajmniej dwa drzewa kolidujace z przebudowywanym zjazdem z
dziatki nr 66/22. Szczegdtowg inwentaryzacje drzew przeznaczonych do usuniecia nalezy wykonaé na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Nasadzenia drzew wymagane w ewentualnej decyzji o pozwoleniu na wycinke nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W razie ewentualnej kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy zaprojektowad i wykonac jej
usuniecie lub zabezpieczenie w oparciu o warunki wtasciwych gestoréw sieci.

Kanat technologiczny
Nie przewiduje sie kanatu technologicznego (inwestycja przebudowy drogi dotyczy krétkiego odcinka
(do 1000 m) i nie bedzie miata kontynuacji po zadnej ze stron).

Oznakowanie

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot oraz docelowej organizacji ruchu.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt budowlanych obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania
przebudowy drogi oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakow i tablic
drogowych (jezeli wystepujg) oraz montaz nowego oznakowania pionowego wedtug zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywaé wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych.

1.4.1. Powierzchnie/ilo$¢ poszczegdlnych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu (elementéw
drogi):

Ip. nazwa elementu/wyposazenia ‘ nawierzchnia | ilos¢
1 Przebudowa drogi gminnej
Droga gminna wraz ze skrzyzowaniem, |ptyty drogowe betonowe petne, ok. 591 m2
szer.4,5m wymiary 300 cm x 150 cm
Pobocza, szer. min. 0,5 m KtSM 0/31,5 Coo/3 ok. 131 m2
Zjazdy ptyty drogowe betonowe petne, ok. 61 m2
wymiary 300 cm x 150 cm
Oznakowanie komplet
2 Przebudowa przepustu pod zjazdem
Przepust pod zjazdem rura betonowa lub z tworzywa komplet
sztucznego
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1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Podane parametry nalezy traktowac jako minimalne, wymagane przez Zamawiajgcego, ewentualne
korekty mogg wynika¢ z lokalnych uwarunkowan potozenia w planie i profilu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardow i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w
granicach +/- 20 %. Odstepstwa sg takie mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogéw
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie odstepstwa
nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych oraz
warunki wykonania i odbioru robét.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przygotowanie terenu budowy:

] zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w sposdb gwarantujgcy bezpieczny
przebieg prowadzonych prac oraz gwarantujacy bezpieczenstwo
] zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy — przed przystgpieniem do realizacji

inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie
niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy:

- organizacje robot budowlanych

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

- zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

- tymczasowsq i docelowg organizacje ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu)

- wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstepem oséb niepowotanych)

- zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (ostoniecie szalunkiem)

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia wszelkich odpaddéw. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
pracy robotnikdéw budowlanych itp.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty itp., wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotecznosci mieszkajgcej oraz innych osob.

Wykonawca bedzie przestrzegaé ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczgce architektury nie wystepujg. Projektowane
elementy drogi powinny nawigzywa¢ do otaczajgcego zagospodarowania terenu oraz spetniac
wymagania obowigzujgcych przepiséw. Nalezy zadbac¢ o dobrze i estetycznie wykonang nawierzchnie
na drodze oraz zjazdach.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe muszg by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajgcym.
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2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacy i na tej podstawie zaprojektowac ostateczng konstrukcje nawierzchni
przebudowywanej drogi, zjazdow, poboczy oraz doj$¢. Konstrukcje nawierzchni nalezy projektowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementdw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadac
przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Zamawiajgcy wymaga, aby, roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jako$ciowym.
Projekt konstrukcji ukfadu drogowego musi zapewni¢ ptynny ruch pojazdéw, bezpieczeristwo i
komfort uzytkownikdw.

Korpus drogi musi posiadac¢ trwatg konstrukcje, by¢ dobrze odwodniony, zapewnia¢ niezawodnos$é w
eksploatacji. Przy projektowaniu uktadu drogowego nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilo$ci tukow a
tuki powinny by¢ poprzedzone krzywymi przejsciowymi.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe muszg by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajgcym.

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

W przypadku kolizji istniejgce] infrastruktury z przebudowywang drogg ich usuniecie nalezy wykonac
na warunkach uzyskanych od gestoréw sieci (wtascicieli) pod ich nadzorem. Odbiér robét zwigzanych
z usunieciem kolizji dokonujg gestorzy (wtasciciele) sieci i instalacji.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie robot budowlanych muszg
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do stosowania oraz obrotu w budownictwie
przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne swiadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem.

Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia i materiaty nalezy wykonywac i montowaé zgodnie z
zaleceniami producentdw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

Wykonanie prac budowlanych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej zaplecze
sprzetowe i wykwalifikowanych pracownikéw. W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy
bezwzglednie przestrzegad przepisy BHP oraz instrukcji wydanych przez producentéw.

Elementy wyposazenia mogg by¢ gotowymi elementami systemowymi. Powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatéw (oznaczac sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne
oraz odpornoscia na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz z warunkami okreslonym w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.

Wykonawca zastosuje przy realizacji robét materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie
gorszym niz okreslone w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego przedsiewziecia oraz w programie funkcjonalno —
uzytkowym. Dobor materiatéw i szczegétowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozyc
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktéry jest objety przedmiotem

opracowania oczysci¢ z pozostatosci powykonawczych. Wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji
przedsiewziecia usungc a takze dokonaé wywozu i zgodnej z przepisami odpadéw budowlanych.
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2.7 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) w
zakresie uzyskania niezbednych decyzji wymaganych tg ustawg, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowalnych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z pdiniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdiniejszymi zmianami) i innymi
dokumentami prawnymi okreslajgcymi zakres inwestycji.

Wykonawca wykona kompleksowy projekt we wszystkich wymaganych zakresem projektu branzach,
ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania zdania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych
uzgodnien i zatwierdzen.

Powinien on zawierac rysunki szczegdétowe pozwalajgce na realizacje zamowienia. W przypadku
niedostatecznej szczegétowosci Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania ich na etapie budowy.
W przypadku, jezeli jakakolwiek czynnosé lub zakres prac nie zostanie zaprojektowang i wykonane
przez Wykonawce, a sg konieczne z uwagi na eksploatacje i odbidr obiektu budowlanego, prace te
zostang zaprojektowane i wykonane w cenie zaoferowanej przez Wykonawce w ofercie.

Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej z
odpowiednim podziatem na branze. Forma elektroniczna powinna by¢ tozsama z formg papierows.
Projekty budowalne (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno —
budowlany, projekty techniczne w zakresie wszystkich niezbednych branz, zatgczniki wynikajgce z
Ustawy Prawo budowlane) i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca wykona niezbedng ilos¢ egzemplarzy dokumentacji wymagang do uzyskania warunkéow
technicznych, uzgodnien, decyzji, itp.
llos¢ ta zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

W ramach kwoty wynikajgcej z umowy nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogg okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamdwienia.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych dokumentdw.

llos¢ egzemplarzy opracowan bedzie podana po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ip. nazwa dokumentu wymagania ilos¢ kompletow

1 Programy Zapewnienia Jakosci Specyfikacja D-M-00.00.00 po uzgodnieniu z
Zamawiajacym

2 |Mapa sytuacyjno — wysokosciowa Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
do celéw projektowych Specyfikacja SP.30.10.00 Zamawiajgcym

3 Opinia Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
geotechniczna Specyfikacja SP.40.50.00 Zamawiajgcym

4 Projekt budowlany tgcznie z Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
materiatami i opracowaniami Specyfikacja SP.10.30.00 Zamawiajgcym

towarzyszacymi

5 Plan bezpieczenstwa i ochrony WWIiORB D-M-00.00.00 po uzgodnieniu z
zdrowia Zamawiajacym

6 |Projekty organizacji ruchu na czas Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
budowy Specyfikacja SP.10.30.00 Zamawiajgcym
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7 Projekt statej organizacji ruchu Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z

Specyfikacja SP.10.30.00 Zamawiajgcym
8 Projekt wykonawczy wraz z Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
wszystkimi opracowaniami Specyfikacja SP.10.30.00 Zamawiajgcym
towarzyszacymi
9 Szczegbdtowe Specyfikacje WWIiORB D-M-00.00.00, Warunki po uzgodnieniu z
Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru robot Zamawiajgcym
Robot Budowlanych budowlanych zawarte w niniejszym

odpowiadajgce rozwigzaniom |programie funkcjonalno — uzytkowym
projektu wykonawczego

10 |Dokumentacja powykonawcza, w Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
tym dokumentacja geodezyjna Specyfikacja SP.10.30.00 Zamawiajgcym

11 Instrukcje eksploatacji i Specyfikacja SP.10.30.00 po uzgodnieniu z
utrzymania Zamawiajgcym

12 Materiaty projektowe do Specyfikacja SP.00.00.00 po uzgodnieniu z
uzyskania opinii, uzgodnien i Specyfikacja SP.10.30.00 Zamawiajgcym

pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Program funkcjonalno — uzytkowy podaje tylko zasadnicze zakresy robdt oraz wymagania
Zamawiajgcego. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdétéw do opracowania projektow.
Projektant i Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno —
uzytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.

Wykonawca jest zobowigzany we witasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich wystepujgcych
istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w

szczegoblnosci z:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdziniejszymi
zmianami)

= Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z
pozniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzniejszymi
zmianami)

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z
pozZniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z
pozniejszymi zmianami)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225z
pozniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
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formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z
pozZniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,
nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z pdzniejszymi zmianami)

® |nne ustawy i rozporzgdzenia oraz akty prawne odpowiadajgce przedmiotowi zamdwienia

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

=  Wytyczne rekomendowane dotyczgce drég

2.8.2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

Wykonawca jest zobowigzany do:

] przedtfozenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do akceptacji przed
ztozeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalajgcej na wykonie przedmiotu
zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

] przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego

] zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) terenu budowy na czas
prowadzenia robot

] wykonania robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia

] utrzymania zaplecza budowy

] dostarczenia, montazu i demontazu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i
urzadzen w celu wykonania przedmiotu zamdwienia

] zajecia pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdni itp.), jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ dla
zrealizowania przedmiotu zaméwienia (zgodnie z projektem organizacji ruchu)

] zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

] utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych

] wykonania wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakonczeniem budowy

(uporzadkowanie terenu budowy, terendw sgasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawece oraz dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt
fragmentéw nawierzchni, instalacji itp.)

] kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

] przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze

. przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych itp. na
terenie budowy

] uzgadniania wszelkich decyzji z Zamawiajgcym

] zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
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Zmiana o0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robdt branzowych) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie i w trakcie trwania
budowy wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

= prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy (kierownikéw robét)

] transportu na wtasny koszt odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
dotyczacych odpadéw i ochrony Srodowiska.

] prowadzenia robdét budowlanych zgodnie z prawem i warunkami umowy oraz bedzie
opowiadac za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét (zgodnosé z dokumentacja
projektowa oraz zaleceniami inspektora nadzoru)

Wykonawca przy wykonywaniu robdt moze stosowal jedynie wyroby budowlane z materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom Prawa budowlanego.

Na Zzadanie Zamawiajgcego musi okazac certyfikaty i atesty zgodnosci z Polskimi normami i
obowigzujgcymi przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci itp. kazdego
uzywanego na budowie wyrobu budowlanego.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét.

] zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy jezeli wymaga tego przedmiot
zamowienia

] przeprowadzenia odbioréw czesciowych i koncowego

] uzyskania ostatecznej decyzji pozwalajgcej przekazanie przedmiotu zamdwienia (zgtoszenie o

zakonczeniu robét budowlanych lub pozwolenie na uzytkowanie w zaleznosci od specyfiki robot
budowlanych)

2.8.3. Kontroli przez Zamawiajgcego bedg podane w szczegdlnosci:

] rozwigzania projektowe w projekcie wielobranzowym przed ztozeniem dokumentacji na
pozwolenie, zgtoszenie lub skierowaniem jej do realizacji

] uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych

] specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy

] stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentédw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrédw z danymi zawartymi w projektach i instrukcjach
producenta

] stosowane wyroby budowlane wytworzone na budowie w stosunku zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektowa

] sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami oraz
pozostatymi dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamdwienia

] harmonogram realizacji inwestycji

Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru robdt muszg odpowiadaé¢ zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie o0séb
odpowiedzialnych ze strony Zamawiajgcego za realizacje umowy.

Ze strony Wykonawcy niezbedne jest ustanowienie Kierownika budowy posiadajgce uprawnienia
okreslone w umowie.

Roboty bedg realizowane w oparciu o:

] odpowiednie decyzje pozwalajgce na wykonanie zamdwienia (pozwolenia, zgtoszenia)
] odpowiednie uzgodnienia

] specyfikacje techniczne i odbioru robot

] harmonogramy realizacji inwestycji
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] obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane, obowigzujgce normy oraz zasady wiedzy
technicznej

2.8.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych odnoszg sie do wymagan
wspadlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pt. ,Przebudowa drogi gminnej 191068G w Tropiszewie w
gminie Lichnowy”.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z wytycznymi zawartymi w pozostatej
czesci opisowej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi
dokumentami opisujgcymi inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i wiedzg techniczng. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2.8.4.1. PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

2.8.4.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmujg wymagania ogdlne dla
poszczegdlnych zadan w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

2.8.4.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

] Kontrakt/dokumenty kontraktowe —umowa

] Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

] Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajgcego) upowazniona do
nadzorowania robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

] Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

] Wykonawca — gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca
oznacza on réwniez wszelkich podwykonawcdw, oraz dostawcéw materiatéw i ustug.

2.8.4.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ustalenia zawarte ponizej obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

2.8.4.4.1. Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren
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budowy zostanie przekazany w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji zadania. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.8.4.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzgdzajace
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji ruchu oraz projekt organizacji robdt uwzgledniajacy
kolejnosc realizacji. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekty te powinny by¢ aktualizowane
na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania robdot Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.
Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przed ich
ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.8.4.4.3. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejgcego drzewostanu
stosowac sie réwniez do wytycznych projektowych.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu dostosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie oraz
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a
wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, nadmiernego hatasu, wibracji lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ m.in. nastepujgce warunki:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczernh w Srodowisku naturalnym

- plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca

- istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robdét musi byé zabezpieczony przed
uszkodzeniem

- muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:

] zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

] przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

. mozliwoscig powstania pozaru.

Optfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

2.8.4.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzecie bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedga
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca musi zapewni¢ dojazd dla wozdéw Strazy Pozarnej do posesji przylegajacych do
prowadzonych robét w kazdym momencie prowadzenia robdt. Wykonawca zabezpieczy i bedzie
utrzymywat w sprawnosci istniejgce hydranty pozarowe na catym terenie robot.

2.8.4.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, aprobate
techniczng wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty
potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawcze;j.

2.8.4.4.6. Bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na terenie budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca musi przestrzegac i spetniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczeristwa
i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003 r., nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

2.8.4.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa
oraz z ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas,
emisja pytow, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie robdét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca
lub bedacg wtascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscia)
uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.8.4.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Moze on poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.8.4.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i sprzet oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot,
ostatecznego odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie moze on natychmiast zatrzymac roboty.

W zakresie od przekazania terenu budowy do przejecia robdt Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

2.8.4.4.10. Ubezpieczenie budowy
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Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢
obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie

- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano — montazowych z
tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano — montazowych osobom trzecim

- odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.
Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszelakiego ryzyka, w szczegdlnosci:
pozaru, uderzen pioruna, eksploatacji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia
sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesien ziemi itp.

2.8.4.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robdt lub mogg wptywacd na roboty.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje i stosowac sie do
nich.

Jako obowigzujace, bedg prawa aktualne na dzien odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce
zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania te powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktdrych
majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca bedzie
informowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

2.8.4.5. MATERIALY BUDOWLANE

2.8.4.5.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Nalezy stosowac¢ materiaty nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadajgce
odpowiednie, wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania materiatéw starouzytecznych.

2.8.4.5.2. Zrédha uzyskiwania Materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegdélnych, czesciowych dostaw materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego Zrédta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymagania szczegotowych specyfikacji
technicznych (STWIOR) w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i innych, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.8.4.5.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajagc w to Zrédta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji
tych zrédet.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
materiatéw uzytych do realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
sktadowisko Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inwestora.
Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.8.4.5.4. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.8.4.5.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.

Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badZ nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem, nie przyjeciem, usunieciem i
nie zaptaceniem.

2.8.4.5.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosé i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonawce. Po zakonczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedag
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

2.8.4.6. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, harmonogramie robdt i
wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badania okresowe, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

2.8.4.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach kontraktu i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie spetniajg tych warunkéw, bedg na polecenie
Inspektora nadzoru usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienie w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

2.8.4.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu. Wykonawca jest
odpowiedzialny z stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdZ odrzucenia materiatéw lub elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji
projektowej i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i
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prob materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

2.8.4.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.8.4.9.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci dla robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

- czes¢ ogdlng opisujaca:

] organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

] organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

] zasady BHP

] wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

] wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt

] system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

] wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

] sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a takze

wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- czesc szczegdtowy, podajacy dla kazdego rodzaju robdt nastepujace dane:

] wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

] rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
] sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

] sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt
] sposbb postepowania z materiatami i robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom

2.8.4.9.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

2.8.4.9.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych Inspektora nadzoru beda
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez niego.

2.8.4.9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

2.8.4.9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikdw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

2.8.4.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdot z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

2.8.4.9.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polskg Normg lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sy objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng,

kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badarnn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8.4.9.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawece i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenu budowy.

Kazdy wpis do dziennika budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania Wykonawcy dokumentac;ji projektowej

- date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robét

- terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty i przyczyny wstrzymania robét

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorédw czesciowych i
koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét

- dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robét

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze robét i wpisuje sie je do ksiegi obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych — dziennika budowy i badan
laboratoryjnych nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- protokoty odbioru robdt wraz z zatgcznikami

- Swiadectwa przejecia robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.8.4.10. OBMIAR ROBOT

2.8.4.10.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w przedmiarze, o ile Inspektor
nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Forma i zakres obmiaru robét pod katem rozliczenia bedzie formutowana przez umowe Wykonawcy z
Zamawiajgcym. W przypadku ryczattu zakres obmiaru zostanie okreslony przez Inspektora nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.8.4.10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny byé zgodne z przedmiarem (kosztorysem
Slepym).

2.8.4.10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine s$wiadectwa
legalizacji lub innych wymaganych badan.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania roboét.

2.8.4.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

2.8.4.11. ODBIOR ROBOT

2.8.4.11.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koicowy

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Gotowos¢ do takiego odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Wykonawca przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru.

Odbidr koricowy

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Zamawiajgcy o terminie odbioru koricowego informuje Wykonawce w formie pisemnej.

Jakos¢ i ilo$¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz oceny
wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy niezbedne wymagane prawem dokumenty, w
szczegoblnosci:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne)

- protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw cze$ciowych

- protokoty odbioréw robét na infrastrukturze stanowigcej wtasnos$¢ gestoréw zewnetrznych
wraz z niezbedna dokumentacja, wynikajacg z wymagan stawianych przez witascicieli sieci i urzgdzen

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, ksiege obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakosci, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznym i programem zapewnienia jakosci

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakosci

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

- sprawozdanie techniczne

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen

- dokumentacje powykonawczg (ze wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami itp.) w tym
dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
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gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

- dokumenty gwarancyjne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2.8.4.12. PODSTAWA PLATNOSCI

2.8.4.12.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na teren budowy

- wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.8.4.12.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach kontraktowych, ktére
stanowic bedg integralng czes¢ dokumentacji przetargowe;j.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy sporzadzi oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
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dla terenu na ktérym bedzie realizowany przedmiot zamdwienia. Zamawiajgcy dostarczy w/w
oswiadczenie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi to prawo.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a
w szczegoblnosci z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdziniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2023 r., poz. 1094 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2023 r., poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdziniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023
r., poz. 1688 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2023 r., poz. 1039 z
pozZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 r., poz. 2377 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225z
pozZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 822 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z
pozZniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z
pozZniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,
nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz. 45 z pdzniejszymi
zmianami)

= Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzZniejszymi zmianami)

= Normy, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych

= Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych

=  Wytyczne rekomendowane dotyczgce drég

® |nne ustawy i rozporzgdzenia oraz akty prawne odpowiadajgce przedmiotowi zamdwienia

= Zasady wiedzy technicznej i budowlanej

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepiséw oraz
uwzgledniaé je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robét.
Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia opracuje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas projektowania.

Wykonawcza zobowigzany jest we wiasnym zakresie pozyskaé¢ dane, informacje i dokumenty
niezbedne do poprawnego zaprojektowania i przeprowadzenia prac budowlanych omoéwionych w
opracowaniu.

4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Wykonawca, jezeli wymaga tego przedmiot inwestycji zobowigzany jest do wykonania mapy
sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu obejmujgcej teren
przedsiewziecia.
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Podstawg do opracowania mapy do celdow projektowych sg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z
pozniejszymi zmianami).

b. WYNIKI BADAN GRUNTOWO — WODNYCH
Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan gruntowo —
wodnych w niezbednym zakresie.

c. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Teren podlegajacy inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

d. INWENTARYZACJA ZIELENI
Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni.
W razie potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni bedzie ona realizowana przez Wykonawce.

e. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy nie posiada przytoczonych w tym punkcie informacji.

W razie potrzeby wykonania raportdw, opinii, ekspertyz zwigzanych z zakresem tego punktu beda
one realizowane przez Wykonawce.

f. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajgcy nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.

W razie potrzeby wykonania pomiaréw i badan zwigzanych z zakresem tego punktu bedg one
realizowane przez Wykonawce.

g. INWENTARYZACIA LUB DOKUMENTACIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH
ROZBIOREK

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje obiektu w zakresie wynikajacym z przedmiotu
zamowienia.

Wskazniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno — uzytkowym majg charakter
informacyjny i nie stanowa podstawy obmiaru w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mapy do celéw projektowych jako podstawy do
wykonania dokumentacji projektowej, jezeli wymaga tego przedmiot zamdwienia.

Wykonawca zapewnia kompleksowg obstuge geodezyjng budowy, jezeli wymaga tego przedmiot
zamowienia.

h. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE
ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do:

] uzyskania wszelkich dokumentéw, uzgodnien i opinii z przedmiotami wymaganymi
przepisami
] uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowe, pozwolenia na

wykonywanie robdt budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia na roboty nie wymagajgce
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pozwolenia na budowe w zaleznosci od specyfiki robot w obiekcie i wymogoéw ustawy Prawo
budowlane) niezbednych do wydania decyzji pozwalajgcej na wykonanie przedmiotu zamdwienia

] uzyskania wszelkich uzgodnien rzeczoznawcéw, dodatkowych analiz i opracowan
pozwalajgcych na wykonanie przedmiotu zaméwienia
] uzyskania od odpowiednich gestoréw sieci warunkéw przytaczenia do sieci i odpowiednich

uzgodnien, jezeli wymaga tego przedmiot zamdwienia

i. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczeciem robét projektowych i budowlanych zobowigzany
jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego uzgadnia¢ wszystkie materiaty
wyjsciowe do projektowania z Inwestorem.

W szczegdlnosci winien uzgodni¢ badania, sondaze, opinie i ekspertyzy dotyczace przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadac¢ decyzje pisemng Inwestora.

Wykonawca opracowuje projekt wielobranzowy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ zadania oraz
wszelkie inne projekty i dokumenty wynikajgce z przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca wszystkie opracowania winien ztozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed ztozeniem
whiosku o decyzje pozwalajgcg na wykonanie przedmiotu zamodwienia (pozwolenie na budowe,
pozwolenie na wykonywanie robot budowlanych lub dokonanie skutecznego zgtoszenia na roboty nie
wymagajace pozwolenia na budowe w zaleznosci od specyfiki robét w obiekcie i wymogdéw ustawy
Prawo budowlane).

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu w budownictwie.

Cata korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie,
uzgodnienia, wymogi itp.) winna trafia¢ do wiadomosci Zamawiajgcego.

j. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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k. KOSZTY
Zgodnie z kosztorysem zatagczonym do programu funkcjonalno — uzytkowego.

I. ZALACZNIKI RYSUNKOWE
1. Przewidywany zakres opracowania
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PROJEKTOWANIE
NADZORY
WYKONAWSTWO Biuro Realizacji Inwestyciji
GEODEZJA

81-581 Gdynia ul. Podlesna 2/5 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44

WYCENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

dla Przebudowy drogi gminnej 191074G w Tropiszewie w gminie Lichnowy

TROPISZEWO DZIAtKA 69, 76 — ,Przebudowa drogi gminnej 191074G w Tropiszewie w gminie
Lichnowy”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Rozdziat 4 Metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, § 10 pkt. 1)

Wpep = W % X Wgg
gdzie:
Wpp - planowane koszty prac projektowych;
Wgp - planowane koszty robét budowlanych;

W % - wskaznik procentowy.

4% x 345307,27 = 13 812,29 zi brutto




