Zatacznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.18.2023.WC

na wykonanie robot budowlanych
zawartaw dniu ..............ceeel w Stezycy pomiedzy:
Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon
191675037,
reprezentowang przez: Tomasza Brzoskowskiego — Waéjta Gminy Stezyca,
zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
podmiotem:........ ,NIP ......... , REGON ............. , reprezentowanym przez: .............. ,
zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zwanej dalej

.PzZp”.
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,, ... ”, opisane w

Specyfikacji warunkdéw zamowienia i zatgcznikach, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
,2robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robot
budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji zadania jest data zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie do 3 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego na nastepujgcych warunkach: Wykonawca
zgtasza gotowosc¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego oswiadczenia
0 zakonczeniu realizacji robot, ktore sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia
nalezy dotgczyc:

a. oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu zadania,
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4.1

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych
materiatéw, o ile nie zostaty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie
realizacji robot, z adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku ziozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koncowego pomimo

faktycznego prowadzenia prac lub ztozenia niekompletnych dokumentéw odbiorowych,

Zamawiajgcy ma prawo uznaC ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru

koncowego przez Wykonawce za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odméwic

przystgpienia do odbioru koncowego oraz naliczy¢ kary umowne w przypadku
nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.
§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcéw]

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane,.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

.niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
4.2.
4.3.

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
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10.

11.
12.

13.

14.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajagcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia

publicznego przez zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich

Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z

nimi umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umow.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo

do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia

od tego Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci okreslonej w ust. 19.

W przypadku stwierdzenia naruszeh w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajgcy

naliczy kary umowne okreslone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

petni funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdét i usuwania
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ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

§4

[Obowigzki Stron umowy]

1. Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspétpracy na rzecz osiggniecia celu, dla

ktorego niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) uzgadnianie zakresu robét oraz ewentualnych zmian,

3) odbidér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy

2)

3)

4)

jego zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:

a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zapewnienie nalezytego tadu i

porzadku, w szczegolnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy,
ponoszenie kosztow za media, zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz

ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

b) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgadku zapobiegajgcym

ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

c) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy

przez osoby nieuprawnione,

d) zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen

infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robat.

sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.
podjecie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt sSrodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot.

w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu.
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5)

6)

7)

8)

9)

przed przystgpieniem do robot przedtozenie w 2 egz. wniosku materiatowego
zawierajgcego opis, parametry, materiatu przewidzianego do wbudowania wraz z
aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamowien na dostawy nalezy
przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

wykonanie robot z nalezytg starannoscia, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego,
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne
warunki pracy,

realizowanie robot przy zastosowaniu materiatébw i urzgdzen wiasnych. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg
spetnia¢ aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadac
atesty, aprobaty techniczne lub Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w iloSci
odpowiadajgcej zakresowi robot, zapewniajgcej sprawne ich wykonanie i zakonczenie
w terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na
terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot

Umowy.

10) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi

do wykonania zamowienia,

11) przedkfadanie dokumentéw wymienionych w umowie na kazde Zgdanie

Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania,

12) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP,
posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe,

wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

13) wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét poprzez dostarczenie i

zamontowanie na terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robot podatnych na uszkodzenie przed

dostepem o0s6b i pojazdow postronnych do czasu wykonania zakresu robot
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zapewniajgcych ich trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robot likwidowane sg
przez Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

14) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpadow i zanieczyszczen,

15) dostarczania materiatbw i urzadzen zgodnych 2z postanowieniami Umowy,
przemieszczanie i skladowanie materiatow w sposéb wykluczajgcy spadek ich jakosci,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosc¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte
z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania
czynnosci, do ktorych wykonania byt zobowigzany,

16) sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw lub robét
(co do ktérych zachodzg watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania
uzycia materiatdbw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych Ilub nie
posiadajgcych wymaganych parametrow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla
ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym
zgodnie z umowg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

17) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

18) uporzagdkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z
przeznaczeniem najpozniej do dnia zakonczenia realizacji robét, wywoz i utylizacja
odpadow,

19) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie umowy

0 prace:
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a. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz
podwykonawcow wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)
b. dostarczenie wykazu pracownikéw realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W
wykazie nalezy wskazac: imie i nazwisko os6b biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywad.
c. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany informacji zawartych w wykazie nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dokonania takiej zmiany.
d. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie osob
wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce, w szczegdlnosSci:
= (Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
= (Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

» poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace,

* innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkéw. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) (fj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania.
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e. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

f. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zamowienia
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1,

g. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

20) podanie przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia informacji o
podwykonawcach zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych (o ile sg znane):
nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

21) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

22) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

23) stosowania sie do polecen Zamawiajgcego, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

24) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego mienia
zniszczonego przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg Umowy.

26) W przypadku zagrozenia terminu realizacji przedstawienia na wezwanie

Zamawiajgcego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  przedstawiajgcego
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organizacje pracy i sposobu wykonywania robét w celu zakonczenia zadania w

terminie umownym.

§5
[Wynagrodzenie]
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
ofertg Wykonawcy wynosi:
-bez podatku VAT ... zt;
- podatek VAT w WySOKOSCi .......cevviiviiiiiiiinannn. wg stawki: ........ %;
- tgcznie z podatkiem VAT: ... zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robot
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy |
wynagrodzenia maksymalnie 0 20% lub zmieni¢ ilosci poszczegdlnych kategorii robot przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, w tym Zzgdanie realizacji umowy
do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 1.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na
mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

§6
[Odbiory robét budowlanych]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbiorow:
1.1.odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.o0dbior koncowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic Zamawiajgcemu

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu. Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Zamawiajgcy
dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowoséci do odbioru. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
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niezwtocznie, nie pozniej niz w w/w terminie. W przypadku niezgtoszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne
dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

3. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy,
po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu najpo6zniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru
koncowego dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny).

4. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przystgpienie do Odbioru koncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o
gotowosci do odbioru korncowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy powiadamiajgc
o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania
odbioru kohcowego bedzie protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, a po jego uptywie powroéci¢é do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajgcy ma prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne,
odméwi¢ przystgpienia do odbioru koncowego oraz naliczy¢ kary umowne za
nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy do
czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opoznienia
usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgdac¢ kar umownych na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi wytgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy

Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy

do odbioru.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru

koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie

usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,

Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzieh faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania

gwarancji przegladow gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o

terminie przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktdregokolwiek przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem

wigzgcym. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a

Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do usuniecia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia \Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robét wykazu wykonanych

prac przedstawiajgcego stopien zaangazowania robot. Przedtozony wykaz nie stanowi

Strona 12z 25



Zatacznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.18.2023.WC

podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postepu
robot i zaawansowania.
§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie finansowe przeprowadza sie po wykonaniu roboét, pod
warunkiem dokonania odbioru korncowego robdt przez Zamawiajgcego. Przewidywany
termin rozliczenia: styczen 2024 r.

2. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow, warunkiem zaptaty
wynagrodzenia jest dostarczenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w §3 ust. 12.

3. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin
zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie
obcigzony w w/w terminie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar
umownych.

5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty sg dokonywane
powykonawczo.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz z ~ kopiami
przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania odsetek.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych,

wynikajgcej z Umowy.
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9.

Wykonawca nie moze dokonacC zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesii,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktdérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

11.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt.

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:

1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych
roszczen Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych

roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami

bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ...

miesiecy liczac od daty odbioru korncowego robét, na zasadach okreslonych w umowie.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na

okres ... miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie

ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
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4.

Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego

o jej usunieciu. W przypadku opd6znienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,

Zamawiajgcy ma prawo zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umownag.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie

KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na

nowo.

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci.

§ 10
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki
uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w
przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0s6b, ktdre nie
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

4. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o

zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 19
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5. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposob znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

6. za zwtoke w przedifozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczgc od uptywu terminu okreslonego w
wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

7. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

8. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

c. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od
zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany
w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 zt.

f. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w

wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, za kazdy
dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zaptaty.

2. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin
zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opoznienia Zaptata kary
przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 11
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegdlnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.5.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit
do faktycznej realizacji rob6t przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7 dni roboczych lub jezeli
faktyczny postep robdét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w

wyznaczonym terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
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b) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 5
dni roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu,

c) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

d) Wykonawca nie spetnia wymogéw zatrudniania oséb na umowe o prace,

e) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie niniejszg umowg lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku ztej jakosci prac, ktore,
pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

f) Wykonawca dokonuje cesji Umowy Ilub jej czesci bez powiadomienia
Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét na dzien
odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, Ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,

Strona 18 z 25



Zatacznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.18.2023.WC

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, urzgdzenia, materiaty i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone, wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robaot.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ umowy jest
sporzadzenie przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstgpienie oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
wykonanych robét w toku i robo6t zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegdtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i
robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot | wykaz tych materiatéw, konstrukcji
lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury
VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w

niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywaé nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznos$ciach wprost wskazanych w
ustawie Prawo zamdéwien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony
dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez
zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robét warunkéw atmosferycznych o charakterze
szczegdlnym niewystepujacym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej,
ktore uniemozliwia wykonanie robot zgodnie z wymaganymi procedurami
technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej,

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkow geologicznych, archeologicznych
lub terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji, obiektow,

d) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w tym w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian, w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére

wstrzymujg lub  opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
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niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu
tych czynnosci,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

1.3. personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatbw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan materiatowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacii,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w zakresie,

c) wystgpienia warunkéw odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
co moze skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

f) jesli jest to uzasadnione dla prawidlowego wykonania robdt lub uzyskania
zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian
technologicznych spowodowanych w szczegolnosci poprzez: niedostepnos¢ na
rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w SWZ; pojawienie sie na rynku

technologii, materiatébw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
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zaoszczedzenie kosztéw realizacji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji; konieczno$¢
zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem, nieterminowym
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w trakcie obowigzywania umowy ustawowe] stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku VAT. Wartos¢ netto nie ulegnie zmianie.

b) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany materiatéw lub technologii
robot w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w umowie
majgcych wptyw na wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
robot zamiennych.

1.6.warunkoéw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji
udzielajgcych dofinansowania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce
na nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzsze,.

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej
sukcesiji z mocy prawa (np. fgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw,
np. katastrofalne dziatania przyrody (powodz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca),
zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych Kierownik budowy sporzadza i przedstawia
Zamawiajgcemu protokdt koniecznos$ci. Protokdt koniecznosci powinien okreslaé zakres
rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy
uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany

kwoty wynagrodzenia. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosc¢, ze
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zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisoéw
wprowadzajgcych zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy
PZP, w szczegolnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 14

[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizaciji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi
za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czionkdéw Konsorcjum.

§ 15
[Sposdb doreczania pism]

1. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana

jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o
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dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana
przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania.
Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z
adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.
§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy chyba, ze bez tych
postanowien Strony umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwilocznej zmiany lub uzupetnienia
Umowy w sposob oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w
postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
§ 17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajgce z realizacji umowy lub z nig
zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne
bedg rozstrzygane na drodze sgdowej przez wiasciwy rzeczowo Sgd Powszechny
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
zm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18

[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze

Stron.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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