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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentaciji
projektowej oraz przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowosci Kolakéw —
Teodorow - Sokotowek Gmina Dgbrowka w ramach zadania ,Poprawa stanu drog gminnych
w Gminie Dgbréwka”.

Program funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie
» Zaprojektuj — wybudu;j”.

Inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr: Obreb ewidencyjny 0012 Kotakéw dz. ewid. nr 21/3, 20/4,
203/35, 1, 2/10, 181, 237/1, 236/2, 31/3, 679/1, 30/2, 29/1, 28/1, 27/8, 27/4, 23/2, 21/4, 13/4, 13/3, 11/3,
11/2, 2/6, 2/12, 2/21, 2/23, 2/30, 2/3, 2/10, 203/34, 203/26, 203/27, 203/24, 203/5, 203/7, 204/3, 204/4,
205/1, 206/3, 206/4, 207/1, 208/3, 213/1, 215/2, 215/11, 216/6, 217/2, 217/7, 217/9, 229/3, 237/3, 238/7,
238/11, 239, 240, 1067, 680,

Obreb ewidencyjny 0022 Teodoréw - Sokotéwek dz. ewid. nr 107/7, 133, 107/5, 108/1, 145/1, 109/4,
110/18, 111/8, 112/1, 113/1, 115/1, 116/6, 117/1, 118/1, 121/4, 122/5, 180, 181/6, 181/2, 181/1, 229,
128, 119, 118/3, 118/2, 125/4, 126/1, 107/8, 107/6, 108/13, 108/6, 108/11, 109/16, 109/19, 109/14,
110/19, 112/2, 113/19, 113/18, 113/12, 116/5, 117/2, 120, 123, 124/2, 127/4, 127/5, 129, 130, 131, 230,
181/7, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145/4, 146, 147, 148

Zamowienie obejmuje czes$é projektowa:

* opracowanie mapy do celéw projektowych;

* uzyskanie decyzji ZRID na odcinku od pik 0+000 do pik 2+060;

* wykonanie szczegétowe] inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa
drogowego;

* wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego,
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej;

* uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

* sporzgdzenie projektu budowlanego,

* sporzgdzenie projektu wykonawczego,

* sporzgdzenie projektu technicznego,

* uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

* sporzadzenie projektoéw technicznych branzy drogowej,

* sporzgdzenie projektdw technicznych branzy sanitarnej zwigzanej z elementami
odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnien,

* sporzgdzenie projektdw technicznych branzy sanitarnej zwigzanej z sieci gazowej
z kompletem wymaganych uzgodnien,

* sporzagdzenie projektdow wykonawczych branzy teletechnicznej z kompletem
wymaganych uzgodnien,

* sporzgdzenie projektéw wykonawczych branzy elektroenergetycznej z kompletem
wymaganych uzgodnien,

* sporzgdzenie projektdw wykonawczych branzy drogowej z kompletem wymaganych
uzgodnien,

* sporzgdzenie szczegdtowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
dla wymienionych wyzej branz,

* sporzgdzenie przedmiardw robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

* opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

* sporzgdzenie projektu statej organizaciji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét
z kompletem wymaganych uzgodnien,

* wykonanie projektu podziatu nieruchomosci,

» uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej na odcinku od pik 0+000 do 2+060;



W zakres przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wchodzi:

rozebranie istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu,

rozbiérka istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

wykonanie robot rozbiérkowych podbudow, jezdni, chodnikéw, zjazdow;

przebudowa sieci teletechnicznej kolidujgcej z jezdnig drogi gminnej na odcinku
o dtugosci okoto 114 m;

przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN (przestawienie
4 stupdw wraz z przebudowsg linii napowietrznej wraz z przebudowa przytgczy);
przeprojektowanie sieci gazowej (opinia ZUD g-426/22) kolidujgcej z elementami
zagospodarowania terenu na odcinku o dtugosci 82 m,

przebudowa fragmentéw cieci wodociggowej ( w tym 4 hydranty DN9O),

wykonanie kanatu technologicznego,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie wykopdéw i nasypow;

wycinka drzew i krzewOw wraz z karczowanie i zasypaniem dotow,

wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego (muldy trawiaste, rowy),
wykonanie przepustéw pod drogg i zjazdami wraz z umocnienie wlotu i wylotu
elementami zelbetowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi $ciankami zelbetowymi:

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 600 diugosci 12 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami Zzelbetowymi
lub wylewanymi $cianami zelbetowymi — 1 kpl.;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 800 diugosci 15 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami Zzelbetowymi
lub wylewanymi Scianami zelbetowymi — 1 kpl;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 500 dtugosci 9 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami Zzelbetowymi
lub wylewanymi $cianami zelbetowymi — 28 kpl.;

wykonanie wpustéw ulicznych typu ciezkiego klasy D400 obsadzonych na studniach
betonowych DN500 z osadnikiem — okoto 32 kpl.,

wykonanie przykanalikow DN200 z rur PP litych klasy SN8 wraz z umocnieniem
wylotéw ptytami azurowymi typu EKO,

wykonanie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (w terenie zabudowanym
wykonanie progéw zwalniajgcych w odlegtosci nie dalej niz 200 m wraz
z oznakowaniem pionowym poziomym i elementami odblaskowymi ),

wykonanie wygrodzen U — 11a przy krawedzi ciggu pieszo — rowerowego w rejonie
projektowanych rowdéw przydroznych — szacunkowa dtugo$¢ wygrodzen okoto 520 m,
wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci od 5,5 m do 7,6 m 0 szacunkowej
powierzchni jezdni gtéwnej — 12 245 m?,

wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szeroko$ci 2,3 m
(pomiedzy kraweznikiem jezdni, a obrzezem betonowym) o szacunkowej powierzchni
4113 m2,

wykonanie poboczy o szerokosci od 0,75 m (nie wliczajgc opornika betonowego)
o szacunkowej powierzchni: 1 555 m?,

wykonanie zjazdow w ciggu chodnika i przy krawedzi opornika o zmiennej szerokosci
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym
gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 566 m?,

wykonanie os$wietlenia ulicznego na catym odcinku drogi — stupy posadowione
na prefabrykowanych fundamentach wraz z montazem wysiegnikéw i opraw ulicznych
typu LED w ilosci okoto 71 kpl.,

wykonanie kabla zasilajgcego osSwietlenie uliczne wraz  uziemieniem stupdéw
0 szacunkowej dtugosci — 2 000 m

humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych
Inwestycja jest potozona w zachodniej czesci Gminy Dabréwka. Od strony wschodniegj
przebudowywany i rozbudowywany obcinek odcinek drogi gminnej fgczy sie z drogg
powiatowg nr 4306 W, a od strony zachodniej z drogg powiatowg nr 4322 W.
Droga przechodzi przez tern zabudowy mieszkalnej i tereny uzytkowane rolniczo.
Droga stanowi polaczenie miejscowosci Kotakéw, Teodorow, Sokotéwek.
Wysokoséciowo tereny potozone sg na rzednych od 84,40 do 95,60 n.p.m. W pasie drogi
gminnej znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
+ sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
+ siec teletechniczna wraz z przytgczami;
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia — 15 kV;
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia wraz z przytgczami;
* kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia wraz z przytgczami;
* projektowana sie¢ gazowa sredniego cisnienia DN90 wraz z przytgczami.
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony przyrodniczej.
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zalewowe.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku graficznym
plan orientacyjny rys nr D - 1 w skali 1: 10 000.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dlugos¢ odcinka drogi podlegajgcej rozbudowie i przebudowie wynosi 2060 mb.
Przedmiotowa droga objeta  jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, Centrum” Gminy Dgbréwka (Uchwata Rady gminy Dgbréowka Nr X/55/2003
z dnia 9 wrzes$nia 2003 r).

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie
nastepujacych elementow:

* progéw zwalniajgcych ptytowych z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm w odlegtosci co 200 m wraz z wykonaniem
stosownego oznakowania (w strefie zabudowan), w ilosci ok. 8 szt.

* Zzjazdow w ciggu chodnika i przy krawedzi opornika o zmiennej szerokoSci
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym
gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 566 m?,

» chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokosci 2,3 m (pomiedzy
kraweznikiem jezdni, a obrzezem betonowym) o szacunkowej powierzchni 4 113 m2,

* jezdniz betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 + 7,6 m o szacunkowej powierzchni jezdni
gtéwnej — 12 245 m?,

* poboczy o szerokosci od 0,75 m (nie wliczajgc opornika betonowego) o szacunkowe;j
powierzchni: 1 555 m? ,

+ oSwietlenie ulicznego na catym odcinku drogi — stupy posadowione
na prefabrykowanych fundamentach wraz z montazem wysiegnikéw i opraw ulicznych
typu LED w ilosci okoto 71 kpl,

* wykonanie wpustéw ulicznych typu ciezkiego klasy D400 obsadzonych na studniach
betonowych DN500 z osadnikiem — okoto 32 kpl.,

* przepusty pod drogg i zjazdami wraz z umocnienie wlotu i wylotu elementami
zelbetowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi sciankami zelbetowymi,

* wykonanie przykanalikow DN200 z rur PP litych klasy SN8 wraz z umocnieniem
wylotéw ptytami azurowymi typu EKO,

+ wykonanie wygrodzen U — 11a przy krawedzi ciggu pieszo — rowerowego w rejonie
projektowanych rowoéw przydroznych — szacunkowa dtugo$¢ wygrodzen okoto 520 m

* wykonanie oznakowania pionowego;



wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

wykonanie elementéw odwodnienia jezdni (rowy odwadniajgce o dtugosci okoto
1 700 m i muldy trawiaste o dlugosci okoto 250 m);

wykonanie przepustow wraz z umocnieniem wlotu i wylotu:

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 600 diugosci 12 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami Zzelbetowymi
lub wylewanymi $cianami zelbetowymi — 1 kpl.;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 800 diugosci 15 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami Zzelbetowymi
lub wylewanymi $cianami zelbetowymi — 1 kpl;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o sérednicy DN 500 dtugosci 9 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi $cianami zelbetowymi — 28 kpl.;

humusowanie i obsianie mieszankg traw terendéw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowow przydroznych,

wycinke istniejgcych drzew okoto 68 szt. z usunieciem karp i wywiezieniem i utylizacja,
Wycinke i krzewow wraz z usunigciem karp i wywiezieniem i utylizacjg okoto 376 mZ.

1.1.2. Zakres branzy teletechnicznej

W zakres branzy teletechnicznej wchodzi:

zabezpieczenie przejs¢ poprzecznych pod nawierzchnig jezdni sieci i przylaczy
teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT;

przebudowa sieci teletechnicznej na odcinakach, ktore kolidujg z nawierzchnig jezdni
asfaltowej i elementami PZT o szacunkowej dtugosci 114 m;

wykonanie kanatu technologicznego.

1.1.3. Zakres branzy elektroenergetycznej

W zakres branzy elektroenergetycznej wchodzi:
zabezpieczenie przej$¢ poprzecznych pod nawierzchnig jezdni sieci i przytgczy
teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT;
przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN (przestawienie
4 stupdw wraz z przebudowsg linii napowietrznej wraz z przebudowa przytgczy);
przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
wykonanie o$wietlenia ulicznego na catym odcinku drogi poprzez wykonanie:

v montazu szafek pomiarowo - sterowniczych wyposazonych min. zegary

astronomiczne,
v Montazu i ustawianie stlupéw os$wietleniowych na prefabrykowanych
fundamentach 71 szt.;

v" montazem wysiegnikéw i opraw ulicznych typu LED w ilos$ci okoto 71 kpl,
utozenia kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne — 2 000 m,
Na catej dtugoséci kabla wykona¢ uziemienie tasmowe o rezystancji mniejszej
lub réwnej 100,
bednarke utozy¢ wykopie na catej diugosci wykopu uziemiajgc metalowe
konstrukcje stupéw,
montazu uziemien,
rur ostonowych na trasie kabla pod nawierzchnig zjazddéw i jezdni,
pomiarow rezystancji instalacji elektrycznej,
badan i pomiaréw instalacji uziemiajgcej,
montazu ogranicznikow przepiec,
pomiaréw luminancji oswietlenia,
dokumentacji powykonawcze;j.

AN

<

AN N NN N NN



1.1.4. Zakres branzy sanitarnej — sie¢ gazowa DN 90 (ZUD nr g- 426/22)
W zakres branzy wchodzi:
* przeprojektowanie odcinka 82 m sieci gazowej wraz z przylgczami kolidujgcymi
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

1.1.5. Zakres branzy sanitarnej — sie¢ wodociggowa DN160
* przebudowa fragmentéw sieci wodociggowej w zwigzku z przesunigciem 4 szt.
Hydrantéw,
* regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw w nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych
i innych elementéw zagospodarowania terenu,
* wymiana uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” zdnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 725), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét , obowigzujgcymi przepisami inormami, wytycznymi oraz
warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potgczenie komunikacyjne pomiedzy drogg
powiatowg nr 4306 W, a z drogg powiatowg nr 4322 W. Przedsiewzigcie umozliwi
skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng siecig drég, co jest szczegdlnie istotne
dla aktywizacji gospodarczej oraz ptynnego i bezposredniego potgczenia obszaréow wiejskich.

W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na zagospodarowanie obszarow
przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.

Zapoczatkuje rozbudowe infrastruktury oraz sieci drég lokalnych, dojazdowych, ktére
zapewnig dostepnos¢ do drég publicznych wszystkich dziatek wydzielonych i przeznaczonych
pod zabudowe.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
bezpieczehstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania
z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci na wézkach inwalidzkich.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Warunki gruntowo - wodne

W poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepowa¢ bedzie warstwa srednio
zageszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa 1). Zw. wdéd podziemnych w trakcie
badan nawiercano na gtebokoéci 0,9 + 2,6 m ppt. tj. na rzednych 83,5 + 92,5 m npm.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) projektowana inwestycja
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe mozna okresli¢ jako
proste.

Klasyfikacje warunkéw wodnych, wysadzinowosci i grupy nosnosci gruntu
na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych.
K GDDKIA 2014 r. podano w Tabeli.



Klasyfikacja warunkéw wodnych, wysadzinowosci i grupy nosnosci gruntu

Kilometraz Grunt w podtozu Warunki Wysadzinowos¢é Grupa
od do wodne gruntu nosnosci
0+000 | 0+500 piasek drobny przecietne niewysadzinowy G1
piasek drobny, : : .
0+500 | 1+150 piasek $redni przecietne niewysadzinowy G1
piasek drobny, : .
1+150 | 1+350 piasek sredni zte niewysadzinowy G1
piasek drobny, : : .
1+350 | 2+060 piasek $redni przecietne niewysadzinowy G1
piasek drobny, : .
0+000 | 0+269 piasek sredni zte niewysadzinowy G1

Pods
1)

2)

1

umowanie i wnioski
W poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepowac bedzie warstwa srednio
zageszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa ). Grunt ten nadaje sie do
bezposredniego posadowienia.
W trakcie badan na terenie inwestycji zw. wéd podziemnych nawiercano na gtebokosci
0,9 + 2,6 m ppt. tj. na rzednych 83,5 + 92,5 m npm. Aktualne stany wod podziemnych
na podstawie warunkéw atmosferycznych poprzedzajgcych wykonanie badan
geotechnicznych oraz obserwacji na obiektach poréwnawczych mozna okresli¢ jako
powyzej $rednich. Stan wysoki prognozuje sie 0,3 m powyzej stanu stwierdzonego.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m ppt.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste.
Planowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne.
Warunki wodne na badanym terenie okre$la sie jako przecietne i zte, a grupe nosnosci
gruntéw dla stwierdzonych warunkéw wodnych okresla sie jako G1 zgodnie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcych warunkach gruntowo —
wodnych i nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wystepujace w podiozu gruntu pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci mozna
zaklasyfikowac: a) warstwa | (Pd) — $rednia, wspétczynnik filtracji 0,036 + 0,36 m/h,
Parametry gruntéw, lokalizacje otworéw oraz karty otworéow pokazano
w zataczniku do PFU ,,Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng”

.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

z

aktada sie Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 55 + 7,6 m

o szacunkowej powierzchni jezdni gtébwnej — 12 224 m?. Przyjeto ruch kategorii KR 1

i w ko

ncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie jak nizej:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej — KR1 na odcinku od 0+000 do 2+060 oraz na

skrzy

zowaniach z drogami podporzadkowanymi
warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8 S -gr. 4 cm,
warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11 W - gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 20 cm,

podtoze wzmocnienie  kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C3/4
o gr. 15 cm, o wtérym module odksztatcenia E> = 80 MPa, dopuszcza sie zastosowanie
innego rozwigzania wzmocnienia podtoza,

obramowanie jezdni po stronie chodnika kraweznik betonowym wystajgcym 15x30x100
na tawie z betonu C12/15 z oporem, na zjazdach kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem,

obramowanie po przeciwnej stronie jezdni opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.



Przekroj poprzeczny jezdni ,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym
do warunkow lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni.
W ciggu przebudowywanej jezdni nalezy wykonaé progi zwalniajgce ptytowe z kostki
betonowej czerwonej.

Chodnik dla pieszych

Zakfada sie wykonanie chodnika dla pieszych z kostki betonowej typu HOLAND o gr. 6 cm
w kolorze szarym o szerokosci 2,3 m (w $wietle pomiedzy krawedzig jezdni, a obrzezem betonowym)
o szacunkowej powierzchni —4 113 m2, w koncepcji dostosowano konstrukcje nawierzchni w uktadzie
jak nizej:

Konstrukcja chodnika dla pieszych:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym - gr. 6 cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm,

e wyprofilowane i zageszczone podioze wzmocnione kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem C152, o gr. 15 cm,

e obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100 natawie z betonu C12/15
Z oporem.

Pobocza

Zaktada sie wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych mieszankg w stosunku 1:1
kruszywa tamanego 0/31,5 i kruszywa naturalnego o gr. 20 cm na wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu o szacunkowej powierzchni 1 555 m? i szerokosci 0,75 (nie wlicza
sie opornika betonowego do szerokos$ci pobocza).

Zjazdy do posesji
Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonaé uktad warstw jak nizej:

Konstrukcja zjazdéw w ciggu chodnika

e warstwa scieralna z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowy w kolorze grafitowym
—gr.8cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm,

e warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 o gruboéci
15 cm,

e obramowanie zjazddéw poza obrzezem opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja zjazdéw przy krawedzi jezdni obramowanej opornikiem betonowym
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze grafitowym —gr. 8 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm,

e wyprofilowane i zageszczone podioze wzmocnione kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem C1,5/2 o gr. 15 cm,

e obramowanie zjazdéw od strony posesji opornikiem betonowym 12x30x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.
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Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie rob6t drogowych obejmuja:

* usuniecie humusu,

* wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zajadow,

* wykonanie wykopdéw pod przepusty zlokalizowane pod jezdnig i zjazdami w ciggu
rowéw odwadniajgcych droge,

* wykonanie nasypédw z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
Zjazddéw, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzednych
do rzednych terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjgtkiem robot prowadzonych w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg
PN-S-02205:98.

Zielen
Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanka traw:
+ Terendw biologicznie czynnych w rejonie skrzyzowan,
* muld odwadniajgcych,
+ skarp nasypéw i wykopow,
+ skarp rowow przydroznych.

Organizacja ruchu

Na catym odcinku drogi nalezy zaprojektowaé oznakowanie poziome, pionowe, elementy
BRD oraz oznakowanie progéw zwalniajgcych.

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegodinych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajgcy wymaga:
* opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizaciji
zamowienia,
* opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych,
* opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robét,
* wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowane;j
dokumentaciji projektowej,
* obstugi geodezyjnej inwestyciji,
* sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
* uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
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inwestycji drogowej. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze =zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1679 ze zmianami) oraz powinien obejmowaé wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna oraz
teletechniczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie

dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wersji
edytowalne;.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawiera¢ dane
wyszczegoélnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454).

Nalezy przyjg¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdéw do 10 km.

Przedmiary robét nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu przedmiary robét oddzielnie

dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma
lub kompatybilnym.
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1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu
o katalogi nakladoéw rzeczowych, korzystajgc z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji RMS
~Sekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykonaé¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy roboét oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454).

Specyfikacje nalezy wykonaé¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalne;.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Droga musi spetnia¢é wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych
drég publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pdzn. zm.).

Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie
urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzgdzen
z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny spetiaé wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401
z pézn. zm.).

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych kolidujgcych
z planowanym przedsiewzieciem. Do usunigcia wyznaczono ok 68 pojedynczych drzew oraz
6 skupin podrostu i krzewéw o tgcznej powierzchni 376 m?.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usungé warstwe humusu o $redniej grubosci
okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czes¢ humusu
nalezy przechowaé w pryzmach i uzyé do wykonania paséw zieleni wzdluz chodnikéw
oraz do rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
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koszt. Miejsce skfadowania materiatdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz.401 z pézn. zm.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczgce architektury ograniczajg sie
do zagospodarowania terenu zielenig niska, ,montazu elementéw matej architektury (kosz na
Smieci) oraz wiaty autobusowe;.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczego6towe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg sie powyze;j.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykohczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania o0gdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z ,Przebudowa i rozbudowg drogi
gminnej w miejscowosci Kotakéw — Sokotéwek — Teodorow, Gmina Dgbréwka”

1.6.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla robét objetych  ogdlnymi  specyfikacjami  technicznymi, wydanymi przez GDDP
dla poszczegolnych asortymentdéw robdét drogowych.

1.6.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.3.2. Zgodnos¢é robé6t z dokumentacja projektowg i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét),
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg

14



projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat
technicznych, Swiadectw  dopuszczenia niewyszczegdlnionych ~w  dokumentacji,
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposoéb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych
urzagdzenh potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg,
Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

15



aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

1.6.4.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robaét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé
i wtadciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac
lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o0$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektoweji w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dosdwiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
sg w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem
do wykonawcéw robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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1.6.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:
* decyzja o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie robét budowlanych,
* decyzja o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizaciji
inwestycji drogowej,
» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe /
zgtoszeniu robét budowlanych,
» projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

+ plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

* protokoty odbioréw robdt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

+ dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.6.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
« odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbidr czesciowy
+ odbidr koncowy
* odbiodr ostateczny po okresie gwaranc;ji
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robo6t drogowych, kanalizacyjnych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
+ jako$¢ wykonania i doktadnosc¢ robat,

1.6.10.1. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakosc i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robo6t, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

* protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

* dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora
nadzoru,

* dziennik budowy,

* protokoty badanh i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc
od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

1.6.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej
w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru korcowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
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uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru korncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
» protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST,
* o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,
* rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byly),
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kohcowego nalezy opracowaé¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru korncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatgcznik o skfadzie:

* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

* wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

+ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

* jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy Ilub zgdaé wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,0dbiér koncowy robot”.
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1.6.10.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane 2z realizacja zadania w zakresie wynikajgcym wprost
z dokumentaciji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robdt,

+ zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gtebokich wykopow,

* opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

+ tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo —
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

2,

21.

2.2

2.2,

Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dagbrowka na lata 2023 — 2032 (Uchwata
Nr XLVI11.430.2023 Rady Gminy Dgbréwka z dnia 27 lutego 2023 r.).

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oswiadczenie
i przekaze je Wykonawcy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz.725 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
(Dz. U. z 2021, poz.2454)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1679
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1518 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311
z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr47,
poz. 401 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
, poz. 320),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. , poz.
1047 z podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022.,
poz. 2377 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023,
poz. 1605 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. ,
poz. 54)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22021 r. poz. 1686 z pézn. zm.).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2024 r., poz. 266 z pozn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie
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bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1210 z pézn. zm.)

3.2. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13042:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002

PN-S-96025:2000
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-S -06102:1997

PN-S-96012:1997

PN-S-02205:1998
PN-EN-1436:2007

Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Beton —Czes$¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodno$c¢
Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997
BN-64/8931
BN 64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesyfania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowili.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemia.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegélnosci:

4.1. Plan orientacyjny rys nr D — 1 w skali 1:10 000 str. 26,

4.2. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania Rys. nr D — 2 w skali 1:500 Arkusze 1 —
4 strony 27 + 30

4.4. Opinia geotechniczna

4.5. Tabela zawierajgca ,Inwentaryzacje zieleni”
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