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Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone
do treSci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ... neee e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Woéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

Zwazywszy, Zze na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegb6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdérych
innych ustaw oraz Uchwaly Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwatg
nr176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 r.z dnia 26 kwietnia
2022 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych - Zamawiajacy w zwigzku ze ztozonym
Whnioskiem o dofinansowanie uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie,
Wstepna Promese Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3988/PolskiLad z dnia 20.06.2023 .
Z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Rudnie, w celu zapewnienia
dofinansowania inwestycji z Programu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawa” zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Budowa przedszkola
w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dofinansowanego z Programu Inwestycji
Strategicznych.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap I - opracowanie pelnej dokumentacji projektowej
2) etap Il - wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu I obejmuje w szczeg6lnosci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspélnie z przedstawicielem Zamawiajgacego ogledzin terenu, weryfikacji dla
potrzeb projektowych zatozenn podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz
niezbednych do rozwigzan zagadnien i wykonania czynno$ci zwigzanych
ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego projektanta
projektu budowlanego lub wykonawczego, jak rowniez projektanta branzowego wedtug
potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niz raz na dwa tygodnie;
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c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branZzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajgcego.

W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunkéw przytaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejagcym uzbrojeniem
dziatki wynikajgcych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcow drog lub obiektow;

b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robo6t i koniecznoscig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie robét poprzez zapewnienie im dojscia i dojazdu;

c) Strony beda uzgadniaty funkcjonalnosc¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie dopuszcza sie
sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez
akceptacji Zamawiajgcego.

W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wta$ciwych os$rodkow dokumentacji
geodezyjnej;

b) pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow niezbednych do wykonania
dokumentacji (o ile wymagane).

W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajace;j:

zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego
— uzgodnienia poczynione przez strony dotyczace rozwigzan funkcjonalnych,
— uwagi Zamawiajgcego ztozone do proponowanych rozwigzan,
— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy drog,
administratoréw urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajacych,
— jednoznacznie wskazanie Kkolizji z obowigzujagcymi przepisami prawa i normami
budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materiaty Zamawiajacego beda pozostawaty
w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez
z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidlowe, wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaproponowac rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych
przepisow,
b) uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym i po jej wykonaniu zatwierdzenie zgodnie
z terminami okre$§lonymi w niniejszej umowie.
c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajgcej umozliwiajgcej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Wykonawce;
d) w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztoZzonej koncepcji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag
w przedmiotowej dokumentacji;
e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych
w niniejszej umowie.
W zakresie projektow budowlanych:
a) wykonanie petno branzowych projektéw dla projektowanych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajagcego pozyskane w etapie przedprojektowym
wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég;
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b) uzyskanie dla projektéw wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie Kklauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw;

c) wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

e) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajacego oswiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

b) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe;

c) nieodptatne, bezzwloczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym Zgdaniem przez organ administracji panstwowej
na etapie postepowania o pozwolenia na budowe robét budowlanych objetych
dokumentacja.

7) W zakresie projektéw wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych stanowigcych uzupetnienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopow i pompowania wody,
jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektéw wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych
i prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnienn w formie klauzul, pism, postanowien lub
decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

8) W zakresie opracowan i czynnos$ci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujgcych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

b) wyjasnianie watpliwos$ci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego rad budowy z jego udzialem, nie rzadziej niz
raz dwa tygodnie

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materiatéw budowlanych.

9) Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej starannosci, zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza

dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikéw.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu Il obejmuje w szczegd6lnoSci:
1) Pemienie nadzoru autorskiego polegajgcego w szczego6lnosci na:

a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robdét budowlanych
zgodnoSci realizacji z projektem;

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.
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2) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot;
3) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wszystkich prac zwigzanych z budowa przedszkola
w Rudnie zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlang, w tym miedzy innymi:
a) budowa budynku przedszkola wraz z kuchnig;
b) zagospodarowanie terenu (w tym parkingi, utworzenie ciggu pieszo-jezdnego,
c) zapewnienie drogi pozarowej) z uwzglednieniem potrzeb sgsiednich obiektow;
d) wykonanie przytaczy: elektrycznego, wodociggowego;
e) sieci LAN, monitoringu i alarmu
f) budowa szamba wraz z siecig (sanitarng) wewnetrzng;
g) wykonanie placu zabaw;
h) wykonanie ogrodzenia;
i) pompa ciepta;
j) instalacja fotowoltaiczna;
k) wentylacja mechaniczna z rekuperacja.
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznos$ci dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy: 26 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.

3. Terminy okreslone w Umowie odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

4. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu Kkoncepcji architektoniczno-przestrzennej
w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie peinej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okre$lonym w § 1 ust. 3
pkt. 5-9 w terminie 3 miesiecy od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji
architektoniczno-przestrzennej;

3) wykonanie rob6t budowlanych do tzw. stanu surowego zamknietego w terminie
do 31.12.2024 r.;

4) wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okre§lonym w § 1 ust. 4 wraz
z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

5. Strony ustalaja, Ze przekazanie terenu budowy nastapi do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolenia na budowe.

6. W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru konncowego przedmiotu
umowy.

7. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z datg
podpisania protokotu konncowego robot przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegoblnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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§3
Obowiazki wykonawcy - Etap |
. Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zatozenia do dokumentacji projektowe;.
. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegélnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowic
kompletng dokumentacje projektowa.
. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajgcej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, Zze Zamawiajacy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 20 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajagcy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtlosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych.
. Wykonawca wuzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajagcy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do wusuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.
. Wykonawca wykona dokumentacje w formie:
1) zbroszurowanej w iloSci:

a) koncepcja architektoniczo - przestrzenna - 3 szt.,

b) projekt architekoniczno - budowlany - 5 szt.,

c) projekt techniczny 5 szt.,

d) projekt zagospodarowania dziatki - 3 szt.

e) STWIiORB - 3 szt.

f) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 3 szt.,

2) elektronicznej na przeno$nym no$niku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajgcemu powinny zosta¢ przekazane:

a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*.xIs”);

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajgcej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych
w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania rob6t budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowaé bedg zmiang technologii
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wykonania prac badZ zwiekszeniem zakresu robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania
inwestycji lub ujawnia sie w okresie gwarancji a beda nastepstwem wadliwie opracowanej
dokumentacji Wykonawcy nie przystuguja Zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, Ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twérczosci i jest wolna

od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto

Wykonawca o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie

objetym umowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych

w stanie wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczego6lnosci do zapewnienia, ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru beda mu przystugiwatly
w cato$ci i na wylgczno$¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego
z utwordéw lub jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

2) nieistnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
w zwigzku z realizacja umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa
te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci nie sa i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz os6b
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub
ich cze$ci Zamawiajacemu ani tez z zastrzezeniem terminu p6zniejszego niz dzien przekazania
opracowan projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowal zapewnieniem twércéw utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czes$ci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pél eksploatacji przedmiotu umowy lub
jego czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego czesci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie
je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajacego.
PowyzZsze odnosi sie do p6l eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili
zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okre$lonych w ust. 3

Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich

materiatéw i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw

majatkowych Zamawiajacy bedzie mdgt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:

1) wykorzystywaé na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych jako
czes$¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;
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b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych;
c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywac na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczego6lnosci:
a) modyfikowac i wprowadza¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolna czes¢
do prezentacji;
c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wlasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika;
e) przekazaé lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadzaé wersje obcojezyczne;
h) wykorzystaé¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;
i) nadawac za pomoca video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie
w ramach publikacji on-line.
Zamawiajacy nie moze usuwacé oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato
to z obowiazujacych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgdd twdrcow na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéw,
w tym w szczegdlnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, Zze w przypadku wykonania
tychze prac przez Zamawiajgcego imieniem Twoércéw nie bedg oni formutowali wzgledem
Zamawiajacego zadnych roszczen z tegoz tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw,
w tym na Korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordéw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utwordw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na Korzystanie i rozpowszechnianie
utwordw zaleznych , o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznos$ci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
Réwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wtasnos¢é wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majatkowych
na inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych
w zwigzku z realizacja umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem celu,
do jakiego s3g przeznaczone.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
Wykonawrca:
1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
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2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeni majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osé6b zgtaszajacych roszczenia.

§5
Odbiodr przedmiotu umowy - Etap I

1. Strony ustalajg czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreSlonymi
w§2ust. 4 pktliZ2.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad
Gminy w Rudzinicu).

3. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 w terminie
20 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce
koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane
i projekty wykonawcze) umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robét
budowlanych.

4. Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét ptatnych
druga i nastepnymi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okoliczno$ci przedstawia:

1) os$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zaméwienia,

2) os$wiadczenie o zaptacie przez Wykonawce cato$ci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelno$ci Podwykonawcom. Brak w/w o$wiadczenia moze stanowié
podstawe do zatrzymania z faktury catos$ci lub cze$ci nalezno$ci stanowiacej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robo6t budowlanych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktére
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie
10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

7. Wykonawca zobowiagzuje sie do nieodptatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim Zgdaniem przez wtasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentow.

8. Zamawiajacy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia rob6t budowlanych.

§6
Etap II
Do realizacji czynnosci etapu Il okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystgpic
po tacznym spelnieniu warunkéw wskazanych ponizej:
1) dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru peilnej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawcze) lub jej czesci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;
2) przedlozeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych
do wykonania robo6t budowlanych;
3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materiatéw oraz kart materiatowych urzadzen.
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§7
Obowiazki Wykonawcy - Etap II

Wykonawca przedmiot Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowg, SWZ, ofertg oraz

dokumentacja projektowa i STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub

dziatania badZ zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy;

ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwiagzane z realizacja Umowy, w szczegblno$ci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz inne szkody i za bezpieczenistwo na terenie
budowy na zasadach ogo6lnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wiasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkow bezpieczenistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania, w szczeg6lno$ci wykonania trwatego wygrodzenia,
wywieszenia tablic ostrzegawczych iinformacyjnych itp.;

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o Zrdéditach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

5) nienaruszania porzadku i czystos$ci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnienn ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym
terminem ich zakrycia;

8) zglaszania konieczno$ci wykonania robét zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania rob6t zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie
stawki cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewo6dztwa, z zastrzezeniem, iz cena robot zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;

9) zgtaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przeditozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, s zlecane i podlegaja zaptacie
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w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowigzek zgtaszania
Zamawiajagcemu koniecznos$ci wykonania dodatkowych robdt objetych zaméwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowa; zastrzega sie, iz z tytutu rob6t dodatkowych objetych
zamowieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

10)dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
Z tym zwigzane;

11)zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegélnosci ze strony dysponentdéw,
gestorow, wilascicieli istniejacego uzbrojenia;

12}poinformowania Zamawiajgcego, jeSli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykenawee-niego.

13)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynno$ci rozruchowych;

14)ponoszenia kosztéw szkolenn z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systemdéw oraz kosztami dojazdéw i pobytow;

15)gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu iodpadéw powstalych podczas roboét
wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym
zagospodarowania placu budowy;

16)wywozu gruzu i odpadéw na skladowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

17)poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zaméwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania rob6t na obiekcie stanowi wlasnos¢ Gminy Rudziniec.
0 planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktory ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajacego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddana ilo$¢ zlomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy skladnice naleznosciag (fakturg)
za dostarczony przez Wykonawce ztom;

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

19)sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robot objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjecia dokumentujace
wykonanie robét zanikowych;

20)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajagcego do wystepowania w jego imieniu
wykonawca bedzie wystepowal we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych
zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

21)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwiazku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego oraz dokonania niezbednych dzialan w celu przywrécenia znakow
geodezyjnych na swoj koszt;
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22)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystapienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wiascicieli;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikow.

Wykonawca, po zakoriczeniu rob6t objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robét, przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozona oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§8
Osoby uczestniczace w realizacji zamodéwienia
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb na warunkach
okreslonych w Umowie w calym okresie jej obowigzywania.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdt (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robot)
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymdg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymédg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujacych budowa, robotami, os6b wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatow,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, os6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg,
urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikéw spoétki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywa¢ osobiScie roboty na rzecz
Zamawiajacych badz Wykonawcy.
Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez niego lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajgcy moze zazadac w szczegdlnoSci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
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Wymagane przez Zamawiajacego w ust. 5 dokumenty Wykonaweca jest zobowiagzany zlozy¢

w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot;

3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby rowniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

spemiali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci oraz skladane byly stosowne oswiadczenia,

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy

(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia robét.

§9
Kierowanie budowa

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..., posiadajaca/ego uprawnienia
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okre$lonych
np. 22 ustawy Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe pelnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajaca kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopelnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa budowlanego.

Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do Umowy, w Kktérym nastepuje

potwierdzenie dokonanej zmiany.

Oprdcz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym

okresie obowigzywania Umowy osoby pelnigce funkcje kierownika robot dla poszczegélnych

robot branzowych, Osoby te powinny posiada¢  kwalifikacje zawodowe co najmniej
réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig ........cceoveriiniinin e e e posiadajaca/ego uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
bez ograniczen jako kierownika robét branzowych;

2) Pana/Paniag ... e posiadajgca/ego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen jako kierownika robét branzowych.
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Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika /6w robo6t (dla
poszczegblnych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zmiana kierownika/6w robot (dla poszczeg6élnych robét branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystagpienia do Wykonawcy z Zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposob
nienalezyty i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia robot.

§10

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowacdi przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz 5 dni przed data rozpoczecia robot.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdézZniej niz w terminie
7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodniong i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosSci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci w zakresie prac projektowych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia, na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest wznawiaé
(przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umow3 przy zachowaniu jego
ciaggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pézniej niz do dnia
przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualng umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej
zwiazanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowiazuje sie do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza

niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg

Wykonawcy, okre$long w § 20 ust. 1 pkt 2, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot
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budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej - nie wyzsza niz 10 000,00 zt;
b) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizsza niz 2.000.000,00 zi. Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac)
ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu jego ciggtosci
w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 2 beda w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,
az do dnia odbioru konicowego rob6t potwierdzajacego wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie pdZniej niz do dnia przekazania terenu budowy
w formie oryginalu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedituzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-6, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lno$ci umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
realizacje przedmiotu zamoéwienia do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikow
iosob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstalych w zwigzku z opracowang dokumentacja oraz
prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych
Umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw okre$lonych w Umowie lub innych czynno$ci pozostajacych w zwigzku
z wykonywang Umowg, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich
mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét, w tym spowodowanych ruchem
pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarangji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu os6b
spowodowane powstaltymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oso6b trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej
dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynnos$ci objetych Umowg oraz z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okre$lonych w Umowie lub innych

POLSKI HAR e e



12.

Nr sprawy - UE.271.1.13.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

czynnoSci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowgq przez Wykonawce. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego,
Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako
odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa
Za roszczenia.
Wykonawca zobowiazany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarcze;.
§12

Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w cato$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczegdlnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom,
dokumentacji technicznej, a takze posiada¢ stosowny atesty.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatow.
Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska,
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatow dostarczonych przed ich uzyciem. Testy mogg by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na witasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badZ wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungé¢ je lub
wykona¢ na nowo.

§13
Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczego6lno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
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Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnoSci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace

wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin

zakonczenia robot, wowczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakoniczenia

realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.
§14
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o ktoérej

mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,

zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym

z Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) terminy realizacji poszczegélnych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy;

¢) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

d) inne pozycje, elementy, ktére Wykonawca badz Zamawiajacy uzna za niezbedne dla
przejrzystosci jego opracowania i aktualizacji-

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi

w szczegolnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej

lub Umowie. Chyba Ze waga wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien

wowczas termin moze zosta¢ wydluzony o czym zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajacemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgtoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, woéwczas ich wprowadzenie nie wymaga

zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajgcemu
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do weryfikacji. Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegoblnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-
uzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac,
Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie, nie p6Zniej nizZ w terminie 7 dni od ich otrzymania,
do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
zgtoszone uwagi oraz postanowienia Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazatl terminowi zakoniczenia rob6t lub Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robét
w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

§15
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolen na budowe;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
odebranie wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

realizacja procesu uzgodnien z wykonawcg

dokonywanie odbioréw dokumentacji i rob6t po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem terminow
ptatnosci wynikajacych z zewnetrznych Zrédet finansowania.

§16
Nadzdr inwestorski

Zamawiajacy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawce w terminie 3 dni od daty jego powotania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopetienia obowigzkéw
wynikajacych z Prawa budowlanego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialta w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnoSci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnos$ci realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz
niniejsza Umowg;

2} sprawdza jako$¢ wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;

3) sprawdzai odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane robét i sprawuje nadzo6r nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7} pisemnie uzgadnia rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawca
umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego i informuje o tym Zamawiajgcego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczego6lnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyptate faktury czeSciowej Wykonawcy;

11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru koficowego robot.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje konieczno$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze roboét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikla z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosSci robot,
z tym zastrzezZeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robdt a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie
Zamawiajacego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie rob6t lub ich dowolnej
czeSci na okres, ktory uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
a wynikajgcych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego. W przypadku
wstrzymania lub zawieszenia robét lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)
miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych
i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robot i terenu budowy podlegajacych

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu

zakoniczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét.
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W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznos$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.
§17

Rady budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania rad budowy zudziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oso6b. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos¢ rad budowy: minimum jeden (1) raz na dwa tygodnie (Etap I) oraz min
(1) na dwa tygodnie (Etapll).
Celem rad budowy jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
projektu, wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu
badz catosci Umowy.
Do udziatu, radach budowy zobowigzani sa projektanci, kierownik budowy, odpowiedni
kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym uczestnictwo wymaganych stron.
Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia
ich protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymuja wszystkie osoby zaproszone
na narade lub rade. Protokdt podpisuja przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego
uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotgczana jest
lista obecnosci 0s6b uczestniczacych w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego
tresSci. W przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia
narad i rad moze przeja¢ osoba wyznaczona przez zamawiajgcego.

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
1) gdy nie spelniajg wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek, o ktorym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktéorym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W  przypadku powierzenia wykonania robdt budowlanych, wustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Fakture obejmujacg zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroéci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za platnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokos$ci kwoty okreslonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylgcznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, Zamawiajgcy moze uzna iwyptaci¢
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonaweca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania speiniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu
okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania

o udzielenie zamdwienia, ktdre swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto

podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu

zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajgcy tego wymagat w SWZ.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania i zaniechania podwykonawcy,

lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§19

0dbioér przedmiotu umowy - etap 11
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw pracirobét:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy;
3) odbiér koncowy;
4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
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Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez

pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdét protokotem odbioru robét zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,

a nastepnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz

w terminie okre§lonym w ust. 4.

Wykonaweca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego, pisemnie,

z uwzglednieniem termindéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie

czynnosci odbiorowych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego, koficowego bedzie

faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak

potwierdzenia faktu zakoniczenia robdét przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi

o0 bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia robét budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego, koricowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,

konicowego. Termin, o ktorym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,

koricowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreSlona w § 1 ust. 4

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (je$li bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okre$lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokot odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelno$ci instalacji i sieci,
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protokot odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakosci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokot z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopusci¢ ztozenie oSwiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztozZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowa Straz Pozarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organow.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysieglego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zglosit skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koricowego.

Odbiér pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,

dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwtlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

.Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego cze$ci daje Zamawiajgcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajagcy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity z winy Wykonawcy,

Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, je$li wady te nadaja sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, Ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot.
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§20
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:
................................................................................. zt netto

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

Z CZego
1) za wykonanie Etapu I okre$lonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:

................................................................................. 71 netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

2) za wykonanie Etapu Il okreslonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:

................................................................................. zl netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczeg6lno$ci koszty
zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego,
wykonaniem robét budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen,
zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, préby szczelnosci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego
(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu
na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty
za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztow okre§lonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢,
a wykonanie zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,
moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t nie objetych dokumentacjg projektowa
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
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7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,
o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robét nastapi odliczenie wartos$ci tego elementu,
od ogélnej warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych rob6t do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosSci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i sporzadzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzieni odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§21
Zaptata wynagrodzenia
1. Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada sie kwota
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych
oraz udziat wlasny Zamawiajgcego. Kwota dofinansowania na realizacje inwestycji zostanie
wyplacona w dwoch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji a druga na jej zakonczenie.
2. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenia cze$ciowe przedmiotu umowy do wysokosci ................ zt brutto (catkowita wartosé¢
wynagrodzenia pomniejszona o kwote dofinansowania inwestycji z Rzqdowego Funduszu Polski
tad Program Inwestycji Strategicznych), realizowane po wykonaniu kolejnych czesci
stanowiacych podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu umowy okreSlonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
przedmiotu umowy, za ktére ptatno$¢ Zamawiajgcy zrealizuje ze Srodkow wlasnych;

2) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy w wysokosci 2.000.000,00 zt brutto, realizowane
po wykonaniu kolejnych cze$ci stanowigcych podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu
umowy okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, za Kktére ptatno$¢ Zamawiajacy zrealizuje
ze Srodkow Programu Rzagdowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych;

3) rozliczenie konncowe przedmiotu umowy w wysokosci 2.205.000,00 zt brutto, realizowane
po zakonczeniu inwestycji, na podstawie dokumentéw okreslonych w pkt 4, za ktore ptatnosé
Zamawiajacy zrealizuje ze $Srodkéw Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych;

4) rozliczenie konncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 24 niniejszej umowy;

5) ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy W Danku: ... e e e e ,
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Nr rachunku: ..o w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego (Urzad Gminy w Rudzincu), z zastrzezeniem ust. 5.

6) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego (tj. 4.205.000,00 zt brutto) na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty
z Promesy na zasadach wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy/Promesy oraz
Umowy;

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru konncowego przedmiotu umowy;

8) Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu fakture koncowa do 5 dni od daty odbioru konicowego
robot.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru cze$ciowego lub koncowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru koricowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezacy Wykonawcy w wartosci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujgcej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedlozenie Zamawiajacemu dowoddéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych. Przez dowody =zaptaty rozumie sie oSwiadczenie

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytulu wykonania i odbioru zakresu robdt w ramach umowy z Wykonawca, ztozone w sposoéb

wtasciwy dla sktadanych przez niego o§wiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w sposob wilasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek

za opOznienie w ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:

"O$wiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg NI ... , Zostat

wykonany sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtlowo podano termin okreslony

w niniejszej umowie.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigZzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§22
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
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Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwo$cig zmiany wynagrodzenia na szes¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.

Po uptywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztoZenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek”), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzien wptywu wniosku w formie pisemne;j
do Zamawiajacego albo Wykonawcy.

Whiosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonaweca dostarczyt do Zamawiajgcego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.

Jako podstawe do okreslenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw,
na podstawie przepisOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktorego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadat odpowiednio dzieni rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgtoszeniem
drugiej Stronie zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 91 10.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
wust. 101 11 i jednoczes$nie Strona wystepujgca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materiatow
lub kosztéw wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko woéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartoSci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztow lub cen materiatéw nastapi
W nastepujacy sposdb:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztow WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztow WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztow;

WN - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje

z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;
ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.
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Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jeZzeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastapita zmiana wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 20 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obnizZenia wynagrodzenia o warto$¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po osiaggnieciu wskazanej warto$ci
przepisy niniejszego paragrafu nie bedg miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaZnika Strony umowy wspoélnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktory bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cig dokonania zmian w budzecie
Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze$niej
niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okres$lonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustug przez dalszych
Podwykonawcéw.
Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,

o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ........... zt réwna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lno$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............. (stownie: .o ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..........ccoee (stownie:
ceeeeennenn) PLN, ZOstanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

POLSKI HAR e oyi2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nr sprawy - UE.271.1.13.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwré6cone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.
§ 24

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres ..... miesiecy (..lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym drogga elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robdét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.
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Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszajg jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnos$ci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.

Szczegotowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét stanowigca
zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jako$ci wykonania rob6t w dniu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajagcy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

§25
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) w wysokosci 10% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreSlonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktorym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 5 ust. 6, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

6) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwtoki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreSlonym w § 14 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
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finansowego w terminie okreSlonym w § 14 ust. 5, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 0,1% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

11)w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwloki w platnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

12)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;

13)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

14)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdlnos$ci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

17)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreSlonym w § 8
ust. 7 dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktdre
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

18)w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnos$ci osé6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzediozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okreslonymi § 11 ust. 1 i 2
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych uméw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

20)w wysokos$ci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okre$§lonymi zasadami i nowym
obowigzujacym terminem, za kazdy rozpoczety dzienn zwtoki do momentu przedtozenia
Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 10% warto$ci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartos$ci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot
umowy okres$lone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajgcej nalezny podatek VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar
umownych nie pokrywatla szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany
przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokosci naliczonych kar.

§ 26
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwosciga zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

PZP, przewiduje rowniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okolicznos$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przedtuzajgcego sie poza wynikajacy z obowigzujgcego prawa, a wiec z winy instytucji
wydajacych oraz przedtuzajgcego sie terminu wydania niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

2) wydluzajacego sie okresu wydania warunkéw przebudowania infrastruktury przez
dysponentéw sieci;

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan oséb
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji;

4) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji Srodowiskowej lub innych procedur zwigzanych
z ochrong Srodowiska;

5) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt
bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolno$ci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

6) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych robot, wichury
uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, dilugotrwale upaly trwajgce co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Wystapienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostaé
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

7) konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robot, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

8) wystapienia konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy;
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9) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

10)zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych;

11)dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobieZenia, ktérego nie dato sie uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w cato$ci lub czeSci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane s3 do dotozenia wszelkich starann w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

12)wystapienia zwloki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

13)wystapienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania ktérych
wtlas$ciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoéw prawa, jezeli zwloka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymujg lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

14)braku mozliwo$ci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw
na Termin zakoniczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

15)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

16)wystapienia wykopalisk archeologicznych, majacych wplyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 13.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci.

Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych Kkosztéw

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania

umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatlowych -
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robdt przez Zamawiajgcego - roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowg, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamOwienia.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 moga zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi

zasadami:
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1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku =zaleglo$ci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktérej mowa w pkt 1 musi zawieraé szczegétowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi skladkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamOwienia wraz z podaniem danych, réwnieZ na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedlozenia zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajacy moze zglosi¢ w terminie okreslonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zgdanie Wykonawcy
bedzie zawierato nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zgdanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wplyng na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wej$cia w zycie przepisow powodujgcych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wcze$niej jednak niz od daty, w ktdérej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania
zamOwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajgcego
w terminie 30 dni od dnia wystapienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokos$ci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie
to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnos$ci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
$Swiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towaréow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez witasciwy organ.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelnia warunki wudziatu okreslone
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, ktére swoimi zasobami potwierdzil poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot
ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o§wiadczenie
i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnga umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek
0 zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 8.
§27
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pi$mie;

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamdwienia w terminie okre$lony w § 2 ust. 1, a zwloka
w przekazaniu przedmiotu zaméwienia jest dtuzsza niz 30 dni;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelno$ci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pi$mie z podaniem przyczyn odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego

informacji o powyzszych okolicznoSciach.
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. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét

lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oS$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajacego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robdt wykonanych
prawidtowo. Zamawiajacy zaptaci tylko i wytacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sg wadliwe, rozliczenie robo6t przerwanych nastgpi na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§28
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycza) oraz

art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktorej dane

dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ”,

informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowac¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposéb:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,
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- pisemnie na adres siedziby Administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w ktérych Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczego6lne stanowia inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzac kategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy) i realizacji zamdwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0séb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2);

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

) _Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane osobowe sq przetwarzane przez

zamawiajqcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zgdaé

od osoby wystepujqgcej z zZqgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

(@) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku

postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatqgcznikéw.

B®) Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zgloszenie zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia tego postepowania.
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. Wykonawca o$wiadcza, Ze realizujgc przedmiotowe zamoéwienie bedzie w peilnym zakresie
przestrzegal przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o0 ktérym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych os6b fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu s3 wszelkie obowigzki wynikajace z obowiazujacych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywa¢ podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcow, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajgce z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 29
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzys$ci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci
wywotujgcej podobne skutki. Wyzej wymienione czynno$ci dokonane pomimo zakazu
sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.
Postanowienia Umowy majg charakter rozitgczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznos$ci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyZszych postanowieniach.
. Wykonawca jest sSwiadomy obowigzku, ktory cigzyt bedzie na Zamawiajgcym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajagcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez
jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.

7. Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasagdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

8. Postanowienia umowy wigZa Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

9. Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Oferta Wykonawcy.

2
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Os$wiadczenie podwykonawcy.

5

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany (i) ...cccoecerireririie e dziatajac jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawcg robét dla inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Rudnie w formule

»Zaprojektuj

i wybuduj”.

o$wiadczam(y), ze:

— Wykonawca ww. INWeSLYCjl, tj. woveoeiirin i nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NI ..oerverrniiiersereeeerrerne e Z ANA e
z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.

ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyZszym oswiadczam(y), Ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos$c i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

WWPKOMAWCA: ... ettt ettt ettt et et et et b e seeeae£esbes sheeae£ease s eae e s e eae she£ebeen seesaeeenbes sheane enbeene arenn

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zaméwienia:

Budowa w Rudnie w formule , zaprojektuj i wybuduj”

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym - Gming Rudziniec, nr ... veeevv i

Z dnia e, , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ na wilasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacja lub
powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pOzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie mial prawo usung¢ wade we wtasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obciazajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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10. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

12. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadal zawiadomienie o usterce).

13.]Jesli w ramach robé6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

14.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

15. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajgcy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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