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Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone
do treSci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ... neee e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 969-160-55-54, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Woéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

Zwazywszy, Zze na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegb6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdérych
innych ustaw oraz Uchwaly Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwatg
nr176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 r.z dnia 26 kwietnia
2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych - Zamawiajacy w zwigzku ze ztozonym
Whnioskiem o dofinansowanie uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie,
Wstepna Promese Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3988/PolskiLad z dnia 14.06.2022 .
z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pn.: Rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudnie, w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji z Programu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,ustawga” zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie”.

2. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, ktére zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, tj. projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (przedmiar robét peini wytgcznie funkcje pomocniczg) bedgcymi
zatacznikami do SWZ i stanowigcymi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym i zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie tych robdt nie wymaga zawarcia
odrebnej Umowy.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowiazywa¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa (przedmiar robét petni wytgcznie funkcje pomocnicza),
3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
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4) Formularz ofertowy Wykonawcy,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 4 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje w formie pisemnej
wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenistwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 4. Interpretacja ta bedzie
miata charakter wigzacy. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre$lonych w przedmiocie
Umowy, Umowe oraz dokumenty, o ktérych w niej mowa nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajgce sie i uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub
rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu
Umowy, ani wymaganego zakresu wykonania robé6t budowlanych objetych Umowa.
Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe oraz zgloszenie rob6t w zakresie
przedmiotu zamdwienia.

§2

Termin realizacji umowy
Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.
Terminy okre$lone w Umowie odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Kierownika budowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 21 dni od daty zawarcia umowy.
W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koficowego przedmiotu
umowy.
Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z data
podpisania protokotu koncowego rob6t przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegdblnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie
z Umowg, SWZ, ofertag oraz dokumentacja projektowg i STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
0s6b lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje na zasadach ogdélnych, ponosi odpowiedzialno$¢
za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate ddébr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy lub przy
realizacji Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia
zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wilasny koszt;

zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania, w szczegdlnosci wykonac trwate wygrodzenie, wywiesic tablice
ostrzegawcze i informacyjne itp.;

nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikowych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;
zglaszania koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zamoéwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci
i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wycena najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejszg
umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie
stawki cenotworcze okres$lone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
$laskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robdt zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy;

zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci i przedtozeniu Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdét wraz z wyceng najpdZniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, s zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowiagzek zgtaszania
Zamawiajagcemu Kkoniecznos$ci wykonania dodatkowych robdt objetych zamoéwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowa; zastrzega sie, iz z tytutu robét dodatkowych objetych
zamOwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;
dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe/zgtoszenia wykonania robot i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami
i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

zlecania i poniesienia kosztow nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestorow, wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

10)zawarcia porozumienia z trwatym zarzadca nieruchomosci lub uzytkownikiem w zakresie

przestrzegania przepiséw ppoz.i BHP, sposdb zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych wokot
terenu budowy oraz inne sprawy mogace mie¢ wptyw na funkcjonowanie obiektow
i terenu. Istniejgce obiekty beda uzytkowane przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

11)poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie

z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce;
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12)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane s wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynnosci rozruchowych;

13)ponoszenia kosztéw szkolenn z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdoéw i pobytow;

14)gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu iodpadéw powstatych podczas robét
wyltacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

15)wywozu gruzu i odpaddéw na skladowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument s$wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

16)poinformowanie Zamawiajacego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamdéwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania rob6t na obiekcie stanowi wlasnos¢ Gminy Rudziniec.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajacego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddang ilo$¢ ztomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy skiadnice nalezno$cig (faktura)
za dostarczony przez Wykonawce ztom;

17)przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

18)sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robo6t objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjecia dokumentujace
wykonanie robot zanikowych;

19) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

20)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowiagzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonanie niezbednych dzialan w celu przywrécenia znakéow
geodezyjnych na swdj koszt;

21)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - Kkoszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wiascicieli;

22)wyposazenie i wszystkie urzadzenia i elementy znajdujace sie w istniejgcych budynkach
nalezg do uzytkownika. Przed wykonaniem prac w istniejgcych budynkach nalezy ustali¢
z uzytkownikiem, ktore elementy zostang zdemontowane przez i na koszt Wykonawce
i przekazane uzytkownikowi, a ktore zostang zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikow.
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Wykonawca, po zakoniczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia
robét, przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy;

2) przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych.

Wykonawca w szczegélno$ci o§wiadcza, ze:

1) znane s3 mu wszelkie obowiazki wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych speinialo wymogi wynikajace
z obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa oséb, ktorych dane dotyczg;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni, aby zostaty
przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spemiato wymogi wynikajace z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozona oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgacymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZzong oferta.

§4

Osoby uczestniczace w realizacji zamowienia
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ angazowanie odpowiedniej liczby os6b na warunkach
okreslonych w Umowie w catym oKkresie obowigzywania Umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Zamawiajagcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnosSci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdt (wchodzace w tzw. koszty bezpos$rednie wynikajgce z przedmiaru robot)
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymoég zatrudnienia
na podstawie umowy o prace dotyczy osdb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég nie dotyczy wiec, miedzy
innymi osdb: kierujacych budowg, robotami, oséb wykonujacych ustugi transportowe,
dostawcéw materiatow, sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspolnikow spo6tki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywa¢
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcych bagdz Wykonawcy.
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Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia uprawniony jest

do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speliania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji

zamoéwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczegd6lnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentdéw.

Dokumenty okre$lone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowiagzkéw pracownika.

Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia;

3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

spehiali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci oraz skladane byly stosowne os$wiadczenia,

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy

(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakornczenia robét.

§5
Kierowanie budowa

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......cccceeevviniieiveiiniensennnnn, jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwiagzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w calym okresie obowigzywania Umowy osobe pelnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajaca kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujacy i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

bAD S s s
= -y



10.

Nr sprawy - UE.271.1.3.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajacego poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Oproécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié w caltym
okresie obowigzywania Umowy osoby pelnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdélnych
robét branzowych, posiadajacych kwalifikacje zawodowe co najmniej réwne kwalifikacjom,
uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika /6w robét (dla
poszczegblnych robét branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zmiana kierownika/6w robot (dla poszczeg6élnych robét branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposob
nienalezyty i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§6

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowaci przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie p6zZniej
niz 5 dni przed data rozpoczecia robot.

§7
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy i przekazac
Zamawiajgcemu nie p6zniej niz do dnia przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang
przez Zamawiajacego aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz zobowiazuje sie
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumga ubezpieczenia nie nizsza

niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg

Wykonawcy, okresSlong w § 16 ust. 1, powstalych w zwigzku z wykonywaniem robot
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budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej - nie wyzsza niz 10 000,00 zt;
b) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizsza niz 10 000 000,00 zt. W przypadku, kiedy ubezpieczenie to (dotyczy lit. b) zawierane
jest z 12 miesiecznym okresem ubezpieczenia wéwczas Wykonawca zobowigzany jest
wznawia¢ (przedtuzaé) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy
zachowaniu jego ciggto$ci w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Wymienione ubezpieczenia bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,
az do dnia odbioru konicowego robét potwierdzajacego wykonanie przedmiotu Umowy.
Umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, tj. wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie pdZniej niz do dnia przekazania terenu
budowy w formie oryginatu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedituzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-3, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdélnosci umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
budowe do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw
iosob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
lub powstatych przy wykonywaniu czynnos$ci objetych Umowag oraz w okresie rekojmi
i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw
okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang Umowa,
lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane
powstatymi wadami wykonanych rob6t, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw
mechanicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarangji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb
spowodowane powstaltymi wadami wykonanych rob6t lub w nastepstwie swoich dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oso6b trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych przy wykonywaniu czynnosci
objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdéw
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okreslonych w Umowie lub innych czynnos$ci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowa
przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyZszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia
do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajgcych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

Wykonawca zobowiazany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarcze;.

§8

Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w cato$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczegdlnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiadac¢ stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatow.
Materiaty rozbidrkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi,
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, acznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$Srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatow dostarczonych przed ich uzyciem. Testy mogg by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badZ wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usung¢ je lub
wykona¢ na nowo.
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§9

Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnoSci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin
zakornczenia robot, wowczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakoniczenia
realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie krétszym niz 7 dni (liczac

od dnia zawarcia Umowy), wéwczas Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przedtozy

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposdb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym

Z Zamawiajgcym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy;

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

c¢) wskazanie finansowania, podzial na transze (wynikajace z udzielonej Zamawiajacemu
Promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego);

d) inne pozycje, elementy, ktéore Wykonawca uzna za niezbedne dla przejrzystosci jego
prowadzenia.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w

szczegolnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej

lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgtoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
w zakresie wydtuzenia terminu zakoniczenia robot, wowczas ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajgcemu
do weryfikacji. Zamawiajgcy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdblnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowe;j
lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania, do przedtozenia poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zgtoszone uwagi oraz postanowienia
Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazatl terminowi zakoniczenia rob6t lub Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robo6t poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robét w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

§11
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1

2)
3)
4)
5)

bezptatne przekazanie Wykonawcy 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej jeszcze przed
rozpoczeciem realizacji robdt budowlanych;

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy;
zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw robét (czesciowy, koncowy) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§12
Nadzdr inwestorski
Zamawiajgcy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje sie

do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczegdélnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnoSci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowg;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawca
umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego i informuje o tym Zamawiajgcego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lno$ci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10)dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robdt umozliwiajacy
wyptate faktury czeSciowej Wykonawcy;

11)dokonuje odbioru koficowego robot.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje koniecznos$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obciazajg wytacznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosSci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwigzku z wystapieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowal
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie
Zamawiajacego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie rob6t lub ich dowolnej
czeSci na okres, ktory uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
a wynikajgcych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajgcego. W przypadku
wstrzymania lub zawieszenia robét lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)
miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych
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i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robét i terenu budowy podlegajacych
weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robot.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty formie pisemna zastrzezong
pod rygorem niewaznos$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzic
pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.

§13

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala
sie nastepujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: minimum jeden (1) raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen otrzymuja wszystkie osoby zaproszone na narade. Protokot
podpisujg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotaczana jest lista obecno$ci os6b uczestniczacych
w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci.

§14

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
1) gdy nie spelniajg wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek, o ktorym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktéorym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W  przypadku powierzenia wykonania robdt budowlanych, wustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Fakture obejmujacg zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroéci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za platnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokos$ci kwoty okreslonej w §16 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylgcznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, Zamawiajgcy moze uzna iwyptaci¢
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonaweca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania speiniania

warunkow udziatu w postepowaniu Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu
okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania

o udzielenie zamdwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonaweca. Ponadto

podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu

zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajgcy tego wymagat w SWZ.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania i zaniechania podwykonawcy,

lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§15

0dbiér przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy;
3) odbiér koncowy;
4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.
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Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez

pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,

a nastepnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtlocznie, nie pdzniej niz

w terminie okre§lonym w ust. 4.

Wykonaweca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych

w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru czeSciowego, konncowego bedzie

faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak

potwierdzenia faktu zakoniczenia robdét przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi

o0 bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia robdt budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego, koncowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,

konicowego. Termin, o ktorym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koficowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,

koricowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru konicowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okre$lona w § 1 niniejszej

umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (je$li bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczegdblnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okre$lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokot odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelno$ci instalacji i sieci,
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protokot odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakosci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokot z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopusci¢ ztozenie oSwiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztozZenia jej do zarejestrowania w osrodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowa Straz Pozarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organow.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zglosit skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koricowego.

Odbidér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania

wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwtlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

.Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego cze$ci daje Zamawiajgcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego Kkoszt.

W przypadku, jezeli te czynnoSci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpily z winy

Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo Zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych

z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, je$li wady te nadajg sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.

bAD S s 35
= -y



Nr sprawy - UE.271.1.3.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

§16
Wynagrodzenie
Za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:

................................................................................. zl netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,

jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej

i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegélnosci koszty

zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,

ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty za
tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelno$ci, optaty
za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stata), itp. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zaladunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne

i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej

umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot lub kosztow okre$lonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytutu, a w szczeg6lnos$ci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktoérej nie mozna bylo przewidzied,

a wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,

moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowa

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym

zakresie beda bezskuteczne.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania

przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,

o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robét z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do warto$ci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego i nie spowodujg podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§17
Zaptata wynagrodzenia

Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada sie kwota

dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych

oraz udziat wlasny Zamawiajacego. Kwota dofinansowania na realizacje inwestycji zostanie
wyptacona w dwdch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji a druga na jej zakonczenie.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenia cze$ciowe przedmiotu umowy do wysokosci ................ zt brutto (catkowita wartos¢
wynagrodzenia pomniejszona o kwote dofinansowania inwestycji z Rzqdowego Funduszu Polski
tad Program Inwestycji Strategicznych), realizowane po wykonaniu kolejnych czesci
stanowiacych podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu umowy okreSlonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru czeSciowego
przedmiotu umowy, za ktére ptatnos¢ Zamawiajacy zrealizuje ze srodkéw wiasnych;

2) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy w wysokosci 2.000.000,00 zt brutto, realizowane
po wykonaniu kolejnych cze$ci stanowigcych podstawe odbioru czesciowego przedmiotu
umowy okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, za ktére ptatno$¢ Zamawiajacy zrealizuje
ze Srodkow Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych;

3) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy w wysokosci 2.205.000,00 zt brutto, realizowane
po zakonczeniu inwestycji, na podstawie dokumentéw okreslonych w pkt 4, za ktére ptatnos¢
Zamawiajacy zrealizuje ze $rodkéw Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych;

4) rozliczenie konnicowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie konncowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 20 niniejszej umowy;

5) ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy W Danku: ... s e e sss e ses s ,
nr rachunku: ..o w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego (Urzad Gminy w Rudzificu), z zastrzezeniem ust. 5.

6) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Zamawiajacego (tj. 4.205.000,00 zt brutto) na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty
z Promesy na zasadach wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy/Promesy oraz
Umowy;

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru koicowego przedmiotu umowy;

8) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture konncowa do 5 dni od daty odbioru koricowego
robot.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;
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2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru koricowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezacy Wykonawcy w wartosci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujgcej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedilozenie Zamawiajgcemu dowodéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych robot budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie sie o$wiadczenie

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztoZzone w sposob

wtasciwy dla sktadanych przez niego osSwiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w sposob wlasciwy dla sktadanych przez niego o§wiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajacemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek

za opdZnienie w ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:

"O$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg NI ... . , Zostat

wykonany sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony

W niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§18

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwo$cig zmiany wynagrodzenia na sze$¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Po uplywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,wniosek”), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzien wptywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego albo Wykonawcy.
Whniosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajgcego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.
Jako podstawe do okres$lenia wysokoSci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
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oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw,
na podstawie przepisOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadatl odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgloszeniem
drugie Stronie Zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikow
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej ilo$ci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, zZ tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 9 i 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatow lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
w ust. 10 i 11 i jednoczes$nie Strona wystepujaca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wowczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materialéw nastgpi
W nastepujacy sposdb:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztéw;

WN - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysokoSci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynies¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obnizenia wynagrodzenia o warto$¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po osiggnieciu wskazanej wartosSci
przepisy niniejszego paragrafu nie bedg miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspdlnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.
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Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian w budzecie
Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze$niej
niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okres$lonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji uslug przez dalszych
Podwykonawcéw.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 22 ust. 4 umowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ............ zt réwna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktorym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ............ (stownie: .o ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6écona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
ceeeeennenen) PLN, Zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po upltywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosSci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrédcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznoSci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.

§20

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres .... miesiecy (..lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w zgloszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robdét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepisdw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajacego
z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszajg jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.
Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robdt stanowigca
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

bAD S s s
= -y



8.

9.

10.

11.

Nr sprawy - UE.271.1.3.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jako$ci wykonania robét w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

§21
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 20% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

4) w wysokosci 0,02% wartoSci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

5) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwtoki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreSlonym w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

6) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 10 ust. 5, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

7) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czes$ci uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 10 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

9) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwloki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;
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11)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

12)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdélnos$ci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

13)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

14)w wysokosci 10.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

15)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreSlonym w § 4
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktére
w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia wykonywal beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

16)w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnos$ci osé6b na podstawie umowy o prace, za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

17)w wysokosci 0,01% wartoSci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzediozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okreslonymi § 7 ust. 1 i 2
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przeditozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych uméw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

18)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okre$§lonymi zasadami i nowym
obowigzujacym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu przedtozenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% wartosci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okre$lone w § 16 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajgcej nalezny podatek VAT.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢é zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§22
Zmiana umowy
Zamawiajacy, poza mozliwosciga zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
PZP, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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2. Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawainice powodujace zalanie miejsca prowadzonych robot, wichury
uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaty trwajace co najmniej
5 dni wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreSlonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosié
w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu.
Zgloszenie powinno zostaé¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku
budowy;

3) koniecznos¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robét, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

5) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

6) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt z przyczyn technicznych;

7) dziatania sily wyzZszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w calo$ci lub cze$ci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowiazane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

8) wystapienia zwloki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

9) wystgpienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wtlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli zwloka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy i nie sa nastepstwem okolicznoSci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

10)braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wpltyw
na Termin zakonczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

11)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegélnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zZycie nowych przepisbw prawa majacych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

12)wystapienia wykopalisk archeologicznych, majacych wplyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 9.
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3. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitalowych -
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robdt przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktoére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamOwienia.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 moga zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi
zasadami:

1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotgczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku zaleglo$ci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyplacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktorej mowa w pkt 1 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym peliong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamOwienia wraz z podaniem danych, réwniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowanag przez Zamawiajacego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia Zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajacy moze zgtosi¢ w terminie okreS§lonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zadanie Wykonawcy
bedzie zawieralo nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zgdanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyng na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wej$cia w zycie przepis6w powodujacych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajgcego
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysoko$ci brutto. Faktury
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korygujace VAT do wysokosci roéznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie
to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
$wiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towarow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie

wcze$niej niz po przyjeciu tych zmian przez wlasciwy organ.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy rob6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speilnia warunki wudziatu okres$lone

w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzil poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot

ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne

zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktére nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek

0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoSci,

z zastrzezeniem ust. 8.

§23
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;
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2) nierozpoczecia przez Wykonawce robdét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa diluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na piSmie;

4) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

5) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelno$ci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej warto$¢ przekracza jednorazowo lub tgcznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

6) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o powyzszych okoliczno$ciach.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstgpienia.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét Ilub podpisania protokotu odbioru
- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét
lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezagcych wytacznie po stronie Zamawiajacego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, wyznaczy

termin odbioru robdt, ktére zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik budowy oraz

przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
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jednostronny protokét inwentaryzacji robot wykonanych prawidtowo. Zamawiajacy zaptaci tylko
i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktoére nie sg wadliwe, rozliczenie robét przerwanych
nastgpi na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§ 24

RODO
1. Zgodniezart. 13 ust. 112 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycza) oraz
art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktorej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej ,RODOQ”, informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedziba wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujacego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
$Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w ktérych Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwoéow
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarza¢ kategorie Pani/Pana danych (0s6b innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy) i realizacji zamoéwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (os6b innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ®);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
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k) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajqcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zgdac
od osoby wystepujqcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

(@ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatqgcznikow.

(3 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zgtoszenie zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamdwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegat przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
0 ktéorym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).

Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktore zobowigzany jest
wykonywa¢ podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcow, Podwykonawcy beda
spelniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowienn umowy oraz ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacjg dotyczacg przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 25
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczeg6lno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
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a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynno$ci dokonane pomimo zakazu
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

2. Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

3. Postanowienia Umowy maja charakter rozitagczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostaltych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyZszych postanowieniach.

4. Wykonawca jest §wiadomy obowigzku, ktory ciazyt bedzie na Zamawiajacym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez
jednostki sektora finansow publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wta$ciwe przepisy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w Umowie bedg rozstrzygane przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.

7. Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasagdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

8. Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkoéw Zamdwienia wraz z zalgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Oswiadczenie podwykonawcy.
5

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robdét.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) .....ccccoceevemriinrieenieniere e dziatajac jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawca robot dla inwestycji pn.: ,Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy

boisku sportowym w sotectwie Poniszowicach”.

o$wiadczam(y), ze:

Wykonawca ww. INWeSEYCji, . ovevevrerieriiiiie s e e e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NI .eovrverrriniverrereeeerrerne e Z QM@ e
z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.

ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyZszym oswiadczam(y), Ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytulu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos$c i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

WWPKOMAWCA: ... ettt et ettt et et et et et h e ea e she e esees sheeae£esbe s Sheeas e ae e sbe £ ebees e sbe£ebben seeeae £enbenne snenen

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zaméwienia:

Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, nr ... e

Z dnia e, , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajgcy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ na wilasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidlowa eksploatacja lub
powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pOzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obciazajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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10. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

12. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadal zawiadomienie o usterce).

13.]Jesli w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

14.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

15. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajgcy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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