Zatacznik nr 7 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....ccoevuveerererenene
zawarta w Debowcu w dniu .................. 2023 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) na zadanie pn. ,Remont
drogi gminnej Nr 113251R Dzielec ,,Debina” w miejscowo$ci Pagérek” zawarto umowe o nastepujgcej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zadanie pn.” Remont drogi gminnej
Nr 113251R Dzielec ,,Debina” w miejscowosci Pagérek” polegajace na remoncie odcinka drogi
gminnej Nr 113251R zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 650 w m. Pagdrek, gmina Debowiec, na
dtugosci 995 m.

2. Przedmiot umowy obejmuje remont odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej, a w szczegdlnosci:

1) Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

) Frezowanie nawierzchni;

) Mechanicznie $cinanie poboczy;

4) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych;

) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2;

) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng;

) Wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm po
zageszczeniu;

8) Roztozenie siatki z wtdkien szklanych o wytrzymatosci 50x50 kN;

9) Miedzywarstwowe skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

10) Wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3 cm po zageszczeniu;

11) Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
4 cm po zageszczeniu;

12) Uzupetnienie poboczy mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5mm;

13) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwdjnym rozsypaniem gryséw



14) Wyprofilowanie zjazdéw mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5mm.

. Szczegotowy zakres do realizacji zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu

zamodwienia) oraz w pozostatej dokumentacji, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt, przedmiarze robdt i mapach pogladowych, zwanych dalej dokumentacjg, stanowigcych
zatgcznik nr 8 do SWZ.

Wszystkie powyisze dokumenty naleizy rozpatrywaé wspdlnie i ich tres¢ traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Umowe nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani s3 wspotdziatac

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

. Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw funduszu lesnego Lasdw Panstwowych w ramach

wspomagania przez Lasy Pafistwowe administracji publicznej, obejmujgcego zadanie pn: ,,Remont
drogi gminnej Nr 113251R Dzielec "Debina" w miejscowosci Pagdrek”.

TERMIN
§2.
Zamawiajgcy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.10.2023 r.

§3.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji.
W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwa¢ na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajacy bedzie obowigzany na zadanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio
termin wykonania zaméwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszag umowa.
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§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (do zaakceptowania)
oraz kosztorys ofertowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja
robot budowlanych badZz ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda niezgodne
z dostarczonym Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacja,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji zaktualizowany harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materialy nie mogg by¢ gorsze niz wymagane
w dokumentacji. Zamawiajacy zobowigzany jest ustosunkowac sie do przedtozonych przez
Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia. Nie
zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza
sie za akceptacje przedtozonej propozyc;ji.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen winien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkow pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty medidw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejacej infrastruktury.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzagdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujgcych w zakresie
utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzagdkowad teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Materiaty z robdt oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie
z przepisami prawa regulujgcymi sposob zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpaddéw (np. gruz, materiat z rozbidrki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcédw w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
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15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
500 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy organizowanie z wilasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikow procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz innych oséb, ktérych obecnos¢ okaze sie
wymagana. Terminy narad bedga kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

§6.
Zamawiajgcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robét budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robét i koszty
korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drdg, ciggdw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtascicieli, wifasciwych organdw, lub innych podmiotdw, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym. Obowigzek ten dotyczy
takze uzyskania koniecznych zgdd wifascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych Ilub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwoled uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robot do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z przedmiaru robdt i Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na

podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
1. wterminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2. wterminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikdw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnied w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 1, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

5. Jezeliczynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktdre umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.

Strona5z18



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi  umowa przez osoby posiadajgce stosowne  kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy:

e et nrans —  petnigcego funkcje kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2.

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa tej osoby. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane kierownika budowy o ktérej mowa w ust. 3, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego zakresu.

§09.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
S reteesersseseesneesesseennssaneresaens — w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamdwienia bez udziatu Podwykonawcéw.

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamowienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

§11.
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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10.

11.

12.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw jak

za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktérych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawié¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdét budowlanych oraz przedtozenie oswiadczerh podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedfozy¢ liste
podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcdéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajaca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
bezposrednio po ich wykonaniu. Czynnosci odbiorowych tych robét dokonuje Zamawiajgcy
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robdt i ponownego ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego (nie czesciej
niz raz w miesigcu) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpisem do dziennika
budowy. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest
potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie Zamawiajgcego.

4. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét. Zaakceptowany przez inspektora
nadzoru protokét odbioru czesciowego jest zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

5. Podstawg do odbioru czesciowego robot wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie
odbioru tych robét przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry stanowi¢ bedzie
zatgcznik do protokotu, o ktérym mowa w § 19 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez
Podwykonawce za wykonanie tej czesci robot. Protokdt odbioru sporzadzony przez
Wykonawce i Podwykonawce winien jednoznacznie wskazywac wykonany zakres robét.

6. Na potrzeby wyznaczenia wartosci robdot wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu
umowy, na dzien roboczy koniczacy dany miesigc, sporzadzany bedzie protokoét fizycznego
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i procentowego zaawansowania robot. Protokdt ten nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.

7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét odpowiednio wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O
osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic na pismie lub drogg
elektroniczng na adres: gmina@debowiec.pl .

8. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru korncowego w ciggu 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajagcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdiniej w 10 dniu
roboczym, liczgc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt 9) i pkt 11) ppkt 1
lit. a. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajacego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru.

10. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) — oswiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru
robét branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdét i materiatéw, w tym atesty
i Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatdbw w budownictwie, dokumentacja
projektowa powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar umownych.

12. Jezeli odbiér zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 9) i ust. 11)
ppkt 1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Wykonawca udziela .... lat rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty budowlane), liczac

od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robét.

. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na pozostate zastosowane materiaty.

. Wykonawca na zastosowane materiaty udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty Wykonawca udziela gwarancji producenta i gwarancja

producenta na pozostate zastosowane materiaty bedzie krétsza niz 2 lata od daty protokolarnego
odbioru petnego zakresu robdt, Wykonawca udzieli gwarancji wtasnej uzupetniajacej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

. Na wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzeh mechanicznych i zdarzen losowych.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisoéw o rekojmi.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystaé.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robét).
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu

robot);

2) dla wymienionych materiatow z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komisje,
ktora w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogow technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.
Na okoliczno$¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.
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19.

20.

Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1-4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).

KARY UMOWNE
§14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzier nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego kart
materiatowych — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 15 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcy - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktdrych mowa w § 7 ust. 2 — 4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;
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16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w & 14 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,
17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;
2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 umowy.
3. taczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.
5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegows.
W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 15.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI vererereeeraneeesensessnnnnes ZE Brutto (STOWNIE ... ..t s zt).
2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkow
zmiany wynagrodzenia przewidzianych w umowie.

PLATNOSC
§16.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury.

2.  Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie po odbiorze koicowym.
Podstawg do ztozenia Zamawiajagcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koicowego odbioru robét.

4.  Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy beda pfatne w terminie do 21 dni od doreczenia
faktury do siedziby Urzedu Gminy Debowiec wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate zgodnie
z § 11 wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt. Wykonawca wystawi fakture na: Nabywca: Gmina Debowiec,
Debowiec 101, 38-220 Debowiec, NIP 685-19-50-851, ktére nalezy ztozy¢é w siedzibie urzedu
Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 15 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

Strona13z18



6.

~

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci
— w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr.........ccccceeveeeviennee.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robét,
dokumentacjg, STWiIORB, normami, ustaleniami Zamawiajgcego;

6) Wykonawca wykonuje zamoéwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowg;

7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

9) Wpykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawg okreslenia wartosci robdt bedzie zweryfikowany przez Zamawiajacego kosztorys
powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§18.
1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robdét w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie umowy,

c) wystgpienia zdarzen losowych,

d) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

f) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

g) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:
— dochowania wymogdéw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,

h) wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

i) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

j) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgca
wykonanie robét zasadniczych,
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2)

3)
4)

5)

6)

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

I)  zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

m) koniecznoscig wykonania zamoéwien lub robét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

n) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

0) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu robdét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji,

c) wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

Podwykonawcdw — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

trybu, zasad, termindéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych taka zmiane;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdéwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisow prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien lub robdt dodatkowych lub
innych zamodwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia.
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2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostafa przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§19.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;
5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktorej dane dotyczg posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczgcych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
Ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
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pod rygorem niewaznosci.
§21.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) dokumentacja, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, przedmiary robdt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 23.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§24.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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