UMOWA NR WID.7013....... 2022.DS.2

zawarta W dniu ............oeeeen r. w Stubicach, pomiedzy Gming Stubice, NIP:
598-00-05-172, REGON: 210 966792,
reprezentowang przez: Mariusza Olejniczaka — Burmistrza Stubic, przy

kontrasygnacie Rafata Dydaka - Skarbnika Gminy Stubice,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

............................................................................... , z siedzibg
ule e ) e , Wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. w Szczecinie,
pod numerem KRS: , NIP: . , REGON:

zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” lub ,Nadzorem Inwestorskim”

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2022

poz. 1710 ze zm.) Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Swiadczenie
polegajgce na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadnia pn.
.Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach”
2. Wykonawca zapewni nadzér inwestorski nad zadaniem przez osoby dysponujgce

uprawnieniami budowlanymi w nastepujacych specjalno$ciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej (kierownik nadzoru)

2) inzynieryjnej drogowej (inspektor robét drogowych)

3) sanitarnej (inspektor robét sanitarnych)
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4) elektroenergetycznej (inspektor robét elektrycznych)
3. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z najwyzszag
starannoscia, efektywnoscig oraz zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodowg
4. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu Umowy
5. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalajgcym na zgodne z Umowg
zrealizowanie przedmiotu Umowy
6. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg
Umowy i zobowigzuje sie je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej Umowy
7. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do $wiadczenia wszelkich ustug
i czynnosci zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy, w tym takze niewskazanych
wprost ale dajgcych sie wyinterpretowacC z jej tresci, jak rowniez wskazanych w
szczegolnosci w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazanego w SWZ
8. Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do Umowy i nie wnosi do
nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wedtug wymagan
Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowg
9. Nadzor inwestorski jest w granicach posiadania umocowania niniejszg Umowg
przedstawicielem Zamawiajgcego w realizacji Umowy z wykonawcg robot dla

inwestycji wymienionejw § 1 Umowy

§2 Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych =zadan Wykonawcy nalezy petnienie obowigzkow
i wykonanie uprawnien o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), a w szczegolnosci:
1) Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym oraz
Umowa, efektywne oraz aktywne nadzorowanie realizacji robét budowlanych
2) Przygotowanie i protokolarne przejecie obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego
3) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej oraz innych decyz;ji

i uzgodnien niezbednych dla realizacji rob6ét budowlanych w terminie nie
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dluzszym niz 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji projektowej

4) Wspétpraca w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzoér
autorski, w tym egzekwowanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta
poprawy/uzupetnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej
dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikajgcych z wad, lecz niezbednych
dla prawidtowej realizacji robot

5) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidtowosci
dotyczgcych dokumentacji projektowe] niezwtocznie po ich ustaleniu, nie
pozniej jednak niz w nastepnym dniu roboczym

6) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, jesli zajdzie
taka koniecznos$é

7) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentow
dotyczacych zgtoszenia rozpoczecia robot

8) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie

9) Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robot z SWZ na roboty budowlane,
w tym w szczegolnosci z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang

10)Sprawdzanie wnioskéw materiatowych przedktadanych przez wykonawce
robot budowlanych pod katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ich
akceptacja (Wykonawca robot budowlanych zobowigzanych jest do ztozenia
wniosku materiatowego na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem
wnioskowanego materiatu)

11)Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych i zrealizowanych przez
Wykonawce roboét dostaw, w tym: maszyn, urzgdzen, materiatéw, sprzetow
i innych elementéw wymaganych zapisami SWZ na roboty budowlane

12)Sprawdzanie jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych  wyrobdéw
budowlanych, a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie

13)Sprawowanie kontroli nad sposobem skfadowania i przechowywania

materiatdbw na budowie
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14)Sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych (przygotowywanie protokotéw odbioru robét zanikajgcych),
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzenh
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych
obiektéw i przekazanie ich do uzytkowania

15)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad oraz
kontrolowanie rozliczen budowy

16)Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z Umowg
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy z Wykonawcg

17)Rozstrzyganie  watpliwosci natury technicznej powstatych w  toku
prowadzonych rob6t, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu,
z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy

18)Kontrola i weryfikacja przedktadanych przedmiaréw robdt, kosztoryséw oraz
stanu realizacji budzetu inwestycji

19)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy
do fakturowania czesciowego zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robot

20)Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich prob, pomiaréw i sprawdzen

21)Organizowanie i prowadzenie narad technicznych na etapie realizacji robot
inwestycji wskazanej w § 1 Umowy, raz w tygodniu (a jesli wystgpi
uzasadniona koniecznosc¢ to czesciej) z udziatem co najmniej przedstawiciela
Wykonawcy robdét (kierownika budowy), przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
innych wymaganych osob, a takze sporzadzanie przez Inspektora protokotow
z narad. Zamawiajgcy wymaga aby protokot z narad zawierat co najmniej: liste
obecnosci, szczegdtowe ustalenia z narady, zalecenia, wnioski

22)Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez wiasciwych
branzowo inspektorow nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjnosci
w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
sprawdzajgcych co najmniej prawidtowo$¢ i jakos¢ wykonywanych robdt,
jakos¢ uzywanych materiatéw, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, itp.,

w sposoéb i na zasadach opisanych w Dokumentacji Projektowej. Inspektorzy
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nadzoru zobowigzani bedg dokumentowac¢ w dzienniku budowy swoje wizyty
z podaniem zakresu robot, ktére zostaty przez nich sprawdzone

23)Monitorowanie postepu roboét i wezwanie wykonawcy robét budowlanych (lub
jego podwykonawcow) do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych
opoznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy oraz niezwioczne
zawiadomienie Zamawiajgcego (najpdzniej w ciggu 24 godzin) o zaistniatych
na budowie nieprawidtowosciach

24)Egzekwowanie od Wykonawcy robdét (lub Podwykonawcéw) skutecznego
usuwania ewentualnych wad w trakcie realizacji robot i potwierdzenie ich
usuniecia

25)Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, o koniecznosci zwigekszenia
lub ograniczenia ilosci robét lub zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest
to niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy i obowigzujgcymi przepisami
wykonania robét budowlanych

26)Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich
kontynuacja moze wywotaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz
spowodowac znaczne straty materialne

27)Kontrolowanie czy na terenie budowy pracujg wytgcznie zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego Podwykonawcy oraz usuwanie
z budowy pracownikoéw nie zwigzanych z realizacjg zadania, informujgc o tym
pisemnie Zamawiajgcego i wykonawce robot budowlanych bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje robét budowlanych

28)Weryfikacja ewentualnych robét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych
proponowanych przez wykonawce robét budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym

29)Sporzadzanie protokotdow koniecznosci w przypadku robot uzupetniajgcych lub
zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robét oraz

wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie
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30)Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe,
zaniechane lub zamienne, wynikie w trakcie realizacji inwestycji, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania

31)Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentow takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikow robot Wykonawcy robot

32)Sprawdzanie wnioskow o ptatnos¢ Wykonawcy robot pod wzgledem
merytorycznym, po uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawcag
robét, a jego Podwykonawcami robot, a w przypadku ich braku, przystgpienie
do egzekwowania od Wykonawcy robét zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu oraz weryfikacja pozostatych dokumentéw bedgcych
podstawg ptatnosci Wykonawcy robot

33)Kontrola pomiaréw geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilosci
wykwalifikowanych oséb i sprzetu w celu nalezytego wykonania tego
obowigzku

34)Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow o ochronie sSrodowiska

35)Udziat w kontrolach realizacji inwestycji dokonywanych przez instytucje
do tego upowaznione — na kazde wezwanie Zamawiajgcego

36)Dokonywanie odbioréw czesciowych robdét i potwierdzanie ich wykonania
protokotami odbioréow czesciowych, ktére bedg podstawg wyptat wynagrodzen
wykonawcy robo6t budowlanych

37)Uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz komisjach przegladow
gwarancyjnych

38)Uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych rodzaju dokumentacii
powykonawczej. Sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania od wykonawcy robét budowlanych

39)Wspdtuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym
i finansowym (sporzadzanie i przedktadanie obmiaréw oraz wartosci
wykonanych robdt)

40)Sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu odbioru korncowego i innych
dokumentow zatgczonych do rozliczenia koncowego robot, uczestniczenie

w ustalaniu podstawy do naliczenia odszkodowan Iub kar umownych
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za nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzan umownych przez
wykonawce robot budowlanych

41)Przygotowanie sprawozdania z zakresu robo6t budowlanych i pozostatych
do wykonania robdt w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robo6t oraz
sprawdzenia i zatwierdzenia szczegétowej inwentaryzacji rob6t

42)Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania

43)Weryfikacja i odbiér od wykonawcy robdét budowlanych kompletnej
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich
dokumentow i oswiadczen niezbednych dla eksploatacji obiektu

44)Sporzgdzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu wnioskoéw o naliczenie kar
umownych w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych

45)Uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych obiektu, zgodnie z okresem
gwarancyjnym wynikajgcym z umowy o roboty budowlane w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa §4 ust. 1, poprzez udziat we
wszystkich przeglgdach, stawianie sie kazdorazowo na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego oraz zajmowanie w formie wskazanej przez Zamawiajgcego
stanowiska w sprawach dotyczgcych roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi
za wady.

46)Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ swg funkcje z nalezytg starannoscig
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej, dbajgc o bezpieczenstwo ludzi i jakos¢ wykonywanych robét oraz
terminowosc¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym zadania

47)Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach

48)Wykonawca zobowigzuje sie stawiac sie na terenie budowy bez dodatkowego
wezwania na czas wykonywania rob6t wymagajgcych jego nadzoru na kazde
wezwanie Zamawiajgcego

49)Inspektor nadzoru zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie polecenia wydawane
Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy z Zamawiajgcym, chyba,

ze Zamawiajgcy wyraznie zwolni go z tego obowigzku w danym zakresie
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2. Wszystkie obowigzki wskazane w Umowie, winny by¢ wykonane przez
Wykonawce w terminach wskazanych Umowg, a jesli Umowa nie wskazuje terminu,
nie pozniej niz 5 dni od dnia zaistnienia podstaw do dokonania czynnosci.
Nieuzasadnione niedochowanie terminow Umownych albo terminu wskazanego w
niniejszym postanowieniu powoduje, ze Wykonawca pozostaje w zwioce. Jesli
Wykonawca jest w zwloce Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin wykonania
obowigzku niezaleznie od mozliwosci naliczenia kar umownych za zwtoke. Termin

ow jest wigzacy dla Wykonawcy

§3 Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy 6 miesiecy od dnia podpisania umowy
liczagc od dnia ................... z zastrzezeniem ust. 3i 4

2. Termin zakonczenia niniejszej Umowy ulega automatycznie przedtuzeniu do dnia
podpisania bez wad istotnych protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji, nie dtuzej niz do 12 miesiecy

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot Umowy w czasie
zwigzanym z realizacjg robo6t budowlanych, wynikajgcym z umowy nr
WID.7013.1.2022.DS.1 na roboty budowlane. Termin realizacji umowy na roboty
budowlane nr WID.7013.1.2022.DS.1 przewidziany jest do dnia 6 maja 2023 r. W
sytuacji niedotrzymania przez wykonawce robét budowlanych wskazanego powyzej
terminu Umowa automatycznie ulegnie przedtuzeniu, na co strony sporzgdzg aneks
do Umowy, wskazujgcy nowg date zakonczenia Umowy, nie dluzej niz do 12
miesiecy. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie za wskazany powyzej czas
przedtuzenia realizacji Umowy

4. Wykonawca udziela 60 miesiecznej rekojmi i gwarancji na zrealizowane ustugi na

warunkach okreslonych niniejszg Umowg

§4 Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

ogotem w wysokosci: ............... zl netto (stownie: ................. . /100) wraz z
podatkiem VAT w wysokosci: .............. zt, facznie brutto: ....................... zt
(stownie: ... /100)

WID.7013.1.2022.DS.2
.Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach”
Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona 8 z 25



2. Wszelkie koszty i wydatki zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu
niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Kwoty okreslone w ofercie stanowig
wynagrodzenie Wykonawcy w szczegolnosci za wszystkie czynnosci, urzgdzenia,
materiaty i narzedzia uzyte przez Wykonawce do wykonania Umowy. Do
wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio norme okreslong w art. 632 kodeksu
cywilnego
3. Wynagrodzenie bedzie pfatne fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc, na podstawie procentowego zaawansowania odebranych robét budowlanych,
wynikajgcego z protokotu odbioru czesciowego
4. tagczna wartosc¢ faktur czedciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu
Umowy. Pozostate 10% wartosci przedmiotu Umowy wyptacone bedzie fakturg
koncowg
5. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokédt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
zatwierdzony przez Zamawiajgcego
6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokot koncowego odbioru przedmiotu Umowy, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego
7. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z faktura:
1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow,
z ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo
2) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do ktorych
Wykonawca nie przedtozyt oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej,
na podstawie przekazu (art. 921 Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT
wystawionymi przez tych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, wg
wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy
8. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane

réowniez przez wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktorzy
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zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcag
9. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 5 — 7
faktura zostanie zwrocona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opOznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkow prawnych jej wczesniejszego ztozenia
10. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury (nabywca: Gmina Stubice, ul. Akademicka
1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w Stubicach, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru
11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
przewidzianego Ww przepisach ustawy o podatku od towarow i ustug
i uregulowaniach wewnetrznych Zamawiajgcego
12. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
...................................... (coeveieiiienee....) jest wiasciwy dla ptatnoséci z tytutu
realizacji Umowy:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielone;j

ptatnosci, o ktbrym mowa ponizej
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej, o ktbrym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug

13. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

14. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931)
tzw. ,biata lista”

15. Zamawiajgcy spetni swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu pojawienia sie

rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
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opoOznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zapfaty zadnych odsetek
za opoznienie

16. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany
w fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT

17. Za date wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego

18. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zgody Zamawiajgcego nie
moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
19. Na fakturze nie nalezy wpisywac¢ terminu ptatnosci okreslonego datg, a jedynie
sformutowanie ,ptatnos¢ 14 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu”

20. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania
przez Wykonawce catosci lub czesci ustug w ramach Umowy wraz z podaniem
powodu zakwestionowania nalezytego wykonania tych ustug. Wykonawca
i Zamawiajgcy dotozg wszelkich staran, aby osiggng¢ porozumienie w kwestii
spornej naleznosci. Do czasu ich wyjasnienia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sporng ptatnos¢, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania odsetek ustawowych.
Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w tym zakresie w terminie 14 dni
od zakwestionowania przez Zamawiajgcego czesci ptatnosci, Strony Umowy mogg
oddac spér pod rozstrzygniecie wkasciwemu sgdowi zgodnie z §13 Umowy

21. Faktura nie staje sie wymagalna przed podpisaniem/zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru. Brak podpisania/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego tych dokumentéw powoduje, iz wynagrodzenie Wykonawcy nie staje
sie wymagalne, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z zaptatg, Wykonawcy
zas$ nie nalezg sie odsetki za opdznienie. W przypadku wystawienia i doreczenia w
takich okolicznosciach faktury podlega ona zwrotowi i jest traktowana tak jakby nigdy
nie zostata ztozona

22. Wykonawca nie moze zbywaé bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizaciji

niniejszej Umowy
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§5 Odbiory inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw inwestycji objetej przedmiotem
Umowy:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2) odbiory czesciowe

3) odbidr koncowy

4) odbiory gwarancyjne
2. Nadzoér Inwestorski przystgpi do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robot
budowlanych, a w przypadku odbiorow wymagajacych powotfania komis;ji
z udziatem osdb trzecich, w terminie 3 dni roboczych
3. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru czesciowego/koncowego w terminie
do 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia o gotowosci do
odbioru
4. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru gwarancyjnego w terminie do 14 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w pisemnym zgtoszeniu, o ktorym zostanie
powiadomiony z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory gwarancyjne
dokonywane bedg w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa §4

ust. 1

§6 Reprezentacja Stron Umowy

1. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Marek
Zurek— Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa, tel. (95)7372033, e-mail:

marek.zurek@slubice.pl

2. Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy

bedzie: ... tel. oo ,e-mail: ...

§7 Odstgpienie, rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe albo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub

czesci (z zastrzezeniem, iz odstgpienie moze nastgpi¢ jedynie do dnia zakonczenia
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Umowy i w terminie 30 dni od daty zaistnienia ktorejkolwiek z nizej wymienionych
przyczyn) gdy:
1) Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegodlnosci przerwat realizacje
przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych
2) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidaciji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia
3) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzyciel
4) Wykonawca powierzyt realizacje Umowy podwykonawcy nie
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
5) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen
6) Maksymalna wysokosc¢ kar przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na przysztos¢ i nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwosci naliczenia kary umownej. Ziozenie
oswiadczenia o0 odstgpieniu uznaje sie za dokonane z dniem nadania o$wiadczenie o

odstgpieniu w placéwce operatora publicznego.

§8 Kary umowne

1. Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za
rozwigzanie Umowy albo odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci, z winy
Wykonawcy
2. Strony ustalajg kare umowng za dopuszczenie do zastosowania przez
Wykonawce robot materiatdw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskéw
materiatowych niezgodnych z SWZ lub odebranie robét wykonanych niezgodnie
z SWZ lub sztukg budowlang w wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek
3. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna:

1) za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy lub polecenia przekazu,

o ktéorych mowa odpowiednio w § 9 ust. 6 lub 8 w wysokosci 1000 zt za kazde

zdarzenie
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2) za brak uczestnictwa w odbiorze robot zanikajgcych, odbiorze czesciowym,
koncowym, lub przegladach gwarancyjnych w wysokosci 1000zt za kazdag
nieobecnosc¢

3) w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajgcego do
terminowego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia , za
kazdy dzien zwitoki liczgc od dnia, okreslonego zgodnie z Umowag

4) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg
robét przez ich wykonawcow, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania
wad w robotach, w wysokosci 10.000 zt za kazdg stwierdzong wade

5) za odbiér robét bez wad istotnych pomimo ich istnienia  albo robdét
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg na roboty budowlane w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dokonany odbior

6) za zatwierdzenie wniosku o ptatno$¢ czesciowg lub kohcowa, w sytuacji, gdy
Wykonawca robét budowlanych nie jest do niej uprawniony, w wysokos$ci2%
wartosci zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski wniosku o ptatnosc
czesciowg lub kohcowg za kazde nieprawidtowe zatwierdzenie

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢c Umowe w kazdym czasie w przypadku
stwierdzenia razgcego naruszenia obowigzkéw przez Wykonawce

6. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od
daty sporzgdzenia noty obcigzeniowej

7. Maksymalna wysokos¢ kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy, ktérych
mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia.

§9 Podwykonawstwo

1. Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamowienia obejmuje cato$¢

przedmiotu niniejszego zamowienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
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2. Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci
podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci (zakresu) przedmiotu zamodwienia
(oilesgjuzznani): ........coeiiiiiiiiiiiinn,

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie za
dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
os6b, ktérym wykonanie zobowigzania powierza

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na jego wezwanie potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo

5. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce czes¢
zamowienia, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg)

6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.
3 pkt 1 Umowy

7. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 6 i ust. 8

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy przediozy¢é Zamawiajgcemu polecenie przekazu,
stanowigcego upowaznienie Zamawiajgcego przez Wykonawce do zaptaty na rzecz
Podwykonawcy przystugujgcego jemu wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 9211
kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem - zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy —
Przekaz pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.
3 pkt 1 Umowy

9. Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania umoéw

przez Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami

§10 Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
1. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy

o prace:
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1) Zamawiajgcy, w ramach realizacji niniejszej] Umowy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob,
ktore wykonujg czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, jesli wykonywanie
WW. czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
Kodeku pracy, w catym okresie trwania Umowy

2) Wykonawca zatrudni na umowe o prace osoby wykonujgce w szczegolnosci
czynnosci organizacyjno- kancelaryjne

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. W kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdéb, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 1 pkt 2

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zadania os$wiadczen zatrudnionych pracownikéow, oswiadczen Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu

3) zgdania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
wykonujg czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2, pierwszy wykaz Wykonawca
przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje
w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w trakcie realizaciji
zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis
osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy
3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow,
nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania
4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres

rozliczeniowy
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5) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji

5. Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodéw okreslonych w ust. 5 powyzej

6. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w ust. 5 powyzej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic —sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

8. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, o ktéorych mowa powyzej posiadaty

odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP

§ 11 Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na swiadczong ustuge
nadzoru na okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
robot budowlanych
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub
rekojmi, jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich funkcjonalnosé,
wartos¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowg i sg skutkiem
nienalezycie swiadczonej ustugi nadzoru
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za nadz6r nad prawidtowym usunieciem
stwierdzonych wad i usterek, jakie mogg pojawi¢ sie lub powsta¢ podczas okresu
gwarancji lub rekojmi, i ktére powstaty w szczegdolnosci wyniku:

1) Uzycia wadliwych urzadzen Iub materiatdw, Iub nieprawidtowego

wykonawstwa robo6t budowlanych, bedacych nastepstwem niedopetnienia

lub nienalezytego petnienia nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét
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2) Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy poprzez nienalezyte
Swiadczenie ustugi
3) Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu
Zamawiajgcego

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie
lub mailem (e-mail: ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek wymaga dtuzszego
czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajacy wyznacza dituzszy termin
usuwania wad i usterek
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci
6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad
7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakoSci
8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem
podpisania protokotu koncowego odbioru robét budowlanych potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
9. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych kodeksem cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg
umowa. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 4, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca jest obowigzany sfinansowaé 6w koszt ,z goéry” na wezwanie
Zamawiajgcego i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
10. Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalajg, ze przeglady odbywac sie
bedg w odstepach do 12 miesiecy od daty odbioru koncowego przez caty okres

gwarancji oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot
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11. O dacie przegladéw Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Z przeprowadzonych ogledzin spisane bedg
protokoty z wyszczegdlnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usuniecia

uzgodnione z Wykonawcg

§ 12 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci przez Strony Umowy
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy w kazdej sytuacji gdy Zamawiajgcy uzna, zmiany za korzystne dla
Zamawiajgcego, a takze w szczegolnosci gdy:
1) zmianie ulegnie termin wykonania umowy na roboty budowlane
2) zaistniejg koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niz
pierwotnie zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w
takim przypadku Wykonawca moze wnies¢C 0 zmiane zakresu,
zaproponowanie rozwigzan o rownowaznych lub lepszych parametrach, a
zmiana umowy odzwierciedla¢ bedzie zakres zmian
3) konieczna bedzie zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2
ustawy PZP
4) nastgpi wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
5) wystgpig inne opodznienia lub przestoje z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce
6) ogtoszony zostanie stan epidemii lub inne zdarzenia zwigzane z
rozprzestrzenianiem sie choréb zakaznych np. wirusa SARS-Co V-2
wywotujgcego chorobe COVID-19
7) z powodu okolicznoéci sity wyzszej, niezaleznej od Zamawiajgcego
i Wykonawcy, a ktérej nie mozna byto przewidzie¢ i ktéra nie pozwala na
kontynuacje robo6t bedgcych przedmiotem umowy. Za okolicznosci ,sity

wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje,
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epidemie, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec
8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;
9) w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit
zamowienia, nowym wykonawcg
10) w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robot budowlanych
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawcag w sytuacji gdy odstgpiono od Umowy lub rozwigzano Umowe w
catosci lub czesci z dotychczasowym Wykonawcg poprzez ziozenie stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajgcego albo dotychczasowego Wykonawce albo gdy
dotychczasowy Wykonawca prowadzit jednoosobowg dziatalnoS¢ gospodarczg
i zmart w trakcie realizacji Umowy o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, a istotne warunki
realizacji Umowy nie ulegajg zmianie
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach

takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okoliczno$ci:

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Poétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
Rzeczypospolitg Polskg lub okupaciji na tych terytoriach lub obowigzywania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego

b) strony Umowy dopuszczajg zmiane Umowy w zakresie, o ktorym mowa w pkt.

14, jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy
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c)

strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktorych
mowa w pkt. 14 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wplyw

oswiadczeniami lub dokumentami

d) kazda ze stron Umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych o$wiadczen

lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktorych mowa w pkt.

14 na nalezyte wykonanie tej Umowy

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy powodujgcg zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajgca ze:

1)
2)

3)

4)

zmienionych stawek podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342)

§13 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego

2. Wszelkie spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej

Umowy bedg rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2) polecenie przekazu

3) oferta Wykonawcy

4) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamowienia
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Wykonawca Zamawiajgcy

Zadanie inwestycyjne

600/60016/6050 — Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach— ............. z
Zaangazowanie Na 2022 . - ......cccoviieiiiiiiiiieen, zt
Zaangazowanie Na 2023 . - ......ccoeiiiiiiiiii e zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 1 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1), dalej ,RODQ?”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100
Stubice

inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg
przez Panig/Pana niniejszej Umowy

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania Umowy

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2021 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
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posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikéw)

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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Zatacznik nr 2 do umowy

Zamawiajacy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ...........coocoiiiiiiiiiiii, , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - ..o, , na podstawie art. 9211 ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowa nr ......... zawartg w dniu ................ LW i, ,
POMICAZY ..ovvinviiiiiiii e, - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zaplaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty ...z (stownie:
......................................... ztotych)  stanowigcej wymagalne  wynagrodzenie
przyshugujace Podwykonawcy, za wykonane ustugi
Zgodnie z umowg nr ......... zawarta w dniu ................ T W o, , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajagcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy Kwoty ...............ccceeeennnl. ztotych, o ktorej mowa w niniejszym
przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej
kwoty
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