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UMOWA NR WID.7013....... 2022.DS.2

zawarta W dniu ............oeeeen r. w Stubicach, pomiedzy Gming Stubice, NIP:
598-00-05-172, REGON: 210 966792,
reprezentowang przez: Mariusza Olejniczaka — Burmistrza Stubic, przy

kontrasygnacie Rafata Dydaka - Skarbnika Gminy Stubice,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

............................................................................... , z siedzibg
ule e ) e , Wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. w Szczecinie,
pod numerem KRS: , NIP: . , REGON:

zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” lub ,Nadzorem Inwestorskim”

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2022

poz. 1710 ze zm.) Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Swiadczenie
polegajgce na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadnia pn.
.Przebudowa ul. Kopernika w Stubicach — Il Etap”
2. Wykonawca zapewni nadzér inwestorski nad zadaniem przez osoby dysponujgce

uprawnieniami budowlanymi w nastepujacych specjalno$ciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej (kierownik nadzoru)

2) inzynieryjnej drogowej (inspektor robét drogowych)

3) sanitarnej (inspektor robét sanitarnych)
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4) elektroenergetycznej (inspektor roboét elektrycznych)
3. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z najwyzszag
starannoscia, efektywnoscig oraz zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodowg
4. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu Umowy
5. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalajgcym na zgodne z Umowg
zrealizowanie przedmiotu Umowy
6. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg
Umowy i zobowigzuje sie je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej Umowy
7. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do Swiadczenia wszelkich ustug
i czynnosci zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy, w tym takze niewskazanych
wprost ale dajgcych sie wyinterpretowac z jej tresci, jak réwniez wskazanych w
szczegolnosci w opisie przedmiotu zamowienia wskazanego w SWZ
8. Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do Umowy i nie wnosi do
nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wedtug wymagan
Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowg
9. Nadzor inwestorski jest w granicach posiadania umocowania niniejszg Umowg
przedstawicielem Zamawiajgcego w realizacji Umowy z wykonawcg robdét dla

inwestycji wymienionejw § 1 Umowy

§2 Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych zadah Wykonawcy nalezy petnienie obowigzkéw
i wykonanie uprawnien o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), a w szczegolnosci:
1) Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym oraz
Umowa, efektywne oraz aktywne nadzorowanie realizacji robét budowlanych
2) Przygotowanie i protokolarne przejecie obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego
3) Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej oraz innych decyzji

i uzgodnien niezbednych dla realizacji robét budowlanych w terminie nie
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dluzszym niz 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji projektowej

4) Wspétpraca w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzoér
autorski, w tym egzekwowanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta
poprawy/uzupetnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej
dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikajgcych z wad, lecz niezbednych
dla prawidtowej realizacji robot

5) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidtowosci
dotyczgcych dokumentacji projektowe] niezwtocznie po ich ustaleniu, nie
pozniej jednak niz w nastepnym dniu roboczym

6) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, jesli zajdzie
taka koniecznos$¢

7) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentow
dotyczacych zgtoszenia rozpoczecia robot

8) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie

9) Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robot z SWZ na roboty budowlane,
w tym w szczegolnosci z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang

10)Sprawdzanie wnioskéw materiatowych przedktadanych przez wykonawce
robot budowlanych pod katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ich
akceptacja (Wykonawca robot budowlanych zobowigzanych jest do ziozenia
wniosku materiatowego na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem
wnioskowanego materiatu)

11)Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych i zrealizowanych przez
Wykonawce robét dostaw, w tym: maszyn, urzgdzen, materiatow, sprzetow
i innych elementéw wymaganych zapisami SWZ na roboty budowlane

12)Sprawdzanie jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie

13)Sprawowanie kontroli nad sposobem skfadowania i przechowywania

materiatdbw na budowie
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14)Sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych (przygotowywanie protokotdéw odbioru robdt zanikajgcych),
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzenh
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych
obiektéw i przekazanie ich do uzytkowania

15)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad oraz
kontrolowanie rozliczen budowy

16)Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z Umowg
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy z Wykonawcg

17)Rozstrzyganie  watpliwosci natury technicznej powstatych w  toku
prowadzonych rob6t, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu,
z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy

18)Kontrola i weryfikacja przedktadanych przedmiaréw robét, kosztoryséw oraz
stanu realizacji budzetu inwestycji

19)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy
do fakturowania czesciowego zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robot

20)Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich prob, pomiaréw i sprawdzen

21)Organizowanie i prowadzenie narad technicznych na etapie realizacji robot
inwestycji wskazanej w § 1 Umowy, raz w tygodniu (a jesli wystgpi
uzasadniona koniecznosc¢ to czesciej) z udziatem co najmniej przedstawiciela
Wykonawcy robdét (kierownika budowy), przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
innych wymaganych osob, a takze sporzadzanie przez Inspektora protokotow
z narad. Zamawiajgcy wymaga aby protokot z narad zawierat co najmniej: liste
obecnosci, szczegdtowe ustalenia z narady, zalecenia, wnioski

22)Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez wiasciwych
branzowo inspektorow nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjnosci
w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
sprawdzajgcych co najmniej prawidtowo$¢ i jakos¢ wykonywanych robét,
jakos¢ uzywanych materiatdw, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, itp.,

w sposoéb i na zasadach opisanych w Dokumentacji Projektowej. Inspektorzy
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nadzoru zobowigzani bedg dokumentowac¢ w dzienniku budowy swoje wizyty
z podaniem zakresu robét, ktére zostaty przez nich sprawdzone

23)Monitorowanie postepu roboét i wezwanie wykonawcy robét budowlanych (lub
jego podwykonawcow) do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych
opoOznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy oraz niezwioczne
zawiadomienie Zamawiajgcego (najpdzniej w ciggu 24 godzin) o zaistniatych
na budowie nieprawidtowosciach

24)Egzekwowanie od Wykonawcy robét (lub Podwykonawcédw) skutecznego
usuwania ewentualnych wad w trakcie realizacji robot i potwierdzenie ich
usuniecia

25)Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, o koniecznosci zwiekszenia
lub ograniczenia ilosci robét lub zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest
to niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy i obowigzujgcymi przepisami
wykonania robét budowlanych

26)Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w  przypadku gdy ich
kontynuacja moze wywotaC zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bagdz
spowodowac znaczne straty materialne

27)Kontrolowanie czy na terenie budowy pracujg wytgcznie zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego Podwykonawcy oraz usuwanie
z budowy pracownikdéw nie zwigzanych z realizacjg zadania, informujgc o tym
pisemnie Zamawiajgcego i wykonawce robot budowlanych bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje robét budowlanych

28)Weryfikacja ewentualnych robét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych
proponowanych przez wykonawce robot budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym

29)Sporzadzanie protokotdow koniecznosci w przypadku robot uzupetniajgcych lub
zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robét oraz

wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie
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30)Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe,
zaniechane lub zamienne, wynikie w trakcie realizacji inwestycji, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania

31)Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentow takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikdw robét Wykonawcy robét

32)Sprawdzanie wnioskow o ptatnos¢ Wykonawcy robot pod wzgledem
merytorycznym, po uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawca
roboét, a jego Podwykonawcami robot, a w przypadku ich braku, przystgpienie
do egzekwowania od Wykonawcy robét zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu oraz weryfikacja pozostatych dokumentéw bedgcych
podstawg ptatnosci Wykonawcy robét

33)Kontrola pomiaréw geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej iloSci
wykwalifikowanych oséb i sprzetu w celu nalezytego wykonania tego
obowigzku

34)Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow o ochronie sSrodowiska

35)Udziat w kontrolach realizacji inwestycji dokonywanych przez instytucje
do tego upowaznione — na kazde wezwanie Zamawiajgcego

36)Dokonywanie odbioréw czesciowych robdét i potwierdzanie ich wykonania
protokotami odbiorow czesciowych, ktére bedg podstawg wyptat wynagrodzen
wykonawcy robo6t budowlanych

37)Uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz komisjach przeglgdéw
gwarancyjnych

38)Uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych rodzaju dokumentacii
powykonawczej. Sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania od wykonawcy robét budowlanych

39)Wspdtuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym
i finansowym (sporzadzanie i przedktadanie obmiaréw oraz wartosci
wykonanych robét)

40)Sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu odbioru korncowego i innych
dokumentow zatgczonych do rozliczenia koncowego robdt, uczestniczenie

w ustalaniu podstawy do naliczenia odszkodowan Iub kar umownych
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za nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzan umownych przez
wykonawce robot budowlanych

41)Przygotowanie sprawozdania z zakresu robo6t budowlanych i pozostatych
do wykonania robét w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robot oraz
sprawdzenia i zatwierdzenia szczegétowej inwentaryzacji rob6t

42)Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania

43)Weryfikacja i odbiér od wykonawcy robdét budowlanych kompletnej
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich
dokumentow i oswiadczen niezbednych dla eksploatacji obiektu

44)Sporzgdzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu wnioskoéw o naliczenie kar
umownych w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych

45)Uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych obiektu, zgodnie z okresem
gwarancyjnym wynikajgcym z umowy o roboty budowlane w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa §4 ust. 1, poprzez udziat we
wszystkich przeglgdach, stawianie sie kazdorazowo na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego oraz zajmowanie w formie wskazanej przez Zamawiajgcego
stanowiska w sprawach dotyczgcych roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi
za wady.

46)Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ swg funkcje z nalezytg starannos$cig
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej, dbajgc o bezpieczenstwo ludzi i jakos¢ wykonywanych robét oraz
terminowosc¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym zadania

47)Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach

48)Wykonawca zobowigzuje sie stawiac sie na terenie budowy bez dodatkowego
wezwania na czas wykonywania rob6t wymagajgcych jego nadzoru na kazde
wezwanie Zamawiajgcego

49)Inspektor nadzoru zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie polecenia wydawane
Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy z Zamawiajgcym, chyba,

ze Zamawiajgcy wyraznie zwolni go z tego obowigzku w danym zakresie
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2. Wszystkie obowigzki wskazane w Umowie, winny by¢ wykonane przez
Wykonawce w terminach wskazanych Umowa, a jesli Umowa nie wskazuje terminu,
nie pozniej niz 5 dni od dnia zaistnienia podstaw do dokonania czynnosci.
Nieuzasadnione niedochowanie termindw Umownych albo terminu wskazanego w
niniejszym postanowieniu powoduje, ze Wykonawca pozostaje w zwioce. Jesli
Wykonawca jest w zwloce Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin wykonania
obowigzku niezaleznie od mozliwosci naliczenia kar umownych za zwtoke. Termin

ow jest wigzacy dla Wykonawcy

§3 Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy 13 miesiecy od dnia podpisania umowy
liczagc od dnia ................... z zastrzezeniem ust. 3i 4

2. Termin zakonczenia niniejszej Umowy ulega automatycznie przedtuzeniu do dnia
podpisania bez wad istotnych protokotu odbioru koncowego robét budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji, jednak nie diuzej niz do 16 miesiecy

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot Umowy w czasie
zwigzanym z realizacjg robdét budowlanych, wynikajgcym z umowy nr
WID.7013.27.2022.DS.1 na roboty budowlane. Termin realizacji umowy na roboty
budowlane nr WID.7013.27.2022.DS.1 przewidziany jest do dnia 27 grudnia 2023 r.
W sytuacji niedotrzymania przez wykonawce robot budowlanych wskazanego
powyzej terminu Umowa automatycznie ulegnie przedtuzeniu, na co strony
sporzgdzg aneks do Umowy, wskazujgcy nowg date zakonczenia Umowy, nie dtuzej
niz do 16 miesiecy. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie za wskazany powyzej
czas przedtuzenia realizacji Umowy. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu
zakonczenia realizacji umowy powyzej okresu 16 miesiecy Wykonawca moze
otrzymac¢ dodatkowe wynagrodzenie za kazdy dodatkowy petny miesigc realizacji
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1

4. Wykonawca udziela 60 miesiecznej rekojmi i gwarancji na zrealizowane ustugi na

warunkach okreslonych niniejszg Umowg
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§4 Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

ogoétem w wysokosci: ............... zt netto (stownie: ................. .. /100) wraz z
podatkiem VAT w wysokosSci: .............. zt, fgcznie brutto: ...l zt
(StOWNI: ..o /100)

2. Wszelkie koszty i wydatki zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu
niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Kwoty okreslone w ofercie stanowig
wynagrodzenie Wykonawcy w szczegodlnosci za wszystkie czynnosci, urzgdzenia,
materiaty 1 narzedzia uzyte przez Wykonawce do wykonania Umowy. Do
wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio norme okreslong w art. 632 kodeksu
cywilnego

3. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg wykonania elementow
robét, na podstawie umowy z wykonawcg robot  budowlanych nr
WID.7013.27.2022.DS.1

4. Strony ustalajg, ze rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi czesciami, zgodnie z
warunkami ptatnosci okreslonymi w umowie z wykonawcg robdt, w nastepujgcy
Sposob:

1) Pierwsza ptatno$¢ na podstawie faktury czesciowej w wysokosci nie mniejszej
niz 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i nie
wiekszej niz kwota wynikajgca z nastepujgcego wyliczenia: wynagrodzenie
okreslone w § 4 ust. 1 Umowy pomniejszone o sume ptatnosci czesciowych
okreslonych w pkt 2) i 3) oraz po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego
bez stwierdzenia wad istotnych, obejmujgcego wykonanie wydzielonego
elementu robot, w terminie wynikajgcym z umowy z wykonawcg robot
budowlanych

2) Druga ptatnosé na podstawie faktury czesciowej w wysokosci nie wyzszej niz
50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po
przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego bez stwierdzenia wad istotnych
obejmujgcego wykonanie wydzielonego elementu robdét, w terminie
wynikajgcym z umowy z wykonawcg robét budowlanych

3) Trzecia ptatnos¢ na podstawie faktury koncowej w wysokosci pozostatej do

zaptaty z wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po
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przedtozeniu protokotu odbioru koncowego bez stwierdzenia wad istotnych w
terminie wynikajgcym z umowy z wykonawcag robot budowlanych
5. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez wad istotnych
6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokét korncowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad istotnych,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego
7. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z faktura:
1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
z ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o0 otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo
2) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do ktérych
Wykonawca nie przedtozyt oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej,
na podstawie przekazu (art. 921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT
wystawionymi przez tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wg
wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy
8. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
réwniez przez wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw, ktorzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcg
9. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 5 — 8
faktura zostanie zwrdécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
10. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury (nabywca: Gmina Stubice, ul. Akademicka
1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w Stubicach, ul.

Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru
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11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
przewidzianego Ww przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug
i uregulowaniach wewnetrznych Zamawiajgcego
12. Wykonawca oswiadcza, Zze rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
...................................... (verreeieieiiniinan...) jest whasciwy dla ptatnosci z tytutu
realizacji Umowy:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa ponize;j
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug

13. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

14. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931)
tzw. ,biata lista”

15. Zamawiajgcy spetni $wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu pojawienia sie
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opoOznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek
za opodznienie

16. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany
w fakturze, ktdéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT

17. Za date wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje

sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego
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18. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zgody Zamawiajgcego nie
moze dokonac przelewu nalezno$ci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
19. Na fakturze nie nalezy wpisywac¢ terminu ptatnosci okreslonego datg, a jedynie
sformutowanie ,ptatnos¢ 14 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu”

20. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania
przez Wykonawce cafosci lub czesci ustug w ramach Umowy wraz z podaniem
powodu zakwestionowania nalezytego wykonania tych ustug. Wykonawca
i Zamawiajgcy dotozg wszelkich staran, aby osiggng¢ porozumienie w kwestii
spornej naleznosci. Do czasu ich wyjasnienia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sporng ptatnos¢, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania odsetek ustawowych.
Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w tym zakresie w terminie 14 dni
od zakwestionowania przez Zamawiajgcego czesci ptatnosci, Strony Umowy mogg
oddac spér pod rozstrzygniecie wkasciwemu sgdowi zgodnie z §13 Umowy

21. Faktura nie staje sie wymagalna przed podpisaniem/zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu kohcowego odbioru. Brak podpisania/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego tych dokumentéw powoduje, iz wynagrodzenie Wykonawcy nie staje
sie wymagalne, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z zaptatg, Wykonawcy
zas$ nie nalezg sie odsetki za op6znienie. W przypadku wystawienia i doreczenia w
takich okolicznosciach faktury podlega ona zwrotowi i jest traktowana tak jakby nigdy
nie zostata ztozona

22. Wykonawca nie moze zbywaé bez pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgody
Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizaciji

niniejszej Umowy

§5 Odbiory inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw inwestycji objetej przedmiotem
Umowy:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2) odbiory czesciowe

3) odbidr koncowy

4) odbiory gwarancyjne
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2. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robdét
budowlanych, a w przypadku odbiorobw wymagajgcych powotania komisji
z udziatem os6b trzecich, w terminie 3 dni roboczych

3. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru czesciowego/korncowego w terminie
do 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia o gotowosci do
odbioru

4. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru gwarancyjnego w terminie do 14 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w pisemnym zgtoszeniu, o ktéorym zostanie
powiadomiony z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory gwarancyjne
dokonywane bedg w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa §4
ust. 1

§6 Reprezentacja Stron Umowy

1. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Marek
Zurek— Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa, tel. (95)7372033, e-mail:
marek.zurek@slubice.pl

2. Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy

§7 Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z
nizej wymienionych przyczyn) gdy:
1) Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegolnos$ci przerwat realizacje
przedmiotu Umowy przez okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych
2) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidaciji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia
3) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli
4) Wykonawca powierzyt realizacje Umowy podwykonawcy nie

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
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5) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen
6) Maksymalna wysokos¢ kar przekroczy 30% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
2. Zitozenie osSwiadczenia 0 rozwigzaniu umowy wymaga zachowania formy

pisemnej. Za forme pisemng uznaje sie forme okreslong w art. 78 1 kc

§8 Kary umowne

1. Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za
rozwigzanie Umowy w catosci lub czesci, z winy Wykonawcy
2. Strony ustalajg kare umowng za dopuszczenie do zastosowania przez
Wykonawce robot materiatbw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskow
materiatowych niezgodnych z SWZ lub odebranie robét wykonanych niezgodnie
z SWZ lub sztukg budowlang w wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek
3. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna:
1) za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy lub polecenia przekazu,
o ktérych mowa odpowiednio w § 9 ust. 6 lub 8 w wysokosci 1000 zt za kazde
zdarzenie
2) za brak uczestnictwa w odbiorze robdét zanikajgcych, odbiorze czesciowym,
koncowym, lub przegladach gwarancyjnych w wysokosci 1000zt za kazdag
nieobecnos¢
3) w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajgcego do
terminowego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia , za
kazdy dzien zwitoki liczgc od dnia, okreslonego zgodnie z Umowg
4) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg
robét przez ich wykonawcow, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania
wad w robotach, w wysokosci 10.000 zt za kazdg stwierdzong wade
5) za odbiér robdét bez wad istotnych pomimo ich istnienia  albo robdét
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg na roboty budowlane w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dokonany odbiér
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6) za zatwierdzenie wniosku o ptatno$¢ czesciowg lub kohcowa, w sytuacji, gdy
Wykonawca robét budowlanych nie jest do niej uprawniony, w wysokosci2%
wartosci zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski wniosku o ptatnosé
czesciowg lub kohcowg za kazde nieprawidtowe zatwierdzenie

7) z brak zaptaty lub nieterminowg zaptate podwykonawcom wynagrodzenia
ktére zostato zmienione w sposdb opisany w art. 439 ust. 5 PZP w wysokosci
300 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonej kary umownej

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie w przypadku
stwierdzenia razgcego naruszenia obowigzkow przez Wykonawce

6. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od
daty sporzgdzenia noty obcigzeniowej

7. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy, ktérych
mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia

§9 Podwykonawstwo

1. Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia obejmuje catosé
przedmiotu niniejszego zamowienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu

2. Strony ustalajg, ze zgodnie z tresScig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci
podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci (zakresu) przedmiotu zamdwienia
(oilesgjuzznani): ........ccoooiiiiiiiin,

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie za
dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
0s6b, ktérym wykonanie zobowigzania powierza

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na jego wezwanie potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo

5. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce czesc

zamoéwienia, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg)
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6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.
3 pkt 1 Umowy

7. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, wymaga dopetnienia obowigzku opisanego w ust. 6

8. Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania umow

przez Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami

§10 Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

1. Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace:

osoby wykonujgce w szczegolnosci czynnosci organizacyjno- kancelaryjne: w

szczegolnosci odpowiedzialne za obstuge biurowg

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. W kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdéb, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 1
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczen Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na umowe O prace,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu

3) zgdania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
wykonujg czynnosci okreSlone w ust. 1, pierwszy wykaz Wykonawca
przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje
w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia
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3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni
4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w trakcie realizacji
zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierac:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby upowaznionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,

nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji,
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informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania
4) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy
5) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji
5. Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowoddéw okreslonych w ust. 5 powyzej
6. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w ust. 5 powyzej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic —sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
8. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa powyzej posiadaty

odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP

§ 11 Gwarancja i rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji i rekojmi na swiadczong ustuge
nadzoru na okres 84 miesiecy od daty podpisania protokotu kohcowego odbioru
robot budowlanych
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub
rekojmi, jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich funkcjonalnosé,
wartos¢ lub uzytecznosc albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowag i sg skutkiem

nienalezycie swiadczonej ustugi nadzoru
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowym usunieciem
stwierdzonych wad i usterek, jakie mogg pojawi¢ sie lub powstaé podczas okresu
gwarancji lub rekojmi, i ktére powstaty w szczegolnosci wyniku:

1) Uzycia wadliwych urzadzen Iub materiatdw, Iub nieprawidtowego
wykonawstwa robot budowlanych, bedacych nastepstwem niedopetnienia
lub nienalezytego petnienia nadzoru nad prawidtowg realizacjg robot

2) Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy poprzez nienalezyte
Swiadczenie ustugi

3) Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu
Zamawiajgcego

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie
lub mailem (e-mail: ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek wymaga dtuzszego
czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza dtuzszy termin
usuwania wad i usterek

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy rowniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwaranc;ji jakosci

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usunigcie wad

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem
podpisania protokotu kohcowego odbioru robo6t budowlanych potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

9. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych kodeksem cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg
umowg. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 4, badz po uptywie terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca jest obowigzany sfinansowa¢ oéw koszt ,z gory” na wezwanie
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Zamawiajgcego i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

10. Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalajg, ze przeglady odbywac sie
bedg w odstepach do 12 miesiecy od daty odbioru koncowego przez caty okres
gwarancji oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot

11. O dacie przeglgdéw Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Z przeprowadzonych ogledzin spisane bedg
protokoty z wyszczegolnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usuniecia

uzgodnione z Wykonawcg

§ 12 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony Umowy
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy gdy:
1) zmianie ulegnie termin wykonania umowy na roboty budowlane na warunkach
okreslonych w § 3 ust. 3 Umowy o okres przedtuzenia
2) zaistniejg koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niz
pierwotnie zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w
takim przypadku Wykonawca moze wnies¢ o0 zmiane zakresu,
zaproponowanie rozwigzan o réwnowaznych lub lepszych parametrach, a
zmiana umowy odzwierciedla¢ bedzie zakres zmian
3) konieczna bedzie zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2
ustawy PZP
4) nastgpi wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
5) wystgpig inne opodznienia lub przestoje z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce
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6) ogtoszony zostanie stan epidemii lub inne zdarzenia zwigzane z
rozprzestrzenianiem sie choréb zakaznych np. wirusa SARS-Co V-2
wywotujgcego chorobe COVID-19

7) z powodu okolicznosci sity wyzszej, niezaleznej od Zamawiajgcego
I Wykonawcy, a ktérej nie mozna byto przewidzie¢ i ktéra nie pozwala na
kontynuacje robot bedgcych przedmiotem umowy. Za okolicznosci ,sity
wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje,
epidemie, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron;

9) w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit
zamowienia, nowym wykonawcag

10) w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robot budowlanych

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawcag w sytuacji gdy odstgpiono od Umowy lub rozwigzano Umowe w
catosci lub czesci z dotychczasowym Wykonawcg poprzez ziozenie stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajgcego albo dotychczasowego Wykonawce albo gdy
dotychczasowy Wykonawca prowadzit jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg
i zmart w trakcie realizacji Umowy o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, a istotne warunki
realizacji Umowy nie ulegajg zmianie

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach

takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznos$ci:

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu

Poinocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
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Rzeczypospolitg Polskg lub okupacji na tych terytoriach lub obowigzywania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjgtkowego albo stanu wojennego
- strony Umowy dopuszczajg zmiane Umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 4,
jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy
5. Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub
dokumentami
6. Kazda ze stron Umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 na

nalezyte wykonanie tej Umowy

7. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, Zze okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4,
wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje
zmiany Umowy, o ktdérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przez:

1) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) zmiange zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy

8. Przedtuzenie terminéw realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w
Umowie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to
jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy
9. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy
odpowiedniemu wydtuzeniu ulega termin waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy
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10. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie
wydata zgody na takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z
innych form zabezpieczenia

11. Wniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie z
ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej odmawia uwzgledniania zmiany terminu
realizacji Umowy w przypadku braku stosownego uzasadnienia Wykonawcy

12. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy powodujgcg zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajgca ze:

1) zmienionych stawek podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342)

5) zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w trybie art. 439 PZP.
Zamawiajgcy przewiduje wprowadzenie na wniosek Wykonawcy zmiany
wysokosci  wynagrodzenia  naleznego  Wykonawcy, w  przypadku
udokumentowanej zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, w
oparciu o miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
publikowany przez GUS. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze
prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg
Umowy. W celu wykazania wplywu zmian Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegodtowg kalkulacje kosztow wedtug stanu z dnia
sktadania oferty oraz z dnia sktadania wniosku o zmiane. Zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem procentowe;j

WID.7013.....2022.DS.2
.Przebudowa ul. Kopernika w Stubicach — Etap II”
Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona 23 z 27



POLSKI D
tAD ) BGI( §§§¥0%8k§£8DARS'I‘\N’A

zmiany kosztow, przy czym o wartosC¢ nie wiekszg niz wynikajgca z ww.
wskaznika nie wiecej niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy
dopuszcza aby waloryzacja wynagrodzenia mogta nastgpi¢ nie wczesniej niz
po uptywie 8 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy w trakcie
obowigzywania Umowy dopuszcza jednokrotng waloryzacje wynagrodzenia.
5) Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z pkt 5) lit. e zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw
lub kosztéw zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6

miesiecy

13. Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych teleadresowych, danych
rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze Stron Umowy, Strony niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach.
Zmiany takie nie wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu

14. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp

15. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie

strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu)

§13 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego
2. Wszelkie spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej
Umowy bedg rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
4. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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2) polecenie przekazu
3) oferta Wykonawcy

4) Specyfikacja Warunkéow Zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamowienia

Wykonawca Zamawiajgcy

Zadanie inwestycyjne

600/60016/6050 — Przebudowa ul. Kopernika w Stubicach —Etap Il — ............. z
Zaangazowanie Na 2023 1. - .....cviuiiiiiiieeee zt
Zaangazowanie Na 2024 1. - ......coeeiiiiiiiie zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100
Stubice
inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@cbi24.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg
przez Panig/Pana niniejszej Umowy
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania Umowy
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2021 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”
obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikéw)
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO
nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag prawnag

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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Zalacznik nr 2 do umowy

Zamawiajacy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ...........ciiciiiiiiiiiii, , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - ..o , Na podstawie art. 921* ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowa nr ......... zawartg w dniu ................ LW i, ,
POMICAZY ..ovvinviiiiiiii e, - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zaplaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty ...zt (stownie:
......................................... ztotych)  stanowigcej wymagalne  wynagrodzenie
przyshugujace Podwykonawcy, za wykonane ustugi
zgodnie z umowg nr .......... zawarta w dniu ................ T W o, , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz
Podwykonawcy Kwoty ...............ccceeeennnl. ztotych, o ktorej mowa w niniejszym
przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej
kwoty
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