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Załącznik nr 3 

do umowy nr 272/…./ZP/2023;  

z dnia ………...2023 r. 

 

 
INFORMACJA 

o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy  

 
na:  

 „Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek  rowerowych, wysepek, jezdni 
ulic  i rond  w  granicach administracyjnych miasta Orneta” 

 
1.  W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego. 

2.  Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454    

 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego     

 postepowania. 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej    

 polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w  

 stosunku  do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  

       umowy: 

        1)  konieczność skrócenia terminu umownego zakończenia przedmiotu Umowy  w przypadku nie   

             zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia  w  roku w  

             budżetowym 2023 bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.     

             Powyższa zmiana (skrócenie) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy nie  spowoduje  

             żadnych sankcji finansowych z tytułu wcześniejszego  rozwiązania umowy na realizację przedmiotu  

        Umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych  

        należności. 

 2) konieczność zmiany (wydłużenia lub skrócenia)  ilości miesięcy utrzymania czystości na 

powierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i placów wymienionych w załączniku nr 2 

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia , na jezdniach ulic wymienionych w załączniku nr 

3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jezdni rond wymienionych w załączniku nr 4 do 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz powierzchni chodników wymienionych w załączniku 

nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  w  przypadku  wystąpienia warunków  zimowych 

w okresie krótszym lub dłuższym  niż 5 miesięcy bez prawa  Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu   

jakichkolwiek roszczeń.  

      Powyższa zmiana nie  spowoduje  zmiany cen jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2 Umowy  

      oraz  żadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu  wydłużenia/skrócenia  ilości 

      miesięcy utrzymania czystości na w/w powierzchniach. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu    

      prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.     

 3) zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy w zakresie: 

a) zmniejszenia max 10%  ilości m2 powierzchni chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, 

wysepek,  jezdni ulic i rond do utrzymania w czystości w szczególności w związku: 

a. remontem, przebudową, rozbudową  powierzchni przeznaczonych do utrzymania czystości i 

związanych z tym wyłączeń z ruchu .   

b. z mniejszą ilością zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego   

b) zwiększenia max o 10% ilości m2 powierzchni chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, 

wysepek,  jezdni  ulic i rond do utrzymania w czystości w szczególności w związku: 

a. z większą ilością zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego   

b. ze zwiększeniem średniej szerokości obustronnego pasa jezdni przy krawężnikach    

             c)  ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy max o 30% wartości netto przewidywanego 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 5 Projektu umowy Rozdziału IV SWZ 
Powyższe zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje zmiany cen 

jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2  Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla 
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Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.  Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności. 

       4)  zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

              a) skrócenia terminu umownego zakończenia przedmiotu Umowy o  którym  mowa w  pkt 5 ppkt  1    

              b) zmiany (wydłużenia lub skrócenia)  ilości miesięcy utrzymania czystości o  której  mowa w  pkt 5  

                  ppkt  2    

              c) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  Umowy o  którym mowa  w pkt  5 ppkt. 3)  

       5)  zmianę  wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a)   stawki podatku od towarów i usług, 

       6)  wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu  Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego  

       załącznik nr 1 do umowy   w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu  

       Umowy, w  sytuacji  konieczności  zwiększenia usprawnienia  procesu  realizacji  zamówienia, 

  7) zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę  

       osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu  

       podwykonawstwa,  

8) oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień   

    publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)  

    wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących  taką zmianę. 

    9) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których  nie  będzie  

        można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie  rozbieżności i doprecyzowanie  

        umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez strony;  

10) Konieczność przesunięcia planowanego terminu  rozpoczęcia przedmiotu zamówienia  i wydłużenia 

planowanego terminu zakończenia przedmiotu umowy o liczbę dni opóźniającą rozpoczęcie realizacji 

zamówienia liczoną od dnia 02.01.2024r. - w przypadku nie podpisania umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia do dnia 29.12.2023r.,  
      11) wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o  

            szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

            COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

      12) konieczność wprowadzenia  zmian  wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  

            zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego       

      13) wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp    

       
6.   Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, 

Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 

dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych 

albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany  

korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7.    Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 

do ich dokonania. 

 

8.     Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w   

        formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany (z wyłączeniem ust. 5 pkt 3 lit. a,b,c   

gdzie aneks nie jest wymagany). Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy  

Prawo zamówień publicznych.        
 

9.    Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 5 i 6(z wyłączeniem ust. 5 pkt 3 lit. a,b,c   gdzie aneks 

nie jest wymagany) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania w  sposób  

           nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  
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3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała   

           wpływ na zmianę wynagrodzenie wykonawcy, 

4) czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy   

    

 

Orneta, …………….                                                                                         Orneta, …………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA:   
          

 
 

 
 

 
 


