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Umowa [wz6r]

zawartaw dniu ..o 2022 r. w siedzibie Nadlesnictwa Etk w Mrozach Wielkich pomigdzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasow Paristwowych — Nadle$nictwem Etk, Mrozy Wielkie
21,19-300 Etk, NIP: 848-000-51-01, zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez Arkadiusza Malinowskiego
— Nadle$niczego Nadle$nictwa Elk.,

z siedzibg ... NIP:...o, , REGON:...............e... , reprezentowanym przez
............................................. , Zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane pn.: ,, Remont
budynku gospodarczego”, potozonego w miejscowo$ci Makosieje 36, 19-314 Kalinowo, zgodnie z przedmiarem
robét i kosztorysem Slepym oraz zasadami wiedzy technicznej, zwane dalej ,przedmiotem Umowy”.
2. Szczegodtowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla przedmiar robét , kosztorys $lepy, oraz kosztorys ofertowy
wykonany metodg kalkulacji uproszczonej i kosztorys ofertowy wykonany metoda kalkulacji szczegdtowej ktére
stanowg cze$¢ sktadowg Umowy.
3. Przedmiot Umowy objety umowg bedzie wykonywany wytgcznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace.
4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnoscei do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
5. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego i w terminie przez
niego wyznaczonym, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty wskazane w ust. 3:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych roboty budowlane wskazane w ust. 3;
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z osobami skierowanymi do
wykonywania rob6t okreslonych w ust. 3
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony);
3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
6. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej okre$lonej w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. f Umowy.
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§2

Materiaty
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ nowe (nieuzywane), wyprodukowane nie wczesniej niz w roku
poprzedzajacym ich wbudowanie i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre$lonym w obowigzujacych przepisach prawa.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna na materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy.

§3

Termin wykonania
Rozpoczecie prac nastapi po przekazania placu budowy, ktory nastapi w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania catego zakresu niniejszej umowy do 15 maja 2023r.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania Odbioru czesciowego wykonanych robét budowlanych w
terminie do dnia 28 grudnia 2022r. ( Termin ten zwigzany jest z przerwaniem prac na okres zimowy
tj. wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych majacych negatywny wptyw na prawidtowe i zgodne
ze sztukg wykonanie czesci robot)
Wykonawca poinformuje telefonicznie Zamawiajacego o wznowieniu prowadzenia prac po okresie zimowym.
Potwierdzeniem tego bedzie stosowny wpis do wewnetrznego dziennika budowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy teren objety
robotami stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy zapewni nadzér nad wykonywaniem przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajacy przystapi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami okre$lonymi w
Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umdwione wynagrodzenie.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscia.
2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonywania przedmiotu Umowy;
2) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia znajdujacego sie na
terenie prowadzenia prac, a takze zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa realizacji przedmiotu Umowy
(BHP). Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty budowlane oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas wykonywania robét budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposéb, ciggto$¢ ruchu drogowego na wszystkich Sciezkach, drogach,
chodnikach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robét budowlanych.
3) na wiasny koszt zabezpieczy¢ dostawy energii elektrycznej i wody dla proceséw technologicznych
i socjalno-bytowych pracownikow od dnia przekazania placu prowadzenia prac do dnia protokotu
koricowego odbioru robot.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow wynikajace z
nieprawidtowego wykonania prac lub niewtasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji — naprawienia ich i
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doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

§6

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie wyraza sie kwotq ryczattowa w wysokosci:
brutto ..... (stownie: ...... ), w tym obowigzujacy podatek VAT w wysokosci 23% wynoszagy ........ zt (stownie:
........ ynetto ..................(stownie..........).
3. Okreslona w ust. 2 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu
Umowy w sposob zapewniajacy oczekiwany rezultat zgodnie z przedtozong dokumentacja.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie bedzie ptatne wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry jest zatacznikiem do
Umowy w maksymalnie dwéch terminach, zgodnie z §3 umowy.

§7
Rozliczenia

1. Protokédt odbioru czeSciowego podpisane przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora nadzoru, wykonawce
stanowig podstawe wystawienia faktury za wykonany zakres zaméwienia.

2. Zamawiajacy zaptaci fakture czeSciowg w terminie 14 dni, liczac od daty podpisania protokotu cze$ciowego
odbioru robdt.

3. W przypadku pfatno$ci faktury za roboty wykonane przez podwykonawce Zamawiajacy dokona ptatnosci po
dokonaniu zaptaty podwykonawcy przez Wykonawce na podstawie o$wiadczenia podwykonawcy dostarczonego
przez Wykonawce, ze za wykonane roboty otrzymat wynagrodzenie z uwzglednieniem przewidzianych w umowie
z podwykonawcag potracen lub zatrzyman.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt koricowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego,
inspektora nadzoru, wykonawce robét.

5. Faktura koficowa za wykonanie przedmiotu Umowy ma by¢ wystawiona nie pozniej niz 21 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.

6. Nalezne wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy zostanie wyptacone na nr konta Wykonawcy podanego
na fakturze VAT. Wskazany rachunek bankowy na fakturze musi by¢ zgodny z numerem rachunku Wykonawcy
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia  dokonana zostanie na rachunek ujawniony w
tym wykazie.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy stanowig kary umowne.
2. Kary te naliczane beda w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,30% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot odbioru kohcowego za kazdy dzier zwioki,
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych lub w okresie
gwarancjilrekojmi za wady — w wysoko$ci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzieh zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
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umownego brutto,
d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzier zwtoki,
e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 zt
oraz za kazde nastepne wezwanie do przedtozenia projektu umowy w wysokosci 100,00 zt,
f) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 100,00 zt oraz za kazde nastepne wezwanie do przediozenia poswiadczone;
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 100,00 zt,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt oraz
za kazde nastepne wezwanie do zmiany w wysokosci 100,00 zt,
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne na zasadach
ogolnych.
4. Podstawg naliczania kar bedzie ryczattowa warto$¢ wynagrodzenia brutto, ustalona w umowie.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.
6. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w umowie.

§9
Odbiér czesciowy i koricowy przedmiotu Umowy
. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czesciowego bedzie dokonanie rozliczenia cze$ciowego przedmiotu
umowy wykonanych do dnia 28.12.2022 r. jezeli Wykonawca zgtosi gotowo$¢ odbioru czesciowego robét.
. Jezeli wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego poprzez wpis do wewnetrznego
dziennika budowy (w tym dokonanie wszelkich odbiordw czesciowych z podwykonawcami). Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢
bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do wewnetrznego dziennika budowy.
. Wykonawca nastepnie powiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét i wraz z powiadomieniem
dostarczy kompletng dokumentacje odbiorowq (atesty, certyfikaty itp.) w tym przedstawia Zamawiajacemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci wskazanych w zataczniku do protokotu odbioru
robét.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 2 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zamawiajacy zakorczy czynnosci odbiorowe w terminie 2 dni roboczych.

Zakoniczenie robét i kompletno$¢ dokumentdw odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru
czesciowego. Zamawiajacy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich warto$ci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy. Po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposdéb okre$lony rozliczeniu,
sporzadzany jest protokdt odbioru czeSciowego ktory dla swojej waznosci i skutecznosci wymaga podpiséw
inspektora nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze wykazane roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy termin uzupetnienia brakujacych dokumentow.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot Umowy (z uwzglednieniem wykonania prac
potwierdzonych odbiorem czg$ciowym).

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru (w tym dokonanie wszelkich odbioréw koricowych z
podwykonawcami) wpisem do wewnetrznego dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania
sie przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do
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odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

9. Wykonawca nastepnie powiadomi na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru rob6t i wraz z powiadomieniem
dostarczy kompletng dokumentacje odbiorowa.

10. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zamawiajacy zakoriczy czynnosci odbiorowe w terminie 7 dni roboczych.

11. Zakonczenie robét i kompletno$é dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru kofAcowego,
ktory dla swojej waznosci i skutecznosci wymaga podpiséw inspektora nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego i
Wykonawcy.

12. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoficzone lub bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentaciji, wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru.

13. Ewentualne wady i drobne usterki w przedmiocie Umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robét budowlanych
usuwane beda niezwtocznie, najpdzniej w ciggu 5 dni.

14. Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu Umowy wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru koricowego.

15. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu Umowy (podczas jego eksploataciji) w terminie rekojmi
obowigzany jest do przediozenia Wykonawcy stosownej reklamaciji na pismie.

16. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje w ciagu 14 dni, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu reklamacja uwazana bedzie za uznang w cato$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

W przypadku niezrealizowania reklamacji Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie prac innemu wykonawcy.
Wszystkie koszty takich prac ponosi Wykonawca.

17.Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w organizowanych przez Zamawiajgcego przegladach w okresie
gwarancyjnym.

18. Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, gwarancyjny odbidr robdt w dniu uptywu terminu gwarancji lub
bezposrednio przed tg datg oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.

§10

Warunki gwaranc;ji i rekojmi
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
60 miesiecy na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty.
2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na cato$¢ robot.
3. Termin gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty wynosi 60 miesiecy.
4. Zamawiajacy moze zrealizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.
5. Warunki gwarancji okre$la karta gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierzal/ nie zamierza* powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zaméwienia
podwykonawcy/podwykonawcom®*.(niepotrzebne skreslic)
2. Opis powierzonej czeSci zamoOwienia: ............cc.ceee.ee * [* jeSli nie dotyczy skredlic od pkt 2 do pkt 8]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
podwiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
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konsekwencije, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.; dalej: upb) oraz z art. 415, 429,
4301474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 22020 r. poz. 1740 ze zm.; dalej: kc),
5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych
realizowanych przez podwykonawcéw.
6. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzar Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
wiasne lub jego whasnych pracownikow.
8. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia wykonawcy
kar umownych.
§12
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy, do koncowego terminu jej realizaciji, w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze ZzadaC wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,
2) zachodza przestanki do zgtoszenia upadto$ci lub likwidacji wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczat robot oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiajacego
ztozonego na piSmie i wyznaczajacego termin podjecia robdt,
5) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden tydzien,
6) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego i Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie do 7 dnia od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
umowy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczonych.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow

zaplecza i uzbrojenia terenu budowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z
przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2-5, moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia przez Zamawiajacego
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do kar umownych.
6. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:
1) zmiany kluczowych specjalistéw przedstawionych w umowie — na pisemny wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek Wykonawcy
w razie wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
a) wstrzymanie robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej, za ktére uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu umowy, a ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktdrych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w nalezyty sposob,
c)  wystapienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonawcy wykonanie rob6t, m.in;
— gwattowne badz diugotrwate opady deszczu,
— dtugo utrzymujacy sie okres zimowy,
d) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang normami lub innymi przepisami,
e) opdZznienie w przekazaniu terenu robét,
f) w przypadku wystapienia obiektéw archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych
podlegajacych obowigzkowi badania i ochrony na podstawie wtasciwych przepiséw,
g) wprzypadku wystapienia niewypatéw i niewybuchow oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia
i zycia 0s6b wykonujgcych budowe,
h) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych,
i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwo$ci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.
3) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, nazwy Wykonawcy, 0séb reprezentujacych firmy —
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego,
4) zmiany podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego,
5) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego,
6) zmiany technologiczne spowodowane w  szczegblnosci nastepujacymi
okoliczno$ciami:
a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych
obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,
b) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektdw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdwienia,
c) pojawienie sie na rynku technologii wykonania robét, materiatéw lub urzadzen nowszej generacii
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot,
d)  koniecznosé realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan



$.270.3.43.2022 Zatacznik nr 8

technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
f) odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w
szczegolnoSci istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,
g) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,
h) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa i koniecznos¢ wykonania robét oraz
usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci, a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
i) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt 2 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania.
3. Ciezar udowodnienia, ze zaszty okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, spoczywa na Wykonawcy.

§14
Przedstawiciele stron na budowie
Zamawiajacy powota inspektora nadzoru i powiadomi Wykonawce o petnigcym te czynno$ci.

NrelEfONU: oo BNl
Nadzér nad robotami objetymi Umowa ze strony Zamawiajacego petnit bedzie: inspektor nadzoru inwestorskiego:
Dariusz Kowalewski

Osoba uprawniona do kontaktéw ze strony Zamawiajacego: st. ref ds. infrastruktury - Krystian Brytan

nr telefonu: 723-220-230, e-mail: krystian.brytan@bialystok.lasy.gov.pl
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§15
Ochrona Danych Osobowych

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony bedg przetwarzaty dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej
,RODO".

2. Strony wzajemnie o$wiadczajg, Ze posiadajg zasoby infrastrukturalne, doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowany
personel, w zakresie umozliwiajgcym realizacje niniejszej umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W
szczegdlnosci Strony o$wiadczaja, ze znane im sg zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych
wynikajace z RODO.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych w celu
realizacji niniejszej umowy.

4, W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowa¢ sie¢ pod adresem e-mail:
elk@bialystok.lasy.gov.pl, adresem Zamawiajacego, telefonem: 876202513 lub bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do zapoznania os6b realizujacych niniejszg umowe z obowigzkiem
informacyjnym wynikajacy z art. 13 RODO zgodnie z zatacznikiem nr 4 stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt.
1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest za kazdym razem w momencie
pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych osob obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy prawa obowigzujgcego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu.
3. Wiasciwym do rozpatrzenia sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
6. Ponizsze zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesc:

1) Kosztorys $lepy, Przedmiar,

2)  Oswiadczenie RODO

3)  Obowigzek informacyjny RODO

4)  Wykaz podwykonawcow.

5)  Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym wykonany metodg uproszczong

6) Kosztorys ofertowy - szczegotowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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