Zalacznik nr 5a do SWZ- Istotne postanowienia umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT
Umowa Nr 272.PN.......... 2024
na wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu .................. 2024 r.w Sicienku
pomiedzy Gmina Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 — 014 Sicienko
zwang dalej ,,Zamawiajacym?” reprezentowang przez Wojta Gminy Sicienko

w osobie: ............. przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie ..............

a

................ z siedzibg .................. prowadzacym dziatalnos¢ w oparciu o0 wpis do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr ................ prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. NIP ......ccooviviiiiiiivevinienenn,
reprezentowana Przez .......ccceceeeeveereennnn. w osobie:

lub

............... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ...................z siedzibg ............
woparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej. NIP

zwanego dalej ,,Wykonawca”

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy Pzp zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach realizacji projektu pn.
,Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko” - ,, Przebudowa drogi
gminnej 05334C Mochle-Osowiec od km 0+000 do km 2+031 — etap 1” oraz ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej Mochle-Oséwiec na dzialkach 155, 158/6 i 235/1 w Mochlu, 63, 4,64/1, 64/2 w Oséwcu
oraz 99/5i99/4 w Szczutkach —etap 1, okreslonego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwanego
dalej tacznie ,,przedmiotem umowy” .

Branza drogowa.
Zamoéwienie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 050334C Mochle-Oséwiec od km 0+000 do km
2+031 Droga objeta opracowaniem przebiega przez tereny o zagospodarowaniu mieszkaniowym i

rolniczym. Na wymienionej drodze wystepuje ruch lokalny. Przedmiotowy odcinek jest w petni dostgpny
z przyleglego terenu poprzez zjazdy. Istniejaca szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi 5,05
— 11,20m.Obecnie droga ma nawierzchni¢ z niejednorodnej mieszanki kruszywa niezwigzanego o szer.
2,5-5,0m o zmiennej grubosci od 20 do 40 cm, w ztym stanie technicznym. Droga przebiega w poziomie
terenu i1 na niewielkim nasypie. Droga jest odwadniana powierzchniowo na pobocze do istniejgcych
rowow przydroznych, skarpy i teren przylegty.

Projekt przebudowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 5,00 (na odcinku 0+000 do
0,070 szer. 5,80 m), dla ruchu kategorii KR1, szerokos¢ pobocza 0,75 m, wykonanie zjazdow oraz
chodnikéw — dojscia do furtek, wykonanie poboczy , wykonanie skarp, wykonanie zabezpieczenia sieci
uzbrojenia terenu. W celu urzadzenia terenéw zielonych przewidziano plantowanie ternu z
humusowaniem i obsianiem skarp trawa.

Konstrukcja jezdni dla ruchu KR1: Na drodze zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR-1 z betonu
asfaltowego o nast¢pujacej konstrukcji:
- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,



- skropienie emulsjg asfaltowa,

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogs3 ,

- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie mniejsze lub réwne 4,0
MPa.

Zjazdy: Projektuje si¢ zjazdy gospodarcze do kazdej dziatki. Pod zjazdami od km 1+185 do km 2+031
projektuje si¢ przepusty o $rednicy 40 cm z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem.

Konstrukcja zjazdow z betonu asfaltowego:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

- skropienie podbudowy asfaltowa emulsja kationowa

- 5 cm warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16W

- skropienie emulsja asfaltowa

- 12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coosz

- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie mniejsze lub réwne 4,0
MPa.

Konstrukcja zjazdéw w kostki betonowej:

- 8 cm brukowa kostka betonowa kolorowa,

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 12 cm podbudowa z chudego betonu C8/10

- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie mniejsze lub réwne 4,0
MPa.

- obramowanie zjazdéw opornikiem betonowym 12%25

Konstrukcja chodnikow — doj$¢ do furtek

- 6 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszaki zwigzanej cementem C1,5/2 mniejsze lub rowne 4,0 MPa.

- obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8*30

Pobocza: umocni¢ na szerokosci 0,75 m, i spadku poprzecznym 8%, poprzez wykonanie podbudowy z
mieszanki zwigzanej kruszywem C90/3 mm.

Rozbidrki:

- wyciecie 22 drzew oraz zakrzaczeh na pow. 352m?2. Wycinke drzew i krzewow nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzja POS.6220.7.2022.WP z dnia 22.02.2022 r. Zgodnie z w/w decyzja nalezy dokona¢ nasadzen
zastepczych 1:1. Sadzonki bedg w gatunkach rodzimych z prawidtowo uksztattowang korong i pniem
0 obwodzie co najmniej 12 cm mierzonym na wysokosci 130 cm. Sadzonki nalezy zabezpieczy¢
ostonkami przez uszkodzeniami przez zwierzeta oraz zastabilizowaé trzema palikami drewnianymi
oraz taSmami. Nasadzenia winny by¢ monitorowane przez okres 3 lat i w razie potrzeby dokonywacé
nalezy nasadzen uzupelniajacych w miejsce obumartych sadzonek. W ramach inwestycji nalezato

bedzie zamontowa¢ budki legowe.

- mechaniczne usuni¢cie pni i korzeni po wycietych drzewach oraz dwoch istniejacych pni,
- rozebranie podbudowy z kruszywa niezwigzanego,
- rozebranie podbudowy z betonu oraz z kostki betonowe;j.

Oznakowanie: Rozbudowa drogi wymaga wprowadzenia oznakowania pionowego na drodze w tym
na skrzyzowaniach. Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
stanowigcym zalacznik do SWZ.

Urzadzenia obce : przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z
lokalizacja urzadzen obcych i zglosié rozpoczecie robot administratorom tych urzadzen zgodnie z
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zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa
nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu urzadzen obcych,
nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i pod nadzorem o0s6b administrujacych
tymi urzgdzeniami.

W ramach inwestycji nalezalo bedzie zamontowac¢ budki legowe .

Uwaga: Zamowienie nie obejmuje wykonania zaprojektowanego kanatu technologicznego.
Zamawiajacy tj. Gmina Sicienko zostal zwolniony z obowiazku wykonania kanatu technologicznego
decyzja Ministra Cyfryzacji znak: DT.WIT-11.7110.573.2023 z dnia 06 listopada 2023 .

Branza kanalizacyjna

1) Podstawowy zakres prac obejmuje wykonanie:

a) Kanalizacji sanitarnej z rur @ 200 mm, — 2 005 mb,

b) Kanalizacji ttocznej z rur @110 mm— 553,5 m,

C) Przylacza kanalizacyjne z rur PVC @160 mm — 251 mb,

d) Studnie betonowe o $rednicy @ 1000 mm — 45 szt,

e) Studnia betonowe o $rednicy @ 1200 mm — 1 szt

f) Studnie tworzywowe @ 630 — 19 szt.

g) studnia tworzywowa rozprezna @ 1200 — 1 szt.

h) Studnie betonowe napow-odpow. @ 1200 mm — 3 szt,

i) Przejazdowa tlocznia $ciekéw o $rednicy 2500 mm — 1 szt. - budowa studni, jej
wyposazenie, WLZ, sterowanie, przytacze wodociagowe do niej wraz z jej rozruchem
technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu,

i) Przejazdowa tlocznia $ciekoéw o $rednicy 2000 mm — 1 szt. - budowa studni, jej
wyposazenie, WLZ, sterowanie, przytacze wodociagowe do niej wraz z jej rozruchem
technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC wg klasy sztywnosci
SN8, SDR 34 o $rednicy 200x5,9 mm, rury i ksztattki kielichowe z uszczelkg wargowa

Kolektory kanalizacji sanitarnej tlocznej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PE 100 , SDR 17
PN10 o srednicy 110x6,6 mm, taczonych przez zgrzewanie lub elektrooporowo z drutem miedzianym
fabrycznie umieszczonym,

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC wg klasy sztywnosci SN§ ,
SDR 34 o $rednicy 160x4,7 mm. Przykanaliki wykona¢ do granicy nieruchomosci i zaslepi¢ korkiem.

Studnie betonowe
Studnie typowe z kregdw betonowych o srednicy wew. 1200 mm z wlazem zeliwnym wypetnionym
betonem.

Studnie tworzywowe
Studnie o §rednicy wew. 630mm z wlazem zeliwnym wypelionym betonem.

2) Wymogi dla tloczni
Szczegdlowy opis wymagan zostal opisany w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 6

do niniejszej SWZ. Ponadto Zamawiajacy ponizej okresla:

a) Dopuszcza si¢ zastosowanie ttoczni sciekow producentow, ktorzy wykaza sig lista wdrozen, gdzie
obiekty pracuja ponad 5 lat, pod warunkiem zachowania pelnej zgodnos$ci technologii z
dokumentacjg projektowg i SWZ. Obiekty te powinny posiada¢ minimum te same lub wyzsze
parametry techniczne (m. in. wydajnos$¢ oraz wysoko$¢ podnoszenia pompy) jak okreslone w
dokumentacji projektowej.



b)

9)

h)

)

K)

m)

Ttocznia musi spelnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $cickow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”; ocena zgodnos$ci z ta norma
musi by¢ potwierdzona certyfikatem przez notyfikowang jednostke certyfikujaca.

Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktore gwarantuja przeplyw w
pelnym przekroju nomin. min.DN 100

Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,
sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddzialywanie agresywnych Sciekow przez
zabezpieczenie powlokami antykorozyjnymi.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujace przemiennie zespoly pomp, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy winny by¢ latwo
dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia.

Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie
gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogolnie
dostepnych czgsci zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwos$ci przewinig¢cia
silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem cze$ciami stalymi poprzez
zastosowanie dwukanalowych separatorow. Kazdy separator czegsci stalych powinien posiadac
dwa kanaty przeptywu-gérny i dolny. Kazdy z separator6w powinien by¢ wyposazony w dwa
elastyczne, uchylne zespoty cedzace (gérne i dolne). Pompa powinna tloczy¢ podczyszczone
Scieki przez dwa kanaly w separatorze powodujac przeplyw turbulentny gwarantujacy
wyptukanie separatora z czeSci statych. Podczas pracy kazdej z pomp zespoty cedzace powinny
otwiera¢ si¢ calkowicie, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw w catlym obszarze
przetlaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w $§wietle przeptywu
jakichkolwiek stalych elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznosc
oczyszczania si¢ separatorow. Nie dopuszcza si¢ separatorow ze statymi elementami cedzacymi
pozostajacymi stale w §wietle przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

Budowa separatora powinna wyklucza¢ mozliwo$¢ cofnigcia si¢ Sciekow z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekow; zapewnienie jednego kierunku
przeplywu przez separator mozna osiaggnagé np. poprzez zawieradto ptywajace, samoczynnie
zamykajace mozliwo$¢ cofnigcia $ciekow z separatora pod wpltywem wzrostu poziomu $ciekow;
Przy doborze urzadzen i przewodoéw ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekow obciazonych
faza stala, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm;

Zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwoér rewizyjny, ktory
pozwala, bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika, na :

- latwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotow,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wngtrza zbiornika z osadow
badz ztogdw thuszczu.

Ttocznia winna by¢é wyposazona w instalacje dozowania biopreparatu, na wentylacji nalezy
zastosowac filtr antyodorowy,

Ttocznia Sciekdw musi pracowaé w systemie automatycznym, bezobstugowym. Praca urzadzenia
ma sterowa¢ mikroprocesor zaprogramowany wg. protokotu producenta. Program oparty ma by¢
na identyfikacji stopnia wypetnienia zbiornika retencyjnego. Poziom cieczy sygnalizowany przez
zamontowany w zbiorniku czujnik.

Nowy obiekt - ttocznia ma by¢ wilaczona do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii
GPRS, ktory obowigzuje na terenie Gminy Sicienko. Oprogramowanie ma wspolpracowaé z
istniejagcym systemem monitoringu (jako dodatkowa zaktadka w istniejacym i eksploatowanym
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oprogramowaniu). Jednoczesnie zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i1 funkcjonujacy u
zamawiajgcego system sterowania monitoringu w oparciu o technologie GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch lub wigcej
réznych systemow sterowania i monitoringu obiektow wodno-kanalizacyjnych.

3) Zasilanie w energie elektryczna

Zakres prac dla branzy elektrycznej obejmuje wykonanie ze ztacza kablowo-pomiarowego,
zalicznikowych linii zasilajacych do szafki sterowniczej ttoczni z podtaczeniem i uruchomieniem
tloczni $ciekow.

Z13cze kablowo-pomiarowe zostanie wykonane przez operatora sieci.

UWAGA: Dokumentacja zataczona do postepowania zardwno w zakresie drogowym jak réwniez
kanalizacyjnym obejmuje swoim opracowaniem szerszy zakres niz zakres objety postepowaniem.
Nalezy uwzgledni¢ to w sktadanej ofercie.

2. Szczegotowy zakres robdt oraz sposob ich wykonania zostal okreslony w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ktére
stanowity zatacznik do SWZ.

3. Wszelkie powyzsze elementy nalezy wykonac w ilosciach i technologii zgodnych z dokumentacja
projektows. Okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot typy materiatow i
urzadzen podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo
ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych pod warunkiem osiggniecia zatozonych standardéw technicznych. Wykonawca
proponujacy materiaty i urzadzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania w realizacji przedmiotu zamoéwienia pod kazdym wzgledem (w tym np.: wlasciwosci,
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu i montazu). Materiaty budowlane stosowane do
wykonywania przedmiotu zamowienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réownowazne jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie
realizowanych prac z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza wiacznie. Sporzadzona
inwentaryzacja powinna zosta¢ uwierzytelniona w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy badz zawiera¢ o$wiadczenie o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore sktada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji Umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie udzieli¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji niezb¢dnych do
oceny stopnia realizacji Przedmiotu Umowy.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zrealizuje cate zamowienie w nastepujacych terminach:
1) ", Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle-Oséwiec na dziatkach 155, 158/6 i 235/1 w
Mochlu, 63, 4,64/1, 64/2 w Osowcu oraz 99/5 1 99/4 w Szczutkach — etap I, ” w terminie
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do 13 miesi¢cy od dnia podpisania umowy;
2) ,,Przebudowa drogi gminnej 05334C Mochle-Oséwiec — etap I”” w terminie do 13 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

§3

Obowiazki stron

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o zamierzonym terminie do przystgpienia do robot,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru, pelng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie urzadzenia znajdujace sie na tym terenie w chwili jego
przekazania Wykonawcy badz, ktore znajda si¢ na tym terenie w trakcie wykonywania Umowy.

3. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu robot w terminie, o ktéorym mowa w ust.l pkt 1., pisemne
poinformowanie Zamawiajagcego 0 powyzZszym zamiarze,

2) zabezpieczenie terenu robot; wykonania w miare potrzeb przylaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) przed rozpoczeciem robot wystapienie do odpowiednich organdéw z wnioskiem o zatwierdzenie
czasowej organizacji ruchu na drodze oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza zadania bedacego przedmiotem umowy,

6) demontaz, montaz, naprawa uszkodzen obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania
terenu,

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw zakupionych przez siebie, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.), okazania na kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory zostanie ustanowiony przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

8) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

9) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych, w tym wynikajacych z
nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r , poz.54 ),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i przepisow
bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami,



11) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz dbanie o
porzadek na terenie robot, utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
(usuwanie na biezaco zbgdnych materiatdow, odpadéw i Smieci),

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadk ow
pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

15) dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

16) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu,

17) przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

21) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

22) posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci, waznej nie
po6zniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego na sume ubezpieczenia —
nie mniejsza niz 4 500 000,00 zi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, na zadnie
Zamawiajacego ma obowiagzek przedlozy¢ kserokopie polisy na wskazany powyzej
czasookres,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

§4

Inne obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych do kierowania
pracami objetymi przedmiotem zamowienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
samorzadu zawodowego, najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beds spetnia¢
7



warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Wykonawca bedzie wspotpracowat oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi wykonawcami,
organami wiadzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajacym.

8. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego, w tym Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu ha jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego,

4) przygotowania wniosku o zgod¢ na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

9. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, Zwigzane z realizacja Zamowienia, opisane w rozdziale ......... pkt .... SWZ. Wymog
ten dotyczy czynnos$ci zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych czyli tzw. pracownikow
fizycznych, natomiast nie dotyczy miedzy innymi osob Kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatéw budowlanych itp.

10.Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy, o ktorych mowa w ust. 9, beda na czas wykonywania
przez nich robot, zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.).

11.W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu, wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem
wykonywanych przez nich czynno$ci przy realizacji przedmiotu umowy. W odniesieniu do
pracownikow podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykaz os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci nalezy
przedtozy¢ wraz z kopia umowy o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12.Kazdorazowo ha zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
diuzszym niz 7 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ biezace dokumenty
potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami, o
ktorych mowa w ust. 9.

13.Dokumentami, o ktérych mowa w ust. 12 moga by¢:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie rodzaju
umowy 0 praceg i wymiaru etatu oraz podpis osoby sktadajacej oswiadczenia;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
pracownikow, o ktorych mowa w ust. 9. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, liczbe
osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, imiona i nazwiska zatrudnionych na podstawie
umowy o prace pracownikow ze wskazaniem daty zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy o
pracg, zakresu obowiazkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia umowy/umoéw o prace pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 9 (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu oraz imie i nazwisko
pracownika, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg pracownikow, o ktorych mowa w ust. 9, za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 1 przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w Sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

6) ewentualnie rowniez inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, potrzebne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (mozliwe do ustalenia powinny by¢ co
najmniej dane takie jak imig¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 0
prace, rodzaj tej umowy oraz zakres obowigzkow pracownika wynikajacych z umowy).

14.W celu wypetnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust.10, Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni
ochrone danych osobowych pracownikow zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci wypetni obowiazki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), w przypadku przekazania Zamawiajacemu danych osobowych pracownikow
zatrudnionych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w tym przekaze informacje wymienione
w art. 14 RODO zwiazane z przekazaniem danych osobowych Zamawiajacemu, co pozwoli na
zastosowanie wzgledem Zamawiajacego wyltaczenia o jakim mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W
przypadku naruszenia tego zobowigzania Wykonawca naprawi wszelka szkodg powstatg w zwiazku
z tym po stronie Zamawiajacego. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy w zakresie
ust. 9 przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
0soby bedacej pracownikiem Wykonawcy uczestniczagcym w realizacji przedmiotu umowy.

15.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca swiadczyé
bedzie przedmiot umowy, o ktorych mowa w ust. 11 na inne z zachowaniem wymogow dotyczacych
zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie osob, Wykonawca zobowiazany
jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac.

16.Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow na zgdanie Zamawiajacego, 0
ktorych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w ust. 9 na podstawie
uMOowWY 0 pracg.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia



1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ..... ziotych (stownie ziotych: ............ /100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .......... ztotych zgodnie ze ztozong ofertg w
przetargu zdnia .......... r. w tym za wykonanie:

1) zakresu prac w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle-Osdéwiec na
dziatkach 155, 158/6 1 235/1 w Mochlu, 63, 4,64/1, 64/2 w Osoéwcu oraz 99/5 1 99/4 w
Szczutkach — etap 17, - netto w wysokosci ... ztotych, podatek Vat w wysokosci .... % razem

2) zakresu prac w ramach projektu ,, Przebudowa drogi gminnej 05334C Mochle-Osowiec od
km 0+000 do km 2+031 — etap I ,, netto w wysokosci ... ztotych, podatek Vat w wysokos$ci
.. % razem brutto .......

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT. Numer NIP Wykonawey ................coeei.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane W sposOb nastepujacy:

1) dla zakresu robot okre$lonego w §5 ust.1 pkt. 1) na podstawie nie wigcej niz dwoch faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowej,
a) Rozliczenie czesciowe: dokonywane bedzie na podstawie dwaoch faktur czesciowych:
- pierwsza w wysokosci nie wyzszej niz 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust.
1 pkt.1), co stanowi udziat wiasny Zamawiajacego w finasowaniu inwestycji,
- druga w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust.
1pkt.1), finansowana w ramach Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu,
b) Rozliczenie koncowe

— po zakonczeniu realizacji zakresu robot okreslonego w §5 ust.1 pkt. 1) Umowy Wykonawca
zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru tej czesci przedmiotu zamowienia zgodnie z
zapisami w § 6 niniejszej umowy,

— faktura koncowa wystawiona bedzie po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego i
przekazania do eksploatacji robdt wchodzacych w zakres prac okreslony w §5 ust.1 pkt. 1)
umowy .

— faktura koncowa wystawiana bedzie na kwote wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 pkt ........ , z uwzglednieniem sumy wyptaconych
weczesniej kwot wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych.

2) dla zakresu robot okreslonego w §5 ust.1 pkt. 2) na podstawie nie wiecej niz trzech faktur

VAT czesciowych i faktury VAT koncowej, W sposob nastepujacy:

a) Rozliczenie czesciowe:

a. dokonywane bedzie na podstawie trzech faktur czgsciowych:

- pierwsza w wysokosci nie wyzszej niz 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §5
ust. 1 pkt.2), co stanowi udziat wtasny Zamawiajacego w finasowaniu inwestycji,

- druga w wysokosci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§5 ust. 1pkt.2), finansowana w ramach Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z
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10.

Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej
Zamawiajacemu,

- trzecia w wysokosci nie wyzszej niz 30 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §5
ust. 1 pkt.2), finansowana w ramach Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej
Zamawiajacemu,

b. w celu dokonania rozliczenia czg¢$ciowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego 0

wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czg¢sciowemu oraz przedstawi Zamawiajacemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci,

c. Zamawiajagcy za posrednictwem Inspektora nadzoru sprawdzi zestawienie wartosci

wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokona ewentualnych korekt przedtozonych
zestawien oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od
dnia otrzymania zestawien,

d. po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob

okreslony w ust.5 pkt.2).lit.c, Wykonawca wystawia fakture VAT czesSciowa za wykonanie
prac podlegajacych rozliczeniu czesciowemu,
b) Rozliczenie Kkoncowe:

a. po zakonczeniu realizacji zakresu robot okreslonego w §5 ust.1 pkt. 2) Umowy Wykonawca

zgtasza Zamawiajacemu do odbioru przedmiot tej cze$ci zamowienia zgodnie z zapisami w §
6 niniejszej umowy,

b. faktura koncowa wystawiona bedzie po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego i

przekazania do eksploatacji robot wchodzacych w zakres prac okreslonyw § 5 ust. 1 pkt.
2) Umowy

c. faktura koncowa wystawiana bedzie na kwote wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty

wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l pkt 2, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych.

3) Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamoéwienia w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym  Zamawiajacego (95 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy), na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski *t.ad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej
Zamawiajacemu.

Faktura powinna by¢ adresowana:

Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9,86-014 Sicienko NIP 554-26-57-609.

Za nieterminowa ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opoznienie.

Ptatnos¢ bedzie dokonana, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury z zastrzezeniem ust. 9-12 niniejszego paragrafu i z zastrzezeniem, ze do faktury
koncowej musi by¢ dotgczony zatwierdzony koncowy protokot odbioru robot.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na konto wskazane na fakturze, z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci VAT, natomiast w przypadku wystgpienia okolicznosci, 0
ktorych mowa w ust. 10-12 niniejszego paragrafu. bezposrednio na konto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy réwniez z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci VAT.
Jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawceg byty wykonywane
przez podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcow) roboét budowlanych,
warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego poszczeg6lnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1, bioragcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych. Do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym,
Wykonawca przedtozy oswiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych
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11.

12.

platnosci od Wykonawcy wraz z wydrukiem potwierdzenia przelewu odnoszacego si¢ do kwoty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .

W przypadku niedostarczenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow
(w tym dalszych podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiazku z
realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie Stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az
roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosé zostanie zwolniona
przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie
udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne platnosci zostaty
wykonane.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na zasadach ustalonych w § 10 ust. 10-15 niniejszej umowy.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot, odrgbnie
dla kazdego z dwoch zakresow prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy

3) odbior koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu prace podlegajace odbiorowi czgsciowemu oraz
przedstawi Zamawiajacemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty - osobne dla branzy drogowe;j i kanalizacyjne;j:

1) Dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza/operat kolaudacyjny -—opisana 1 skompletowang (2
egzemplarze),

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, (2 egzemplarze) w tym m.in:
a) protokoty zageszczania gruntu,
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b) protokoly z prob szczelnosci,

¢) protokot inspekeji TV dla kanalizacji grawitacyjnej,

d) protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen (np. linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia, sieci wodociagowej itp

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy lub
kierownika robot branzowych,

6) dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow,

7) pozytywne opinie organow wymienionych w art. 56 ustawy prawo budowlane, niezbe¢dne do
uzyskania decyzji na uzytkowanie, o ktore wystapi do PINB Zamawiajacy,

8) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w 4 egzemplarzach; wykonawca dostarczy ja
najpo6zniej w dniu protokolarnego odbioru koncowego robdét. Inwentaryzacja ta winna zostac¢
sporzadzona zgodnie z zapisami § 1 ust. 4.

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 21 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

9. Za dat¢ wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z § 1 niniejszej Umowy,
uznaje si¢ date pisemnego zgtoszenia gotowosci wszystkich robot do odbioru, o ile w wyniku
tego zgloszenia zostang wszczete czynnosci odbiorowe i zakoncza si¢ one odbiorem bez
zastrzezen lub z zastrzezeniami odnoszacymi si¢ do wad nieistotnych przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 51 6.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nieistotne:

a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot zamowienia jednoczes$nie
zadajac usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez
siebie, a jezeli Wykonawca nie usuwa wad w wyznaczonym terminie — nalozy¢ kary
umowne albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegtego, ktorego wynagrodzenie
zobowigzany jest pokry¢é Wykonawca,

b) nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zaméwienia z
jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej 1 technicznej ustalonej na podstawie opinii bieglego, ktorego
wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,

2) istotne:

a) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

e odmoéwi¢ odbioru przedmiot zamowienia jednocze$nie zadajac usuniccia przez
Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad odebra¢ przedmiot
zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegtego, ktorego
wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,

albo

e odebra¢ przedmiot zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii
biegtego, ktorego wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,
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b) nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

e odmoéwic odbioru przedmiotu zamoéwienia i zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po
raz drugi, jednocze$nie zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy kary umowne;j z
tytulu op6znienia w wykonaniu przedmiotu zamowienia,

albo

e odebra¢ przedmiot zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii
bieglego, ktorego wynagrodzenie zobowiazany jest pokry¢ Wykonawca,

albo

e odmoéwic odbioru przedmiotu zaméwienia i odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

c) W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze bez zgody sadu).

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5 % tacznego wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto
obejmujgcej zadanie 1 i zadanie 2 ), 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. .....zt (stownie zlotych
...ztotych .../100) w formie ................
W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form: w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej (z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, z
zastrzezeniem, ze zmiana ta musi by¢ dokonana w taki sposob aby zachowac ciaglosc
zabezpieczenia bez zmniejszania jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienic zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 uPzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
wysokosciach i terminach:
1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
2) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi, ktory
jest rowny gwarancji okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy( art. 558 § 1 KC).
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu
0 czas potrzebny na usunigcie wad.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac¢ wazno$¢ zabezpieczenia przez caly okres realizacji
umowy.
Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej musi wynika¢ jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w
sposob nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace
o$wiadczenie 0 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do zadania wyplaty naleznosci.
Dokument wniesienia zabezpieczenia nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych wymagan od
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Zamawiajacego lub osob trzecich, w tym skladanie jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczen,

dokumentéw lub dokonywania czynnosci, za wyjatkiem wymagania Gwaranta do doreczenia
pisemnego zadania wyplaty za posrednictwem banku Zamawiajgcego, wraz z potwierdzeniem

banku Beneficjenta, ze zadanie wyplaty wraz z tym o$wiadczeniem zostalo podpisane przez
osoby uprawnione do skladania o§wiadczen w imieniu Beneficjenta. Zaleca si¢ uzgodnienie
projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z Zamawiajacym przed
zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawce. Ponadto dokument gwarancji musi zawierac¢

wzmianke o mozliwosci zgtoszenia zagdania wyplaty z gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca
nie przedtuzy obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trybie i na
zasadach przewidzianych w Umowie.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

za zwloke w zakonczeniu wykonania danej cze$ci przedmiotu umowy (tj. zakresu prac
wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz/lub zakresu prac okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2
umowy) w terminie wynikajacym z umowy— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za wykonanie danej czesci zakresu przedmiotu umowy, okreslonego odpowiednio w §
5 ust. 1 pkt 1 ipkt 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robot okreslono w §
2 niniejszej umowy),
za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi— w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie procedury odbioru koncowego, na
usunigcie ktorych Zamawiajacy wyznaczyt termin dokonujgc odbioru koncowego z uwagami
—w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ — w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5.000,00 zt kazdorazowo,
za zwtok¢ w obowigzku przedstawienia dokumentoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
za kazdorazowe nieprzedtozenie Zamawiajacemu wykazu osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnos$ci w wysokos$ci
2.000,00 zt,
za wprowadzenie do realizacji umowy podwykonawcy z naruszeniem postanowien umowy
lub przepisow prawa (w szczegodlnosci za brak przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zamierza
powierzy¢ lub powierza realizacj¢ robot budowlanych), w wysokosci w wysokosci 5000 zt za
kazdy taki stwierdzony przypadek;
za brak zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
w wysokosci 5000 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;
za dopuszczenie do wygasnigcia zabezpieczenia nalezytego wykonania wymaganego
postanowieniami Umowy i SWZ w okresie realizacji/obowigzywania Umowy — kar¢ umowna
w wysokosci 2,5 % wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy taki
stwierdzony przypadek;
za:
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a) nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

C) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez
Zamawiajacego, zgodnie z art.464 ust.10 Upzp

w wysokosci, 5.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust.1 o
naliczone kary umowne okreslone w ust.1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Wykonawca moze wylacznie za zgoda Zamawiajacego, dokonang w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ kazda ze stron wynosi
40% catkowitej wartosci zamowienia okreslonej w § 5 ust.1 umowy.

6. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar na zasadach ogo6lnych. W przypadku wyrzadzenia szkody przez dziatania lub zaniechania, na
okoliczno$¢ wystapienia ktorych nie zastrzezono prawa do naliczenia kar umownych, Strony
zachowuja prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy,

3) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami
Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wywigzat si¢ z obowigzku utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w terminie do dnia 30.08.2025 r.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastagpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
1) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,
2) wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
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N

inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawece,

4) zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy gwarantuje, ze roboty objete niniejszag umowa beda

wykonywane przez nie mniej niz 4 tygodnie.

Powyzsze nie ogranicza ani nie wylacza odstapienia od umowy w przypadku gdy wynika ono z

przepisow prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w czesci.

Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ umowne prawo odstgpienia w terminie do dnia: ..............

(termin wykonania umowy + 90 dni).

§10
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiagzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego naroboty budowlane do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
wraz z opisem robét i ich wycena nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérym mowa w ust.
1 powyzej, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane w szczegoélnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych

W niniejszej umowie;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz

przewidywany Umowa dla tych robot;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ha
podstawie Umowy.

. Jezeli zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 5 do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 1
moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadkach okreslonych w ust. 2.
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.
13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy

albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zaméowienia publicznego przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg czgsci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie ha zasadach okreslonych w
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art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o0 udzielenie zamowienia.

18. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo hie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

19. Umowa 0 podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien
publicznych na roboty budowlane takze mig¢dzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

20. Umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zawiera w szczegdlnosci:

1) doktadne okreslenie przedmiotu umowy, ktory musi stanowi¢ czes¢ zamowienia
publicznego wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
2) termin i miejsce wykonania,

3) termin i warunki gwarancji,

4) termin i forma ptatnosci,

5) zasady rozliczen.

21. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela zamawiajacego. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow
sprzecznych z umowg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca a takze Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow a
takze dalszych podwykonawcow iich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne jak i jego pracownikow.

23. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
60/72, miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek zgodnie
z zasadami opisanymi w karcie gwarancyjnej, stanowiacej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
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4. Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi na okres rowny
okresowi udzielonej gwaranciji, jezeli okres gwarancji jest duzszy niz okres rekojmi.

§12
QOdstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w razie zaistnienia jednej z okolicznosci, o
ktorej mowa w art. 456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.]1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w

okoliczno$ciach okreslonych w Pzp, wystapienia robot dodatkowych, zaniechanych lub
zamiennych oraz innych wyraznie przewidzianych w tresci Umowy, w tym:

1)

5)

zastgpienia 0sob wskazanych w wykazie innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach
1 doswiadczeniu zawodowym jak okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
w przypadku wystapienia okolicznos$ci trwale uniemozliwiajacej wykonywanie Umowy przez
Wykonawce za pomocg 0s6b wskazanych w wykazie osob (w tym dlugotrwatej choroby i
$mierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego na t¢ zmiang;

zastgpienia Podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym jak podmiot zastgpowany, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego na t¢ zmiang;

zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego polegajacych na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana
taka moze by¢ spowodowana:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow, urzadzen lub Przedmiotow nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego w ramach Umowy
obiektu lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robot,

b) aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestaniem produkcji materiatdbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu Umowy,

d) zmiang przepisow Prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

- na zmiany, o ktorych mowa w lit. a)-c) zgodg musi wyrazi¢ projektant sprawujacy nadzor

autorski. Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi by¢ udokumentowany. Wprowadzenie

robot zamiennych nie moze wplyna¢ na kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominigcie jakiejkolwiek czesci robot, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci
Przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie podpisania Umowy;

zmian w kolejnosci i terminach wykonywania rob6t lub terminach koficowym lub posrednich
wykonania umowy, wymuszonych okolicznosciami niedajacymi si¢ wczesniej przewidziec,
ktére nie wynikaja z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w tym ewentualng zmian¢ terminu
koncowego realizacji niniejszej Umowy, gdy sa spowodowane:

a) dziataniami os6b trzecich (np. wlasciwych instytucji, organow),
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b) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacjg Umowy, znacznie
odbiegajacymi od przecietnych dla danego okresu (np. huraganéw, powodzi, mrozéw
ponizej temp. -15°C),

C) sita wyzsza,

d) koniecznoscia podjecia zamowien dodatkowych (w ramach odrgbnego zamoéwienia),
niezbgdnych dla prawidlowej realizacji Umowy wptywajacych na kolejnos¢ i termin
wykonywania robdt,

e) nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: opdznienie,
utrudnienia robdt, zawieszenie robot lub inne przeszkody lezace po stronie
Zamawiajacego,
termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony proporcjonalnie do czasu w jakim
wystepowaly przeszkody uniemozliwiajace jej realizacje;

6) zmian zakresu robot planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznosciami niedajacymi si¢ wcze$niej
przewidzie¢, ktore nie wynikaja z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do zmiany tre§ci Umowy w przypadku zaistnienia jedne;j

z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastapi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy
(w tym przeksztatcenie);

2) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastapi kumulatywne przystapienie do dtugu na
podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia, ktore
Zamawiajacy wskazal wobec Wykonawcy;

3) zmiana Wykonawcy poprzez zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem,
ktory przejmujac wszelkie obowiazki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
Postgpowania 1 spelnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udzialu w
Postgpowaniu;

4) zmiana Wykonawcy poprzez zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem,
ktory przejmie uzgodniony zakres obowiazkoéw dotychczasowego Wykonawcey 1 wykona
Umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z Postgpowania, jezeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze
swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej wobec Zamawiajacego i innych podmiotow, ktore poniosty szkode wskutek
niewykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkéw przez podmiot, ktory przejat
obowigzki Wykonawcy;

5) inne, ktore nie bedg w sposéb istotny ingerowaé w realizacje Umowy.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajaca wymogi okreslone w

ust. 112 wraz z tg propozycja przedltozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; propozycj¢ dotyczaca
jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji Przedmiotu Umowy;

2) szacunki dotyczagce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem;

3) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 1 lub 2.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem

Nadzoru inwestorskiego, (w zaleznos$ci od przypadku) w terminie 21 dni zatwierdzi badz odrzuci

otrzymang propozycj¢ zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycja

zmian, przesylajac zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajacg wymogi opisane w ust 3.
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W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje si¢ iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian maja zastosowanie postanowienia ust 4-5.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Zmiana nie moze powodowaé zmiany terminu wykonania Umowy, jezeli jest skutkiem

nieprawidlowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie skorygowana w zwigzku z wprowadzonymi zmianami

W nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegaja na pominieciu
jakiejkolwiek cze$ci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o
warto$¢ niewykonanych robot;

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegaja na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych kwota wynagrodzenia Wykonawcy podlega w pierwszej kolejnosci
zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych rob6t a nastepnie zwigkszeniu o warto$¢ wykonanych
robot zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3);

3) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowe;j
robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow,
sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud"” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

10. Kazda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie
zmiany do umowy — Aneksu (porozumienia zmieniajacego).

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 11 jest niewazna.

12. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§14
Waloryzacja

W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastapi istotna zmiana cen materiatdéw lub

kosztow zwigzanych z realizacja umowy, Zamawiajacy 1 Wykonawca sg zobowigzani do

wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na potrzeby ustalenia zmiany cen materiatdéw i kosztow zwiazanych z realizacja umowy oraz na

potrzeby obliczen niezbednych do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, strony beda

stosowa¢ wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa Gtownego

Urzedu Statystycznego (,,Wskaznik™).

Strony uznaja, ze zmiana cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag umowy osiagnie

poziom uzasadniajgcy zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy (bgdzie to istotna zmiana cen

materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy), jezeli Wskaznik opublikowany w

miesigcu poprzedzajagcym ztozenie wniosku o zmiang wynagrodzenia wzrosnie lub spadnie o

wigcej niz 10 punktow procentowych wzglgdem poziomu Wskaznika opublikowanego w miesigcu

poprzedzajacym podpisanie Umowy, tj. ......cevvvvrieneeniinirnnnnnn.. (nalezy wskaza¢ miesigc i rok).

W przypadku spetnienia warunku przewidzianego ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

zmienione (powigkszone albo zmniejszone) w nastepujacy sposob: liczba punktow procentowych

r6znigcych poziom Wskaznika we wasciwych miesigcach zostanie pomniejszona o 4 punkty.

Pozostata do zaptaty kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio powigkszona albo

22



10.

11.

12.

13.

14.

pomniejszona procentowo o wynik dzialania opisanego w ust. 4.
Kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia jeden raz, nie szybciej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia umowy.
Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek o zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, moze zwrocié
si¢ do drugiej Strony sktadajacej wniosek o uzupelnienie wniosku i przekazanie dodatkowych
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
Whiosek podlega rozpatrzeniu w terminie 21 dni roboczych od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania do przedtozenia dodatkowych wyjasnien lub informacji/dowodow, termin ten liczy sig
od dnia wplywu pisma uzupelniajacego, a jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na
wezwanie do uzupehienia wniosku, termin ten liczy si¢ od uptywu terminu na ich ztozenie,
Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze§¢ zamdwienia, pozostata do wykonania po
ostatnim potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru zestawieniu wykonanych prac wraz z
rozliczeniem ich warto$ci sporzadzonych za okres obejmujacy miesige, w ktorym ztozono wniosek
(np. wniosek Wykonawcy wplynat w listopadzie — waloryzacji nie podlegaja roboty wykonane od
poczatku budowy do konca listopada).
Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu $wiadczenia w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
Laczna, maksymalna warto§¢ zmian wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu moze
wynie$¢ nie wiecej niz +/- 7 %, w odniesieniu do pierwotnej, podstawowej warto$ci brutto
zaméwienia wynikajacej z tresci oferty Wykonawcy.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o
ktérym mowa w ust. 10.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 i 2, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowg o
podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

§ 15
Zmiana wynagrodzenia

1. Strony zobowiazujg si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
formie pisemnego aneksu, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinoweyj,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okre$lony w ust. 2 - 15, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawcg.

2.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
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ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej,

zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejsScia w zycie przepisow zmieniajacych stawke
podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wyltgcznie do czgéci przedmiotu Umowy,

do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.

3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wej$ciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia osob zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czeSci wynagrodzenia osob
zatrudnionych do  przedmiotu zamoéwienia, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt

4, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z zawarciem
umowy o prowadzenie pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o sum¢ wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z wplat do pracowniczych
planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wniosek wraz z przewidzianymi Umowa dokumentami
nalezy ztozy¢é w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o jakich mowa w ust. 1.
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10.W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonaweca, jest on zobowiagzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) os6b zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z okre§leniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) 0sob zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawcg, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

11.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmian¢
wynagrodzenia przedstawia sposob i1 podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

12.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 21 dni, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust.
10 pkt 2.

13.W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

14.W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 9.
W takim przypadku przepisy ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje si¢ odpowiednio.

15.Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, ktore nie moga by¢ rozstrzygnigte
polubownie z zastrzezeniem ust. 3, beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

3. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy jest
uprawniony do wystgpienia na droge sgdowa.

4. Strony zobowiazujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
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rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przedmiot $wiadczenia Wykonawcy (zamowienie publiczne
realizowane na podstawie niniejszej umowy) z uwagi na jego charakter nie nadaje si¢ (nie jest
zdatny 1 nie bedzie stuzyl) do pelnienia roli zwigzanej z zapewnieniem dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej ani informacyjno-komunikacyjnej, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w
zwigzku z powyzszym do niniejszej umowy nie znajduje zastosowania wymaog 0 jakim mowa w
art. 4 ust. 3 wyzej wskazanej ustawy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

§17

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Integralna czesé umowy stanowig zalaczniki:

1.

2.
3.
4

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.

SWZ - zatgcznik nr 2.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot— zatacznik nr 3.
Wzor karty gwarancyjnej — zatacznik 4
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