Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreS$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosOw z pozostatosci pozrebowych ilo§¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci pozrebowych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na dane;j
powierzchni zrebowej;

- pozostato$ci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celé6w okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostatosci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
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wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,6 m (+/- 10%) jest 6250 mb (metréw
biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z
powyzszym zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu
$redniej odlegtosci pomiedzy 11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy
pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegto$ci miedzy
osiami pasa 1i 11 Odlegtos$cia poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z
12 prob wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktorej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakow, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
probnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w spos6b jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez
weciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dilugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,6 m (+/-10 %) jest 6250 m
(metréow) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
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Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysokos$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wplywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$§¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwo$ci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz:

1)  okre$lenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do calej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

2)  okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
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odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MEODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziatl II - OCHRONA LASU

11.1 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynno$ci i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED GRYZONIAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

3) prace zwigzane z przekopaniem gleby oraz zdarciem pokrywy na talerzach beda
odbierane co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z zleceniem w [TSZ].

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku, oraz z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 WYKEADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]
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Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidlowoSci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest ilos¢ stupkéw [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania stupkdw co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

4)  Przewiezienie zlikwidowanej siatki do magazynu le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.6 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH DLA
PTAKOW

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie),
3) likwidacja budek - po okazaniu resztek likwidowanej budki;

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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1.7 DEMONTAZ ROGATEK

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ zdemontowanych rogatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

II1. 8 Wykladanie siatek STORANET
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

3)  ilo$¢ zatozonych siatek ustalona na podstawie potwierdzenia odbioru siatek z magazynu
nadles$nictwa (faktyczny stan siatek na stanie le$nictwa).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.9 PRACE W OCHRONIE LASU I OCHRONIE PRZYRODY

W tym prace: porzadkowanie terenu lesnego, prace gospodarcze w remizach le$nych,
oraz konserwacja, naprawa rogatek leSnych.

W przypadku prac zwigzanych ze sprzataniem $mieci nalezy dodatkowo dotaczy¢ do
protokotu Odbioru Robét kwit potwierdzajacy utylizacje w najblizszym upowaznionym
zaktadanie utylizacji odpadow. Koszty utylizacji lezg po stronie zamawiajacego.

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wytozonych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I1I.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego iglastego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoS$ci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilodci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeinie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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I11.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie ilo$cig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 SZLAKI OERACY]JNE - NAPRAWA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1 godzina [H]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem oraz
potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.,

2)  sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: zgodnie z przyjeta technologiag naprawy
szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

I11.5 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

Prace przy S$cince drzew trudnych w cieciach przygodnych, o znacznie zwiekszonej
pracochtonnosci w stosunku do normy, nalezy wykonaé¢ pod statym nadzorem lesniczego.
Rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie przepracowanych godzin pomniejszonych o
naleznos$ci wynikajgce z normatywu wykonania CWDPN.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

I11.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU -WYCINKA DRZEW TRUDNYCH-
DOPLATA

Pozyskanie drewna. Wycinka drzew trudnych - doplata

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H].

Pozyskanie drewna - wycinka drzew trudnych (doptata) - ilos¢ godzin zostanie okreslona
zgodnie z rzeczywistg ilo$cig godzin przypadajgcych na prace wykraczajace poza
standardowe pozyskanie drewna.

Zamawiajacy zleca wycinke drzew trudnych w uzgodnionym sumarycznym wymiarze
godzinowym (H) oraz ilo§ciowym (suma sztuk drzew trudnych) dla danego wydzielenia
le$nego, terenu stanowigcego osrodek wypoczynkowy, terenu stanowigcego kemping itp.

W trakcie wykonywania prac na danej pozycji (wydzielenie le$ne, teren o$rodka
wypoczynkowego, teren kempingu itp.) przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje ogledzin w
celu stwierdzenia rzeczywistej ilo$ci godzin prac (rzeczywistych ponadnormatywnych godzin
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prac) koniecznych do wycinki drzewa trudnego (w tym prac zwigzanych z zatadunkiem i
wywiezieniem gatezi oraz igliwia).

Po zakoniczeniu prac na danej pozycji (wydzielenie le$ne, teren osrodka wypoczynkowego,
teren kempingu itp.) przedstawiciel Zamawiajgcego sporzadza protokét odbioru prac, na
ktérym potwierdza pisemnie rzeczywisty czas pracy w godzinach (H) sumarycznie oraz w
rozbiciu na kazda sztuke drzewa trudnego.

Jednostka rozliczeniowa - (H) z doktadnos$cig do jednego miejsca po przecinku przy
zaokragleniu do 0,5 godziny.

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokos$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch po przecinku)

IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostalych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:
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- dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

- ilo$¢ ustawionych tablic informacyjnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dzial V- ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(Rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinkuy).

V.2 WYCINKA DRZEW TRUDNYCH- DOPLATA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Doptata objete sg prace wykraczajace poza standardowe pozyskanie drewna w cieciach
przygodnych(CWDPN) (tj. poza $cinkg, obalaniem, manipulacje surowca drzewnego,
przygotowanie drewna do odbiorki, zrywke drewna). Doptate okresla sie w przeliczeniu na
ilo$¢ godzin okreslong zgodnie z rzeczywistg ilo$cig godzin przypadajgcych na prace
wykraczajace poza standardowe pozyskanie drewna (CWDPN). Le$niczy potwierdza
rzeczywisty czas pracy.

(Rozliczenie nastepuje z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

Dzial VI- NASIENNICTWO i SELEKCJA

VI.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion i owocéow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]
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Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziat VII - ZADRZEWIENIA

VIIL.1 Prace w zaKresie zadrzewien
Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziat VIII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VIIL.1 Uboczne uzytkowanie lasu
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz
potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial IX-UTRZYMANIE DROG LESNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw infrastruktury z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial X- UTRZYMANIE URZADZEN WODNO-MEIORACY|NYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow infrastruktury z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial XI - GOSPODARKA LOWIECKA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H] i [SZT]
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Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych

godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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