WZOR UMOWY
UMOWANR WIT. ...........

zawarta w dniu ............ r. w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019) w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt ...., ogloszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych nr
c.zdnmia .. 1., pomigdzy:

Gming Wolow, Rynek 34, 56-100 Wotow, NIP: 988-01-77-496,
reprezentowang przez Dariusza Chmurg —Burmistrza Gminy Wotow,
przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy Wotow,
zwang dalej ,,Inwestorem”,

(S (74 0 LOA: 1 1170 0 1 ) 7/ /N
zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

facznie zwanymi dalej ,,Stronami”

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania, w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”, dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych w zakresie budowy Srédmiejskiego Obejécia Wotowa, zwanej dalej ,,SOW”
wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273, zwanych i3cznie réwniez ,,przedmiotem
umowy”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkéw ZamoOwienia, zwanej
dalej ,,SWZ”, Programie Funkcjonalno Uzytkowym, Koncepcji SOW, Inwentaryzacji
Zieleni, Opinii Geotechnicznej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, ktore stanowia zataczniki do SWZ, oferta z dnia ............... r., ktéra
stanowi zalacznik do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) dysponuje niezbednga wiedza, kwalifikacjami, do$wiadczeniem 1 potencjatem
technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy,

4) zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen
ani uwag.

§ 2.
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swdj dozor (po zabezpieczeniu robot przez Wykonawce),
na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora od
umowy,



5) udzielenia Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) wykonania dokumentacji  projektowej dotyczacej przedmiotowego zadania,
zawierajacej:

a) mape do celow projektowych,

b) dokumentacje geologiczno-inzynierska w zakresie warunkow gruntowo-wodnych,

c) projekt budowlany sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

d) projekty wykonawcze w zakresie niezbednych do realizacji zadania branz,

e) projekt wycinki i nasadzen,

f) projekt wyburzen,

g) projekt stalej organizacji ruchu,

h) projekt tymczasowej organizacji ruchu,

1) szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

J) kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t budowlanych,

2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone petnomocnictwo — ostateczne;j
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, zwanej dalej ,,ZRID” i
wszystkich innych niezbednych 1 wymaganych prawomocnych decyzji, opinii,
uzgodnien 1 zatwierdzen, w tym pozytywnej opinii Inwestora, niezb¢dnych do
prawidtowej realizacji objetego niniejszg umowg zadania,

3) przejecia terenu budowy od Inwestora,

4) zabezpieczenia terenu budowy 1 zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

5) zapewnienia statego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub
uprawnione podmioty na terenie robot na wtasny koszt,

6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami, a takze z SWZ 1 oferta,

7) wykonania przedmiotu umowy z materialdéw odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wlasny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

9) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisOw prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpadow,

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Inwestora lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow jego pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz zlozenia oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg
catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy,

13) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i1 obiektOw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

14) zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robdt przed nieuprawnionym wejsciem 0sOb
trzecich,

15) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywania terenu robdt w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

16) dostarczania niezbe¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz



wymagane normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym w szczegdlnosci wynikoéw
oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze,

19) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nie
dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

20) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci,

21)niezwlocznego  informowania Inwestora o  problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

22)ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z mediow (energia elektryczna, woda,
$cieki) lub przytaczeniem do medidow w celu realizacji umowy,

23)uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia na okres odpowiadajacy co
najmniej okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj. od daty jej podpisania do dnia
dokonania odbioru koncowego, w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzen powodujacych
powstanie szkody po stronie Inwestora, bedacych nastepstwem dzialania, zaniechania
albo niedopatrzenia Wykonawcy oraz jego pracownikdéw, o sumie ubezpieczenia
odpowiadajacej co najmniej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
od wszelkich zdarzen powodujacych powstanie szkody po stronie Inwestora lub osob
trzecich, bedacych nastgpstwem zawinionego dziatania, zaniechania lub niedopatrzenia
Wykonawcy oraz jego pracownikow, o sumie ubezpieczenia odpowiadajacej co najmniej
warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1,

Kopi¢ dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 1, po§wiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi najpozniej w

dniu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 na

dalszy okres i przedlozenia Inwestorowi dowodu jej zawarcia w ciggu 7 dni od daty uptywu
waznosci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

. Niezrealizowanie obowigzku wskazanego w ust. 2 1 ust. 3 uprawnia Inwestora do

wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego

bezskutecznym uptywie do odstgpienia od zawarcia Umowy z Wykonawca.

W tresci zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdowaé si¢ klauzula dotyczaca

odpowiedzialnos$ci deliktowej 1 kontraktowej Wykonawcy.

§ 4.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacj¢ projektowa okreslong
w § 2 ust. 2 pkt 1 w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w wersji cyfrowej/elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie edytowalnym
nieedytowalnym. Tre$¢ wersji cyfrowej/elektronicznej niniejszych dokumentow winna by¢
tozsama z trescig przedstawiong w wersji papierowe;.



Strony ustalaja, ze:

1) dokumentacja w formie papierowej zostanie dla kazdego z dokumentow, o ktorych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, potaczona w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie,
oprawiona w oktadke formatu A-4, przy czym kazda strona powinna by¢ parafowana
przez Wykonawce a ostatnia winna zawiera¢ jego czytelny podpis oraz pieczgcie
przedsigbiorstwa.

2) dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach
z rozszerzeniem ,,dwg” i ,,pdf”.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej objetej

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w

Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda speinia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6,

wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Wszelkie istotne zdarzenia majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami prawa

oraz niniejszg umowg wykonanie robot, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

§5.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowania umowy w terminie ...... (liczba miesigcy)
miesigcy, poczawszy od dnia ............

Termin, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac
projektowych i1 zwigzane z tym uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien,
zatwierdzen, decyzji itp., uzyskania ZRID lub/i pozwolenia na budowe lub/i jesli zajdzie
taka konieczno$¢ skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
oraz wykonanie robot budowlanych, skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt do Nadzoru
Budowlanego lub/i w razie koniecznos$ci zlozenie skutecznego wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1.

Rozpoczecie robdt budowlanych okreslonych w § 1, ustala si¢ na dzien przekazania
Wykonawcy terenu budowy, co nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania
wymaganych decyzji administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie robot budowlanych.

Przez kofcowy termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin zgtoszenia do
odbioru prawidlowo wykonanych robot oraz skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt do
Nadzoru Budowlanego lub/i w razie koniecznos$ci zlozenie skutecznego wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1.

Wykonawca obowigzany jest w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy
przedlozy¢ Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajacy
podziat zadania na cz¢$¢ projektowa 1 wykonawczg.

Inwestor w terminie 14 dni roboczych od daty przediozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego zobowigzany jest do zgloszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego
zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag do przedlozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowigzany jest, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inwestora oraz postanowienia niniejszej Umowy.



8. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inwestor stwierdzi, ze faktyczny post¢p
robdt zagraza terminowi zakonczenia robot, Wykonawca na zgdanie Inwestora, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia takiego zadania, przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia projekt dziatan korygujacych, uwzgledniajacy reorganizacje sposobu
wykonania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow
lub zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych lub
zagrozonych realizacji robot w terminie okreslonym w ust. 2.

9. Strony ustalaja, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nieskutkujace zmiang koncowego terminu wykonania przedmiotu Umowy, okre§lonego w
ust. 2, nie bedg stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 6.

1. Strony przewiduja nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) pig¢ odbioréw czgsciowych stanowigcych podstawe do wystawienia faktury VAT
czg¢$ciowej wynikajacej z realizacji dokumentacji projektowej i robdt budowlanych
w zakresie:

a) nieprzekraczajagcym 50% wartosci ofertowej brutto w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej, stanowiacej .....% catkowitej ceny oferty, po uzyskaniu
przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego wszczecie, przez odpowiedni organ
administracji  architektoniczno-budowlanej, postgpowania o wydanie ZRID,
potwierdzone sporzadzonym przez strony protokotem czesciowego odbioru robot,

b) nieprzekraczajagcym pozostalej czesci wartosci ofertowej brutto w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej, stanowiacej .....% catkowitej ceny oferty,
po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznosci ZRID, potwierdzone sporzadzonym
przez strony protokotem czgsciowego odbioru robot,

c) trzy kolejne nieprzekraczajace 25% wartosci ofertowej brutto w zakresie robot
budowlanych, stanowigcej .....% calkowitej ceny oferty, potwierdzone
sporzadzonym przez strony protokotem czesciowego odbioru robot.

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie beda stanowily podstawy
do wystawienia przejSciowej faktury VAT,

3) odbior koncowy, potwierdzony sporzadzonym przez strony protokolem koncowego
odbioru robot.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane 1 ostemplowane przez
kierownika robot).

6. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.



8.

9.

Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem robdt dokonanym przez
komisj¢ odbiorowa.
Komisyjny odbidr wykonywanego zadania nastapi z udziatem:

1) inspektorow nadzoru inwestorskiego,

2) przedstawiciela Gminy Wolow,
3) przedstawiciela Wykonawcy.

10.

11.

12.

13.

14.

3.

5.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie zostat zrealizowany
w catosci albo ma istotne wady, komisja, o ktorej mowa w ust. 9, moze odmowi¢ odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne nadajace si¢ do usunigcia — komisja
moze dokona¢ odbioru 1 wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunig¢cia. Po
bezskutecznym uptywie w/w terminu Inwestor moze od umowy odstapic.

Postanowienia zawarte w ust. 10 1 ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow czgsciowych
oraz do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych ukryciu.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg, Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, o ktorym mowa w ust. 13, Inwestor
moze od umowy odstgpi¢, powierzajagc poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby wykonujace czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych zakres zostat przez Inwestora okreslony w SWZ i ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn zm.), beda
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, co najmniej od daty rozpoczecia do uptywu
terminu realizacji zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego, stosownie do art. 438
ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych udokumentowac
zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawceg Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.
Kopia ww. umowy/umow o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposob pozwalajacy na
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow zamieszkania, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob przez caly okres
realizacji wykonywanych przez nich czynnos$ci, takze poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjag o liczbie
odprowadzonych sktadek), tj. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS lub
zanonimizowanych dowodéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen.
Obowigzek zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1 obowigzuje przez caty okres realizacji



10.

przedmiotu umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca naruszyt obowigzek wskazany w ust. 1, bedzie on
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 3000,00 zt za
kazda osobg niezatrudniong na podstawie umowy o pracg za dany miesigc.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do osobistego wykonania kluczowych zadan polegajacych na
wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, mijanek, zjazdow indywidualnych,
poboczy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
inwestorem a wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.
Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 4 niniejszego

paragrafu;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje¢ projektu umowy przez inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ to
za akceptacje umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora
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w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce

1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umowne;.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Inwestor dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Inwestora umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona

inwestorowi umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia wykonawcy zgloszenie

pisemne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania

uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powolywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Inwestora, moze on:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy inwestor potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto$ci umowy uprawnia Inwestora do odstgpienia od umowy.

Do =zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej, z

zastrzezeniem, ze kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktoéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni,
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4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

3) umozliwiajacych Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy:

a) powierzenie wykonanie cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) rezygnacj¢ z podwykonawstwa,

¢) zmiang podwykonawcy.

.Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych lub SWZ, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow.

. Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcéw 1 dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej =zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo. Wykonawca przedktada takze protokét odbioru zakonczonego etapu
robodt, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone
elementy robdt wykonane przez podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow oraz kopie
faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty wraz z kopiami przelewow bankowych z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
26, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Inwestora zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust. 26, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu platnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o
ptatnos¢.

.Jezeli w umowie z Wykonawca znajdujg si¢ zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zapisy takie powinny pojawi¢ si¢ w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§9.

Z tytutu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowigzuje si¢ zaptaci¢
Wykonawcy  wynagrodzenie w  wysoko$ci ...l zt (stownie:
................................ 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotg netto w
wysokoS$ci  ......iiiiiiinll zb (stownie: ...,
00/100) oraz kwote podatku od towaréow 1 ustug w kwocie ...................... zt (stownie:
............................................................ 00/100), w tym za:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w wysokosci brutto ........................... zt;
2) wykonanie rob6t budowlanych w wysoko$ci brutto .............cooeviiiiiiiiiiiiiin... zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy obcigza w calosci
Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw 1 ushug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Inwestor dopuszcza pig¢ czgSciowych rozliczen robdt. Podstawa ww. rozliczenia
1 wystawienia faktur czeSciowych beda protokoly cze$ciowego odbioru robdt okreslone
w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, stwierdzajace prawidlowe wykonanie odpowiednich czgsci
przedmiotu zaméwienia. Postanowienie § 6 ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku opdznienia w dokonaniu ptatnosci cze¢sciowej powyzej 14 dni Wykonawca ma
prawo do wstrzymania prac do czasu dokonania rozliczen przez Inwestora.

Zamawiajacy okresla minimalng wartos¢ swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4
ustawy Prawo zamowien publicznychna ...... % kwoty okres$lonej w § 9 ust. 1 Umowy.
Rozliczenie koncowe nastagpi po odbiorze koncowym robodt i podpisaniu przez komisje
odbiorowa, o ktoérej mowa w § 6 ust. 9, protokotu koncowego odbioru robot.

Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany.

Wystawienie faktury, o ktorej mowa w ust. 8, nastgpi po podpisaniu protokotu koncowego
odbioru robot budowlanych.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodoéw  potwierdzajacych  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§ 10.
Przed podpisaniem umowy, najpoézniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego
za przedmiot Umowy, tj. ................... zh(stownie: ... 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w  formie:
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
ust. 2, w formie pieni¢znej, wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:
1) kwota .........ooeiiiniin. zh, tj. 70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane,

10
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2) kwota ........oooiiiin zh, tj. 30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy, tj. okres realizacji zamowienia oraz okres r¢gkojmi lub gwarancji. Zwrot
zabezpieczenia nastapi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedluzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 11.

Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,

2) gdy zostanie powzieta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do
prawidlowej realizacji umowy (sytuacja ta b¢dzie uznawana przez Strony za zaistnialg z
winy Wykonawcy),

6) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osob
petiacych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajacych wymaganych prawem
uprawnien — w terminie 2 miesiecy od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o
tych okolicznosciach,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 7 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci

o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 11 6.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgtosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§12.
Inwestor, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, moze zada¢ od
Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
1) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi —

11



w wysokos$ci 8;5-0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci w przypadku
wystagpienia istotnych bledow projektowych lub bledow wykonawczych polegajacych na
wykonaniu przedmiotu umowy niezgodnie =z zatwierdzonym projektem —
w wysokos$ci 10% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w =zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlane;j
za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmiang,

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okre§lonego
w § 9 ust. 1, za kazda nieprzedtozong umowe lub jej zmiang,

8) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi do zaakceptowania osoby do kierowania
robotami, w przypadku o ktorym mowa w § 4 ust. 6 - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

10) w przypadku nieuzupetnienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w sytuacjach okre§lonych w § 10 ust. 5 - w wysokosci 0,1 % kwoty
zabezpieczenia okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

11)za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg umowa Podwykonawcy
z pomini¢ciem trybu okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 10.000,00 zt

. Wykonawca moze zada¢ od Inwestora kar umownej w przypadku odstgpienia lub

rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw

do maksymalnej wysokos$ci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego, na

zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Inwestorowi przystuguje prawo potragcania kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich

na zasadach ogdlnych.

. W razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych,

pod warunkiem ich naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§13.

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie
robot budowlanych na okres .............. miesigcy od daty odbioru koncowego robot
budowlanych.

. Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.1.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa w
ust. 1 1 2, w terminie nie dluzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez
Inwestora.

. Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w
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terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawcy moze
wyznaczy¢ nowy termin usuni¢cia wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 3 lub 4, Inwestor moze
zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5, nie wylgcza
mozliwosci naliczania Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 12.

W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesiace.

W przypadku usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktorym mowa w ust. 5,
termin gwarancji w zakresie usunig¢cia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegajacych na usunigciu wad.

Termin, o ktorym mowa w ust. 1, ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego wskutek wad
nie byto mozliwe korzystanie z cato$ci lub cze¢sci obiektu.

§ 14.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora cato$¢ autorskich praw
majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bez
jakichkolwiek ograniczen przedmiotowych, czasowych i terytorialnych. Wykonaweca nie jest
uprawniony do zadania odrgbnego wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za
korzystanie z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.
Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, na
nastepujacych polach eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu,
2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
tadmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficzne;,
na taSmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
4) wprowadzanie do pamig¢ci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
5) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
1 w czasie przez siebie wybranym (m. in. udost¢pnianie w internecie),
6) rozpowszechnianie za pomoca prasy i telewizji,
7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Inwestora wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
wszelkich opracowan dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materiaty lub dane dostarczone przez jedng ze Stron
pozostaja jej wlasnoscia, z wylaczeniem materialéw przekazanych Inwestorowi w wyniku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawceg autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
Inwestor nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych
Inwestorowi.

§ 15.
Wszelkie zmiany 1 uzupetienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastagpi¢ w okolicznoS$ciach wprost
wskazanych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz
okreslonych w niniejszej umowie:
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1) w zakresie sposobu wykonania zaméwienia:

2)

a)

b)

w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materiatow lub urzadzen Ilub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z
warunkow epidemiologicznych w Polsce czy na §wiecie (np. pandemia, epidemia),
w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materiatow 1 urzadzeh nowszej
generacji pozwalajagcych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

w razie konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

w razie konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiang przepisow,
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Inwestora lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z
wad w dokumentacji projektowej,

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o konieczno$ci dokonania zmian w
zakresie okre§lonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazic¢
zgode. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci,

w zakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

d)

g)

jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w pkt 1),

W sytuacji wystgpienia u Wykonawcy probleméw kadrowych dotyczacych
pracownikow Wykonawcy lub pracownikéw podwykonawcow, lub braku
mozliwosci znalezienia podwykonawcow. Problemy kadrowe lub brak mozliwosci
znalezienia podwykonawcow, o ktorych jest mowa wczesniej, muszg by¢ wynikiem
niezdolno$ci pracownikow do pracy (zwolnienia chorobowe) lub powrotem
pracownikow z zagranicy do swojego kraju, wynikajacej z wystgpienia pandemii,
epidemii lub innych nie mozliwych do przewidzenia zjawisk przyrodniczych
majacych znamiona klesk zywiotowych o zasiggu lokalnym lub globalnym.

jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej, tj. okolicznosci
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od
Strony, ktora si¢ na nie powotuje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna byto unikna¢, w szczegolnosci w przypadku niesprzyjajacych
warunkoéw atmosferycznych, pandemii, epidemii, klgsk Zzywiolowych i katastrofy
budowlanej, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

jezeli wystgpia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy,

w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od
Wykonawcy, m. in. w razie wystgpienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, ktorych wykonanie wplywa na zmian¢ terminu wykonania
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zamoOwienia podstawowego,

3) w razie =zaistnienia konieczno$ci realizacji dodatkowych robot budowlanych od
Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Inwestora,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie,

4) w razie zaistnienia koniecznosci zmiany o0sob kluczowych dla realizacji umowy, np.
kierownika budowy 1 robdt, inspektora nadzoru, oséb reprezentujacych Strony (w
szczegdlnosci w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych),

5) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

6) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.

Kazda ze stron moze zwrdci¢ si¢ z pisemnym wnioskiem o zmiane wysokosci

wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany (wzrostu lub obnizenia) wysokosci stawki za umowna jednostke naktadu pracy
(jn.p.) przy wycenach dokonywanych na podstawie Srodowiskowych Zasad Wyceny
Prac Projektowych o ponad 10% wartosci w poréwnaniu z ich wysokos$cig w dniu
ztozenia oferty, w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia o ponad 10% warto$ci w pordwnaniu z ich wysokoscig w dniu ztozZenia
oferty, w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych.

Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej ustalana jest

w oparciu o ogolnie dostgpne wskazniki procentowe zmiany wysokos$ci stawek za umowna

jednostke naktadu pracy (j.n.p) przy wycenach dokonywanych na podstawie

Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych publikowanych przez Izbe

Projektowania Budowlanego. Wniosek o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia podlega

ztozeniu w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, wniosek

ztozony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje
zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty
niezbedne do oceny czy udokumentowane zmiany wysokos$ci stawek za umowna jednostke
naktadu pracy uzasadniaja zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. W przypadku uwzglednienia
wniosku strony podpisuja aneks do umowy. Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
wynosi 10% kwoty wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy. Zmiana wynagrodzenia moze

nastepowa¢ w dowolnym okresie trwania umowy jednak nie wczesniej niz przed uptywem 6

miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz nie czegsciej niz jeden raz w roku kalendarzowym.

Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ dat¢ zmiany

wysokosci stawek za umowng jednostk¢ nakladu pracy (j.n.p) przy wycenach

dokonywanych na podstawie Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych
publikowanych przez Izb¢ Projektowania Budowlanego.

Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych ustalana jest w oparciu

o wskazniki procentowe zmiany $rednich cen jednostkowych materiatow, stawek robocizny

kosztorysowej oraz cen pracy sprzetu budowlanego publikowane co kwartal w ogolnie

dostepnych informacjach wydawnictwa Sekocenbud. Wniosek o zmiang wysokosci
wynagrodzenia podlega zlozeniu w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt, wniosek ztozony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem w szczeg6lno$ci poprzez wskazanie rodzaju materiatu, robocizny lub sprzetu
budowlanego objetych zmiang, oraz ilosci planowanego zuzycia lub wykorzystania oraz
dokumenty niezbedne do oceny czy udokumentowane zmiany wskaznikow procentowych
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uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. W przypadku uwzglednienia wniosku strony
podpisuja aneks do umowy. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu
do warto$ci kwotowych przypisanych poszczegdlnym jednostkom materiatow, stawek
robocizny oraz pracy sprze¢tu (objetych zmiang 1 wynikajacych z kosztorysu) i stanowi
iloczyn tych wartosci 1 wskaznika procentowego zmiany. Maksymalna wysoko$¢ zmiany
wynagrodzenia wynosi 10% kwoty wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpowaé w dowolnym okresie trwania umowy jednak nie wczesniej
niz przed uptywem 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy. Za poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien zlozenia wniosku o waloryzacj¢ wynagrodzenia
w siedzibie strony lub date jego nadania w urzedzie pocztowym przesytka polecong.

6. Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastgpowac bedzie na nastepujace
adresy
1) Inwestora: Urzad Miejski w Wotowie, Rynek 34, 56-100 Wotow,

2) Wykonawey: ....oooovviiiiiiiiii,

7. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na piSmie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencj¢ wystanag na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza si¢ za skutecznie doreczong. Zmiana adresu do korespondencji
nie stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy.

§ 16.

1. Strony postanawiaja, i1z dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego postanowieniami Umowy, w wypadku wystapienia
jakiejkolwiek zmian przepisow wskazanych w art. 436 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego;
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandow kapitatlowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)
— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia zawarcia aneksu, o ktorym
mowa w ust. 1, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisow oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6;
W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 lit a), wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 1 lit. ¢) niniejszej umowy ceny jednostkowe
ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie
na rzecz Zamawiajacego.
Za wyjatkiem sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 1 lit. a) wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku
zawierajacego:
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2)

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) i d) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wpltywem zmiany, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. b) 1 d)
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowacé jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci placy minimalnej i przystgpieniem do PPK. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalnej oraz nie bedzie akceptowat kosztow
zwigzanych z przystgpieniem do PPK grupy pracownikdéw nie zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy,
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 lit. ¢) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a
wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w §16 ust. 1 lit. ¢) na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiagzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 lit. c).
Zamawiajacemu przystuguje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa
w ust. 6 zadanie udostepnienia do wgladu, ksiegowych 1 innych dokumentéw zrodtowych
Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny =zasadno$ci wprowadzenia zmiany.
Zamawiajacemu przystuguje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa
w ust. 6 zadanie udostepnienia do wgladu, ksiegowych i1 innych dokumentéw zrédiowych
Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany. Nie
zaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych
wyjasnien i uzupelnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do
podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 3 dni od daty wystgpienia
z takim wnioskiem przez Zamawiajacego. Nie uzupehienie dokumentéw lub nie ztoZenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w zakresie wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust. 1 lit. a-c) powinna zosta¢ podj¢ta przez Zamawiajacego w terminie miesigca
od daty przekazania przez Wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami
uzasadniajacymi tg zmiang.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a), b) ,
¢) i d) niniejszej umowy obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
1 stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17.
Wszelkie spory, mogace wyniknag¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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