UMOWA - WZOR
,»PRZEBUDOWA ULICY JESIENNEJ W LESZNIE”

Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ......ccccevrunennne

zawarta w dniu ......ccee..e... 2021r. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W ......ccceueeneen., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego pod numerem KRS  .....coooviiieenne w  Sadzie  Rejonowym
dla e W oeiienennnreeeeeeenn ) eeeees Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego,
kapitat zaktadOWY ......oooviiieicieeece e SNIP e, ,

Regon ....cccveevvvvveennne ,

zwang dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: IN.271.9.2021) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza progéw
unijnych w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz.2019 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Przebudowa ulicy Jesiennej w Lesznie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéow
Zamowienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji
projektowej: projekcie budowlanym petno-branzowym, projektach wykonawczych, projekcie statej organizacji
ruchu, szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robot),w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty
te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe ulicy Jesiennej w odcinku prostym (nie wliczajgc skrzyzowania)
do jej zakonczenia, wliczajac skrzyzowanie z odnogg ul. Jesiennej. Przedmiotowy odcinek ul. Jesiennej
zakwalifikowano jako tereny publicznych ciggdéw pieszo - jezdnych o tacznej dtugosci L=340,30 m. Na catej
dtugosci przebudowywanej ulicy planuje sie budowe oswietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz
przebudowe sieci wodociggowej. Na przedmiot zamodwienia sktada sie:

1) Budowa ulicy w zakresie:
- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,
- wykonania nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Jesiennej,
- budowy ciggu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- przebudowy skrzyzowania ul. Jesiennej z jej odnoga
- budowy/przebudowy zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
zakonczonych od strony posesji opornikiem betonowym
2) Budowa sScieku powierzchniowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociggowej:
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych PVC SN8 Dn200mm, L=11,9m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych PVC SN8 Dn315mm, L=14,0m
- nasuwka dwukielichowa PVC Dn315mm,
- studnia prefabrykowana tworzywowa o srednicy Dn600mm zwiericzona wtazem zeliwnym
wentylowanym klasy D400
- studnia prefabrykowana tworzywowa z osadnikiem o srednicy Dn600mm zwierniczona wtazem
zeliwnym niewentylowanym klasy D400
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- studnia prefabrykowana tworzywowa z osadnikiem o $rednicy Dn600mm zwiericzona kratg Sciekowg
zeliwng klasy D400,

- zaslepka Dn200mm

- przektadka sieci wodociggowej z rur PVC PN10 Dn110mm, L=2,8m

- przepiecie istniejgcego przytacza wodociggowego - kpl
3)Budowe oswietlenia ulicznego planuje sie wykonac z stupow stalowych ocynkowanych wraz z

oprawami LED-owymi.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentow wskazanych w ust.1 niniejszego
paragrafu.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.
. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robat.
. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedy wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg,
handlowg i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na nieruchomosci samochoddéw
normatywnych, w szczegdlnosci zestawdw ciezarowych o masie do 44 ton.
Za prowadzenie robdt w sposdb naruszajgcy to zobowigzanie o dostepnosci komunikacyjnej zostata
przewidziana kara umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. I) niniejszej Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy z robotami prowadzonymi przez
innych Wykonawcéw/na innych kontraktach — w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze wptywaé na
wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez Wykonawce.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robdt budowlanych,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy) i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego ustala sie na okres 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu
budowy.
Przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakoriczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie zgtoszenia, do ktérego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu).
Niezaleznie od postanowied wust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie
z harmonogramem robadt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram roboét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy.
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. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robét uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust.3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposoéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robat.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robodt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pdzniej jednak niz 14 dni od
dnia podpisania umowy.
. W przypadku wystgpienia opdzinien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkdw.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
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. Od dnia przejecia ternu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§6

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na

KWOLE: .oevieete ettt zt brutto (stownie:........cceeeeeuereeeunneeenenn, Ztotych ...../100), w tym podatek VAT

w ustawowe]j wysokosci, w tym:

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania catego zamdwienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszgcych im dostaw i ustug niezbednych

do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)

i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji

projektoweji STWIORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete,

a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ zamodwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie

z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i

uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez

Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego

jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okresSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie

ograniczajac sie do):

a. wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt, utylizacji odpaddéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robdt przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koficowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamodwienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robét po wykonaniu robot;

koszty zabezpieczenia robét;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robét, obejmujgce tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta

ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzagdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania roboét, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

I. koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych Ilub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajgcym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robaét;

> @
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10.

11.

12.
13.
14.

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;
g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;
r. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.
s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu préobek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementdw wyposazenia.
Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatno$é¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na
rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: .......cocceeeeciceeene )
Nr rachunku: ....cccvevevecneninennn, ,
ktéry znajduje sie na , biatej liscie podatnikéw
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dziert wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtfasciwego jej wskazania nie moze zadaé od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zapfaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy : NIP .......ccccoceirvirninenene

§7
Rozliczenie robét
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie nastepowac na
podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koricowej.
Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢ wykonanych robét
bedzie wieksza od wartosci fakturowanych robét. Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w dokumentach dotyczacych odbioru czesciowego.
Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujacymi fakturami:

1) fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ustepu 6 niniejszego paragrafu,

2) fakturg koricowg (min. 10% wartosci kontraktu).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

1Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT,

2Dot‘y(:zy podatnikéw VAT czynnych.
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3) Oswiadczenie Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcoéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze:

1) faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez
okres realizacji robot budowlanych liczagc od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

2) sumaryczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto Umowy.

7. Podstawa wystawienia faktury koicowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koricowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczeri finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koricowg dokumentéw, o ktédrych mowa
odpowiednio w ust. 6 lub 8 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 lub
8 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

10. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczer z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koricowy.
2. Odbiory czesciowe bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz wraz z informacjg (potwierdzeniem), ze stan zaawansowania robot jest
wiekszy od zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamodwienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt i Inspektorow Nadzoru wystepujgcych w
odbiorze branz.

3. Odbidr kornicowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:
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4.

1)

2)

4)

6)

Zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie zakonczenia budowy do
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli jest wymagane;

b) Wypetnione dzienniki budowy;

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zakoriczeniu robdét;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosSci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

I) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoniczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt i Inspektorow
nadzoru danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym
zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowg odbioru robodt, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,
spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadad ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
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niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robodt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

§9
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §18 ust.1
pkt 12 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3. Bezzatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania
robét zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

§10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad
powotanego Zespotu:
— Imie i nazwisko: Celina Pilzys - Kosmatka
telefon: ..............
e-mail: cpilzys-kosmatka@Ileszno.pl
2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjg udzielonego
zamoOwienia w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po zawarciu umowy w tym
sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona jest zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robét,
czy sg odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu,

b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o prace,

c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotow udostepniajgcych zasoby,

d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkdw niniejszej
Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

f)  analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,

g) udziatu w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koricowym przedmiotu Inwestycji.

3. Koordynator i Z-ca Koordynatora Zespotu, bedg delegowali poszczegdlne czynnosci do wykonania.
Uprawniona do delegowania czynnosci jest kazda z osdb samodzielnie.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow nadzoru:
1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .......ccceeeevvennes
2) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: .......cccceeeeevennne.
3) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: .......ccccoevevennne.

Strona 8z 23



UMOWA - WZOR
,»PRZEBUDOWA ULICY JESIENNEJ W LESZNIE”

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie rowniez nadzdr autorski realizowany przez
wykonawce dokumentacji projektowej.

§11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy s3:
— Imie i Nazwisko: ......ccccevrreereenn.

telefon: .o

€-Mail: o
— Imie i Nazwisko: ......ccccevereereennnn.

telefon: ....oeeceeveeciennen,

€-MAL ceviree e e
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel wskazany w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajacego w sposob zgodny z §21
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robdt bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
. Wykonawca oswiadcza, ze:

— Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: oo

— Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ........ccccooveeeeceriericece e

— Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........cocooeveieeceicececeecnnnns
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swdj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U 2 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy,

— roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni,
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— roboty zwigzane z wykonaniem elementéw ulicy,

— roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

— roboty zwigzane z montazem sieci wodociggowej, przektadka istniejgcego odcinka,
— roboty zwigzane z budowg os$wietlenia,

— roboty branzy sanitarnej,

— roboty branzy elektrycznej,

- roboty wykonczeniowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

14.

15.

Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umodw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowad
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a)

d)

e)

f)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

terminy realizacji sg zgodne z niniejszg umowa,

termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcyg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;
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16.

17.

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach
zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZz,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezerr do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8powyze;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdélnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztodw okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, a takie umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
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uwagi, o ktérych mowa w ust. 30powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 30powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej pfatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.36powyzej Zmawiajagcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj......ceerccicrireireeie sttt eev et seenaes
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........ccccoeeeevverenee.
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zada¢ dokumentdow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

514
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Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytacznie)

kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
lniniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w §6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) zazawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 0,1% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dziehd przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robot bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robdét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2
000,00 zt.

j) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okresSlonego w § 17 ust.5 niniejszej umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

I) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzic¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
kontraktu.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdinia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczefstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robat,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zapfatg faktury za odbidér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszefh w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej
do dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.
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13.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzief odstapienia.
Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sy wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia koricowego odbioru
robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Powyzsze nie dotyczy oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty wynosi 12 miesiecy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bed one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreslonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
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termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z terminéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .......................
lub poczty elektroniczngj .......ccoeeeeeevevecnernenine

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkod, ktdre te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowgq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: ..o, W WYSOKOSCI: vevereeiiiieieesiieeieesieesreesiveesine e zt, co stanowi 5 %
ceny kontraktowe] ofertowe] brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wyraza zgode na whniesienie zabezpieczenia w sposdéb opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej
sytuacji wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowacd
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
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4.

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady/usterki.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyze]j przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigeciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1.

Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegoblnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,
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6)

7)

8)

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z  przyczyn  zaleznych od  Zamawiajacego, ktdrych nie moina  bylo  przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,
zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

12) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania

okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.
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Zmiany wskazywane w pkt 12) bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robo6t zamiennych w sytuacji, gdy wartosé
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia, a
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Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czesci lub w umownym terminie.

Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowiern umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robot

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,

¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywac na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajagca zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub j3 przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potragcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspdtpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo
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i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wiasciwej wtadzy publiczne;j.

. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczgcych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktérg mozna
kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@Ieszno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO oraz art. 10 RODO;

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;

aktéw wykonawczych do ustawy Pzp,

ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zwigzanym z postepowaniem
o0 udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,Przebudowa ulicy Jesiennej w Lesznie” znak sprawy:
IN.271.9.2021 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

8) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposbéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:
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e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych(w przypadku
korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia,
o ktorym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, Zamawiajgcy moze zqdac od osoby wystepujqcej z Zzgdaniem
wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia);

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez
osobe, ktorej dane osobowe dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa
wart. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang
postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci
protokotu postepowania i jego zatgcznikéw);

ena podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub paristwa cztonkowskiego);

eprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art.
77 RODO.

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
® wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

® na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

§22

Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.
Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatqczniki:

NSO LA WNR

Oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z zatqcznikami,

Lista Podwykonawcdw,

Umowy z Podwykonawcami,

Harmonogram robcét,

Oswiadczenie odnosnie liczby oséb zatrudnionych na umowe o prace ( Zatgcznik nr 10 do SWZ),
Ubezpieczenie robot.
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