Zalacznik nr 7

- projekt-
UMOWANR : ...

Zawarta W dnit.........oooiiiiiiii e
pomiedzy: Gming Mykanéw z siedzibg w Mykanowie ul. Samorzadowa 1

NIP 573-27-76-369 zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

wylonionym w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z 2023 .1605. z pézn. zm. ) dalej : ustawa Pzp.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa zaplecza socjalno-
szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci Cykarzew Poélnocny” wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Zakres robot obejmuje nastgpujace prace: budowe
budynku jednokondygnacyjny o wymiarach 13,00 m x 10,00m o powierzchni zabudowy 130
m? oraz powierzchni uzytkowej 107,55 m 2 z dachem dwuspadowym, wykonanym w
technologii szkieletowej, pokryty blachodachdéwka.

Jako przegrody zewngtrzne budynku zaprojektowano stupki drewniane o przekrojach jak na
rysunkach wypetnione wewnatrz weilng mineralng. Konstrukcja §cian zewnetrznych potaczona
z fundamentem za posrednictwem kotew do betonu.

Zaprojektowano wig¢zbg drewniang w postaci gotowych drewnianych wigzarow kratowych z
przekrojow podanych na rysunkach konstrukcyjnych

2.Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 11 umowy.

3.Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji zamdowienia materialdow budowlanych.

4.Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, tre$cig
specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ). Przedmiot umowy okreslony jest
szczegbtowo w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajacej



mig¢dzy innymi dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
1 przedmiar robot. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

5.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

6.Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

7.Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez uprzatniecie i uporzadkowanie terenu po
wykonanych pracach, opréznienie budowy z powstatych odpadéw, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej oraz dokonanie wszystkich odbioréw, opinii, uzyskania decyzji, w tym
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

8. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 rownowazne. Wymagania okre§lone w cho¢by jednym z dokumentow sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang
znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, to Zamawiajacy po
uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub
wyda Wykonawcy niezbedne polecenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych
dwuznaczno$ci i rozbiezno$ci przeciwko i na niekorzy$¢ Zamawiajacego.

9.Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przed przystgpieniem do robot i w trakcie
kontrolowat 1 potwierdzil rzeczywiste posadowienie w terenie istniejacej podziemne;j
infrastruktury technicznej (punktowe odkryweki).

10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci roszczen Wykonawcy z tytutu blednego
oszacowania ceny lub pominigcia kosztéw i innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na ceng.

11.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu najpdzniej w
dniu podpisania umowy kosztoryséw / jeden kosztorys dla branzy instalacji sanitarnej
zewngtrzne jeden dla branzy instalacji sanitarnej wewnetrzne i jeden dla pozostatych robot/
opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej ( w umowie wystepuja pod pojeciem
,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegolnych elementow, jak
rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowe;.
Ceny tych samych skladnikéw cenotworczych ( R,Ko,Z,M,S) musza by¢ takie same dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Ceny jednostkowe
oraz sktadniki cenotworcze zawarte w tych kosztorysach beda podstawa do ustalenia
wysokos$ci wynagrodzenia i rozliczania robot, na ktére zostang ewentualnie zawarte aneksy
do umowy na podstawie art.455 ust.1 pkt.3 Pzp albo art.455 ust.2 Pzp . Zawarcie aneksu lub
anekséw na podstawie tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci opisujacej te roboty.

12. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym przed podpisaniem
umowy na podstawie ztozonych kosztorysow harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
Musi on uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zaméwienia, a wigce
zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia. Harmonogram jest podstawa do wustalenia rozliczania robdt objetych
przedmiotem niniejszej umowy, jak rowniez podstawg do ustalenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w sytuacji odstgpienia od umowy lub jej uniewaznienia. W sytuacji, gdy



Wykonawca bedzie zamierzatl powierzy¢ podwykonawcom czes$ci przedmiotu zaméwienia
harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Beda one stanowily gorng granice
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow
wykonujacych dana cze¢§¢ zamowienia, o ktorej mowa w art.647 § 3kec.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w  stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujacych dana czg$¢ zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

13.W trakcie realizacji przedmiotu umowy moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust.1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
rob6t przepisami.

14. Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastgpstwem ( wynikiem)
“rozwigzan zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie Budowlanym. ,,Roboty zamienne” to
wykonanie elementu zaprojektowanego ( wystepujacego) w dokumentacji, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego”.

15.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw (materiaty lub urzadzenia),
podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych jako Przyktadowe w
dokumentacji Zamawiajacego tylko w sytuacji:

1) zamiany wynikajacej z koniecznosci wykonania ,,robot zamiennych”, czyli w
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu;

2) niedostgpnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy, jako rownowazny, jak rowniez produktéw podanych, jako
przyktadowe w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie. W zwigzku z
powyzszym uczestnicy procesu budowlanego, tj. w kolejnosci: kierownik
budowy wraz z wykonawca robot budowlanych oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego  reprezentujagcy zamawiajacego musza zlozy¢ pisemne
oswiadczenia o niedostgpnosci takich produktéw na rynku budowlanym.
Dokumenty dotyczace ,,produktu” zamiennego (,,zamiennika”) dostarczy
wykonawca roboty budowlanej, sprawdzi je inspektor nadzoru, a zatwierdzi
zamawiajacy. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbednej zwtoki.
16.Produkty, o ktéorych mowa w ust.15 musza posiada¢ nie gorsze parametry techniczne niz
produkty im odpowiadajace zamieszczone w dokumentacji technicznej stanowigcym
zatacznik do SWZ.
17. Zmiany, o ktérych mowa w ust.13 do 16 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
przedstawione w ,,protokole konieczno$ci” przygotowanym przez te stron¢ umowy, ktora
wnosi o dang zmiane. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust.13 do 16 oraz musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.



19.Zamiany, o ktorych mowa w ust. 13 do 16 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w§ 6 niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania zamowienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanic wykonany w terminie do 10
miesiecy od dnia jej zawarciatjdodnia .........................

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajagcy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani s3 wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowiazkéw zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1)

2)
3)

wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;
dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
petienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

ponoszenie kosztow zuzytej wody 1 energii elektrycznej w czasie trwania robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektdow na terenie robdt 1 w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

wykonanie rob6dt z materiatow wlasnych, ktére powinny odpowiadaé¢ jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej, jakos$ci materialdéw uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materialdéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich, jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatlow nie spelnia wymogéw, o ktorych mowa, wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
I ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe
do Zadania odkrycia rob6t i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

umozliwienie zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;



10) biezace sprzatanie i wywozenie odpadow z budowy. Uporzadkowanie terenu
rob6t po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania si¢ ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

11)poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli =z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Iub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstalych odpadow do
utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z
14 grudnia 2012 r. o odpadach);

12) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

13) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres realizacji inwestycji, w
tym wykonywania robot budowlanych, stata obecno$¢ na terenie budowy o0sob
upowaznionych  do nadzorowania robot budowlanych. W  przypadku
usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy, nadzér sprawujg 0soby
wskazane pisemnie przez Wykonawce w momencie rozpoczecia robot
budowlanych. W przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) obecnosé
Kierownika Budowy jest obowigzkowa;

14) udziat w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego ( nie rzadziej
niz raz w miesigcu)- obecnos$¢ Kierownika Budowy jest obowigzkowa;

15) zrealizowanie we wlasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wtasny koszt przed rozpoczeciem pracy na budowie licznikéw
zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody 1
odprowadzenia $ciekow, jezeli zuzyta woda zostanie odprowadzona do kanalizacji
sanitarnej lub ogolnosptawnej, oraz energii elektrycznej w okresie realizacji
robot;

16) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

17) ponoszenie odpowiedzialno§ci wobec o0sOb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

18) Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robét polis¢ ubezpieczeniowa na kwote
minimum 500 000,00 zt.

19) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu protokotow, atestow, badan, prob niezbednych przy
odbiorze, a takze przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej;

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

21) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami Wtascicieli badz
Zarzadcy terenu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

C) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,



e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a
takze urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda
ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

Imi¢ i nazwisko: ..., Tel: oo e-mail:
2) ze strony wykonawcy:
a) kierownik budowy

Imig¢ i nazwisko( nr uprawnien) : ..............cooeeeieinnnn.. Tel.:

b) Kierownicy robot:
Imi¢ i nazwisko( nr uprawnien) : .................. Tel: oo, e-mail: ...............
Imi¢ i nazwisko( nr uprawnien) : ............... Tel: ..ol e-mail:..................
2. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sa upowaznieni do podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz odbiorow
cze$ciowych

2) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy, sa upowaznieni do podpisania
protokotu z wprowadzenia na teren robot, protokotow odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

3.Przedstawiciele zamawiajacego s3 upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

4. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany pod warunkiem spelnienia warunkéw oraz kryteriow oceny W
stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

2) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie protokotu robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

3) odbidr czgsciowy — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego



2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastagpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udzialem przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy.

3. Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca moze dokona¢ zgloszenia gotowosci
do odbioru po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

4. Do zgloszenia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 komplety

Dokumentacji odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty

wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez

Zamawiajacego tj.:

a) oryginal dziennika budowy wypeliony i podpisany przez wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego,
b) os$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane tj.:
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych,
oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, oraz o§wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
¢) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego
zadania,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot i sieci uzbrojenia teren oraz kopie
mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupekniajacy opis oraz podpisane o$wiadczenie

kierownika budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw, potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robdt 1 wbudowanych materiatow,

g) atesty, $wiadectwa jakos$ci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty
techniczne wg obowigzujacych przepisow.

h) kopie faktur dorgczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem (w przypadku zawarcia umowy / uméw o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w § 9.

1) potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czestochowie wraz z pisemnym stanowiskiem

PINB w Czestochowie o nie wniesieniu sprzeciwu

5. Zamawiajacy dokona odbioru robdt w terminie 5 dni roboczych od daty przystapienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktorych
mowa w § 5 ust. 819 umowy.

6. Pozytywny odbidr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

7. Wykonawca zglosi zamawiajagcemu potrzeb¢ w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
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10.

11.

12.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie.

Zamawiajagcy ma prawo wprowadzi¢ do protokoléw odbioréw, uwagi i zastrzezenia, w
szczegblnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z
wymaganiami i zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupelnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materialéw, ktore nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

3) wykonawca nie dostarczyt wymaganych dokumentow odbiorowych;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru
koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupehnienia lub usunigcie usterek, begdzie realizowane po uplywie
terminu wykonania, a dodatkowo terminy te zostang przekroczone o wigcej niz 10 dni,
zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupelnienia oraz usungé usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwaza¢ si¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem, iz protokot, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania umowy uwazac si¢ bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag 1 zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1.Za prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI ......ccccovveevirviiniincnicnnene zlotych brutto
(stownie ZIOtYCh: ....cooiiieeiie e 00/100 ).
VAT.............

Kwotanetto...................

1. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

2. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyYKONaWCY: ........cccovvvvrereniniiinineins

4. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bgdzie nastgpowaé na podstawie
faktury czg$ciowej 1 faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
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protokotu odbioru cze$ciowego oraz odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 1-3 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu minimum 50% zakresu
zamoOwienia :

po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robot, zgodnie z § 1 ust. 1 umowy,
wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 umowy, z zastrzezeniem, ze
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytulu odbioru koncowego robot
budowlanych, nie moze przekroczyé 50% kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 6 ust. 1 umowy;

Platnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, beda dokonywane na podstawie
oryginatéw faktur VAT dor¢czonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robot, jest protokot
odbioru czg¢sciowego wykonanych robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy,
potwierdzajacy pozytywny i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym , o
ktéorym mowa w § 1 ust. 12 umowy, odbior cze$ci robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie cato$ci robédt, o ktérym mowa
w § 1 ust. 1 umowy, jest protokoét odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior prac, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, beda dokonywane przelewem w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za
dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
nabywca: Gmina Mykanow 42-233 Mykanow ul. Samorzadowa 1 ; NIP 573-27-76-
369

odbiorca: Urzad Gminy w Mykanowie

Jezeli objete dang fakturg czes$ci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ os$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca nie =zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umow
I wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza
niz protokoét odbioru danej czg$ci przedmiotu umowy. Wzor o§wiadczenia stanowi
zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméow z
tytulu realizacji przedmiotu umowy. Wzdr o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 5 do
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 10, wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.



12. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajagcym, a wykonawca beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

13. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) platno$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktoérych zamawiajagcy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia wszelkich
oplat oraz kosztow za wykonawstwo zast¢pcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 7 umowy.

14. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywatl platnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z ustawg z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

15. Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;j.

16. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji, a wigc odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci przedmiotu umowy
(tzw.” roboty zaniechane”) sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie
potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslone;
w tym harmonogramie, od og6lnej warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona warto§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwotg ................cooiiiinin. zt
(stownie:......coooeiiiii ), przed zawarciem umowy.
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Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z
naleznosci za cz¢sciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 11 ust. I umowy.

. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego w banku: BS Mykandéw numer rachunku:

29 8258 0005 2000 0017 6965 0002 tytut przelewu:” zabezpieczenie umowy dot.

inwestycji ,,Budowa zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w
miejscowosci Cykarzew Polnocny”

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpozniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania.

Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana

przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§8

Kary umowne
Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0, 2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunig¢ciu wad, o ktorych mowa w § 11 ust. 17 umowy, w
okresie trwania rgkojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 11
ust. 18 umowy — w wysokosci 0, 2% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6
ust. 1 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy — w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 6 ust. 1 umowy;

4) ztytuhu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

C) braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty;



w wysokosci 2 000, 00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

5) z tytuhlu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy przypadek.

6) W przypadku jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy / robot bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez zamawiajacego — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek.

. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3 ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypekienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§9

Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce¢ osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze =zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czgsci
zamowienia nastepujacym podwykonawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: ..............coevnie
e Opis powierzonej czeSci ZAaMmOWIENIA: .....oovvvvvvvennnennnnn..

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp ..................ooi. (tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i1 przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejsze] umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie, jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

d) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na NOWO.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od dor¢czenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiaj acego be;de} mogly utrudniad
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

f) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo jak 1 zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wyltaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z
wykonawca za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w § 9 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego



22.

podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub wustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w
sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikow wykonujacych nastepujace czynno$ci: murarze, tynkarze, plytkarze,
malarze, elektrycy, instalatorzy 1 inni pracownicy fizyczni przez caty okres
wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do 0s6b wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, przed podpisaniem umowy faktu zatrudniania na
podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnos$ci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace 1 zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawcg¢ do wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia stosownych dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 i1 dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpocz¢cia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawcc—; wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w § 10 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
w szczegblnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.



§11
Gwarancja i r¢kojmia

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty budowlane wraz z zamontowanymi urzadzeniami ( nie dotyczy inwerterow i
modutow fotowoltaicznych ) w ramach przedmiotu Umowy WYNOSi «..c.eeeeeeen. m-cy liczac
od dnia odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ...-miesiecznej gwarancji za wykonane roboty budowlane wraz z
zamontowanymi urzadzeniami ( nie dotyczy inwerteréw i modulow fotowoltaicznych) w
ramach przedmiotu umowy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

4. Wykonawca bgdzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez przeglady serwisowe wmontowanych

elementow w przypadku, jesli wymaga tego gwarancja wraz z wymiang niezbednych

elementdw w tym okresie na swdj koszt, natomiast Zamawiajacy ptaci za niezbedne materiaty
eksploatacyjne w cenach poréwnywalnych do cen rynkowych.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie,
jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakoSci.

9.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwo$ci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 w okresie gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

11.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

12.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usunigcia wad, sporzadzonym
po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji, jakosci.

13.Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji, jakosci 1 rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji, jakosci 1 potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

14. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

15. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego cze¢sci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy nanowy okres. Zamawiajacy



wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.

16. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyna powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

17. O powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pi§mie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

18. W okresie gwarancji 1 rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 7 dni roboczych, oraz usunag¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie
14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstalych wadach. Termin ten w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony =za zgoda
zamawiajacego.

19. W razie nieusuni¢cia przez wykonawc¢ wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

20. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy.

§12
Zmiana umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreslony moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen — fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

b) okoliczno$ci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie
znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z wurzadzeniami
infrastruktury;

C) dzialanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobieZzenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powddz, epidemie, trzgsienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opOznienia zawinione przez Zamawiajgcego, opdznienie w przekazaniu
placu budowy, zawieszenie wykonywania robdt przez Zamawiajacego lub
wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;



e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dziatania organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

g) okolicznosci niezalezne zarowno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
koniecznos$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

- w okoliczno$ciach, o ktéorych mowa powyzej, termin wykonania zamdwienia
zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistnialej sytuacji.

Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub osobeg reprezentujaca zamawiajacego ,
wystgpienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem
okresu wstrzymania robdt wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajacego.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu ~ w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, 1Z proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu,

4) zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy;

5) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia (roboty zamienne):
a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w projekcie budowlanym
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;
d) konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w
sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub



wycofaniem z rynku tych materialéw badz urzadzen;

6) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych
zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z p6zn. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile
zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne 1 ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci  kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych

1 ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce;

7) Wprowadzenie zmian wynagrodzenia o ktérych mowa ust.1.pkt.6 mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysoko$¢
tych kosztow.

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

8) Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

9) Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedlozy¢
Zamawiajacemu na pismie szczegdtowa analize poréwnawczg kosztéow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmianami okre§lonymi
w ust. 1 pkt.6, przepisOw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww.
zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).



10) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6a czgsé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
warto$¢ roznicy pomigdzy nowa wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towarow i1 ustlug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od
towarow 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i1 ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke 1 wartos¢ obowigzujacg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

11) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6 b czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej tych osob.

12) W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt ¢ czegsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego.

13) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
6 a i1 b jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegotowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz o0so6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b 1 zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i aczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majacymi wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

14) Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 6 maja wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

15) Zmiany wysokosci wynagrodzenia zwigzane z wprowadzeniem zmian w przepisach
moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

16)  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17) Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz os6b
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:



1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznoéci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w Sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o
upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,

d) czgs¢ majatku Wykonawcey zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi§mie w terminie dtuzszym niz
30 dni

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
bez uzasadnionych przyczyn,

g) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.

2.W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

3.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegodtowe:

a) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdét inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstagpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpodzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:



a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia zakupionych przez Wykonawce¢ materiatow na realizacje przedmiotu
umowy, wedlug cen zakupu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem placu budowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

6.Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorysy ofertowe.

7.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem inwentaryzacyjnym robot w
toku. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§14
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U.65 poz. 545, z p6zn. zm.) zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uptywie 6 miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem
objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do analogicznego okresu sprzed
roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) Srednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie
miesi¢gcznych wskaznikow GUS liczonych w porownaniu do tego samego miesigca z roku
poprzedniego;

4) zmiana wskaznika GUS w okresie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia strony
nabywaja po uptywie 6 miesigcy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatéw 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamoéwienia, co strona
wnioskujaca zobowigzana jest wykazac ;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

A X (B% - 5%) =C gdzie:

A — warto§¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajagcych z harmonogramu oraz kosztorysu, z



wylaczeniem kosztow materiatéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

B — $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesigc, w ktérym ming¢lo 6
miesigcy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory
opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia

C - warto$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajgc wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztow materialdow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

C) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wplyw na koszt realizacji
zamoOwienia.
9) Laczna warto§¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w stosunku do
pierwotnej warto$ci umowy.

10) Zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 postanowienia niniejszego paragrafu wymaga
zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

11) W przypadku dokonania zmiany umowy — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych specjalistycznych zwigzanych z
realizacja zamowienia —wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materialow 1 kosztow zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastgpujace warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§14

Sila wyzsza

1. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okoliczno$ci
traktowane jako sita wyzsza. Przez ,Sile¢ Wyzsza” rozumie si¢ zdarzenia, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od stron i1 ktoremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczeg6lno$ci: wojna, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywiazanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 7 (siedem) dni, powiadomi drugg stron¢ o takich okolicznosciach 1 ich przyczynie.
Jednocze$nie strony zobowigzane sa, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podjac
alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sity Wyzszej, strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy.

§15



Dane osobowe

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym Z przetwarzaniem
danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z
obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia 6. Wykonawca, po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je administratorowi, nie
pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzqdzema ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpleczemu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

7. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o0 kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.

8. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natoZzone na
Wykonawce.



11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnos$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s wiadome,
lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialéw, dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

14. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

15. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu.

16. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia ci publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bg¢dg mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy przy realizacji umowy przestrzegatl wszystkich
norm architektonicznych w zakresie dostepnosci wybudowanego obiektu dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami.

2. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

3. W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

4. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé druga strong o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza umowa jest jawna i1 podlega udostepnieniu na zasadach okre§lonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) SWZ - zalacznik nr 1,



2) oferta wykonawcy — zatacznik nr 2,

3) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytulu
rozliczenia koncowego przedmiotu umowy — zZalgcznik nr 3,

4) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytulu
zrealizowanych czg$ci przedmiotu umowy — zatacznik nr 4,

5 ) harmonogram rzeczowo- finansowy i kosztorys ofertowy.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatagcznik Nr 3 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Budowa zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci
Cykarzew Poélnocny”.

Bedac  nalezycie  upowaznionym 1  reprezentujac  Podwykonawce,  tj.

............................. z siedzibg w ....................., o$wiadczam, iz wymagalne
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania 1 odebrania przez
........................ (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr ............................ z dnia

.............................. , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,
zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z
tytulu jej realizacji.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Mykanow nie posiada Zzadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwotalnie 1 bezwarunkowo zrzeka
si¢ 1 zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytulu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego, zarOwno obecnie jak 1 w przyszlosci.

(podpis 1 pieczg¢ Podwykonawcy)



Zatagcznik Nr 4 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Budowa zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci
Cykarzew Pélnocny”.

Bedac  nalezycie  upowaznionym 1  reprezentujac  Podwykonawce,  tj.

............................. z siedzibg w ...................., o$wiadczam, iz wymagalne

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu robdt, wykonanych 1 odebranych przez

........................ (dalej: Wykonawca) w ramach umowy nr ..............ccoceevvveieennnn Z
dnia ... , (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr ..................... z
dnia ...l 0 Warto$Cli ......ooeeniieninnnn wystawionej za okres od dnia
................... do dnia ..................... zostalo uregulowane przez Wykonawce w catosci,

zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z

tytutu wymagalnych platnosci.

Oswiadczam, 1z:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezen co do wysokosci, terminu, sposobu 1 zakresu
rozliczen dokonanych pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca w ramach zaptaty
wymagalnych naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcy z zaplata naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie
przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec

Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

W zalgczeniu przekazuj¢ podpisang za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ dowodu zaplaty

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy tytulem wystawionej faktury nr

(podpis 1 piecze¢ Podwykonawcy)



