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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

S$T-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu pn.
~Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w dzielnicy Stare Maczki w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
1.3.1. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich
robot objetych realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w STWIORB dla:

— budowy i przebudowy sieci i urzgdzen wodociggowych
- robdt drogowych.

Wymagania ogdlne dla robot zwigzanych z branzg elektryczng i konstrukcyjng znajdujg sie
w specyfikacji dotyczacej czesci elektrycznej oraz branzy konstrukcyjnej.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentow Kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1, Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju
poprzecznym, stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

1.4.2. Wodocigg — zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowag (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
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polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawca i projektantem oraz innymi
podmiotami zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. Dzienniki
Budowy Wykonawca przekaze inwestorowi w celu opieczetowania przez odpowiedni organ
administracji architektonicznej.

1.4.8. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez
Zamawiajgcego do koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng
(Inzynier) lub przedstawiciela Zamawiajgcego (na ogdt petnigca funkcje Kierownika Projektu),
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inspektor odpowiedzialny jest za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.4.10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Obowigzku Kierownika Budowy
regulujg przepisy Prawa budowlanego.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.,

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— warstwa Scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

— warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni; moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza, moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca,

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukgcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.25. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego pofaczenia.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizagji zadania budowlanego.

1.4.33. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru (i Zamawiajgcego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jakg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje projektowa
wyszczegdlniong w SIWZ, zgody na wejscie w teren, decyzje na wycinke drzew.

B. Dokumentacja  projektowa, ktdorg Wykonawca opracuje we  wiasnym  zakresie
w ramach ceny kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru:

— miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntdw uzyskanych z wykopdw,

— miejsca pozyskania materiatdw miejscowych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

— aktualizacja i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w przypadku zmian wprowadzonych na
etapie wykonawstwa,

— projekty objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdow drogi w
przypadku zmiany organizacji ruchu przez Wykonawce w stosunku do organizacji ruchu
przekazanej przez Zamawiajacego,

— projekt zaplecza technicznego budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- powykonawczg dokumentacje odbiorowg i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot
opracowang na aktualnym planie sytuacyjnym

- Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla Robdt obejmujaca:

- wybdr materiatéw sieci wodociggowej z przytgczami,

- kolejnos$¢ wykonywania Robo6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

- zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan z wykazem aparatury i punktdw pomiarowych
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdt,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

- szczegotowy projekt specjalistycznych wzmocnien podtoza wraz z obliczeniem osiadan,

- plan sypania warstw wraz z obliczeniem osiadan dla nasypdw oraz miejsc zerowych i wykopdw,

- mapy nos$nosci podtoza na poziomach -6,0m; -4,5m; -3,0m; -1,5 m oraz na poziomie wierzchniej
warstwy (poziomy wzgledem docelowych rzednych platform makroniwelaciji),

— wykonanie projektu i uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej w przypadku przykrycia
gazociggu mniejszego niz 0,8m pod powierzchnig terenu przy projektowanej drodze.

- technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z budowg infrastruktury
podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji Kontraktu,

- zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopow fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt,

- wykonanie szczegotowej instrukcji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych,
zatwierdzenie z eksploatatorem sieci linii wysokiego napiecia 110kV. Po zatwierdzeniu instrukcji
uzgodnienie z eksploatatorem sieci szczegétowego harmonogramu prac, w przypadku
koniecznosci uzgodnienie wytgczenia linii 110kV na czas realizacji robot

— instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

— wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

— wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdinych klas betonu oraz innych mieszanek
mineralnych zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
Kontraktu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robdt lub z zapisdbw Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegolnych robdt lub opisanych w projekcie.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wiascicielami terendéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w
dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen lub przeprowadzi inwentaryzacje przebiegu tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robot.

Wszelkie projekty, opracowania i rysunki nalezy przedtozy¢ zaréwno w wersji papierowej jak i
wersji edytowalnej (dwg, doc).

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarczac sukcesywnie w cze$ciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien w/w dokumenty skfada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robot.

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow przedtozonych
Inspektorowi nadzoru w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru rysunki powykonawcze w jasnej fatwej do
zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.5.4.1.Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow na
terenie budowy (jezdni, $ciezek rowerowych, ciggéw pieszych, znakéw drogowych, barier ochronnych,
urzadzen odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Nie dotyczy to: dziatan wynikajacych z utrzymania zimowego drogi i naprawy
uszkodzen powstatych na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat
zadnych robdt oraz nie wprowadzit ograniczen w ruchu, ktére pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.
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W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych
uzytkownikéw drogi o zmianie organizacji ruchu,

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowaé materiaty
fatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych). Czasowe oznakowanie poziome
powinno by¢ wykonane z materiatow odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac tasmy
samoprzylepne, wyjatkowo farby.

Stosowanie farb dopuszcza sie wytacznie na projektowanych lub istniejgcych warstwach
mineralno-bitumicznych, na ktérych w ramach inwestycji bedzie utozona nowa warstwa mineralno-
asfaltowa. Na wierzchniej projektowanej (lub istniejacej) warstwie, ktora po realizacji inwestycji
zostanie jako docelowa - nie dopuszcza sie stosowania farb (do tymczasowego oznakowania
poziomego). Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.6. niniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapdr, znakéw i innych
urzadzen zabezpieczajgcych ruch, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robot
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru:

a) jedna tablice informacyjng (wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem),

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w iloéci ustalonej z Inzynierem, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposdb zapewniajacy ich
stabilno$¢ i trwato$¢ przez caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich robot.

Tablice informacyjne okreslone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpic¢ tablicami
pamigtkowymi o wielkosci i tresci zatwierdzonej z Inzynierem.

Sposob posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przy matych tablicach mozna postuzy¢ sie typowymi rozwigzaniami jak dla oznakowania
pionowedo.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Pozostate wymagania — wg p. 0

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibradji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych roboét.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzielic strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze
$rodowiska.

Nalezy oczyscic caly obszar terendw inwestycyjnych z zalegajagcych na nim odpadow
komunalnych i antropogenicznych ($mieci, zanieczyszczenia, fundamenty itd.)

o O O

Przy przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajacy ochrone Srodowiska,
- zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpadéw - bedzie mogt zlecié wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujacych
przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisow niniejszego
podpunktu STWIORB obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca w przypadku wycinki drzew bedzie postepowat z drewnem zgodnie z zapisami SIWZ.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robédt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przeanalizuje wystepowanie sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej i na podstawie tej analizy wybierze sprzet oraz sposdb wykonania robot
zapewniajacy ochrone tych sieci i urzadzen przed uszkodzeniami na czas wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wilasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow jak rowniez, jesli wystapi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuija.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuija.

Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego przejazdoéw oraz postojow
pojazdow ciezkich na odcinkach realizowanych drég, gdzie nie zakonczono robdt nawierzchniowych
(nie wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjatek stanowi transport materiatéw i wyposazenia
wynikajacy z technologii robdt, niezbedny do realizacji rob6t nawierzchniowych. Odcinki drég, na
ktérych nie zakonczono robdt nawierzchniowych nie mogg byc¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzen pojazdéow oraz ilosci obliczeniowych osi
obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drog i dowigzan do
istniejgcych drég publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejgcych drdg publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdow (w tym pojazdéw budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa famanego (uktadanej na ulepszonym podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjatkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania
podbudowy (wzglednie warstwy wigzacej) z betonu asfaltowego uktadanej bezposrednio na warstwie
z kruszywa.

Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny by¢ realizowane przed rozpoczeciem robot
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robdt nawierzchniowych — Wykonawca na wiasny koszt:

— opracuje izatwierdzi u Inspektora Nadzoru i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego
zabezpieczenia korpusu drogi, konstrukgji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu
i innych robdt niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestyciji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia rob6t nawierzchniowych powstate podczas realizacji inwestycji
odpowiada Wykonawca, ktory w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiorki catej
konstrukgcji jezdni i przeprowadzenia robdt naprawczych z uwzglednieniem polecen Inspektora
Nadzoru i/lub uprawnionych oséb petnigcych nadzér autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeistwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla sieciowa,
drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
sieciowej, drogowej lub jej elementdw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z
wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz
opracowaniem i uzgodnieniem ewentualnych projektdw technologicznych napraw (dla tych napraw,
ktore wg Inspektora Nadzoru bedg wymagac takich projektow).

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. ROwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywa¢ beda
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania lub normy zastepujgce dla
powotanych norm i przepiséw, za wyjatkiem sytuacji:

- w ktorej nowe (zamienne) dokumenty odniesienia nie obejmujg wszystkich wymagan, obostrzen
i metodologii badan okreslonych w STWIORB (nawet jezeli dotyczy to wymagan oraz metod
badan wedtug nieaktualnych normatywoéw),

- w ktdrej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg iloS¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub
mogq wptyna¢ na pogorszenie wiasciwosci materiatow / robot, ktérych dotycza,

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czeSciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

Stosowanie norm zastepujacych normy wycofane powinno by¢ uzgadniane z Projektantem. Nie
dotyczy to stosowania nowszych wydan oraz poprawionych wersji tych samych norm (o tym samym
numerze).

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce
Nadzor Autorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru / Projektanta do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru / Projektanta.
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W przypadku kiedy Inspektor nadzoru lub Projektant petnigcy obowigzki Nadzoru Autorskiego
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

W razie wystgpienia konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego w cenie kontraktowej. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty iflub wystgpig opodznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca - ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg (chyba ze forma oraz zapisy kontraktu/umowy nie dopuszcza
zwiekszenia ceny).

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty - Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jezeli w wyniku wyzej wymienionych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa (chyba ze
forma oraz zapisy kontraktu/umowy nie dopuszczg zwiekszenia ceny).

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkoéw - monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu budynkow
istniejgcych  zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na
oddziatywanie robdt, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegdlnych odcinkéw sieci i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej, STWIORB, normach europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatdw i urzadzen, dla ktérych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2014r poz. 883, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujgcych
rozporzadzeniach.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wihasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badain w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniajg
wymagania STWiIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatow ze Zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta (w tym Zzrédet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu, a w razie braku takich uscislen - wg wskazan Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce
i przedstawiony Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw (ktore nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Grunt z wykopdw przewidziany do wywiezienia z budowy (nadmiar gruntu z wykopdw, grunty
nienos$ne) - Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Koszt ewentualnego sktadowania, zatadunku,
transportu poza teren budowy i utylizacji gruntdw nieno$nych spoczywa na Wykonawcy. Miejsce
sktadowania gruntow nienosnych zostanie wskazane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru celem
uzyskania akceptacji.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujag sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inspektora Nadzoru, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
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to potrzebne z uwagi na wykonanie badan okre$lonych w STWIORB i wymaganych przez Inspektora
Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora Nadzoru, jednak nie dopuszcza sie wzrostu ceny jednostkowej.

2.6. Materiatly pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek przechodzg na wilasnos¢ Wykonawcy, chyba ze zapisy
dokumentacji lub umowy wskazujg inaczej. Wykonawca przetransportuje oraz ztozy materiaty, ktore
bedg stanowi¢ wtasno$¢ Zamawiajgcego, w tym dluzyce w miegjscach wskazanych przez
Zamawiajgcego (w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem).

Materiaty pochodzace z rozbiérek Wykonawca usunie z placu budowy i zutylizuje przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz
Z pozniejszymi zmianami). Usuwanie materiatu z terenu budowy powinno odbywa¢ sie bez zbednej
zwloki. Ewentualne czasowe skfadowanie tych materiatdw w obrebie budowy musi by¢ uzasadnione
i wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz
samorzadowych i Inspektora Nadzoru.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce wskazane przez odpowiednich wiascicieli tych sieci. W przypadku
stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie
odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.3.

Drzewo pochodzace z wycinki bedzie wiasno$cig Gminy Sosnowiec.

Koszt zwigzany z rozbidrka, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem
i utylizacjg materiatow pochodzacych z rozbidrek nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych rozbiodrek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
harmonogramach robot zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Dla sprzetdw wiodacych (koparki, sprzet do wiercen poziomych, szalunkdw, inny sprzet
specjalistyczny przewidziany przez producentow wyrobdw uzyty do budowy sieci i odtworzen
nawierzchni, w zaleznosci od asortymentu i zakresu robdt) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

UWAGA: Uzyte w STWIORB nazwy sprzetow, ktérych nalezy uzy¢ do wykonywania
robot stanowig sprzet zalecany do stosowania podczas realizacji. Dopuszcza sie
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stosowanie innego sprzetu zgodnie z PZJ (Programem Zapewnienia Jakosci), ktory
zagwarantuje osiaggniecie wymaganych efektow realizacji inwestycji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie
spowodujg zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo wodnego.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
harmonogramach robo6t zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru — w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
iw sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy oraz
uzyskania odpowiednich zezwolen od zarzadcow drog.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wiasne do$wiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z Warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. W
przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Inspektor Nadzoru ma prawo podjg¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci stosowanych materiatdw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych zinterpretacja dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia Warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatéw dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robot, niezaleznie od warunkéw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, ustaleniami,
harmonogramem robdt oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru.

- czes$¢ szczegOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosc w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy, w celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoS¢ udziatlu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych
w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét. prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robdét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kazdy materiat / wyrdob dopuszczony przez Inspektora Nadzoru musi spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich STWIORB oraz by¢ zgodny z obowigzujacg (podczas wykonywania robdt)
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z ktorg
(na dzien sporzadzania dokumentacji) wyrdb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
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- objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, moze
by¢ wprowadzony do obrotu Ilub udostepniany na rynku krajowym wylacznie zgodnie
z Rozporzadzeniem nr 305/2011. Wzdér oznakowania CE okresla zatgcznik II do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania
produktow do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008, str. 30).

- nieobjety normg zharmonizowang, dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktorym mowa w
art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

- nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okresSlony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
Wszystkie elementy sieci muszg posiadac oznaczenia identyfikacyjne.

Na etapie zatwierdzania poszczegdlnych materiatdw / wyrobow przez Inspektora Nadzoru —
Wykonawca zobowigzany jest (dla przedmiotowego zadania) do dotgczania oprocz powyzszych
dokumentdw kopii:

o atestdw i opinii potwierdzajgcych jakos$¢ produktow,
o certyfikatdbw systemow jakosSci zapewniajgcych uzyskiwanie powtarzalnych produktow
o jednakowej jakosci (dotycza firm i ich cyklu produkcyjnego).

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Kazda partia materiatéw / wyrobdw dostarczona przez Wykonawce do robdt - bedzie posiadac
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajagce z Prawa
Budowlanego i innych przepisdbw bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Strony Zamawiajacej.

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

18



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-~ zgodno$c rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow dokumentujac nastepujaco postep rzeczowy
robdt.

Wpiséw do ksigzki obmiardw dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robo6t i sg one
potwierdzane przez Inspektora.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét zgodnie
z dokumentacjg projektowq i wymaganiami kontraktu.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Jesli STWIORB witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt
objetosci bedg wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagajg
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowana w sposdéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (dla asortymentéw robdt, w ich
zakresie oraz uszczegbtowieniu ustalonym z Inzynierem) - bedg kazdorazowo zatgczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaréw
(na kartach ksigzki obmiaréw lub w formie zatgcznikéw do ww. kart) i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Wzér zatgcznikdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw bedg zdefiniowane w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci wiekszosci robot jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Wycena robdt powinna zosta¢ oszacowana zgodnie z Preambutg do przedmiaru.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

~Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.00" obejmuje miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy,

- koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

-~ warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wtascicieli sieci,

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inspektora Nadzoru,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie w Nadzorze autorskim wszelkich dokumentow
i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWIORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych
projektéw technologicznych i in.),

— koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robot, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

-~ wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

—  koszty wytgczen i przelgczen oraz niedostarczenia mediow,
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9.3.

warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drég technologicznych
wedtug potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robét,

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywodz zbednych materiatdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

koszt zabezpieczenia terenu budowy,

koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robét,
koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych Zamawiajacego (w zakresie sprzetu wykraczajgcego
poza sprzet laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci
okreslanych metoda probnych obcigzen ptytowych VSS),

koszty pobierania probek, w tym dla Zamawiajgcego wskazane przez Inspektora Nadzoru,
wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczna,

wszystkie koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi do
realizacji Kontraktu w ramach warunkéw okreslonych w niniejszej STWiIORB), ktdérych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Organizacja ruchu na czas wykonywania robot
Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci

zapewniajacych ptynnos¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robét. Jednostka rozliczeniowq dla
powyzszych kosztow jest ryczatt, ktory obejmuje:

9.4.

9.5.

koszty zwigzane z uzgodnieniem, opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem
w odpowiednich instytucjach projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot (w tym dla ew. przejazdow / objazddéw) iprzerw w robotach oraz sporzadzeniem
i dostarczeniem kopii tych projektow Inspektorowi nadzoru (dotyczy rowniez uzupetnien, zmian i
aktualizacji ww. projektéw wynikajgcych np. z postepu robdt) w przypadku zmiany organizacji
ruchu w stosunku do przekazanej organizacji ruchu przez Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatéw,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

koszty zabezpieczenia terenu budowy,

ew. oplaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem
i zatwierdzeniem tych przebudow),

koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdow / przejazdow
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robdt (dotyczy rowniez uzupetnierr, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizagji ruchu),

koszty zwigzane z naprawg / remontem objazdéw / przejazdéw zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestyciji,

koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajacych
z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakow
pionowych),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie
docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla przedmiotowej
inwestycji,

inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacja
ruchu na czas wykonywania robot.

Docelowa organizacja ruchu
Koszt ,docelowej organizacji ruchu” obejmuje:

wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego), zgodnie z zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru).

Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:
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9.6.

9.7.

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajacych z Dz.U. Nr 138
z 2001r., poz. 1555,

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla Kontraktu o wielkosci i tresci
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru (i Zamawiajgcego),

koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robot.

Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuije:

koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacjg zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w p. 0+ 9.4. niniejszej STWIORB.

Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatdow, niewybuchow i innych

przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchow, niewypatdéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatdéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

kRN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyijnej.
Ustawa o drogach publicznych

Rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektdrych ustaw

Ustawa o odpadach

Rozporzadzenie w sprawie katalogu odpadow

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej
ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspdtdziatania w tym zakresie — w zakresie
wymagan dla inwentaryzacji powykonawczej.

Ustawa o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Warunki Ogolne i Szczegdlne Kontraktu.
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