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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów 
Rędziny, gm. Skalbmierz – część 2. 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej. 
 
Długość kolektorów: 

- Kanał grawitacyjny:  Ø200  PVC                                                             1902,70 mb 

w tym:  

      wykopowo:                                                                                                 1443,60 mb 

      przewiertem:                                                                                                   459,10 mb 

- Kanał tłoczny:  Ø160  PE                                                                           284,80 mb 

w tym:  

      wykopowo:                                                                                                   231,50 mb 

      przewiertem:                                                                                                     53,30 mb 

- Kanał tłoczny:  Ø110  PE                                                                           239,90 mb 

w tym:  

      wykopowo:                                                                                                   231,30 mb 

      przewiertem:                                                                                                       8,60 mb 

- Kanał tłoczny:  Ø63  PE                                                                           269,10 mb 

w tym:  

      wykopowo:                                                                                                   155,10 mb 

      przewiertem:                                                                                                   114,00 mb 

 

Odcinki należące do sieci: 

-    grawitacyjne:  Ø 160  PVC                                                                          290,70 mb 

w tym:  

      wykopowo:                                                                                                      6,50 mb 
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      przewiertem:                                                                                                  284,20 mb 

- tłoczne: Ø 50  PE                                                                                                 44,20 mb 

w tym:  

      wykopowo:                                                                                                    44,20 mb 

      przewiertem:                                                                                                     0,00 mb 

Pompownia sieciowa      3 szt. 

 

Studnie: 

Ø 1000 beton:                                                                                                                71szt. 

Ø 1000 betonowe rozprężna:                                                                                           2szt. 

korki do granicy działki:                                                                                                26szt. 

Odpowietrznik do zabudowy w ziemi                                                                                  3 szt. 

 

Rury osłonowe na istniejącej infrastrukturze: 

• rura dzielona PE Ø58                                                                                             12,0 m 

 

Rury osłonowe do przewiertów: 

• rura ochronna PE RC Ø315 (dla ks 200 PVC)                                                    280,8 m 

• rura ochronna PE  RC Ø280  (dla ks 160 PVC)                                                  284,2 m 

• rura ochronna PE  RC Ø280 (dla ks 160 PE)                                                        53,3 m 

• rura ochronna PE  RC Ø200    (dla ks 110 PE)                                                       8,6 m 

• rura ochronna PE RC Ø110    (dla ks 63 PE)                                                      114,0 m 

 

Pompownia P1 - szczegóły: 

Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qp = 13,31 l/s 

• Hp = 16,35 m 

Pompownia będzie wykonana z betonu o ściance strukturalnej. Komorę studzienki o 

przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Pompy w pompowni zostały 

zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

• Średnica pompowni D = 1,5 m H = 3,50 m - wysokość całkowita  
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Pompownia P2 - szczegóły: 

Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qp = 8,6 l/s 

• Hp = 10,93 m 

Pompownia będzie wykonana z betonu o ściance strukturalnej. Komorę studzienki o 

przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.  Pompy w pompowni zostały 

zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

• Średnica pompowni D = 1,5 m H = 4,5 m - wysokość całkowita  

 

Pompownia P4 - szczegóły: 

Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qp = 2,54 l/s 

• Hp = 22,2 m 

Pompownia będzie wykonana z betonu o ściance strukturalnej. Komorę studzienki o 

przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.  Pompy w pompowni zostały 

zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

• Średnica pompowni D = 1,2 m H = 3,5 m - wysokość całkowita  

 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom: 
• przy sytuowaniu kanałów grawitacyjnych: Ø200 mm i Ø160 mm – rury lite  

o jednolitej ściance z PVC-U, SDR 34, SN ≥ 8 [kN/m2], rury łączone są kielichowo, 
poprzez uszczelki olejoodporne wargowe trwale zamocowane w kielichu; rury 
cechowane na wewnętrznej powierzchni rury  

• przy sytuowaniu rurociągów tłocznych:, Ø160, 110, 63, 50 mm– rury o jednolitej 
ściance z PE 

• projektuje się studzienki kanalizacyjne DN1000 betonowe. Wykonane z Betonu B40 
wg PN92/B-10729 Ø1000 mm jako połączeniowe wg. dołączonych rysunków 
typowych o włazach żeliwnych typu ciężkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami 
złazowymi żeliwnymi. Przejścia rur przez ściany studzienek należy zastosować 
typowe przejścia typu –adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana 
zostanie projektowana sieć. Kręgi betonowe w studzienkach łączone przy użyciu 
uszczelki gumowej. Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych 
przewidziano zastosowanie Bitizolu R+P, na studzienkach zlokalizowanych w 
gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwową bitumiczną izolację 
przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana jest przy użyciu 
dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej 
polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo. Włazy na studzienkach 
zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciężkiego w działkach prywatnych typu 
lekkiego zgodne z normą PN-EN 24:2000 

• Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano 
zastosowanie środka przeciwwilgociowego, na studzienkach zlokalizowanych  
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w gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwową bitumiczną izolację 
przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana jest przy użyciu 
dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej 
polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo.  

• studnie przykryte włazami systemowymi z wypełnieniem betonowym typu D400 wg 
normy PN-EN 124:2000. Włazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach 
drogowych typu ciężkiego w działkach prywatnych typu lekkiego zgodne z normą 
PN-EN 124:2000 

• Należy zastosować zespoły napowietrzająco- odpowietrzające do bezpośredniej 
zabudowy w ziemi. Główną zaletą tego typu armatury jest możliwość jej 
bezpośredniego zabudowania - wkopania do ziemi, bez konieczności budowy drogich 
komór czy studzienek. 

• kanał  tłoczny - rury wykonane z PE 100 SDR17 PN10 DN 160, 110, 63, 50mm. Nad 
rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką miedzianą. Łączenie rur wykonane za 
pomocą zgrzewania czołowego. Rury te nie wymagają wykonania wokół przewodu 
obsypki piaszczystej (wg instrukcji producenta). Jako obsypka i nadsypka  stosowany 
jest grunt rodzimy zagęszczony ręcznie 

• zbiornik przepompowni ścieków winien być wyposażony we właz dwudzielny ze stali 
nierdzewnej z blokadą przed samoczynnym zamknięciem oraz funkcją blokowania 
klap, krócieć przyłączeniowy przewodu tłocznego, króćce grawitacyjne oraz na 
przewody elektryczne, wentylację przepompowni poprzez rury nawiewno – 
wywiewne z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie przepompowni, 
poręcze włazowe, uchwyty montażowe, obudowę szafy sterowniczej, drabinkę 
złazową ze stali nierdzewnej, podest obsługowy, deflektor, prowadnice, łańcuchy do 
podnoszenia pomp, łańcuchy kraty i blokady, belki montażowe, szekle, zawiasy, śruby 
połączeniowe 

• zbiornik pompowni sieciowej winien być wykonany z polimerobetonu 
- pompownia ścieków winna być wyposażona w układ sterujący pracą pomp, system 

monitoringu kompatybilny z istniejącym systemem. Możliwe jest  tu zdalne 
sterowanie pracą przepompowni oraz przesyłanie na telefon komórkowy wiadomości 
SMS o stanach alarmowych, mozliwa też powinna być wizualizacja pracy pomowni 
na oczyszczlni 

• płyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni ścieków winna być wykonana  
z betonu C16/20 

• obok każdej pompowni winien wykonany być fundament wraz ze stopą słupa na 
którym posadowiony będzie żuraw ( przewoźny), o udźwigu 350 kg. 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne. 
 
W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty: 
 
Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy kanału oraz miejsc posadowienia 
przepompowni ścieków, zaznaczenie na trasie przebiegu kanału kolizji z istniejąca 
infrastrukturą podziemną, wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych  o inwestycji, 
Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułożenie kanału oraz przepompowni, wykonanie 
podsypek, obsypek i zasypek, odwóz urobku z wykopu, 
Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody  
z wykopu, demontaż odwodnienia, 
Roboty instalacyjne – wykonanie ułożenia kanałów grawitacyjnych i tłocznych, 
posadowienie studni, posadowienie przepompowni ścieków, wykonanie izolacji ciężkiej przy 
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posadowieni studni w gruntach nawodnionych, próby szczelności, wykonanie ułożenia 
rurociągów ciśnieniowych wodociągowych, przyłączy, armatury na sieci, próby szczelności. 
Roboty drogowe – ustawienie i demontaż znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni 
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi, 
Roboty elektryczne – wykonanie zasilania przepompowni ścieków oraz zasilania oświetlenia 
terenu placu przepompowni ścieków, 
Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów pod drogami, 
przeszkodami terenowymi, 
Kontrola jako ści – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie 
stopnia zagęszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ułożenia kanału  
i posadowienia studni. 

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą: 
 

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
• nanieść pikiety wysokościowe, 
• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
• zaznaczenie kolizji z projektowanym kanałem w terenie 

 
Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia  
i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym 
wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 
socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 
socjalnymi. 
Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków 
informacyjnych terenu zaplecza budowy. 
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Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice 
informacyjne, na których będą się znajdowały informacje tj.: 

• nazwa inwestora i jego dokładny adres 
• nazwa realizowanego projektu 
• nazwa i adres projektanta 
• nazwa i adres wykonawcy 
• nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję 
• źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe) 
• wartość całkowita inwestycji  
• czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

 

1.4. Ogólne informacje dotyczące budowy 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
zapewni dojazd do posesji, działek prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy 
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu 
wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót). 
  
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych  
z budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do powiadomienia właściciela  
o wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren posesji, 
działki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni i nasadzeń, otworzenie 
istniejących rowów odwadniających).  
 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 - możliwością powstania pożaru 
3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza 
budowy muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb.  
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
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1.4.6. Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
W związku z prowadzeniem robót w drogach gminnych i powiatowych,  wykonawca robót 
zobowiązany jest do: 
- opracowania „ Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i uzgodnienia go  
z właścicielem, w przypadku gdy będzie to wymagane przez właściciela w momencie 
zgłoszenia rozpoczęcia robót. 
- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg powiatowych winien 
odpowiednim pismem zawiadomić administratora dróg o terminie zajęcia pasa drogowego, 
oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót. 
- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg gminnym winien 
odpowiednim pismem zawiadomić administratora dróg gminnych tj. Urząd Gminy  
w Skalbmierzu o terminie zajęcia pasa drogowego, oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem 
pasa drogowego na czas wykonania robót.  
Każdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym teren 
przebiegu trasy kanału jak i jego obręb należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Każdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych winien 
zapewnić mieszkańcom swobodny dojazd lub dojście do posesji. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas 
wykonywania robót w pasie drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki 
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa 
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac. W czasie 
wykonywania wykopów po zakończeniu codziennych robót, jeżeli nie zostały one 
zakończone należy oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi  
„Uwaga – głębokie wykopy”, oraz zabezpieczyć w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi  
i barierkami ochronnymi. 
 
1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
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i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.4.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  
i przepisów. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
1.5.1. Grupy robót: 
 
 Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
 
 
 
1.5.2. Klasy robót: 
 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - kod 
45230000-8 
 
Kategorie robót występujących: 
 
kod 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   
kod 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
   ścieków 
kod 45233140-2  Roboty drogowe 
kod 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
kod 45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej 
kod 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
kod 45232452-5  Roboty odwadniające 
kod 45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
kod 45112330-7  Rekultywacja terenu 
kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
kod 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

1.6. Określenia podstawowe 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów  
i odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni, płyty 
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy 
ścianie komory. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania 
otworów studzienek kanalizacyjnych. 
Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje 
wentylacyjne 
Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja  - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią  
w przybliżeniu współosiowo, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania przecieków poza przeszkodę terenową. 
Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, 
w przybliżeniu usytuowana z nią współosiowo, służąca do wykonania przejścia pod 
przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 
Przepompownia ścieków - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia 
ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 
Kanał tłoczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ciśnieniowego transportu 
ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 
Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 
Rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca 1epsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody 
sieć wodociągowa -  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkami 
przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym 
wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na 
każdym przyłączu wodociągowym 
strefa ochronna łuków i odgałęzień-  obszar za blokiem oporowym, na którym jest zakazane 
wykonywanie wykopów po wybudowaniu przewodu 
odległość bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie 
poziomej, między obrysem budowli a osią przewodu. 
ciśnienie próbne- ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie 
poddanym próbie szczelności 
ciśnienie robocze-ciśnienie, w megapaskalach, określone zgodnie z dokumentacją techniczną 
jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 
odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi. 
próba hydrauliczna- próba szczelności w której czynnikiem jest woda 
odbiór techniczny częściowy -odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym 
zakończeniem budowy przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego 
szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, 
warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu. 
odbiór techniczny końcowy- odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu - 
w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu robót. Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić  
z jednego lub więcej spośród Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, 
Cypru. Wszelkie materiały, usługi, dostawy winny posiadać świadectwa pochodzenia, 
certyfikaty i atesty, które uprawniają do ich wykorzystania w danej inwestycji. Każdorazowo 
partia materiałów, świadczona usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy 
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lub użyta w ramach inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty 
posłużą Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości użytych materiałów i robót 
wykonanych przez Wykonawcę. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze użycia materiału, na co musi uzyskać akceptacje inwestora. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez właścicieli 
innych mediów i elementów zagospodarowania terenu. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzględni wyniki badań 
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materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ORAZ  
ODBIOREM ROBÓT W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inwestorowi; 
(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1 .1 Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1 .2 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.1 .3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje 
 
Inwestor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 
 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z: 
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• Polską Normą lub EN  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1 .5 Dokumenty budowy  
 
6.1.5.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera Projektu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestora do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
6.1.5.2Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 
 
6.1.5.3Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.1.5.4Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

6.2 Podstawa Płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Rozliczenie robót będzie następować comiesięcznie na podstawie Protokołu Robót, który 
zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, następnie będzie on przez 
niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokołu przez Inspektora Nadzoru 
dołączy do protokołu fakturę częściową, przekaże w/w dokumenty Inwestorowi, na której 
podstawie będzie dokonywana zapłata za wykonane Roboty. Termin zapłaty faktury będzie 
określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych  
w Kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 
7.1.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.1.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  musiał 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.1.4 Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm. 

 
7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 



 22   

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Należy nadmienić, że wykonawca, jeżeli 
wykonuje prace przy: 
- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogą powiatową do odbioru robót 
Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli 
Wydział Dróg Powiatowych, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego 
w/w robót, 
- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogą gminną do odbioru robót 
Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli 
Wydział Dróg Gminnych, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego w/w 
robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych  
z przejściem kanalizacją pod siecią telefoniczną Wykonawca winien poinformować  
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci 
telefonicznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych  
z przejściem kanalizacją pod siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien 
poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej,  
a eksploatator sieci energetycznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z wodociągiem do odbioru robót związanych  
z przejściem kanalizacją pod siecią wodociągową Wykonawca winien poinformować  
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci wodociągowej, a eksploatator sieci 
wodociągowej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót. 
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół 
odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy,  
- Inwentaryzację powykonawczą,  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
- protokół z inspekcji wideo kanałów grawitacyjnych  
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Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do 
odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do 
odbioru końcowego. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego 
ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzależniony będzie od daty 
zakończenia robót kontraktowych. 
 
 
9 SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH 
 
Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu  
i będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować 
będzie sukcesywnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie 
umowy za wykonane roboty. 
 
10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
 
[1]  Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Tempoczów Rędziny gm. Skalbmierz – 
część 2 
[2]      Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ  
[3]      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U z 2021, poz. 2351 ze zm.). 
[4]      Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 
          poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY 
 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, 
utrzymywać w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym 
wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 
socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewcza, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 
socjalnymi. 
Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, 
wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje 
wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż Zaplecza 
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, dróg tymczasowych, pomieszczeń 
biurowych, ciężkiego sprzętu. 
 
S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
S.T.2.1. Wymagania ogóle (Pomiary geodezyjne) 
 
Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 
geodezyjnych. 
 
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
• nanieść pikiety wysokościowe, 
• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 

 
Pomiary obiektowe 
 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 
umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 
 
 
S.T. 2.2. Materiały 
 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
zgodnych z ST: 

• paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
• słupki betonowe z krzyżem. 
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S.T. 2.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• teodolitów i tachimetrów 
• niwelatorów, 
• dalmierzy, 
• tyczek geodezyjnych, 
• łat mierniczych, 
• stalowych taśm mierniczych. 

 
S.T. 2.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Transport materiałów i wyposażenia  
 

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za 
pomocą dowolnych środków transportu. 
 
S.T. 2.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
 
Wyznaczenie punktów głównych 
 
 Tyczenie osi trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót. 
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S.T.2.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK. 
 
S.T. 2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
  
S.T. 2.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Odbiór prac pomiarowych  
 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 
 
S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
 
 
S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 
 
S.T. 3.1.  (Wymagania ogóle) Przygotowanie terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 
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Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 
 
S.T. .3.2. Materiały 
 
Nie występują. 
 
S.T. 3.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych. 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  

W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
S.T. 3.4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Transport materiałów. 
 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
S.T. 3.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.5. 
 

Zdjęcie warstwy humusu 
 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
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warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
S.T. 3.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
S.T. 3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 3.8. Odbiór robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Nie występują 
 
 
S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE 
 
S.T.4.1. Wymagania ogóle (Wykonywanie wykopów w gruntach I-IV kategorii) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych wykonanych w gruntach 

a) wykonanie wykopów w gruntach  (kat. I, IV) 
 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg BN-77/8931-12 

 
 

Kategoria 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
12,7 

 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

 
od 20 do 30 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości 
ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i 
lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z 
otoczakami o wymiarach do         40 mm 

18,6 
 

13,7 
 

13,7 
18,6 

 
 

17,7 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
 

od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

19,6 
 
 

17,7 
19,6 

od 20 do 30 
 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 
tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 
półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 
blokami do 50 kg 

18,6 
19,6 

 
 
 

20,6 
 

20,6 
 

16,7 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
 

od 25 do 35 
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Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach 
do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg 

19,6 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 10÷30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o 
wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 
silnie scementowane lub w blokach ponad 
50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 

 
20,6 

 
17,7 

 
 

17,7 
 

16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 
6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  
osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 

 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał 
osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 

 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 

24,5 
24,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie 
ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
 

 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo 
twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 

 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 
przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni obejmują wykonanie wykopów 
w gruntach kat. I-IV. 

 
 
S.T. 4.2. Materiały (grunty) 
 
Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-
02205. Nadmiar gruntów uzyskanych z wykopów powinien być w maksymalny sposób 
wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie, oraz zasypanie dzikich 
wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jego nadmiaru w ilości uniemożliwiającej jego 
rozplantowanie grunt należy odwieźć z terenu budowy. 
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S.T. 4.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• koparki, ładowarki wyposażone w osprzęt do odspajania skał np. "dziobaki", 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
• sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

 
S.T. 4.4. Transport 
 
Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 
 
S.T. 4.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Zasady prowadzenia robót 
 
 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 
infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać 
wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robót ziemnych (ręczne 
lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 
geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne 
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należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie  
i powinny być umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być 
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa 
się ją o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 
stanowi inaczej. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność  
w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie 
podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie 
podsypki z materiału sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwą 0,20m . Technologia wykonania 
wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
Odwodnienie może być realizowane poprzez: 

• Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi  – igłofiltry lub równoważne. 
Podczas prowadzenia robót wykonawca może stosować wybrane przez siebie technologie, 
jednak muszą one być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Występujące wody gruntowe mają charakter śródglinowych sączeń, o niewielkich dopływach. 
W przypadku zbierania się wody w wykopach, odwodnienie wykonać pompując wodę 
bezpośrednio z wykopów za pomocą pomp płaskich. 
Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę 
wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 

• prostolinijność ułożenia przewodu, 
• zgodność z projektowanym spadkiem, 
• sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację   

i infiltrację, 
• wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 cm ponad 

wierzch rur.  
 
Zasypka winna być zagęszczona warstwami, co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron 
rury. Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie 
zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. Wykonać zasypkę 
górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem 
rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien: 

• powiadomić właścicieli o wejściu w teren 
• zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót  
• za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca 
• przy wykonywaniu kanału w zbliżeniu z ogrodzeniami należy je bezwzględnie 

zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu  
• wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego,  

z uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej 
architektury 

• wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych 
(rowy), winien je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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S.T. 4.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

Kontrola wykonania wykopów 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodność  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 
 
S.T. 4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 4.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Zasady odbioru robót 
 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez 
oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
 
Zakres odbioru robót 
 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

• Pomiary szerokości dna wykopu 
Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych,  
co 50 m.  
 
Pomiary zagłębienia dna 
 

Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy.  
Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną 
kategorią przeznaczenia gruntu. 
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Szerokość dna wykopu 
 

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją  ± 5 cm 
 

Zagłębienie dna 
 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 
niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
 
S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
S.T. 5. PRZEJŚCIA POPRZECZNE  
 
S.T. 5.1. Wymagania ogóle (przejścia poprzeczne pod drogami, obiektami melioracji). 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przejść pod drogami, rowami, obiektami melioracji. 
 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod 
drogami, oraz obiektami melioracji. Prace te obejmują: 

• prace przygotowawcze, 
• opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
• wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe, 
• odwodnienie, 
• montaż rur zabezpieczających, 
• prace uszczelniające, 
• uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
• ułożenie rur, 
• testy szczelności, 
• przywrócenie stanu pierwotnego terenu, 
• kontrola jakości. 
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S.T. 5.2. Materiały 
 
Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w „Wymagania 
ogólne” pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 
- stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inwestora 
 
Beton. 
 

Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z normą PN-62/6738-07. 
 
Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
Materiały wodoszczelne 
 

• Kit asfaltowy 
• Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640 
• Sznur konopny smołowany 

 
Rury ochronne 
 

Rury ochronne PE o średnicy 315, 280, 200, 110 mm 
Rury ochronne dzielone z PEHD o średnicy 58 mm. 

 
Rury kanalizacyjne  
 
Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i punktami ST.8. i ST.9, 
ST.10 oraz ST. 11. 
 
Kruszywo 
 

Zgodny z normą PN-B-11113. 
 
Przechowywanie materiałów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
 
Rury kanalizacyjne 
 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury  
z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 
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W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 
Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
S.T. 5.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymagania ogólne pkt.3. 
 
Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• maszyny do przewiertów poziomych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• samochód ciężarowy samowyładowczy, 

 
S.T. 5.4. Transport 
 
Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Wymagania ogólne pkt.4. 
 
Transport  
 

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
S.T. 5.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt.5.  
 
Zasady prowadzenia robót 
 

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 
powinny być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. 
Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona  
z właścicielem (zarządzającym) obiektu.  
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Przejścia pod przeszkodami 
 

Rury przewodowe pod przeszkodami należy prowadzić w rurach ochronnych  
o średnicy 6 do 8 cm większej niż średnica rury przewodowej. Należy w rurach 
przewodowych zabudowanych w rurach ochronnych minimalizować ilość złączy rur.  

 
Przejścia pod przeszkodami wykonywać poprzez przewiert, lub przekop  

z zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronnej. 
 
Dla rur przewodowych PVC lub PE o średnicach do 280 mm. wprowadzenie do rury 
ochronnej należy dokonywać na klockach podporowo-ślizgowych systemowych lub z drewna 
twardego, a dla średnic powyżej 280 mm zaleca się stosować konstrukcje podporowo 
ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować 
dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.  
Na końcach rury ochronnej należy wykonać korki zaślepiające przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a osłonową. Korki wykonać  z elastomeru, silikonu lub pianki poliuretanowej. 
W miejscach przewiertów pod drogami, rury przewodowe umieszczać w rurze ochronnej PE.  
 
Przejścia pod przeszkodami – przykładowa technologia wykonania: 
 

a)Przecisk wykonać wiertnicą poziomą. 
Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania 
oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.  
Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.  
Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. Pogrążanie 
grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop koparką do 
głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilować 
celem zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do 
studzienki zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 
20 – 40 mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. Komorę wyjściową należy 
wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze wejściowej ze względu na 
zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość długotrwałego 
utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.  
W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo ułożonych 
płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do 
wykopu opuścić wiertnicę. Ponad wykopem ustawić wstępnym ustawić agregat napędowy, 
połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych. 
Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek 
podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop 
początkowy.  
Wykonując przewiert prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu  
i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia 
podziemnego.  

Po wykonaniu przewiertu rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową 
na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć  
w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury stalowej Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną  
u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych 
płytkach z otworami (w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych 
zaślepić manszetami.  



 40   

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności, rurociągi 
ciśnieniowe próbie ciśnieniowej (P = 1,0 Mpa). 
Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3 m.  
 

b) Przewiert  sterowany wykonać wiertnicą  do przewiertów horyzontalnych.  
W technologii przewiertów sterowanych zazwyczaj nie wykonuje się wykopów 
początkowych ani docelowych. Wiertnicę umieszcza się na poziomie terenu, w celu skrócenie 
długości przewiertu możliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w którym odbiera się 
głowice pilotową. 

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy: 
-wiercenie pilotowe,  
- rozwiercanie gruntu, 
- wciąganie rurociągu. 

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy, drążąc go 
ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 20°, zwanym kątem wejścia, następnie na 
projektowanej głębokości zmienia się kierunek na poziomy. Drążenie otworu pilotowego 
polega na wciąganiu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, żerdzie te 
tworzą przewód wiertniczy połączone są ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych.  Na 
początku przewodu wiertniczego znajduje się głowica pilotowa a bezpośrednio za nią  
w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzięki której możliwe jest sterownie 
przewiertem. Urabianie gruntu głowicą pilotową wspomagane jest zazwyczaj płuczką 
wiertniczą ( zazwyczaj na bazie bentonitu), podawaną przewodem wiertniczym do głowicy 
pilotowej. Gdy głowica osiągnie punkt wyjścia zaczyna się drugi etap- rozwiercanie, 
wówczas głowice pilotową wymienia się na odpowiedniej wielkości głowice rozwiercającą, 
zwaną  rozwiertakiem  lub poszerzaczem. Bezpośrednio za rozwiertakiem od strony punktu 
wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze. Następnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym 
przeciąga się w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez żerdzie wiertnicze 
podawana jest płuczka, która wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjścia,  
systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze, tak aby na całej długości rozwiercanego 
otworu znajdował się zawsze  przewód wiertniczy, żerdzie te odbiera się w punkcie wejścia, 
w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia  jest on demontowany, żerdzie 
wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej 
średnicy. Pośrednio za rozwiertakiem który wykonuje ostatnie poszerzenie montuję się 
zespawany lub zgrzany w całości rurociąg. Podczas rozwiercania i przeciągania rozwiertaka  
w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu. Jest to ostatni trzeci 
etap robót. W celu zmniejszenia oporów wciągania rurociągu, poprzez przewód wiertniczy do 
rozwiertaka podaje się płuczkę bentonitową. Rurociąg  mocuje się do głowicy rozwiercającej 
za pomocą łącznika obrotowego, tzw. krętlika, który zapobiega obracaniu się wciąganego 
rurociągu. Rurociągi polietylenowe mocuje się do krętlika poprzez specjalne  uchwyty 
rozprężne. W trzecim etapie robót można wciągać jeden przewód lub wiele. 
Po wykonaniu przewiertu rurą PE wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na płozach  
z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w wylewkę 
(analogia sączek węchowy) z rury Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną u góry skrzynką uliczną 
do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami  
(w przewiertów pod drogami, rury przewodowe nie umieszczać w rurze ochronnej.  
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Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie                              
z dokumentacją projektową i punktem ST.4. 

 
Odtworzenie nawierzchni 
 

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych należy 
odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak 
istniejąca. Zagęszczenie warstw powinno być takie jak warstw nienaruszonych. Należy 
odtworzyć również wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji. 
 

Dla stabilności dna koryta rzeki w miejscu przekroczenia należy wykonać umocnienie 
dna cieku betową płytą drogową pełną o wymiarach 150x300x15cm tak, aby płyta 
wyprowadzona była po 1,5m od osi rurociągu w obie strony dna koryta. 
 
 S.T. 5.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ±5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 
±5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

• zasypka wykopów w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna być wykonana 
gruntem piaszczystym – w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spełnia tego 
warunku należy założyć wymianę gruntu, wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchnią 
nie mniej niż 1,0;  

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

 
S.T. 5.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 5.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rurociągu, 
• wykonane studzienki  
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
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S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia 
Normy 
 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek 
z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-64/H-74204 Rurociąg Rury stalowe przewodowe 
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) Część 2: Rury 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
  
 
S.T.6. ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG    

S.T.6.1. Wstęp 
 
Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg (zgodnie  
z mapami syt- wys), które mogą wystąpić przy wykonywaniu komór nadawczych  
i odbiorczych do przewiertów w pasach drogowych. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni i podbudowy dróg   
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S.T.6.2. Materiały 
 
Specyfikacja ogólna dotyczące materiałów 
 
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien 
spełniać wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2. 
 Woda użyta przy wyk. zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub 
z wodociągów, bez specjalnych wymagań. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-9602 są: 
− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek 

wg PN-B-11113, 
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna  
z wymaganiami normy PN-S-96023. Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - 
kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
 Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33. 
 

Tablica 31. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-
42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
    niż: 
− w tłuczniu 
− w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
 
 

35 
40 
 

30 

 
 
 
 

50 
50 
 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 
c) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
d) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

2,0 
3,0 

 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
e) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
f) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 
− w klińcu, 
− w tłuczniu 

 

 

30 
nie bada 

się 

 
 

nie 
bada się 

 
Tablica 32. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 
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Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 
      - w tłuczniu 
      - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub 

klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 

 
 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub 

klińcu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 
0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, 
% (m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 
lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

 

wzorcowa 

Tablica 33. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 

  Wymagania dla 

Lp. Właściwości miału 
mieszanki 
drobnej 

granulowan
ej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-
06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie 
mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 

20 
20 

 
 

65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza 
niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % 
(m/m), nie więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 

 
Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni żwirowej: 

• miał kamienny 
• pospółka miejscowa  
• woda 
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Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni bitumicznej: 

• miał kamienny 
• popioły lotne 
• pospółka miejscowa  
• tłuczeń kamienny niesortowany 
• woda 
• masa mineralno-bitumiczna 
• masa asfaltu lanego  
 

Odtworzenie zarówno podbudowy, jak i warstw jezdnych, wykonać zgodnie z warunkami 
określonymi przez zarządcę drogi: 

� wykopy zasypać gruntem wymiennym warstwami o grubości 20 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem do wskaźnika 0,98 

� dla jezdnio kategorii ruchu KR2 przewidzieć podbudowę z tłucznia o grubości 20 cm 
z warstwą wiążącą o grubości 4 cm na całej szerokości wykopu poszerzonego o 0,5 m 
po za jego obrys lub warstwa ścieralna o grubości 4 cm położona na całej szerokości 
i długości odcinka robót prowadzonych  

� odbudowę poboczy i rowów wykonać poprzez zasyp gruntem rodzimym lub 
wymiennym przy zapewnieniu wskaźnika zagęszczenia 0,98 i spadków pobocza 6-8% 

 
Odtworzenie warstw podbudowy. 
 

� Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być 
wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie 
został zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi. 

� Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich 
materiałów, jakie posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest 
możliwe zastosowanie takich samych materiałów, to należy zastosować materiały 
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych określonych 
szczególnie w PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia”. 

 
Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej. 
 

• Krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta tak, aby powstała po 
przycięciu figura miała kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne 
jest tworzenie figur o kątach ostrych i rozwartych. 

• Zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, 
szerokości ok. 10 cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie. 

• Niewykonanie powyższego może być zastąpione frezowaniem na pełną grubość 
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szerokość w każdym kierunku min. 
1,00 m. 

• Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi być dokonane  
w pasach przy krawędziach jezdni, jeżeli odległość krawężników, oporników, obrzeży 
krawędzi jezdni od krawędzi przekopu jest mniejsza niż 1,50 m, o ile zarząd drogi nie 
wskaże innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw 
bitumicznych.  

• Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) pasa ruchu musi nastąpić           
w przypadku ciągłego podłużnego wykopu oraz poprzecznych przekopów (powyżej 2 
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sztuk) usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m (licząc od osi przekopów), 
• Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) jezdni musi nastąpić                  

w przypadku konieczności ciągłego podłużnego wykopu usytuowanego w środku 
jezdni. 

• Nıe wolno umieszczać krawędzi cięcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika 
to z faktu niemożliwości pomalowania pasów segregacyjnych ruchu na zalewanym 
płynnym bitumem połączeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Należy zawsze 
umieszczać cięcie poza osią w minimalnej od niej odległości 30 cm. 

• Obcięcie lub frezowanie krawędzi i pasów przywykopowych istniejącej nawierzchni 
wskazane jest przy rozpoczęciu wykonania wykopu. 

• Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym 
lub emulsją asfaltową, należy rozłożyć warstwę wyrównawczą lub wiążącą,  
a następnie warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej. Skład mieszanki 
mineralno – asfaltowej i grubości warstw powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową (o ile taka była wymagana i która posiada uzgodnienie z Zarządem Dróg) 
oraz wymaganiami i warunkami obowiązujących norm przedmiotowych i specyfikacji 
technicznych. Przypomina się, że grubość warstw jezdnych nie może być mniejsza od 
grubości warstw istniejących. 

• Między warstwami mineralno – asfaltowymi należy stosować związanie 
międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub 
emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do istniejących warunków. 
Podłoże powinno być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez 
nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami 
normowymi. 

• Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zestawem walców lub 
zagęszczarkami mechanicznymi (przy małych powierzchniach). 

•  Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią 
dotychczasową przy zachowaniu wymaganych spadków. 

• Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową. 
• Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
• W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie 

o niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach 
atmosferycznych itp., należy warstwy jezdne wykonać jako tymczasowe przy użyciu 
materiałów rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. 
min. 8 cm, kostka kamienna rzędowa lub nieregularna lub płyty betonowe o grub. 
min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych należy 
natychmiast przystąpić do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym 
stanie. 

• Uwaga powyższa dotyczy również nawierzchni chodnikowych. 
• Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów 

oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich 
odtworzona nawierzchnia według technologii wymienionych powyżej. 

• Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U) 
 

Odtworzenie poboczy, zieleńców. 
 

• Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego 
była tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód 
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opadowych, a spadek poprzeczny będzie skierowany w stronę skarpy nasypu lub rowu 
odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być zachowany zgodnie  
z pochyleniem niwelety drogi. 

• Materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał 
pierwotny z tym, że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i składowany 
był oddzielnie. 

• Jeżeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mogą poruszać się lub 
zatrzymywać pojazdy, to odtworzenie całej konstrukcji musi być analogiczne do 
odtworzenia konstrukcji jezdni określonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji. 

• Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez 
wykonanie warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią 
mieszanką traw wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu 
właściwego zadarnienia terenu. 

Kruszywo 
 
  Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 
[3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych  
i domieszek gliny.  
 
Prefabrykaty betonowe 
 
W rejonie przejść pod chodnikiem należy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostkę 
brukową w zależności od stanu pierwotnego. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12].  
 
Źródła materiałów 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  
i zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

S.T.6.3. Sprzęt 
 
Specyfikacja ogólna dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.3. 
 
Sprzęt do rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
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− koparki. 
 

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

- małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno 
dostępnych. 

S.T.6.4. Transport 
 
Specyfikacja ogólna dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.4. 
  
Transport materiałów 
 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu  
i uszkodzeniu. 
 
Transport materiałów z rozbiórki 
 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

S.T.6.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.5. 
  
Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w „robotach ziemnych” 
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Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje 
jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 
Inwestora 
 
Rozkładanie kruszywa 
 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości (odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
  
Zagęszczanie 
 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik 0,98% 
zmodyfikowanej próby Proctora. 
  
Ułożenie nawierzchni  
 
Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię równoważną ze 
zniszczoną w sposób zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodną z uzgodnieniami  
z Właścicielem danej drogi . 

S.T.6.6.  Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.5. 
 
S.T.6.7. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
S.T.6.8. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na 
reprezentatywnych próbkach. 
  
S.T.6.9. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Specyfikacja ogólna" pkt.6. 
 
Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową i ST. 
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 S.T.6.10. Przepisy związane 
Normy 
[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, 

 określenia. 
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

 drogowych 
[4] PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   

 drogowych; Piasek” 
[5] BN-80/6775   Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni  dróg, 

 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  
                                       i badania.  

[6] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
                                      parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
[7] BN-74/8935-04  „Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”. 
[8] PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe  
[9] PN-88/B-06250  Beton zwykły". 

[10] PN-65/C96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
[11]  BN-80/6775-03.02  „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

 tramwajowych. Płyty chodnikowe”. 
[12]  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
[13]  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

 i łatą. 
[14]  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[15]  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

 mechanicznie 
 
 

S.T. 7.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
S.T. 7.1. Wymagania ogóle (Zagospodarowanie terenu) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.  
 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu: 

• wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur  
o średnicy fi70 mm  osadzonych w gruncie i obetonowanych,  

• furtka o wysokości 1,6 m i szerokości 1,5 m z siatki stalowej na gotowych słupkach z 
pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm, 

• dojazd do pompowni stanowią drogi utwardzone, są to drogi istniejące lub po działce , 
do pompowni przewiduje się wykonanie dwóch zjazdów publicznych z drogi 
powiatowej, 

• Teren pompowni ogrodzony, oświetlony 
• Teren pompowni utwardzony nawierzchnią z tłucznia kamiennego grubości 10 cm. 
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• rozplantowanie ziemi, 
 
S.T. 7.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 

• Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozją 
• Słupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozją 
Zjazdy: 

• piasek stabilizowany cementem – 15cm 
• kruszywo łamane 4-31,5mm – 15cm 
• kruszywo 0-2mm – 4cm 
• kostka betonowa – 8cm 
• krawężniki o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo- piaskowej i ławie 

betonowej B-10. Przy połączeniu nawierzchni zjazdów z powierzchnią drogi – 
krawężnik wtopiony.  

 
S.T. 7.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

• spycharki, 
• ładowarki, 
• spawarki, 
• grabie, łopaty 

 
S.T 7.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
S.T. 7.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Wykonanie robót  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (opis pompowni 
ścieków  i przedmiar robót oraz projekt zjazdów publicznych do pompowni P1 i P2). Dotyczą 
one w szczególności wykonania ogrodzeń z bramami i furtkami,  mikroniwelacji i 
rozplantowania terenu oraz materiałów na drogi dojazdowe do pompowni.   
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S.T.7.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
związanych  z zagospodarowaniem terenu.  
 
S.T. 7.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 7.8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
 
S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia 
 
-Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Tempoczów Rędziny – część 2 
- Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – Plan BIOZ 
 
S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA  
 
S.T.8.1.  Wymagania ogólne (Kanały sanitarne grawitacyjne) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej. 

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe sieciowe 
• kontrola jakości. 

 
S.T. 8.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. 
 
Rury przewodowe 
 

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały: 
rury z PVC-U  Ø 200, 160 mm, SN ≥8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne  kielichowe  
z uszczelką olejoodpornej wargową trwale mocowaną w kielichu, lite, o jednorodnej 
homogenicznej ściance wg PN-EN 1401-1, oznaczone na wewnętrznej powierzchni rury 
określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału 
podczas inspekcji CCTV. Minimalne grubości ścianek dla Ø200 - 6,6 mm oraz dla Ø160 - 5,5 
mm. W miejscu przewiertów pod drogami stosować rury dwuwarstwowe o bardzo wysokiej 
odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe z fabrycznie umieszczonym 
przewodem miedzianym pełniący funkcję detekcji. 
 
Rury ochronne 
 
Rury ochronne PE dostosowane do średnic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powłoką 
antykorozyjną .  
 
Uszczelnienia rur ochronnych 
 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

• sznur konopny kręcony, 
• czesankowy,  
• surowy, 
• beton C8/10 

 
Uzbrojenie  
 
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie 
 
Składowanie materiałów 
 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków BHP. 
Ponadto: 
rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem 
na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 
rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
S.T.8.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
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Sprzęt do wykonania robót 
 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych  

• wciągarkę ręczną, 
• wciągarkę mechaniczną, 
• samochód skrzyniowy z dłużycą, 
• samochód samowyładowczy, 
• żurawie, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inwestor. 
 
S.T. 8.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 
rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 
w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi  
o grubości większej niż wystające części rur. 
 
S.T.8.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 
warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 
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• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  
 
Przygotowanie podłoża 
 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty 
rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie 
kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu  
i wyrównaniu.  
Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 
frakcji pylastych, o grubości warstwy 15 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno 
być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu 
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 
wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 
wykopu w miejscu wbudowania. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu 
należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 
warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 
przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie  
w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej 
próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika  
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 
wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
 
Zasypka 
 

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 
piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest  
w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać 
tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
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Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 
(budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż 
podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 
tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami  
(np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam 
gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy 
igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód 
gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy 
wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu 
rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. 
Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji 
zmiany odwodnienia prze Inwestora. 
 
Roboty montażowe 
 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ 
ścieków w kierunku włączenia nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji 
Projektowej. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 
mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 
powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji 
Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 
od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów 
 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie  
z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe łączone poprzez uszczelkę wargową 
trwale zabudowaną w kielichu. 

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 
przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 
odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia 
kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec 
rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność. 
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Wytyczne wykonania rur ochronnych 
 

Przejścia przewodu pod ciekami, zbiornikami wodnymi, rowami powinny być 
wykonane w rurze ochronnej. 
Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające 
mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej  
i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 
powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
S.T. 8.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
10 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 10 cm,  

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

• gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 1,0. 

 
S.T. 8.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 8.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie rur ochronnych, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
• inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 
• odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy 
 

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek 
z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  
 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
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przy odbiorze. 
 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 

i pospółka. 

 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJNE  
 
S.T.9.1. Wymagania ogóle (Montaż studni na sieci) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej. 
 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i rozprężnych. 

 
S.T.9.2. Materiały 
 
Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i rozprężnych. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 
dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
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Rodzaj użytych materiałów  
 
Dla kolektorów grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne Ø1000 
betonowe. 
 
Górę studni w pasach drogowych wykończyć pierścieniem obciążającym. Stopnie 
zlokalizować nad najszerszą półką.  Stosować wyłącznie włazy regulowane z wkładką 
amortyzacyjną wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN- EN 124. 
Cechy studni 
- Nasiąkliwość betonu: ≤5% 
- stopnie złazowe powlekane  
- pozostałe parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004  
 
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 

• Beton 
• Zaprawa cementowa  
• Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 
• Prefabrykowane elementy żelbetowe 
• Włazy żeliwne 
• Stopnie złazowe żeliwne 
• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
• Cegła kanalizacyjne 

 
Beton 
 
Beton konstrukcyjnego klasy B40, który winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz 
być zgodny z dokumentacją techniczną. 
 
Zaprawa cementowa 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy 
Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi 
technicznymi aprobatami. 
 
Deskowanie 
 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
 
Prefabrykowane elementy żelbetowe. 
 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być zgodne                           
z dokumentacją techniczną. Odchyłki wymiarów określa norma PN-B-02356. Powierzchnia 
elementów powinna być gładka i bez zarysowań, łączenie poszczególnych kręgów  
w studniach na uszczelkę gumową. 
 
Cegła kanalizacyjna  
 
Cegła kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normą PN-B-12037. 
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Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami 
układania rur i studzienek betonowych w gruncie wydanymi przez producenta. 
 
Włazy żeliwne 
 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 
wymaganiom PN- EN 124. 
 
Stopnie złazowe 
 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
 
 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
 
Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych należy stosować 
izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco.  
Jako izolacje przeciwwodne należy zastosować bitumiczną masę uszczelniająca 
dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakładana natryskowo, 
szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności 
W przypadku możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to  
z Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty 
techniczne. 
 
Stosowane materiały 
 
Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez 
rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , 
złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 
zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 
 
Prefabrykowane elementy żelbetowe 
 
Kręgi żelbetowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
Włazy kanałowe i stopnie 
 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
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Pozostałe. 
 
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie  
z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora 

S.T.9.3 Składowanie 
 
Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby 
składowane części nie były narażone na uszkodzenia. Przechowywać na równym podłożu. 
Poszczególne elementy różniące się wymiarami powinny być składowane osobno. 
 
Prefabrykowane elementy  
 
Studnie można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk  
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych studni. 
 
Włazy kanałowe  
 
Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
Pozostałe. 
 
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie  
z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów  
do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  
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S.T.9.4 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania  
 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wibratorów do betonu 
• oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

 
S.T.9.5. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport prefabrykowanych elementów 
 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 
 
Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 
Transport cementu  
 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
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Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 
 

 Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
S.T.9.6. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Prace ziemne 
 

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie  
z dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną ST.4. 
Montaż elementów prefabrykowanych. 
Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych należy wykonać wszystkie 
czynność zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego 
posadowienia: 
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do 
usytuowania płyty nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa 
drogowego.  
 
Zakres i warunki prowadzenia prac  
 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 
ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 
poszczególnych materiałów. 

 
S.T.9.7. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

Cel kontroli jakości 
 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac                      
z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy  
i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
 
Kontrola jakości  
 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

• testy szczelności 
• wymiary poszczególnych obiektów 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 
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S.T.9.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T.9.9. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" 
pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
• podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
• izolacja zewnętrznych ścian studni, 
• stan szczelnych przejść przez ściany, 
• stan połączeń elementów  

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy. 
 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 
• sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 
• kamerowanie sieci  
• sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
• sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
• sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków  

i ustaleń 
 
S.T.9.10. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T.9.11. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 
 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania 
i kanalizacji 

PN-EN 1453-1:2002U Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych 
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– podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do 
odwadniania i kanalizacji 

 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  

i żelbetowe. Nazwy i określenia.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-C-96177               Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-02356            Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
   zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
   bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany 
   poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i  polietylen (PE) 
   Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych  
   instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 
PN-EN 14396  Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
   ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady 
   projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań  
                                    i ocena zgodności 
PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
   bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
   polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek  
                                   i systemu 
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S.T.10. KANALIZACJA CI ŚNIENIOWA  
 
S.T.10.1. Wymagania ogólne (Kanały sanitarne ciśnieniowe) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji ciśnieniowej.  

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji tłocznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe sieciowe 
• kontrola jakości. 

 
S.T. 10.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. 
 
Rury przewodowe 
 

Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały: 
- rury Ø 160, 110, 63, 50 z PE 100 PN10 SDR 17 lub wyższe. Nad rurą ułożyć taśmę 
ostrzegawczą z wkładką miedzianą. Łączenie rur wykonane za pomocą zgrzewania 
czołowego. 
 
Rury ochronne 
 

PE o średnicy dostosowane do rurociągu wg PN-79/H-74244 [2] 
Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową.  
 
Uszczelnienia rur ochronnych 
 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

• sznur konopny kręcony, 
• czesankowy,  
• surowy, 
• beton C8/10 
• pianka poliuretanowa  
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Uzbrojenie  
 

− zespoły napowietrzająco- odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy w ziemi. 
Główną zaletą tego typu armatury jest możliwość jej bezpośredniego zabudowania - 
wkopania do ziemi, bez konieczności budowy drogich komór czy studzienek 

− Na przyłączach ciśnieniowych występuje dodatkowa armatura w postaci zasuwy 
odcinającej φ 50 PN 16, w celu możliwości odłączenia każdego UZT-a. 

 
Składowanie materiałów 
 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków BHP. 

 
Pompownie ścieków 
 
 Na omawianym obszarze za projektowano 3 pompownie ścieków w miejscowości 
Tempoczów Rędziny. Zbiorniki pompowni wykonane z polimerobetonu o średnicach 1500 
oraz 1200 mm oraz wysokościach P1 – 3,5m, P2- 4,5m, P4 – 3,5m o następujących 
parametrach: 
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni betonowy o ściance strukturalnej. Komorę 
studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa 
wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być 
przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju 
epoksydowego. 
 
Zbiorniki wyposażone powinny być w: 

• właz ze stali nierdzewnej, przejezdny  
• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 
• pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej  
• prowadnice i łańcuchy do wyciągania pomp wykonane ze stali nierdzewne 
• orurowanie – piony tłoczne wykonane ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne wykonane 

z żeliwa – 2 szt., zasuwy odcinające wykonane z żeliwa – 2 szt., zawór płuczący-
hydrantowy DN50 -1szt 

 
Pompy zastosowane w pompowniach ścieków 
 Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabniaczem zamontowane w zbiorniku 
przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej zgodnie z normą PN-EN 29001:1987, PN-
M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, 
PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980. 
 Charakterystyka pomp: 

− P1 - Q = 13,31 l/s, H = 16,35 m, P = 7,5 kW 
− P2 - Q = 8,6 l/s ,H = 10,93 m, P = 3,0  kW 
− P2 - Q = 2,54 l/s ,H = 22,2 m, P = 3,1  kW 

 
Pompownia P1 
Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qp =13,31 l/s 

• Hp= 16,35  m 
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• P= 7,5 kW;(moc dla jednej pompy) 
Rzeczywiste parametry pomy: 

• Qp =14,7 l/s 

• Hp= 20,05  m 

• P= 5,29 kW;(moc dla jednej pompy) 
 
 

Rzędna włazu pompowni:      250,20 m n.p.m 

Rzędna terenu istniejącego:      250,20 m n.p.m. 

Rzędna terenu projektowanego:      250,20 m n.p.m. 

Rzędna osi rurociągu tłocznego:     248,60 m n.p.m. 

Rzędna króćca DN200 dopływu grawitacyjnego ścieków:  248,10  m n.p.m. 

Rzędna króćca DN200 dopływu grawitacyjnego ścieków:  246,70  m n.p.m. 

       Rzędna dna pompowni:                                                             245,70  m n. p.m.       

                                                                        

Pompownia P2 
Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qp =8,6 l/s 

• Hp= 10,93  m 

• P= 3,0 kW;(moc dla jednej pompy) 
Rzeczywiste parametry pomy: 

• Qp =10,3 l/s 

• Hp= 15,67  m 

• P= 2,25 kW;(moc dla jednej pompy) 
 

Rzędna włazu pompowni:      245,50 m n.p.m. 

Rzędna terenu istniejącego:      245,50 m n.p.m. 

Rzędna terenu projektowanego:      245,50 m n.p.m. 

Rzędna osi rurociągu tłocznego:     243,90 m n.p.m. 

Rzędna króćca DN200 dopływu grawitacyjnego ścieków:  243,50  m n.p.m. 

Rzędna króćca DN200 dopływu grawitacyjnego ścieków:  243,00  m n.p.m. 

       Rzędna dna pompowni:                                                             242,00 m n. p. m. 
 
 
Pompownia P4 
Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qp =2,54 l/s 

• Hp= 22,2  m 

• P= 3,1 kW;(moc dla jednej pompy) 
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Rzeczywiste parametry pomy: 
• Qp =2,35 l/s 

• Hp= 30,66  m 

• P= 2,56 kW;(moc dla jednej pompy) 
 

Rzędna włazu pompowni:      261,00 m n.p.m. 

Rzędna terenu istniejącego:      261,00 m n.p.m. 

Rzędna terenu projektowanego:      261,00 m n.p.m. 

Rzędna osi rurociągu tłocznego:     259,40 m n.p.m. 

Rzędna króćca DN200 dopływu grawitacyjnego ścieków:  258,62  m n.p.m. 

       Rzędna dna pompowni:                                                             257,50 m n. p. m. 
 
 
Zbiorniki pompowni będą wyposażone w 2 pompy, które będą pracowały w systemie pracy 
naprzemiennej, zamontowane na prowadnicy rurowej.  
 
Sterowanie 

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezpośredniego realizuje funkcję automatycznej 
pracy przepompowni bez stałej obsługi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa 
izolacji II o wymiarach 745x535x300 z  zamkiem patentowym. 
Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze złączami 
kablowymi lub na fundamencie w pobliżu przepompowni z przewodami w rurze osłonowej. 
Zamykana szafa stanowi obudowę: - urządzeń elektrycznych rozdzielni 

       - panelu sterowniczego. 
Rozdzielnia zasilająca służy do zasilania pomp oraz urządzeń własnych przepompowni i jest 
przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napięcia 
400/230V 50Hz z typowego złącza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zużycia energii. 

 
Oświetlenie zewnętrzne 
 
Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie z wydzielonego obwodu w 
szafce zasilająco-sterującej. Oświetlenie zewnętrzne projektuje się na słupie dł. 4m. Słup 
należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na słupie oświetleniowym 
projektuje się zainstalowanie jednej oprawy LED. 
 
Pompownie ścieków podłączyć do istniejącego systemu monitoringu.  
 

Teren pompowni  

Ogrodzenie pompowni P1, P2, P4 zostanie wykonane z siatki panelowej ocynkowanej 
malowanej na podmurówce betonowej o wysokości 1,50 m, rozpiętej na słupkach stalowych z 
rur o średnicy Ø70 mm, osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ponadto ogrodzenie będzie 
posiadać furtkę o wysokości 1,60 m i szerokości 1,50m – wykonane z siatki stalowej, 
rozpiętej na gotowych słupkach, z pasem dolnym, wykonanym z blachy, o wysokości 25 cm. 
Teren przepompowni utwardzony kostką betonową, dojazd do pompowni P4 utwardzony 
tłuczniem zawibrowany mechanicznie. Dojazd do pompowni P1 i P2 wykonać zgodnie z 
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projektami zjazdów publicznych. Nawierzchnia składająca się z : piasek stabilizowany 
cementem 1,5MPa (15cm), kruszywo łamane 4-31,5mm (15cm), kruszywo 0-2 mm (4cm), 
kostka betonowa (8cm), krawężniki o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo- piaskowej i 
ławie betonowej B-10. Przy połączeniu nawierzchni zjazdów z powierzchnią drogi – 
krawężnik wtopiony. Skrzynkę z rozdzielnią główną oraz skrzynkę złącza energetycznego 
należy umieścić na słupkach przy granicy działki. 
 

 
Przydomowa przepompownia ścieków (UZT) 
 
 Urządzenia zbiornikowo – tłoczne (pompownia przydomowa) wyposażone będą  
w pompę śrubowo-wyporową z rozdrabniaczem (o wysokości podnoszenia – do 55 m). Praca 
pomp w układzie autonomicznym sterowana automatycznie poziomami napełnień  
w pompowni. Jako czujniki do współpracy ze sterowaniem stosować wyłącznie pływaki. 
Pompy muszą być zabezpieczone przed suchobiegiem. Pompownia wyposażona w 
powiadomienie świetlne i sygnałowe o awarii. Montaż pomp w układzie stojącym. 
Orurowanie pompowni wykonać z rur PP.   
Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PEHD. Pompownia przykryta jest płytą  
z włazem żeliwnym typu lekkiego w miejscach nieprzejezdnych. 
Przewody tłoczne wyposażone będą w armaturę zwrotną (zawór zwrotny) i zaporową (zawór 
kulowy). Zawór kulowy z tworzywa montowany na górze orurowania dla łatwego dostępu 
podczas czynności serwisowych. Zawór zwrotny na ciśnienie 6 bar.  
Obiekt przewiduje się zasilać w energię elektryczną z jednofazowej lub trzyfazowej instalacji 
zalicznikowej użytkownika pompowni w zależności od posiadanego typu przyłącza 
energetycznego. Na posesji z doprowadzonym napięciem trójfazowym stosować pompy 
wyłącznie z zasilaniem 400V.  
Do urządzenia UZT zastosować pompę śrubowo - wyporową, wraz z zaworem zwrotnym, 
odcinającym i bezpieczeństwa. Przewód zasilający UZT należy ułożyć w rurze ochronnej 
równolegle do przewodu kanalizacyjnego.  Do wykonania wewnętrznej linii zasilającej 
pompowni stosować przewód o przekroju żyły min 4mm2. Instalacja elektryczna musi być 
wyposażona w wyłącznik różnicowo- prądowy. Podłączenie należy wykonać bezpośrednio za 
układem pomiarowym w rozdzielni. 
Z uwagi na małe zużycie energii elektrycznej przewiduje się zasilanie zalicznikowe  
z instalacji przydomowej. Szafę sterowniczą montować na wysokości min. 1m nad ziemią. 
Szafa sterownicza powinna posiadać uziemienie.  
Urządzenie zbiornikowo - tłoczne jest dostarczane z kompletną instalacją wod. – kan., częścią 
elektryczną i sterowaniem. Założono czas pracy jednej pompy 3 min. 
Parametry pompy :  
Napięcie zasilania: 240V, 50Hz lub 400V, 50Hz przy możliwości zasilania z sieci trójfazowej 
Moc silnika: min. 800W 
Prąd znamionowy: min. 8A 
n=1435 obr./min. 
H max=55 m  
Na każdym przykanaliku ciśnieniowym od UZT- a do miejsca włączenia do kanału głównego 
(przed kanałem głównym) należy zainstalować zasuwę odcinającą φ 50 PN 16, w celu 
możliwości odłączenia każdego UZT-a. 
Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikowane o Qe = 1 l/s i Hp= min 55 
m. Średnica komory pompowni min. dn800 mm o głębokości min 2,1 m zapewni wymaganą 
retencyjność. 
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Współczynniki jednoczesności włączeń pompowni  przy czasie pracy jednej pompy  
w godzinie szczytu trwającej Tp = 1 minutę  wynosi: 
do 20 pompowni – 1 szt. 
do 40 pompowni – 2 szt. 
do 60 pompowni – 3 szt. 
 
S.T.10.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania robót 
 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych  

• wciągarkę ręczną, 
• wciągarkę mechaniczną, 
• samochód skrzyniowy z dłużycą, 
• samochód samowyładowczy, 
• żurawie, 

 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inwestor. 
 
S.T. 10.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 
rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 
w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi  
o grubości większej niż wystające części rur. 
 
S.T.10.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 
Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 
warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  
 
Przygotowanie podłoża 
 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty 
rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie 
kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu  
i wyrównaniu.  
Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 
frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno 
być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu 
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 
wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 
wykopu w miejscu wbudowania. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu 
należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 
warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 
przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie  
w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej 
próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika  
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 
wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
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Zasypka 
 

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 
piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest  
w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać 
tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 
(budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż 
podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 
tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami  
(np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie pomp. 
Występujące wody gruntowe mają charakter śródglinowych sączeń, o niewielkich dopływach. 
W przypadku zbierania się wody w wykopach, odwodnienie wykonać pompując wodę 
bezpośrednio z wykopów za pomocą pomp płaskich. Roboty ziemne najkorzystniej 
prowadzić w okresach suszy i braku opadów.  
Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji 
zmiany odwodnienia prze Inwestora. 
 
Roboty montażowe 
 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ 
ścieków w kierunku pompowni nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji 
Projektowej. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 
mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 
powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji 
Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 
od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów 
 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie  
z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 
przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 
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odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia 
kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec 
rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność. 
 
Wytyczne wykonania rur ochronnych 
 

Przejścia przewodu pod ciekami, rowami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające 
mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej  
i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 
powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
S.T. 10.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
10 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 10 cm,  

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

• gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 1,0. 
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S.T. 10.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 10.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie rur ochronnych, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
• inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 
• odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy 
 

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
S.T. 10.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 10.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
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PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 
sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek 
z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  
 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 
PN-EN12201-
2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Część 2: Rury 

 
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Część 1: Postanowienia ogólne 

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 

i pospółka. 

 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-M-44015:1997 Pompy -- Ogólne wymagania i badania 
 PN-ISO 9908:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa III 
 PN-EN 735:1997 Główne wymiary pomp wirowych -- Tolerancje 
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena 
   ryzyka i zmniejszanie ryzyka 
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