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UMOWA NR ........ «..... 2022
zawarta w dniu .............. 2022r.w Otfawie,
w wyniku prowadzonego postepowania nr RG......... ....2022.ZP w trybie podstawowym na podstawie

art.

275 pkt 1 ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych z péZzniejszymi zmianami

—zwanej dalej ustawa Pzp, pomiedzy:

Gming Otawa

pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,

55-200 Otawa

reprezentowang przez:

Henryka Kuriate— petnigcego funkcje Wéjta Gminy Otawa,
przy kontrasygnacie Danuty Krél — Skarbnika Gminy Otawa,
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,
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.......................... zwanym dalej Wykonawca
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wtasciciela/petnomocnika
o nastepujacej tresci:

1.

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajagcych na modernizacji
istniejgcego chodnika w Stanowicach, w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pod nazwa
,Budowa chodnika w Stanowicach”
Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamodwienia zawiera: SWZ (Zatacznik nr 1), Projekt

Zagospodarowania terenu (PZT) (Zatacznik nr 2), przedmiar robdt (Zatgcznik nr 2b), opis

przedmiotu zamowienia (OPZ) (Zatacznik nr 7) .

Zamowienie nalezy wykonaé z materiatow:

1) zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.

2) Przekazanych przez Zamawiajgcego w ilosci 620 m2 kostki betonowej o standardowej
grubosci a odebranych od Zamawiajgcego przez Wykonawce.

3) zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg
stanowigcg zatacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

na podstawie materiatdw bedgcych elementami dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgczniki do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat i zapoznat sie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2, oraz

ze nie wnosi do niej uwag ani zastrzezen.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiatéw i wyrobdéw

Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji;

2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
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(obejmujgce tez poruszanie sie po terenie budowy) ze szczegélnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa osdb;

3) rozwigzania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;

4) uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy;

5) dokonania wywozu gruzu i innych materiatdbw rozbiérkowych oraz utylizacji
lub zagospodarowania odpadéw. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg lub
zagospodarowaniem odpaddw, przekazaniem i transportem odpadéw na sktadowisko;

6) przedtozenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote nie mniejszg niz
250 000 zt, w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania
ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy;

7) uzyskania niezbednych uzgodnien i ztozenia dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu(jezeli dotyczy);

8) Wykonawca odpowiada za teren budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego
odbioru przedmiotu zamdwienia;

9) Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji zamowienia
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminu. Jakiekolwiek koszty zwigzane
z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

§ 2 Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zaméwienia z okresleniem petnionej funkgji
i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze
okresu obowigzywania umowy.

Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez

Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia.

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - oséb wykonujgcych

w ramach umowy czynnosci o ktédrych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dowoddw/dokumentdéw to potwierdzajgcych.

Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci opisane
w §2 ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegblnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy
do okazania dowoddéw/dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych
podatkdw z tytutu zatrudnienia tych oséb. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddw/
dokumentdéw o ktérych mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 2 ust. 2
i3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi
prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawng, celem
przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonaweca nienalezycie wykonuje umowe lub jej nie wykonuje, w szczegdlnosci gdy zwtoka
w wykonaniu obowigzkdéw przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia

Wymogi o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy wynikajg z zapiséw art. 95 ustawy pzp.

§ 3 Terminy realizacji umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Przez termin zakonczenia nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy bez wad i usterek.

§ 4 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto W  WYSOKOSCI  oeeeeeecceeececeeceeeetee, (stownie
Zh e ), w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci 23% co stanowi
KWOLE .o

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktorym
mowa w §1, wynikajace wprost z przedmiaru robét (formularza ofertowego) bedacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. nastepujgce koszty:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- petnej obstugi geodezyjnej,

- zajecia pasa drogowego,

- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placéw sktadowych, robét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wytaczenia z eksploatacji,
przekopéw kontrolnych, chodnikéw, wywozu lub utylizacji nadmiaru gruntu i innych odpadéw,
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zageszczenia gruntu, odszkodowania za zajecia poza teren budowy wykonanie i rozebranie
tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1. Wprowadzenie robodt
zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust 1. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene robdét zamiennych Wykonawca
proponuje, a Zamawiajgcy zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczegdélnionych
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wéwczas w Sekocenbudzie
(Biuletyn cen robdt ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla IV kwartatu 2022r. (ceny srednie).
Podstawe odbioru robdt zamiennych stanowi obmiar wykonanych robdt zamiennych. Przewiduje
sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 20%, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, bez prawa wykonawcy do
jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub odszkodowania.
. Wykonawca nie moze odméwié¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie,
iz zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt nieobjetych Umowg, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamdéwienie dodatkowe.
. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie.
. Za roboty niewykonane jako zbedne, choé¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koncowa wystawiong
po zakonczeniu robdt i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania prac (Zatacznik nr 5).
Podpisanie protokotu stanu zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub
uszkodzenia na Zamawiajgcego, ani ciezaréw dotyczgcych wykonanej czesci przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesSciowe robot budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 4 wust. 1 zgodnie
z harmonogramem prac.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie

do 30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

11. Zamawiajacy i wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentéw

okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia
2019r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych,
ktdre mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej
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do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany
na fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa wart. 96b ust.1 ustawy
o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujgcy sie w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, a takie dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcéw.

13. Zaptata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 6 ust.4
lit. f. Do faktury koncowej nalezy dotgczy¢ bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé raport stanu
zaawansowania robét podpisany przez inspektora stanowigcy Zatacznik nr 5 do umowy.

14. Faktury za wykonane roboty, objete przedmiotem zamdwienia, nalezy wystawia¢ na Gmine
Otfawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu,
gdy Zamawiajgcy nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie
nazwy lub innych danych nabywcy.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego,
na ktéry ma wptyng¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16. Jezeli Wykonawca zatrudnia zgtoszonych i zatwierdzonych Podwykonawcdéw, ustalone
wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie realizowat po przedstawieniu
przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia,
ze przy realizacji zamodwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych
umoéw z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu
zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.

17. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ dokonania robdt innego rodzaju niz w przedmiarze robét,
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust.
4a, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) z okresu ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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§ 50bowigzki Stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy,

przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

powotania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru koficowego i ostatecznego
odbioru robét zanikajgcych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa
w przekazaniu do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

9)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami o ktérych mowa-w § 1 ust.2,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

zabezpieczenia terenu budowy na swodj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawce,

wykonania przedmiotu umowy z wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz spetniajgcych parametry techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca przed uzyciem wyrobdw zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
(inspektorowi nadzoru) dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogdéw okreslonych
w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobéw,

zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciggu 3 dni od daty odbioru
koncowego robdt. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu nie zmieniajgcego sposéb
uzytkowania terenu zaplecza budowy obcigzajg Wykonawce,

przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

zgtaszania inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu. Nie zgtoszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia robét i przywrdcenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

przekazania  Zamawiajgcemu w  dniu  zgtoszenia do odbioru  dokumentacji
pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtoszonych do odbioru oraz
dokumentéw gwarancyjnych uzyskanych od producentdéw dotyczacych gwarancji, o ktérej
mowaw §9,

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

10) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy, uporzagdkowania terenu robét.
11) ztozenia pisemnego zgtoszenia zakorczenia catosci robot wraz z catg dokumentacjg

powykonawczg w siedzibie Zamawiajgcego,

12) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni przed

uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,
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13) powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opdznieniu robét z podaniem powoddéw
niedotrzymania terminéw,

14) zwrdcenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkdw, kar pienieznych, grzywien i innych
naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb,
przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich za szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowigzany bedzie do ich
naprawienia w petnej wysokosci.

§ 6 Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie,
2) z udziatem podwykonawcdw, w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Wniosek o wyrazenie zgody winien zawieraé:

a) dane identyfikujagce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ze wskazaniem
zakresu robot jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia
z Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig dokumentacji /projektu
budowlanego/ okreslajgcg te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data wptywu do siedziby
Zamawiajgcego  kompletnego  wniosku  wskazanego w ust. 2. Projekt umowy
o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy
o podwykonawstwo.

4. W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:
a) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktdrej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
danej zmiany.
c¢) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos¢ umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt,
d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie protokotu
odbioru roboét przez Zamawiajgcego,
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e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu
i odpowiada za wybdr i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.3. Zawieszenie
wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie
stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wypftacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku
dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z zatgcznikiem nr 1b oraz
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy zaptaci
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie 28 dni od daty wykazania zasadnosci zadania
zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
zamawiajgcy potraca te kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

g) wzér oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 1b do umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcdw),
ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy: - informuje o tym fakcie niezgtoszony
przez Wykonawce podmiot, - nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz
nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez
Wykonawce.

6. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami
podwykonawcéw), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawcéw.
W takim przypadku zapisy umowy dotyczace umowy o podwykonawstwo lub podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych
podwykonawcow wyraza w kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

10. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potrgcen lub innych swiadczen.
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§ 7 Przedstawiciele Stron

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru, ktdry dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie sg uprawnieni do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe powodujgce zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze odmowic zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca
poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robét bez zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja umowy sprawowad
bedzie w imieniu Zamawiajgcego ............ email,...ccoeeee. ; telefon.................. i.

Nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z reallzaqq umowy sprawowaé bedzie w imieniu
Zamawiajacego ............ email,.....ccueue.. ; telefon.................. i

Koordynacje i nadzorowanie wszelklch czynnosci zwigzanych z realizacja umowy sprawowad
bedzie w imieniu Wykonawcy............ ccucueee email,....c.c....... ; telefon...................

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren
budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie robodt
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, zatrudniony przez
Wykonawce oraz zobowigzany do codziennej obecnosci na terenie budowy.

Zmiana przedstawicieli Stron dla zadania nie wymaga zmiany umowy lecz wymagane jest pisemne
powiadomienie stron.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% kwoty brutto
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy tj. ---------- zt, w formie -------------- .

. Czes¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni, ale nie wczesniej niz w 30-stym

dniu od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony poprzez odbidr roboét.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady na wniosek Wykonawcy.

§ 9 Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogdw gwarancyjnych nie
dotyczg usterek powstatych w wyniku:

1) niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami bezpieczenstwa,
2) napraw i przerdbek, ktore zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,
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4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia wszelkich
wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materiatéw w terminie 14 dni.

4. W przypadku nieusuniecia lub niewtfasciwego usuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym
mowa w powyzszym ust. 3 w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy.

5. O istnieniu wad lub usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce pisemnie lub
drogg elektroniczna.

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementdéw uszkodzonych sprzed usterki.

7. Okres rekojmi i gwarancji wynosi ---------- miesiecy.

8. Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych.

§ 10 Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) zazwioke w przekazaniu listy oséb wskazanych w § 2 ust.2 —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §4 ust.1.

5) 1z tytutu nie przedtozenia do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od podpisania
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek

6) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00 zt za kazdy
taki przypadek,

7) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) 1z tytutu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane w trakcie realizacji
przedmiotu zamdéwienia —w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

10) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust.1, z wytgczeniem przypadku okreslonego w § 13 ust. 1 pkt a).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokosc
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kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
t3czna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze przekroczy¢ 10%
kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11 Odbiér robot

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego nie pdzniej niz na trzy dni przed
terminem, kiedy roboty =zanikajgce lub ulegajace zakryciu bedg gotowe do odbioru,
a przedstawiciel Zamawiajgcego powinien w ustalonym terminie stawi¢ sie w celu odbioru tych
robot.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla
zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robdt do odbioru,
a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 10 dni przed planowanym terminem zakonczenia
robdt. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru, przez ktére rozumie sie takze
dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy zawiera wady, odmoéwi dokonania odbioru
i wyznaczy termin wykonania robét lub usuniecia wad i ponownego ztozenia przez Wykonawce
whniosku o dokonanie odbioru korcowego.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego robét i sporzadzi protokdt z przyjecia robdt
najpdzniej w terminie 7dni roboczych od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 .

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy zwota, w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji, komisje odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

Stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki
lub wady Wykonawca usunie na witasny koszt najpdiniej w terminie 14 dni liczac od dnia
otrzymania pisemnego ich zgtoszenia. Zgtoszenia mozna dokonywac na adres email Wykonawcy:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i optfaci z kwoty
whiesionego zabezpieczenia.

Jezeli usuniecie wad przekracza wartos¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do pokrycia kosztéw usuniecia wad.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét w tym takze zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji, a wskazanych przez Komisje powotang przez
Zamawiajgcego, w protokole odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdét w ciggu 7 dni od powiadomienia go
przez Wykonawce o usunieciu wad.
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14. Jezeli w toku czynnosci Komisji odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy to:
- Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

16. W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujacych okolicznosci w terminie 7 dni
od jej zaistnienia:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie o0séb reprezentujgcych Wykonawce;
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 12 Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszaé¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 2
ustawy pzp.

Strony ustalajg, iz zmianie mogg ulegac:

1) wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) przedmiot zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w umowie i jej zatgcznikach , na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce kosztorysu réznicowego, w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
przewidzianych w umowie i jej zatacznikach,

b) koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w umowie i jej zatacznikach
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) zmiany umowy i jej zatgcznikédw wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete niniejszg umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji projektowej.

2) zakres robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych
robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,

z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robét.

3) przedmiot umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu
robdt, lokalizacji robdt w sytuacji wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw
lub znalezisk ,archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na
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warunkach przewidzianych w Umowie.

Postanowienia umowy dot. odbiorédw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien

itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, préb lub testéw w sytuacji, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonat lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga
wptynaé na mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce.

termin wykonania umowy w przypadku:

a)

b)

f)

j)

k)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia, szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, tj.
intensywne opady atmosferyczne utrzymujace sie min. 3 dni. Podstawg
udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikajgcego z warunkéw atmosferycznych
bedzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii zatgczona do dziennika
budowy i potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
op6znienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg

z wykonaniem robét objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

opd6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

op6znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
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ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
1)  wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie
Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

6) osoby skierowane do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez
wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowe]j osoby inng
osobg, ktéra bedzie posiadac¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce.

7) podwykonawca, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie umowy w
sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu
W postepowaniu,

8) kolejnosci i terminy wykonywania robét wskazanych w harmonogramie.

W przepadku wystgpienia dodatkowych okolicznosci podczas trwania pandemii spowodowane;j

SARS-CoV-2, sitg wyzszg (wojng) tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostepem do materiatéw budowlanych;
b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatow;
c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;
d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;
e) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majgcych bezposredni badz posredni wptyw na
termin realizacji.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpié
pdzniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w umowie.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjgtkiem zmian okreslonych w § 7 ust. 10 wymagaja pod
rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13 Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach

okreslonych w kodeksie cywilnym, a takze gdy:

a) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Zamawiajacy
odstgpit od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 10 dni roboczych
od przekazania terenu budowy,

C) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

d) wystagpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
niniejszej umowy.
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Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust 1, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od chwili
powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia i by¢ dokonane - pod rygorem niewaznosci —
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

€) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 5 dni,

d) usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

€) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdét przerwanych, o ile stanowig ukorniczony catosciowy etap
lub odcinek,

- zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
o ile stanowig ukonczony catosciowy etap lub odcinek,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr placu budowy.

§ 14 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajacy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw, zleceniobiorcéw,
0s6b przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych jego
podwykonawcdw i dostawcow, jest Zamawiajgcy - Gmina Ofawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28,
55-200 Otawa.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Ofawa jest pracownik dostepny pod adresem:
iod@gminaolawa.pl

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamodwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie umowy,
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczen.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie
z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1 lit.
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b, c, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

8. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom
lub osobom w zakresie wynikajgcym z przepiséow prawa.

10. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do paristwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.

12. Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadari wskazanych
W umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania
dokumentdéw oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub
z innego tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikéw,
zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcéw i dostawcdw, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajgcego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych osdb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajacego.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

§ 16 Postanowienia koricowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane.

2. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

4. Sadem wtasciwym dla rozstrzygniecia sporéw zwigzanych z umowag jest Sgd wtasciwy miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Zataczniki:

. SWZ - Zatacznik nr 1,

. Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - Zatgcznik nr 1b,
. PZT - Zatacznik nr 2,

. Przedmiar robét — Zatgcznik nr 2b

. Harmonogram prac wzér — Zatacznik nr 3,

. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 4,

. Raport stanu zaawansowania prac wzér— Zatagcznik nr 5,

. Protokét koniecznosci wzdr— Zatgcznik nr 6,

. Protokét przekazania terenu wzdr— Zatgcznik nr 7
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgcznik nr1b do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET FeJESTIOWY.....uvveeeeciiieeeeirree e e
nr. rachunku bankowego ..........cccccvvernnnneen.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania o$wiadczen woli
1LV [ =T oYL RS

jako Podwykonaweca pOdmIOtU: .......ceiiciieiieiiiiieeecccieeee et ee et e e s e e s s saaa e e e s sneaeeeeas
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa chodnika w Stanowicach” realizowanego
W oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym -Gming Otawa z Wykonawcg (nr umowy 272........ 2022)
potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdt odebranych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ....... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawca zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto .........ccccecueeenns PLN i
w zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen, w tym roszczen
o zaptate, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robét.
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Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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