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45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy roboét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych



1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposocbu wykonania i
odbioru robét budowlanych, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaréw robét budowlanych zwigzanych z
wymiang nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie prac zwigzanych z przedmiotem SST.

Inwestor: Urzad Miejski w Bloniu
Rynek 6, 05-870 Blonie

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
Umowa z Inwestorem

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i
nalezy je stosowac w powigzaniu z zamieszczonymi w dalszej czes$ci dokumentu
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowa albo jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacija projektowa — oznacza opis przedmiotu zamoéwienia, zawierajaca
rowniez rysunki.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wewnetrzny, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania




robaot.

Inspektor — oznacza osobe wyznaczong przez Inwestora

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie wedtug prawa
kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace
stanowic lub stanowigce czg$¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi
same dostawy (jezeli wystepuja) , ktbre moga by¢ dostarczone przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robéot budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja byc¢ realizowane roboty, do ktorych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca
lub jakakolwiek osobe wyznaczona jako podwykonawca, dla czesci robot oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Zamawiajacedo - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
rysunki, ktére moga byé konieczne do realizaciji robét i usuniecia wszelkich wad
zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez upowaZznionego osobe z ramienia
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wiaczone do Dokumentacji projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacia - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukofczenia
robot oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki robot, wiaczone do dokumentaciji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow




Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
(jezeli wystgpuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowié lub
stanowigcych czgsc¢ Robét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoéine
Umowy,

Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce

i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobeg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukceyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spefnienia
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robé6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zataczone do Oferty i stanowig jej czes$é.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
Z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robét, specyfikacja techniczng (SST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catosé robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.



Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg
integralng czgs$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.
Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub SST i
wplynie to na zmianeg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Przedmiary roboét

- Specyfikacje techniczne

- Projekt budowlany

2.2.Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

— oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy roboét),



Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposob uzgodniony z
dostawcy (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i
przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia

2.3.Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.



Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie

przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot
muszg mieé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uZzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.



Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych
BHP. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okresionych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajgc w to zrodta



wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i Zzwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonhczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatow i elementow

Wytwaornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptaciji
Zamawiajgcego, moga byc kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspodiprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkgcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Przechowywanie materiatow musi sig¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy



przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

3.2.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w
cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1.0godlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedziainy jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.



4.2.Decyzja i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inwestor jest upowazniony do inspekciji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdzZnien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1.Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole roboét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inwestora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

5.4.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan



jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7.Dokumenty budowy
Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zaloZzenia moze zazgdaé Inspektor w przypadku robot

o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementdw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

— ilodcig przedmiarowa robdt,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w poszczegolnych
rozdziatach SST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do



sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowic zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig takze:

- protokét przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty

odbioru robaét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
PB i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robot.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3.Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w

sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego, obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokosé x gleboko$¢ x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez
Inspektora: — odbiorowi robot zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

— odbiorowi koncowemu

(ostatecznemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwiocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3.Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$c¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4.Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor. Wykonawca przekaze Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo 0sdb i mienia, komisja dokona potragcen, oceniajagc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Protokoty prob i badan.

— Rozliczenie z demontazu.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1.Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej

wykonanie, okreslone w SST i PB. Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg;: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktdre mogq wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru, protokoét czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w

oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegélnych

elementow robot. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy
umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, /'
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). "
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2. Szczegotowe specyfikacje techniczne SST
SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace robot przygotowawczych dla zadania pn. wymiana nawierzchni na nowg,
nawierzchnie trawy syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
- przygotowania terenu budowy

- prac rozbiérkowych nawierzchni sztucznej trawy

- prac rozbiérkowych ogrodzenia

- prac rozbidrkowych wyposazenia

- wywo0z gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie

2. MATERIALY i SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0 pkt. 3.

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 3.

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiorki spetniaé¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogbine zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt. 4.
4.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

4.3. Wykonywanie robdt



4.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca na wiasny
koszt powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg bycC
wykonane, a w szczegdlnosci:

- wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy. Wykonawca moze skorzystac z
zamontowanego ogrodzenie boiska, a ewentualne szkody powstate w wyniku
uzytkowania naprawic.

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

- usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.

4.3.2. Roboty rozbi6rkowe

- obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST Ilub wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg
rowniez:

- przygotowanie ogrodzen technologicznych

- rozbiérka ogrodzen statych

- demontaz istniejgcych urzadzen sportowych

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia gruzu i materiatow

-wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdéw informacyjno -
ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- uprzatniecie placu budowy,
-wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania



terenu budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

5.3. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ weditug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdblne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 6.
6.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robaét.

7. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.7 .

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 8.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)z poézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401)

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa
1979 (



SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego w ramach wymiany nawierzchni
na nowg nawierzchnie trawy syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowg boisk sportowych oraz
elementdow zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;
— koparki podsigbierne
— walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wilasciwosci
gruntu podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopow mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazddw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pézniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce



powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisow o ruchu drogowym. Wybér srodkéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetosci , sposobu
odspojenia i zatadunku oraz od odlegtosci sprzetu stosowanego do urabiania gruntu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt. 2.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia  podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywaé¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonywanie robot

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegollnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podioza
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza jezeli powyzszy warunek
nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchniaé podioze na glebokosci zaakceptowania



przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiagzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposbb zaakceptowany przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapic do jego zageszczenia.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniej warto$ci wskaznika.
Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien byc¢
mniejszy niz, 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen pilytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdémy modut
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
poditoZa nastagpi przerwa robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozitozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podioza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%. RoOznice  pomiedzy  rzednymi
wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm. Wskaznik zagegszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza okreslony wg BN 77/8931-12 [5] nie powinien by¢



mniejszy niz 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
warto$ci modutow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w ST-0 pkt. 6.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla ST-0 pkt.7. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
-PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki



szczelne
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka. (lub odpowiadajgce im normy EN)
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SST-3 Nawierzchnie syntetyczne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace nawierzchni w ramach wymiany nawierzchni na nowg nawierzchnie z trawy
syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z utozeniem nawierzchni sportowych ze sztucznej trawy.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatow podano w ST-0 pkt. 3.

2.2. Nawierzchnia z wiokien polietylenowych, ktére poprzez odpowiedni dobér
kombinacji witdkien monofilowych prostych i widkien kreconych tworzy bez zasypowg
nawierzchnig pitkarska o optymalnych do gry parametrach.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dtugosé witdkna monofilamentowego nad podktadem: min. 30 mm
1. Dtex: min. 20.500,
2. Rozstaw przeszycia: 3/8”
3. Ciezar widkna: min. 2 700 gr/m2
4. Grubos¢ widkna prostego: min. 360 pm
5. Grubos¢ widkna skreconego: min. 160 ym
6. Waga catkowita nawierzchni: min. 4 300 gr/m2
7. llosé peczkow: min. 19 000 peczkdw/m2
8. llos¢ widkien: min. 532 000/m?
9. Profil/ksztalt wiékna: karo, diament
10.Kolor: min. dwa kolory wi6kien w jednym peczku
11. Wytrzymato$¢ widkna na wyrywanie:  min. 60 N (po starzeniu wod3) ;
12. Wytrzymatosc taczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu woda)

13. Przepuszczalnos$¢ wody przez nawierzchnie: min. 3 500 mm/h



14. Przepuszczalno$é wody przez caty system: min. 2500 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubos¢ maty: min. 10 mm
- Gestosc: min. 50 kg/m3

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczacych projektowanego systemu
nawierzchni skltadane do oferty jako przedmiotowe $rodki dowodowe:

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez
producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania,
nazwa inwestycji);

C. karta techniczna maty amortyzujacej poswiadczona przez producenta z
okreSleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa
inwestyciji);

e. Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla traw i maty amortyzujace;j;

f. Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium

np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczgcy oferowanego
systemu nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad 10mm) potwierdzajacy
zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny
na www.FIFA.com) Podrgcznik 2015 oraz potwierdzajacy wymagane wszystkie
minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu
FIFA Quality PRO lub kompletny raport z badan zgodnych z normg EN 15330 -
1 :2013 przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad) potwierdzajacy wymagane
wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;

g. sprawozdanie z badan przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na
reakcje na ogien potwierdzajace, ze oferowany system ( trawa + mata
prefabrykowana) spetnia wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla
materiatow podtogowych klasy Bfl jako materiat trudno zapalny;

h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

i raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla oferowanej nawierzchni
trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z
normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie
trawy na oddziatywania”;

J- po wybraniu Wykonawcy, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentdw zgodnie z zapisami SIWZ .

2.3. Podbudowy
2.3.1. Zgodnie z dokumentacjg projektows.



3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-O pkt. 3. Do uktadania
nawierzchni nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu tj. maszyna do ,wczesywania”
piasku kwarcowego w sztuczng trawe.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 3.

Komponenty i sztuczng trawg mozna transportowaé dowolnym srodkiem transportu.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Na przygotowanej jak w projekcie konstrukcji podbudowy nalezy zamontowal
sztuczng trawe uzywajac przeznaczonego do sprzetu oraz odpowiednich materiatéw.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fata 4 m nie powinny by¢ wigksze niz
8 mm,

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 5.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola jakosci robot prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robot. Dla
kazdej z warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana begdg badania:

- nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,
- rownosci i spadkow: dla poszczegdlnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy.

Badania przeprowadzone beda z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez
upowazniong, jednostke badawcza, a ich wyniki bedg dotaczone do dokumentacii
odbiorowej. Wyniki te beda tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych zakryciu.
Wyniki odbioréw zapisywane bedg w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badan
bedg gromadzone przez wykonawce. Negatywny wynik badania bedzie podstawg
do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy
danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét



Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0 pkt. 6.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.7 .

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podituznych i spadkéw poprzecznych.
- Technicznych dokumentéw kontrolnych

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymato$ci
potgczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfikacja.

PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenow sportowych. Darh syntetyczna i
mechanicznie iglowane

nawierzchnie przeznaczone gtdwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami.
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