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Nazwy i kody CPV 

 
I. Grupy Robót 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
 

 

II. Klasy Robót 
 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
 

 

III. Kategorie Robót 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 
2. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONIECZNEJ DOKUMENTACJI 

a. Wymagania w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych 

b. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

c. Wymagania w zakresie kontroli robót 

d. Wymagania w zakresie odbiorów 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy techniczne związane z projektowaniem oraz wykonaniem przedmiotu 
zamówienia (zamierzenia budowlanego). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

 
III. ZAŁĄCZNIKI 

 
Koncepcja zagospodarowania terenu „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na 
dobudowie ścieżek rowerowych”: 

 
1. Rys. 1.1 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 
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w Roszkowie. 
 

2. Rys. 1.2 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 
w Roszkowie. 
 

3. Rys. 1.3 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 
w Roszkowie. 

4. Rys. 2.1 Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

5. Rys. 2.2 Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

6. Rys. 2.3 Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

7. Rys.3.1 Twardów – Wyszki droga 4198P od Twardowa do drogi krajowej nr 11. 

8. Rys.3.2 Twardów – Wyszki droga 4198P od Twardowa do drogi krajowej nr 11. 

9. Rys.4 Rusko droga 4207P od istniejącego chodnika przy cmentarzu w Rusku do skrzyżowania 
z ul. Folwarczną. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje ścieżki rowerowe na terenie powiatu jarocińskiego zgodnie z przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek dla lokalizacji 
jak niżej: 
 
1.1.1 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 

w Roszkowie. 
Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 
drogi powiatowej nr 4205P na odcinku o długości około 3,5 km, tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 
(przyszłościowe połączenie poprzez przejazd dla rowerzystów przez drogę powiatową ze ścieżką rowerową 
Jarocin-Brzostów wzdłuż drogi krajowej nr 12) do drogi dojazdowej z płyt betonowych do zalewu w Roszkowie.  
 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja ścieżki rowerowej  

 
Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,0 do km 1,6 oraz zakres robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej pomiędzy rowem przydrożnym a granicą 
pasa drogowego, 

- odmulenie istniejącego rowu przydrożnego wraz z wyprofilowaniem skarp, 
- wycinka drzew i krzewów, 
- odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu przydrożnego, 
- konstrukcja ścieżki rowerowej bez obramowania. 
 

Parametry ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż posesji 10a do skrzyżowania do centrum Roszkowa oraz zakres 
robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej w miejscu istniejącego rowu przydrożnego 
oddzielona od jezdni opaską zieleni obramowanej przy krawędzi jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- skanalizowanie istniejącego rowu przydrożnego, 
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- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej do kratek 
ściekowych i kanalizacji deszczowej, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku opaski 
zieleni, 

- konstrukcja ścieżki bez obramowania, 
- przejazd przez skrzyżowanie z drogą do centrum Roszkowa. 
 

Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą do centrum Roszkowa do km 2,0 oraz zakres 
robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej przy krawędzi jezdni drogi powiatowej, 
- obramowanie ścieżki od strony drogi powiatowej to krawężnik betonowy najazdowy, 
- wycinka drzew i krzewów, 
- poszerzenie nasypu, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej poprzez kratki 

ściekowe i przykanaliki na skarpę, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku skarpy, 
- konstrukcja ścieżki rowerowej od strony skarpy bez obramowania, 
- zabezpieczenie ścieżki rowerowej barierami od strony skarpy. 
 

Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 2,0 do km 3,5 oraz zakres robót jak niżej: 
- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej przy krawędzi jezdni drogi powiatowej, 
- obramowanie ścieżki od strony drogi powiatowej to krawężnik betonowy najazdowy, 
- wycinka drzew i krzewów, 
- odtworzenie rowu przydrożnego, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej poprzez kratki 

ściekowe i przykanaliki do rowu przydrożnego, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku rowu 

przydrożnego, 
- przejazd przez skrzyżowanie z drogą do centrum Roszkowa, 
- połączenie ścieżki rowerowej z drogą dojazdową do zalewu w Roszkowie poprzez przejazd dla 

rowerzystów przez drogę powiatową, 
- konstrukcja ścieżki rowerowej od strony skarpy bez obramowania, 
 

1.1.2. Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

 
Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 
drogi powiatowej nr 3678P na odcinku o długości około 3,0 km tj. od końca terenu zabudowanego w Żerkowie 
do istniejącego chodnika w Chrzanie. 
 



 
 

str. 7  

 
Rys. 1.2 Lokalizacja ścieżki rowerowej  

 
Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,0 do km 0,1 oraz zakres robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej w miejscu istniejącego rowu przydrożnego 
oddzielona od jezdni opaską zieleni obramowanej przy krawędzi jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- skanalizowanie istniejącego rowu przydrożnego, 
- wycinka drzew i krzewów, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej przez kratki 

ściekowe i przykanaliki do kanalizacji deszczowej, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku opaski 

zieleni, 
- konstrukcja ścieżki rowerowej bez obramowania. 
 

Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,1 do km 2,4 oraz zakres robót jak niżej: 
- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej pomiędzy istniejącym rowem przydrożnym 

(podlegającym odtworzeniu) a granicą pasa drogowego (ewentualnie po gruntach prywatnych – 
konieczność uzyskania decyzji ZRiD), 

- przycięcie pielęgnacyjne drzew, 
- konstrukcja ścieżki bez obramowania. 
 

Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 2,4 do km 3,0 (istniejąca zatoka autobusowa) oraz zakres robót 
jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej w miejscu istniejącego rowu przydrożnego 
oddzielona od jezdni opaską zieleni obramowanej przy krawędzi jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- skanalizowanie istniejącego rowu przydrożnego, 
- wycinka drzew i krzewów, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej przez kratki 

ściekowe i przykanaliki do kanalizacji deszczowej, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku opaski 

zieleni, 
- konstrukcja ścieżki rowerowej bez obramowania, 
- istniejące przejście dla pieszych przy zatoce autobusowej uzupełnić o przejazd dla rowerzystów, 
-  za skrzyżowaniem z drogą w kierunku Stęgoszy wykonać przejście dla pieszych z przejazdem dla 

rowerzystów (demontaż istniejących barier po stronie lewej). 
 

1.1.3. Twardów – Wyszki droga 4198P od Twardowa do drogi krajowej nr 11. 
Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 
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drogi powiatowej nr 4198P na odcinku o długości około 1,2 km tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Wola 
Książęca – Kurcew do drogi krajowej nr 11, 12. 

 
Rys. 1.3 Lokalizacja ścieżki rowerowej  

 
 
Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,0 do km 1,2 oraz zakres robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie prawej przy krawędzi jezdni drogi powiatowej 
obramowanej od strony jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- odtworzenie rowu przydrożnego, 
- wycinka krzewów, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej przez kratki 

ściekowe i przykanaliki do rowu przydrożnego, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku jezdni 

drogi powiatowej, 
- konstrukcja ścieżki bez obramowania od strony rowu. 
 

Parametry ścieżki rowerowej w rejonie cieku wodnego oraz zakres robót jak niżej: 
- ścieżka zlokalizowana u podnóża skarpy jezdni, 
- w ciągu cieku wodnego pod projektowaną ścieżką rowerową zaprojektować przepust, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej na tereny zielone po 

stronie prawej, 
- konstrukcja ścieżki bez obramowań, 
- podział działek (decyzja ZRID). 

 
1.1.4 Rusko droga 4207P od istniejącego chodnika przy cmentarzu w Rusku do skrzyżowania 

z ul. Folwarczną. 
Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 
drogi powiatowej nr 4207P na odcinku o długości około 0,4 km tj. od istniejącego dojścia do cmentarza do 
skrzyżowania z ulicą Folwarczną. 
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Rys. 1.4 Lokalizacja ścieżki rowerowej  

 
Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,0 (dojście do cmentarza) do km 0,05 (koniec cmentarza) 
oraz zakres robót jak niżej: 

- miejsca postojowe (dla samochodów osobowych) z kostki brukowej betonowej obramowane od 
strony jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- wydłużenie istniejącego ścieku przykrawężnikowego. 
 

Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,05 (koniec cmentarza) do km 0,25 (granica posesji nr 31) 
oraz zakres robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie lewej w miejscu istniejącego rowu przydrożnego 
oddzielona od jezdni opaską zieleni obramowanej przy krawędzi jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej przez kratki 
ściekowe i przykanaliki do kanalizacji deszczowej, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku opaski 
zieleni, 

- konstrukcja ścieżki bez obramowania. 
 
Parametry ścieżki rowerowej na odcinku od km 0,25 (granica posesji nr 31) do km 0,4 (skrzyżowanie drogi 
powiatowej nr 4207P z ul. Folwarczną) oraz zakres robót jak niżej: 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po stronie lewej przy krawędzi jezdni drogi powiatowej 
obramowanej od strony jezdni krawężnikiem najazdowym, 

- przeprofilowanie rowu przydrożnego, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi powiatowej przez kratki 

ściekowe i przykanaliki do rowu przydrożnego, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ścieżki rowerowej w kierunku jezdni 

drogi powiatowej, 
- konstrukcja ścieżki bez obramowania od strony rowu. 
      
     Podane kilometraże należy traktować jako przybliżone. Dokładne wartości i długości określone 

zostaną w projekcie technicznym. 
 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu jarocińskiego jest przedmiotem zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”. 
Wymienione zamierzenie budowlane Wykonawca ma zrealizować na podstawie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej, zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiającego w zakresie zgodności 
z niniejszym PFU, wymogami SWZ i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie 
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przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje; podobnie 
wykonana ścieżka rowerowa odpowiadać musi wymaganiom ujętym w niniejszym PFU i w dokumentach, do 
których PFU się odwołuje. 
Przedmiot zadania obejmuje w szczególności: 
• wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanej na 

terenie powiatu jarocińskiego (patrz plan orientacyjny), 
• uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych oraz 

wszelkich innych prac i czynności związanych z budową ścieżek rowerowych, 
• przebudowę zjazdów na drogi boczne zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wydanymi przez zarządców 

tych dróg, przy czym każdy z przejazdów poprzecznych przez ścieżki rowerowe należy przebudować na 
długości od krawędzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego, a także dostosować niweletę 
przebudowywanych zjazdów do niwelety drogi powiatowej, 

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości, 

• oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie nowych przepustów rurowych, 
• wykonanie remontów istniejących przepustów, 
• wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscu likwidowanych rowów przydrożnych, 
• opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego i na jego podstawie 

wykonanie oznakowania drogi rowerowej oraz atrakcji turystycznych w pobliżu ścieżki rowerowej, 
• wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego przejazdów przez drogi publiczne, 
• inne prace i czynności o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, w tym wycinkę 

drzew i krzewów lub ich podcięcie oraz wykoszenie terenów przylegających do ścieżki rowerowej, 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do realizacji robót, tj. 
budowy tymczasowych dróg technologicznych, obiektów inżynieryjnych, dróg objazdowych, zaplecza budowy, 
usunięcia kolizji z infrastrukturą istniejącą lub przebudowy infrastruktury kolidującej, itp. Wykonawca również 
musi uzyskać niezbędne zezwolenia oraz uzgodnienia dla       wykonania tego rodzaju obiektów lub robót. Cena 
ofertowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może 
wynikać z zapisów niniejszego PFU lub jego załączników. Obejmie ona również wszelkie opłaty i płatności, 
jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów 
administracyjnych, itp. w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa uwzględnia także 
wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – 
zmian rozwiązań technicznych w stosunku do zatwierdzonej i przyjętej przez Zamawiającego koncepcji. 

 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Do niniejszego PFU jako Załącznik załączono Koncepcję zagospodarowania terenu (Rys. 1.1 - 4). Jest ona 
wiążąca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to w PFU. Opracowując oraz przygotowując 
dokumentację projektową dla wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest uwzględnić 
w szczególności: 
• przebieg ścieżki rowerowej, 
• przekroje normalne drogi rowerowej i innych dróg po których przebiegać będzie ścieżka  rowerowa, 
• szerokości nowoprojektowanych ścieżek rowerowych i zjazdów, 
• dla ścieżki rowerowej prowadzonej po przejazdach przez drogi boczne wykonanie konstrukcji przejazdów 

dla kategorii ruchu KR2, 
• konstrukcję projektowanej ścieżki rowerowej w zakresie warstwy ścieralnej tj. nawierzchnia  

z betonu asfaltowego AC8S,  
• podbudowę ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego, 
• zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na nasypach i przepustach z barierek rurowych U12a 

z poprzeczką, wykonanych z rur o średnicy min. 48 mm, malowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym 
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z Zamawiającym, 
• warunki wynikające z uzgodnień z zarządcami dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych przez które 

przebiegać będzie projektowana ścieżka rowerowa. 

 
Wykorzystanie przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu w pozostałym zakresie pozostaje                    zależne 
od Wykonawcy, który jest jednak zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania  i uzasadniania 
na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do założeń koncepcji. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie: 
• uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w koncepcji zagospodarowania terenu, 
• szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przedstawionych na aktualnych mapach do 

celów projektowych, 
• tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego, 
• oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• wymogów wynikających z ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej, 
• zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na nasypach. 
• innych rozwiązań nieujętych w koncepcji, a koniecznych do zrealizowania ścieżki rowerowej. 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z  Zamawiającym. Na 
podstawie    zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca 
opracuje    dokumentację projektową. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do koncepcji 
nie będzie  stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 
Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Wykonawca zobowiązany jest respektować warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa oraz  decyzji, 
uzgodnień i zaleceń organów administracji oraz zainteresowanych stron. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać dokumentację projektową i wszelkie niezbędne opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi 
warunkami i wymogami. 

 
Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na                     czas 
budowy ścieżki rowerowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt 
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie 
organy i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, 
projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez 
organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenia poszczególnych etapów 
tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi 
i policji, aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. 
• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 

technicznej istniejących obiektów 
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia aż do odbioru 

ostatecznego wykonanych robót przez Zamawiającego. W miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, w sposób 
uzgodniony z zarządcą drogi, a także poinformuje o tym Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 
odpowiednich dokumentów. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca 
niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez plan BIOZ. 

• Wjazdy i wyjazdy z placu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji                             robót 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje 
Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży plac 
budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół 
pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 
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zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio 
czyszczone. 

• Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których 
dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem 
robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. 

• Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym 
stanie w czasie trwania robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące robót, 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 
terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
 na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 
 i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  

 
Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego i właścicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla  mieszkańców.    Wykonawca    odpowiada    za   wszelkie   uszkodzenia   zabudowy    
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z robotami 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 
mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią 
tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie stosować się przy transporcie 
materiałów oraz wyposażenia na i z placu budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w 
zakresie dopuszczalnych nacisków na oś oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków 
 i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego.  
 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz działać zgodnie z opracowanym planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i lokalne                    oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt używane do wykonywania 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. W przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wydać 
mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów 
na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do 
uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego 
uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. 

 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Główne wymogi dla projektowanych i budowanych ścieżek rowerowych: 

• prędkość projektowa – 30 km/h, 
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• szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m, 

• skrajnia pozioma 0,5 m, 

• pochylenie niwelety – max. 6,0 %, 

• pochylenie poprzeczne – min. 2%, 

 

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach 
terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego Wykonawca będzie 
poszukiwał innych rozwiązań spełniających główne wymagania dla trasy rowerowej. 

 
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe – nie dotyczy ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu. Ścieżki rowerowe należy zaprojektować i wykonać w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla 
wszystkich przyszłych użytkowników obiektu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
2. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i merytorycznymi Zamawiającego 
i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dane wyjściowe stanowiące podstawę dla 
opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne i odnosić się do odpowiednich 
dokumentów, w tym dokumentów zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych 
przez Zamawiającego. 
Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz 
stopnia skomplikowania planowanych robót budowlanych. 
Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje 
wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
• mapy do celów projektowych, 
• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę lub 

wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 
• materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 
• materiały do uzgodnień z Zamawiającym, w tym zaktualizowaną koncepcję, 
• materiały projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych, zjazdów 

oraz przejazdów przez drogi, 
• dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 
• odpowiednio projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 
• przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
• plan BIOZ, 
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• projekt stałej organizacji ruchu, 
• inne projekty i opracowania wymagane przez zarządców infrastruktury drogowej  

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB). Zamawiający wymaga ich przygotowania dla każdego asortymentu robót i przedłożenia ich 
Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca musi 
uzyskać ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego 
strony pod względem zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami. 
W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne warunki i 
wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności podstawę 
do sporządzenia STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy 
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym Wykonawca w ramach 
procesu opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (np. obniżania 
wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 
ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). 
 
W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z 
Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 
Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, 
niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 
• projekty technologiczne i organizacyjne robót, 
• harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 
• projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
• projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 
• projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
 wodnych lub na ciekach, 
• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub 

obowiązujących przepisów prawa. 
Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, którego 
sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. 
Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze lub budowlano-wykonawcze) muszą być 
sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami kontraktu i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane 
warunki określone w PFU i kontrakcie. W szczególności dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez 
Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi                         opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane          prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz 
w ustawie o samorządzie zawodowym. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub   
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
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Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające projekt budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie 
o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania kontraktu. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i 
pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu , w terminach umożliwiających ewentualne 
skorzystanie z trybu odwoławczego. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do 
czasu ostatecznego odbioru  i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich 
wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

 
Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia 
szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących 
w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu 
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 
„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem 
Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 
szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 
warunków technicznych. 

 
Opracowaną i kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi zezwoleniami na prowadzenie robót 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w wersji drukowanej i elektronicznej, zgodnie 
z warunkami kontraktu. 

 
 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy zwany harmonogramem i przedstawi go (oraz jego 
aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego 
skład wchodzić będzie harmonogram zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. 
Zatwierdzanie i aktualizacja harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w warunkach 
kontraktu. 
W harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić: 

• poszczególne elementy i zakres rzeczowy opracowań projektowych, 
• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować opracowania projektowe lub ich części, 
• rodzaj planowanych do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót wraz z odniesieniem do  zakresu 

robót objętych danym zezwoleniem 
• terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

analiza materiałów wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

• terminy uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na prowadzenie robót, 
• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 
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2.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżyniera/Kierownika projektu, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                   z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji robót. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
2.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje    niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien    odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB 
i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB 
i Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

 

Zasady ogólne kontroli Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SSTWiORB Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SSTWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je  
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Harmonogram prac budowlanych 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie po dacie 
uprawomocnienia pozwolenia na budowę. 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego określonych  w zawartych 
porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych 
i możliwych do przewidzenia przeszkód. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 

2.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 
Dziennik budowy / dziennik robót 
Dziennik budowy / robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań , 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
 z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru 
obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 
Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do 
rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia               

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę / zezwolenia na prowadzenie robót 

• protokoły przekazania placu budowy, 



 
 

str. 20  

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, 
w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego  i instytucji kontrolnych. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą służyły 
określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania robót. Obmiar gotowych robót, o ile 
okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, 
a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej 
kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 
• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie                 ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
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Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja  w obecności 
Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót  
o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie    stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi na warunkach i zasadach określonych w Kontrakcie. 
O terminie odbioru Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót dokona Komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do 
odbioru ostatecznego wykona laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów  w tym 
dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań laboratorium 
Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Komisja dokona odbioru robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami 
Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały 
odbiorowi. 

 
W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy 
wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając termin na ich wykonanie. 

 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wchodzące w skład 
operatu odbiorowego, a w szczególności: 
• Dokumentację powykonawczą. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie*.pdf), 

przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy 
techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze 
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należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o 
pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 
uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie 
obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 
opracowana graficznie, aby                       wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki budowy (oryginały), 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych jeżeli będzie wymagana. 

 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na  mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 
papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej                 czytelny wydruk 
w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie 
*.pdf. W przypadku roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru wykonanego obiektu.  

 
Odbiór gwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany 
z uwzględnieniem zasad opisanych w Kontrakcie. 
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2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH 

 

Informacje wstępne 
Wymienione niżej wymagania dla poszczególnych elementów ścieżek rowerowych określają wymagania 
minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegółowe dla 
wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania określone 
w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 
 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• usuwania wody opadowej i odpadów, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

Wymagania dotyczące placu budowy 
Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony jak największej ilości istniejącej zieleni 
jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum. Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz 
STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby  zostać 
uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami 
słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren 
w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt 
uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 
oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana 
i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb 
Wykonawca. 
Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 
oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 
bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny 
koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed 
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wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt 

 
2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

 Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które zostały określone w PFU. 

 
2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Nie przewiduje się budowy instalacji. 

 

2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które zostały określone w niniejszym PFU. 

 
2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji zagospodarowania terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które zostały określone w tych dokumentach  
i niniejszym PFU. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Geologicznego 
i Górniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 
Powiat jarociński posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane w pasie drogowym. W razie 
potrzeby konieczne będzie wykonanie podziału działek i uzyskanie decyzji ZRID. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono 
poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan  prawny. Źródło 
aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
 

Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
• Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
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• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
Rozporządzenia: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funcjonalno-użytkowym. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 
Kopia mapy zasadniczej 
Kopie map zasadniczych, na których zostały wrysowane przebiegi sytuacyjne zostały            przedstawione 
w Koncepcji Zagospodarowania Terenu - załącznik do PFU. 
 
Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań wg potrzeb. 
 
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Nie dotyczy. 

 
Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu dendrologicznego wg potrzeb. 
 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Brak danych. 

 
Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 
W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów. 

 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane  raporty, 
opinie 
Brak danych 

 
Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Brak danych 
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III. ZAŁĄCZNIKI: 

 
Koncepcja zagospodarowania terenu: 

 
1. Rys. 1.1 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 

w Roszkowie. 
 

2. Rys. 1.2 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 
w Roszkowie. 
 

3. Rys. 1.3 Jarocin – Roszków droga 4205P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu 
w Roszkowie. 

4. Rys. 2.1 Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

5. Rys. 2.2 Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

6. Rys. 2.3 Żerków – Chrzan droga 3678P od końca terenu zabudowanego do istniejącego chodnika 
w Chrzanie. 

7. Rys.3.1 Twardów – Wyszki droga 4198P od Twardowa do drogi krajowej nr 11. 

8. Rys.3.2 Twardów – Wyszki droga 4198P od Twardowa do drogi krajowej nr 11. 

9. Rys.4 Rusko droga 4207P od istniejącego chodnika przy cmentarzu w Rusku do skrzyżowania 
z ul. Folwarczną. 
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