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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis przedsi ewziecia

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla zadania polegajgcego na
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi gminnej nr 112306E
Wola Blakowa — Wola Wiewiecka.

Czes¢ projektowa obejmuje:

e opracowanie mapy dc. projektowych,

» uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

» sporzadzenie projektu budowlanego,

* sporzadzenie opinii geotechnicznej,

* sporzadzenie projektu budowy kanatu technologicznego (lub odstgpienie od
jego budowy w przypadku braku miejsca w pasie drogowym),

* sporzadzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét w pasie drogowym,

* sporzadzenie projektdow wykonawczych we wszystkich projektowanych
branzach,

» sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét.

* sporzadzenie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich,

* uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym,

* uzgodnienia z konserwatorem zabytkOw, uzyskanie decyzji konserwatora
zabytkow lub uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych
(jesli bedg wymagane),

e uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizaciji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich uzyskaniem;

* uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg
(jezeli zajdzie taka potrzeba),

e uzyskanie pozwolenia na budowe u wiasciwego organu administracji
architektoniczno — budowlanej (lub skutecznego zgtoszenia robot w przypadku
koniecznosci jego uzyskania).

Czes¢ wykonawcza obejmuje:

» wykonanie warstwy $cieralnej i wyrownawczej jezdni,

« wykonanie poszerzen podbudowy w miejscach niedostatecznej szerokosci,

* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

* wykonanie zjazdow do dziatek zabudowanych o nawierzchni bitumicznej,

e utrzymanie i odtworzenie (odmulenie) istniejgcego rowu,

* budowa kanatu technologicznego — w przypadku braku podstaw do
odstgpienia od jego budowy,

* usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemna.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub skutecznego zgtoszenia roboOt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe w oparciu o przygotowang przez niego dokumentacje projektowq.

7 J /

A=

Rys.nrl =====s= Lokalizacja inwestycji

1.2. Opis stanu istniej gcego

Droga gminna nr 112306 przebiega na odcinku Wola Blakowa — Wola
Wiewiecka. Pas drogowy jest nieregularny, od 6,0m do 10,0m szerokosci. Droga
przebiega przez tereny czesciowo zurbanizowane. Wzdluz istniejgcego pasa
drogowego wystepuje zabudowa jednorodzinna, tgki, pola uprawne.

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie do rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych (budynkow mieszkalnych, gospodarczych) nalezgcych do
0s0b trzecich.
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1.3 Ochrona waloréw kulturowych

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wlasnos$¢ Skarbu Panstwa

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a rownoczeénie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podijecia przez niego stosownych decyzji.

1.4 Wycinka drzew i krzewow

Jezeli w toku prac projektowych i wykonawczych zajdzie koniecznos¢ wycinki
drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg Wykonawca uzyska pozwolenie na
wycinke drzew i takowg wykona. Wycinke drzew (termin) nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5 Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko $¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

» Kategoria ruchu KR1

» Kategoria techniczna drogi D

e Dlugosc¢ odcinka 1 180.00m
e Szerokosc jezdni 4,5m

e Szerokos¢ poboczy z kruszywa famanego 0,75m

e Szerokosc¢ pasa drogowego 6,0 — 10,0m

1.6 Obszary podlegaj gce ochronie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Inwestycja nie ingeruje w zadne formy ochrony przyrody ze wzgledu na
znaczng odlegtos¢ do nich. Ponizej przedstawiono najblizsze z nich (zrédio danych:
www.geoserwis.gdos.gov.pl):

* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 9,6km

* Rezerwat Luszczanowice 6,7km
» Uzytek ekologiczny Wielkie Bagno 2,1km
» Uzytek ekologiczny Szczepocice | 9,7km
» Uzytek ekologiczny Szczepocice Il 9,8km
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1.7 Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé  wienia

Podstawe prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Programu
Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
projektu budowlanego.

Projektowane roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o uzyskane
pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robo6t niewymagajacych pozwolenia
na budowe. Po stronie Wykonawcy dokumentacji projektowej bedzie lezato
pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnien.

Wykonawca, ktoéry podejmie sie realizacji przedmiotu zamdwienia
zobowigzany bedzie do jego realizacji zgodnie z ustawg Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz warunkami
wykonania zamowienia.

1.80g0Ine wta sciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

Realizacja inwestycji wptynie na poprawe bezpieczenstwa i komfortu w ruchu
kotowym i pieszym. Przyczyni sie do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi,
a tym samym polepszenia komfortu zycia mieszkancow. Wplynie na poprawe
bezpieczenstwa zmotoryzowanych oraz pieszych uczestnikow drogi. Przebudowa
drogi pozytywnie wplynie rowniez na dostepnos¢ komunikacyjng mieszkancow
okolicznych miejscowosci do lokalnych i regionalnych osrodkéw rozwoju. Projekt
korzystnie wptynie rowniez na rozwoj lokalnej turystyki i rekreacii.

1.9Wymagania Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcy (badz Wykonawcom)
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
Wykonawcy odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”.
Zamawiajgcy wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizaciji
zamoOwienia

* uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego lub skutecznego zgloszenia
wodnoprawnego (jezeli zajdzie taka potrzeba),

* sporzadzenie projektéw wykonawczych,

» sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét,

e opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

e opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu docelowego,

* sporzadzenie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich,

* uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym,

* uzyskanie wszelkich innych decyzji 1 uzgodnien niezbedne do realizacji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

* uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

(jezeli zajdzie taka potrzeba),
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e uzyskanie pozwolenia na budowe u wiasciwego organu administracji
architektoniczno — budowlanej (lub skutecznego zgtoszenia robot w przypadku
koniecznosci jego uzyskania),

» o0bstugi geodezyjnej inwestyciji.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
— finansowy inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36
miesiecy gwarancji na wykonane prace.

1.9.1 Branza drogowa

Na catym odcinku przebudowywanej drogi nalezy wykona¢ warstwe scieralng i
wigzgcg. W miejscach niedostatecznej szerokosci podbudowy wykonac jej
poszerzenia. Szerokos¢ jezdni 4,5m. Zamawiajgcy wymaga wykonania jezdni o
nawierzchni asfaltowej.

Konstrukcja jezdni:
» warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4cm
* warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 3cm

Konstrukcja poszerzenia podbudowy jezdni:
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 4cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20cm
» podtoze doprowadzone do G1

Zamawiajgcy dopuszcza korekte warstw konstrukcji jezdni po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inwestora, przy zachowaniu nosnosci nawierzchni dla kateqorii
ruchu KR1.

Ponadto nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci
0,75m.Do dziatek zabudowanych nalezy wykonac¢ zjazdy o nawierzchni bitumiczne,;.
Istniejgce rowy nalezy odtworzy¢ (odmulic).

1.9.2 Zakres budowy kanatu technologicznego

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1376 t.j.) Inwestor ma obowigzek budowy kanatu dla przedmiotowe]
inwestycji. Inwestor dopuszcza wystgpienie do wiasciwego Ministra 0 zwolnienie
z obowigzku jego budowy lub odstgpienie od jego budowy w razie braku miejsca w
pasie drogowym. W razie odmowy lub braku podstaw do odstgpienia, nalezy
wykona¢ kanat technologiczny wedtug ponizszych wymagan.

Kanat technologiczny uliczny - cigg kanalu technologicznego usytuowany w
pasie drogowym, w szczegOlnosci w miejscach przeznaczonych wylgcznie dla
pieszych i rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla
samochodéw osobowych, a takze w przypadkach wspoétwykorzystania z innymi
obiektami budowlanymi.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 7
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Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego
usytuowany w pasie drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w
szczegolnosci pod konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz
pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdow
drogowych, a takze w miejscach zblizeh i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi.

Kanat technologiczny przyt aczeniowy - cigg kanalu technologicznego
usytuowany w pasie drogowym, stanowigcy odgatezienie od gtdwnego ciggu, stuzgcy
do podigczenia punktéw (uzytkownikéw) koncowych jak i potgczen z sieciami innych
operatoréw telekomunikacyjnych.

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem
ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy lub linii zabudowy.
Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkdéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjatkiem
skrzyzowan. Dopuszcza sie przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig w celu
unikniecia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego Ilub w celu ominigcia
przeszkéd naziemnych stosujgc w tym miejscu profil kanatu technologicznego —
przepustowego.

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykonac¢ kanat
technologiczny przepustowy (KTp) z rur grubosciennych i krzyzowa¢ sie z jezdnig
(drogg) pod katem prostym z dopuszczalng odchyikg + 15°.

W przypadku KTu nalezy projektowac¢ kanat podstawowy wykonany z jednej
rury ostonowej fi 125mm oraz trzech rur Swiattowodowych fi 40mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur.

W przypadku KTp nalezy projektowa¢ kanat wykonany z dwoch rur
ostonowych fi 125mm, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé trzy rury
Swiattowodowe fi 40mm i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.

Kanat technologiczny wykona¢ w postaci odcinkow prostoliniowych o diugosci
nie wiekszej niz 200 m pomiedzy studniami kablowymi. W obszarze zabudowanym
lokalizowac studnie co okoto 70-100m. Na catym odcinku nalezy wykona¢ w poprzek
jezdni odcinki przytgczeniowe (KTp) umozliwiajgce podpiecie uzytkownikéw po
drugiej stornie pasa drogowego.

Studnie kablowe wykonac:

® na koncach ciggow KTp,

®* na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

®* w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,

1.9.3 Wymagania w stosunku do zakresu i formy proje  ktu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Calo$¢
dokumentacji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca na ka zdym etapie korespondencji z urz edami i instytucjami
dostarczy do wiadomo $ci kopie pism Inwestorowi.
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Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1.9.3.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609). W skiad projektu muszg wchodzi¢
opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 2 egz. projektu budowlanego w wers;ji
papierowej oraz jednego w wersji elektronicznej w formie okreslone]
w rozporzadzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze
informacje bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1.9.3.2 Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze dla
kazdej branzy.

Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W skiad projektu muszag
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej
(2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie
PDF.

1.9.3.3 Szczeqgodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazde;j
branzy. Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w
formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikbw
komputerowych w formacie PDF.

1.9.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wilasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego.
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Roboty w pasie drogowym (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢) powinny byé
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania roboét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w pasie drogowym drég
gminnych bez wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu, uzgodnionej i
zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. Nalezy ponadto uzyskaé¢ zgode
na prowadzenie robot w pasie drég gminnych oraz na zajecie pasa drogowego.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg byé wykonywane pod
nadzorem ich wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sklad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
Z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

1.9.4.1 Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ nalezy usungc¢ wszystkie drzewa i krzewy bedagce
w kolizji z planowanym przedsiewzieciem. Wycinka zostanie uwzgledniona
w kosztach realizacji przez Wykonawce.

Miejsce skladowania materialdw potrzebnych do budowy nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.

W czasie prowadzenia rob6ot budowlanych nalezy zapewnié stalg
przejezdnos¢ drogi wprowadzajgc rézne rozwigzania (np. ruch wahadtowy) lub
wykonujgc tymczasowe przejazdy utwardzone na rozebranym odcinku drogi.
Wszystkie dodatkowe odcinki tymczasowe Wykonawca wykona a nastepnie
rozbierze na whasny koszt.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401).

1.9.4.2 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie poziome i pionowe
oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

1.10 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budow lanych

1.10.1Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.
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1.10.2 Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w OST obejmujg zakres wymagan ogolnych dla wszystkich
grup rob6t w poszczegdélnych branzach.

1.10.30go6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.10.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt
techniczny (jezeli bedzie wymagany).

1.10.3.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizaciji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
I dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma roéwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcag jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.10.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robat,
bezpieczenstwa pracownikow i 0s6b postronnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony w projekcie organizaciji
ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.10.3.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob Ilub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.3.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendbw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢é roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.10.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
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i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10lipca 2003).

1.10.3.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.10.4 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych
majg spelia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.10.4.1 Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robot.

1.10.4.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.
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1.10.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.10.5Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.10.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
I wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na os i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10.7Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
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umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10.8Kontrola jako $ci robot

Zamawiajgcy  przewiduje  biezacg kontrole  wykonywanych  rob6t
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robot
i jakosci  materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i rob6ot w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ziozeniem wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
przed ich skierowaniem do wykonawcow robo6t budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznosé
zgodnosci ich parametréow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
I specyfikacjach technicznych,

» sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

1.10.8.1 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdbw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.8.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
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w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badahn, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

1.10.9 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» pozwolenie na budowe Ilub skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

e plan BIOZ,
e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

» zgloszenie rozpoczecia prowadzenia robot budowlanych,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

o protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem
budowlanym,

* dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji,

» protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:
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» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.10 Odbioér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
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» odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbior czesciowy

* odbiér koncowy

» odbidr ostateczny po okresie gwaranciji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:

e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, mostowych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,

» jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robdét,

1.10.10.1 _Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0Ilnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.10.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,
» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
* dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru,
e dziennik budowy,
» protokodty badan i sprawdzen,
» rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.
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Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiodr czesciowy robodt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.10.10.3 _Odbidr koricowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do
odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje zgodng z przepisami i wymaganiami jednostki dofinansowujgce;j.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

» jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

* jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
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zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpic od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.10.10.4 Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.10.10.3 ,,0dbior korncowy robot”.

1.10.10.5 Podstawa ptatnosSci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce

| zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie
wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji
projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie giebokich wykopow,

* opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek
od towarow i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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Il CZESC INFORMACYJNA

2.1PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

2.1.1 Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
tj.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1376 t.j.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 t.j.);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 t.j.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegollnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021

poz. 2328)
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973 t.).)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych
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oraz urzagdzen bezpieczehstwa ruchu i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

* Polskie Normy — odpowiednie dla wykonywanych prac

2.1.2 Normy

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13042:2004

PN-EN 13108-1:2006
PN-EN 13108-5:2006
PN-EN 197-1:2002
PN-S-96025:2000
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-S -06102:1997
PN-S-96012:1997
PN-S-02205:1998
PN-EN-1436:2007
PN-EN12899-1:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8931

BN 64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-70/8931-06

PN-B10736

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czes¢ 5:Mieszanka SMA
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Beton — Czesc¢l: Wymagania , wiasciwosci , produkcja
i zgodnos¢

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze
Z gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Roboty
i badania

Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowych i rodzaje
badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
podatnych ugieciomierzem belkowym
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ziemne. Wymagania

nawierzchni
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PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania

Z uzbrojeniem podziemnym
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Il CZESC GRAFICZNA
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