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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZ  OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót inwestycji pod nazw : 
Zmiana sposobu u ytkowania istniej cego budynku gospodarczo-gara owego  
na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszcze  na potrzeby DDP i 
CU ) 

Rypin, ul.M awska dzia ka nr 1302/8, Obr b 001 Rypin 
 

 
1.2.  Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót 
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
W sk ad robót wchodz : 

B-1 Roboty ziemne          
B-2 Roboty betonowe        
B-3 Izolacje przeciwwilgociowe       
B-4   Izolacje termiczne        
B-5 Roboty instalacyjne  g-k        
B-6 Roboty tynkarskie         
B-7 Roboty malarskie        
B-8 Roboty posadzkowe i ok adzinowe       
B-9 Roboty w zakresie stolarki budowlanej       
B-10 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni – nawierzchnia z kostki betonowej  
     

     
    
       
 
1.3.  Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do 
wykonywania robót Wykonawca winien zapozna  si  z dokumentacj  techniczna oraz ze 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.4.  Informacja o terenie budowy 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wska e punkt poboru wody i energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
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Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca b dzie: 

1) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
2) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do 

przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu 
budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci 
spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych 
w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

 
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

 
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady  
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które 
dysponuje sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów 
ponosi Inwestor. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni 
terenu  
i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe 
oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiaj cego. 

1.4.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
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1.4.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz 
ulic.  
W przypadku uszkodze  lub zniszcze  Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego 
zniszczony chodnik lub ulic  na w asny koszt. Op aty zwi zane z wykonaniem napraw nie 
obci aj  Zamawiaj cego. 

W czasie prowadzenia robót nale y zabezpieczy  chodnik oraz ulic  dojazdow  przed 
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodze  z przyczyn niezale nych przez 
Zamawiaj cego, Wykonawca dokona naprawy we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z 
napraw  chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, 
Wykonawca dokona renowacji tej cz ci zieleni, która zosta a zniszczona we w asnym 
zakresie. Koszty zwi zane  
z renowacj  terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

 
1.4.16. Czas i uwarunkowania realizacji 

Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z 
zachowaniem jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du 
na technologi  realizacji prac przyj to metod  pracy równomiernej.  

Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów 
robót oraz przyj tego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z 
ró nych zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces 
jednego typu lub jednorodny. 

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci 
procesu roboczego. 

W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych. 

1.5.  Okre lenia podstawowe 
Ilekro  w ST jest mowa o: 

 Obiekcie budowlanym  nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dze-

niami, 
c) obiekt ma ej architektury. 

 Budynku  nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale 
zwi zany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

 Budowli  nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy 
budynkiem lub obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno 
stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce 
instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, 
sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Terenie zamkni tym  nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym 
mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu 
górniczego. 

 Aprobacie technicznej  nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  
wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 

 ciwym organie  nale y przez to rozumie  organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 

 Wyrobie budowlanym  nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu 
przepisów  
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow . 

 Organie samorz du zawodowego  nale y przez to rozumie  organy okre lone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, 
in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. 
zm.). 

 Obszarze oddzia ywania obiektu  nale y przez to rozumie  teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych 
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 Op acie  nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez 
zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez 

ciwy organ. 
 Drodze tymczasowej (monta owej)  nale y przez to rozumie  drog  

specjalnie przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich 
zako czeniu. 

 Dzienniku budowy  nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez 
ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci 
zachodz cych w czasie wykonywania robót. 

 Kierowniku budowy  osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, 
upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za 
prowadzon  budow . 

 Rejestrze obmiarów  nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez 
Inspektora nadzoru ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania 
przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i 
ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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 Certyfikat na znak bezpiecze stwa, 
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do 

zbioru norm polskich. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na 
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane 
przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów z jakiegokolwiek z a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub 
szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej. 

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
wiru b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

uko czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  
wywiezione  
z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one 
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 

ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów 

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych 
rodzajów materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 



 

 
13 

 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów 
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez 
Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jako ci 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST. 

Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera : 

 organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  

wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie 
bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, 
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  
materia ów oraz robót. 
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Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do 
umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W 
takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z 
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które 
spe niaj  wymogi ST. 

 znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 
1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich 

partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj -
cego  
i Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te 
stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
6.8.4. Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. 
nast puj ce dokumenty: 

 pozwolenie na budow , 
 protoko y przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protoko y odbioru robót, 
 protoko y z narad i ustale , 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie. 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji pro-
jektowej  
i kosztorysowej. 

 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
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Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona 
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w 
obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny 
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, 
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe -
niaj cych  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przy-

tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 

1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pe niaj ce lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jako ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na 

znak bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze , 

8. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 
oznakowa  i drena u, 

f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  

pionowych, poziomych, barier i wiate , 
b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiaj cy. 
 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, 

Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 
110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. 
Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane 
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 
953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 
838  
z pó niejszymi zmianami). 

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze -
stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 
póz. 401). 
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Zasypki za mury oporowe: 

– max. rednica ziaren d<120 mm, 

– wska nik ró noziarnisto ci U>5, 

– wspó czynnik filtracji przy zag szczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

– zawarto  cz ci organicznych I<2%, 

– odporno  na rozpad <5%. 

3.  Sprz t 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu. 

4.  Transport 
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi 

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  

zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie 

nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane 

nast puj ce zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 

3-krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i 

materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle  

– stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek 

Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

In yniera, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewi-

dzianych w nim robót. 

(2)  Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków 

materia ów budowlanych i mieci. 

(3)  Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r cznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi 

tarczami. 

0,40 m – przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi 

(4)  Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js 

= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5)  Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób 

nie powoduj cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  Kontrola jako ci robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny 

obejmowa : 

– zgodno  wykonania robót z dokumentacj  

– prawid owo  wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w pod u 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podk adów i nasypów wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie pod a 
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– za adowanie gruntu na rodki transportu 

– przewóz na wskazan  odleg  

– wy adunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa ce. 

10.  Przepisy zwi zane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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wykonywaniem elementów  betonowych i elbetowych: szalowanie, zbrojenie, 

przygotowanie i uk adanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z 
umow , projektem wykonawczym,  pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego 
realizacj  umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarz dzaj cego realizacj  umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, któr  nale y przedstawi  w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc  w trakcie budowy musi by  zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza  nast puj ce dokumenty: 

1. Harmonogram i kolejno  prac betonowych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
3. Sk ad mieszanki betonowej i granulacj  kruszywa. 
4. wiadectwa jako ci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej cz ci   
    opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
cz ci  
    opracowania.  

2. MATERIA Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki u ywane przy deskowaniu oraz pozosta e  
         materia y do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdzia  5.  
 
2.2.2 P yty deskowania: 

1. Sklejka – patrz WTWO, rozdzia  5. 
      2  czenie deskowa : z cza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o sta ej lub 
zmiennej  
          d ugo ci, nie posiadaj ce elementów pozostawiaj cych w powierzchni betonu otworów 
o  
          rednicy wi kszej ni  25 mm. 
  
2.2.3 rodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie rodki zawieraj ce sk adniki wchodz ce 

w reakcj  z wolnym wapnem znajduj cym si  w betonie, powoduj ce wytwarzanie si  
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegaj cych przywieraniu betonu do 
deskowania.  
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Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni  0,063 mm nie 
powinny przekracza  4%. Nale y u ywa  tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
kraw dziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale y u ywa wiru naturalnego, mieszanki 
wiru i amanego wiru, amanych kamieni lub mieszanki tych materia ów, zawieraj cej 

nie wi cej ni  15% p askich b  wyd onych ziaren (d ugo  5 razy wi ksza od 
szeroko ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni  0,063 mm nie powinny 
przekracza  2%.  
Mrozoodporno  kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza  5%.  

 

2.4.4 Domieszki do betonu  

W miar  potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si  stosowanie domieszek, 
rodków i dodatków do betonu: uplastyczniaj cych, opó niaj cych lub przyspieszaj cych 

twardnienie betonu, uszczelniaj cych i przeciwmrozowych, rodków do piel gnacji 
betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spe nia  wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzia  6 punkt 
6.4.1.4. Od producenta nale y uzyska  gwarancje zgodno ci z powy szymi 
wymaganiami. Domieszki powinny by  zatwierdzane przez zarz dzaj cego realizacj  
umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno 
przez dostawc  jak i laboratorium dokumentacji potwierdzaj cej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozosta ych wymaga  przez betony w których 
zastosowano domieszk . 

 
3.  SPRZ T 

  

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 
3.2.  Sprz t do niezb dny do wykonania Robót 

Rodzaje sprz tu u ywanego do robót betonowych oraz szalowa  pozostawia si  do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  
jako ciowych robót i przepisów BIOZ zostan  przez zarz dzaj cego realizacj  umowy  
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
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otwory, wn ki, oraz dylatacje i po czenia pomiarowe nale y kszta towa  zgodnie z 

projektem. Przed po eniem betonu nale y wyczy ci  deskowanie i pod e zgodnie z 

WTWO, rozdz. 5  Deskowania powinny pozosta  na miejscu a  do uzyskania przez beton 

odpowiedniej wytrzyma ci pozwalaj cej przenie  obci enia od ci aru w asnego 

betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mo liwo  ponownego wykorzystania 

deskowa  i szalunków okre lono w WTWO, rozdz. 5. 

  
5.2.2. Dopuszczalne odchy ki w dok adno ci wykonania deskowa . 

Deskowania powinny by  zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

okre lonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre lonymi poni ej 

minimalnymi wymaganiami dla prac wyko czeniowych. Niedotrzymanie powy szych 

wymaga  b dzie podstaw  do odmowy przyj cia prac betonowych. Odrzucone betony 

zostan  naprawione lub wymienione na koszt w asny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 

wymiana betonów podlegaj  powy szym warunkom i musz  by  zaakceptowane przez 

zarz dzaj cego realizacj  umowy . 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowa  

A. Wszystkie powierzchnie deskowa  maj ce wchodzi  w kontakt z betonem przed 
przyst pieniem do prac opisanych poni ej powinny zosta  gruntownie oczyszczone z 
pozosta ci wcze niejszego betonu, brudu i innych zanieczyszcze  powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie u ywa  deskowa  o zniszczonej powierzchni. 

      B. Z powierzchni kontaktowej deskowa  nale y usun  wszelkie z uszczenia stali i inne   

      pozosta ci metali. 

      C. Przed zainstalowaniem p yty maj  by  pokryte rodkiem zapobiegaj cym przywieraniu   
      betonu. rodek ten nie powinien zmienia  barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien 
by   
      toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowa  
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia b ce skutkiem usuwania 
szalunków. 
B.  Deskowania wykonywanych elementów powinny pozosta  na miejscu zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osi gnie wytrzyma  28-dniow , która zostanie 
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Po czenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegó ami i uwagami podanymi na 
rysunkach. Wi zanie ebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów:  Je eli na rysunkach nie podano inaczej, na ka dym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) nale y umie ci  dodatkowe pr ty o przekroju 
równym po owie zbrojenia jakie by oby umieszczone w miejscu gdzie wyst puje otwór, 
gdyby go nie by o. O  dodatkowej wi zki pr tów musi znajdowa  si  w odleg ci 100 
mm od kraw dzi ka dego z boków otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez 
uprzedniego zezwolenia zarz dzaj cego realizacj  umowy . Gi cie i formowanie 
zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyj tkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczno  przeformowania przygotowanych w warsztacie pr tów. Przed 
ka dym przeformowaniem pr tów na miejscu wbudowania nale y uzgodni  to z 
zarz dzaj cym realizacj  umowy. 

 
5.3    Betonowanie 

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sk adu mieszanki betonowej 
Beton mo e by  dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu znajduj cej si  w pobli u 
budowy lub przygotowuje si  mieszank  na miejscu budowy.  

Wymagany sk ad mieszanki (dane ogólne):  

Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi  
projektowany sk ad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezale ne 
laboratorium i podpisany przez uprawnion  osob . Potwierdzone kopie dokumentacji 
bada  wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny 
zosta  dostarczone zarz dzaj cemu realizacj  umowy . Nie wolno uk ada  mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarz dzaj cego realizacj  umowy .  
Producent betonu powinien dostarczy  atest stwierdzaj c, e stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materia y: cement, domieszki, kruszywa i woda spe niaj  wszystkie 
wy ej wymienione wymagania, oraz e stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystuj cy te sk adniki, spe nia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzyma ci, 

sto ci, urabialno ci i trwa ci. Taki atest musi by  przedstawiony do wiadomo ci 
zarz dzaj cego realizacj  umowy , dla porównania z wynikami bada  mieszanki 
wykonanymi przez niezale ne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawc  powinna by  kompletna  i zawiera  wystarczaj cy dowód, e dotyczy 
bie cej produkcji wytwórni.  
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spe nia  nast puj ce 
wymagania:  projektowana 28-dniowa wytrzyma  betonu powinna wynosi  20Mpa 
je li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si  inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 
powinny przekracza  63 mm, je li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si  inaczej lub 
je li zmian  zaakceptuje zarz dzaj cy realizacj  umowy . Maksymalny stosunek w/c 
powinien wynosi  0.60 w proporcjach wagowych, chyba e zarz dzaj cy realizacj  
umowy   wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawarto  cementu w elementach 
masywnych powinna wynosi  320 kg/m3. Zawarto  ca kowita powietrza 2-4%.  
Opad betonu  
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Posadzki: 50-75 mm 
Nale y sprawdzi  czy wyniki bada  mieszanki betonowej s  zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu u atwienia uk adania mieszanki mo na zwi kszy  opad mieszanki 
betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikuj cych, a nie przez dodawanie 
wody. 
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5.4.4. Uk adanie betonów przy upalnej i  ch odnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach  
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sk adników mieszanki betonowej powinno 

odbywa  si  zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nale y zastosowa  

specjalne metody piel gnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzia ach 

niniejszej specyfikacji, nawet je li nie s  one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki 

redukuj ce zawarto  wody oraz opó niaj ce wi zanie betonu w celu zapewnienia 

urabialno ci betonu i unikni cia nierówno ci powierzchni po pracach wyko czeniowych 

maj  by  stosowane w ilo ciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nale y 

dopuszcza  do przekroczenia przez mieszank  podczas betonowania temperatury wy szej 

od 30°C. W celu unikni cie podwy szenia temperatury betonu nale y przed zmieszaniem 

sch odzi  sk adniki mieszanki. 

 
Betonowanie przy niskich temperaturach  
Mieszank  betonow  nale y uk ada  i zabezpiecza  zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uk ada  na zamarzni tej ziemi, lodzie, 
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uk ada  mieszanki w 
temperaturze zewn trznej ni szej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarz dzaj cego realizacj  umowy . Beton zniszczony przez 
przemarzni cie musi by  usuni ty i zast piony nowym na koszt wykonawcy. 

 

5.4.5. czenie ze starym betonem. 
Powierzchni  starego betonu nale y sku  i oczy ci  a  do ods oni cia kruszywa. 

Powierzchnie kontaktowe nale y pokry rodkiem wi cym, którego typ musi by  

zaakceptowany przez zarz dzaj cego realizacj  umowy .. Metody przygotowania zaprawy 

i rodka wi cego powinny spe nia  pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 

odpowiada  szczególnym warunkom okre lonym w projekcie. Wymaga si  od producenta 

rodków wi cych dostarczenia na pi mie instrukcji stosowania. 

 
5.4.6. Drobne naprawy 
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Betony po wykonaniu prac wyko czeniowych powinny by  chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wyst pienia naprawione. Powinny by  tak e 
chronione przed dzia aniem chemikaliów, rodków i materia ów metalowych oraz innych 
rodków powoduj cych zabrudzenie. 

 
5.4.8. Dopuszczalne odchy ki w dok adno ci wykonania elementów. 

ciany 
1. P askie powierzchnie pionowe i poziome cian powinny by  wyrównane w ramach  
    okre lonych poni ej tolerancji. 
2. Wg bienia w powierzchni ciany nie powinny by  wi ksze ni : 
    -   2 mm  niezale nie od miejsca i kierunku je li przyk adnica d ugo ci 1 m po ona 
jest  
        na najwy szym punkcie. 
    -  5 mm niezale nie od miejsca i kierunku je li 3 m przyk adnica po ona jest na  
        najwy szym punkcie. 
    -  10 mm na ca ej wysoko ci ciany. 
    Dopuszczalne odchy ki w za onej grubo ci ciany nie powinny przekracza  5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania cian powinny zosta  naprawione z godnie z zasadami  
    okre lonymi  w punkcie 5.4.8. 

yty, p askie powierzchnie p yt powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom co do 
tolerancji: 

       1. Nierówno ci powierzchni p yt nie powinny przekracza  5 mm niezale nie od miejsca i   
      kierunku. Sprawdzenia dokonuje si  przyk adnic  3 m d ugo ci po on  na 
najwy szym   
      punkcie.  

       2.  Wzniesienia na wyko czonej p ycie powinny si  mie ci  w zakresie 10 mm 
tolerancji za  

      wyj tkiem p yt zaprojektowanych i opisanych jako p yty maj ce gwarantowa  odp yw 
do  
      rynien pod ogowych lub kana ów, które powinny dobrze spe nia  swoje zadanie,  
      pomijaj c tolerancje.  Wykonawca jest ca kowicie odpowiedzialny za odpowiednie  
      funkcjonowanie  uko czonej budowli. Spadki nale y poprawi , je li jest to konieczne 
dla  
      uzyskania ca kowitego odp ywu. Odchy ki w grubo ciach p yt nie powinny by  
wi ksze  

            ni  5 mm i powinny spe nia  okre lone powy ej wymagania. 
 
5.4.9. Piel gnacja betonu 

Piel gnacja betonu powinna polega  na utrzymywaniu betonu w stanie ci ej 
wilgotno ci  w ci gu:  
- 7 dni w przypadku u ycia cementu portlandzkiego,  
- 14 dni w przypadku u ycia cementu hutniczego.  
Wybór metody piel gnacji betonu zale y od opinii zarz dzaj cemu realizacj  umowy .  

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni pow okami, farb , materia ami 

cementowymi lub innymi materia ami wyko czeniowymi, nale y przed zastosowaniem 
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6.2.  Kontrola jako ci betonów. 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy powinien mie  dost p i prawo do kontroli wytwórni 

betonu, cementowni oraz urz dze  dostawców, producentów, podwykonawców i 

wykonawców dostarczaj cych materia y wykorzystywane do robót obj tych niniejszym 

dzia em. Wytwórnia betonu musi prowadzi  bie  dokumentacj  bada  wszystkich 

frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdzia  6.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi s : 

- 1 m3 kubatury aw fundamentowych, 
- 1 m2 p yty posadzki betonowej wraz z podk adem z betonu B10, 
- 1 m3 kubatury schodów. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P ATNO CI  

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania p atno ci podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników bada  

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

Podstaw  p atno ci s  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawc  przedmiarze robót, a zakres czynno ci obj tych cen  
okre lony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuj : 
 
 
- Dostarczenie niezb dnych materia ów i innych czynników produkcji. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowa  i deskowa . 
- Przygotowanie i monta  zbrojenia. 
- Dostarczenie i u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem, piel gnacj  i wszystkimi  
   pracami dodatkowymi. 
- Prace wyko czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie – b cych    

   w asno ci  wykonawcy – materia ów rozbiórkowych z placu budowy.  
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B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kategoria robót   -  Izolacje przeciwwilgociowe kod  CPV   45320000-6 
 

1. WST P 

Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych okre la zakres oraz wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.  

Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

Opis prac towarzysz cych 
Prace towarzysz ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

Nazwy i kody 

45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe 

2. MATERIA Y 

Ogólne wymagania odno nie materia ów podano w ST-WO punkt 2. 

Dla zastosowanych materia ów izolacyjnych s  wymagane aprobaty 
techniczne dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie. Materia y musza 
uzyska  aprobat  Inwestora. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

 izolacje poziome przeciwwilgociowe wg dokumentacji 
projektowej 

 wiatroizolacja wg dokumentacji projektowej 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-WO punkt 3. 
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Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Pod a pod izolacje przeciwwodne - wype nienie ubytków i wyrównanie 
powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naro y: 

 przed rozpocz ciem prac pomieszczenia powinny by  
oczyszczone z gruzu i odpadów. 

 pod e  pod  izolacje  powinno  by  suche  i  czyste,  bez  lu nych  
ziaren, kurzu itp. 

 podk ad zawilgocony i przemarzni ty nie mo e by  gruntowany. 

Podczas tej fazy budowy woda nie mo e dosta  sie pomi dzy pod e a 
powlok  gruntow . Lu ne fragmenty pod a nale y usun . Wyprawy 
tynkarskie powinny by  zatarte na ostro, nie mog  by  wyg adzane, 
ponadto musza by  stwardnia e. 

Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 

Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nale y 
przeprowadza  w temperaturze powy ej 5°C i poni ej 35°C lub z 
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy, a 
jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. W elementach 
nowobudowanych gruntowanie mo na rozpocz  nie wcze niej jak po 21 
dniach od uko czenia betonowania. Zaleca si  jednak, aby beton by  co 
najmniej 28 dniowy. 

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-
24622 , emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz rodkami 
systemowymi. Pod e powinno by  sprawdzone i przygotowane. 

ciwa izolacja 
Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y nieodkszta calny i przenosi  
wszystkie dzia aj ce na  obci enia. Powierzchnia podk adu pod izolacje 
przyklejane lub izolacje pow okowe z materia ów bitumicznych powinna 
by  równa, bez wg bie , wypuk ci oraz p kni , czysta, odt uszczona i 
odpylona. Naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone 
promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na 
szeroko  i wysoko  co najmniej 5 cm od kraw dzi. Podk ad betonowy 
lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap lub innych materia ów 
przyklejanych do podk adu powinien by  zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsj  asfaltow . Pow oki bitumiczne nale y nak ada  

dzlem. Izolacje nak ada  warstwami tak aby ka da warstwa stanowi a 
jednolit  ci  pow ok  przylegaj  do powierzchni podk adu. 

Folia powinna zosta  u ona na ca ej izolowanej powierzchni i wywini ta 
na powierzchnie pionowe i uko ne. Arkusze folii powinny by  u one z 
zak adem o szeroko ci 15 cm. Po czenie arkuszy powinno zosta  
wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta  przymocowana do 
elementów kotwi cych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii 
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Unika  nale y zbyt cz stego zetkni cia materia ów smo owych lub 
asfaltowych ze skóra, a w wypadku podra nienia naskórka stosowa  
nacieranie ma ci  wazelinow . 

Przy zastosowaniu materia ów systemowych ci le przestrzega  instrukcji 
BHP dostarczonej przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si  w jednostkach podanych przedmiarze robót  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem 
do robót. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i 
wymaganiami Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki 
pozytywne. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodno  z dokumentacja techniczna. 
 rodzaj zastosowanych materia ów, 
 przygotowanie pod a, 
 prawid owo  wykonania izolacji, 
 sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu 

wilgotno ci pod a lub podk adu. 
 sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej 

po czenia z pod em. 
 sprawdzenie dok adno ci obrobienia naro y, miejsc przebicia 

izolacji przez rury, wpusty pod ogowe itp., 
 sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu. 

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie 
zgodno ci dostarczonych materia ów z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si  stosowania do robót izolacyjnych 
materia ów których w ciwo ci techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom 
przedmiotowych norm lub wiadectw ITB. Nie nale y stosowa  równie  
materia ów przeterminowanych. Roboty wymienione w ST podlegaj  
zasadom odbioru robót zanikaj cych 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST-WO punkt 9.  
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B-4   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Kategoria robót   -  Izolacje termiczne kod  CPV   4532100-3 
 

1. WST P 

Przedmiot zamówienia  
Budowa biologicznej oczyszczalni o przepustowo ci 50m3/d w m. 

Konopki Nowe gmina Mi ki, zlokalizowanej na dzia ce nr 8/81  w obr bie 
ewidencyjnym Konopki Wielkie. 
 Charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji 
projektowej. 

Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych okre la zakres oraz wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem izolacji termicznych.  

Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

Opis prac towarzysz cych 
Prace towarzysz ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

Nazwy i kody 

45321000-3 Izolacje termiczne 

2. MATERIA Y 
Ogólne wymagania odno nie materia ów podano w ST-WO punkt 2. 

Dla zastosowanych materia ów izolacyjnych s  wymagane aprobaty 
techniczne dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie. Materia y musza 
uzyska  aprobat  Inwestora. 

 Styropian  –  p yty  ze  styropianu  samogasn cego  EPS  100-38  o  
grubo ci  2 cm,  

 Wymagania: 
 yty styropianowe powinny posiada  barw  granulek 

styropianowych wst pnie spienionych, 
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przechowywa  w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj cy je przed 
uszkodzeniem i wp ywami atmosferycznymi. Pakiety p yt nale y uk ada  w 
przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych róde  ognia 
pozostawiaj c miedzy rz dami i cianami wolne przestrzenie 
umo liwiaj ce do nich dost p. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

Przygotowanie powierzchni pod izolacje 

Pod a pod izolacje - wype nienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych. 

 przed rozpocz ciem prac pomieszczenia powinny by  
oczyszczone z gruzu i odpadów. 

 pod e  pod  izolacje  powinno  by  suche  i  czyste,  bez  lu nych  
ziaren, kurzu itp. 

 podczas tej fazy budowy woda nie mo e dosta  si  pomi dzy 
pod e a powlok  gruntowa. Lu ne fragmenty pod a nale y 
usun . Wyprawy tynkarskie powinny by  zatarte na ostro, nie 
mog  by  wyg adzane, ponadto musza by  stwardnia e. 

Sposób wykonania izolacji cieplnej  
Izolacje nale y uk ada  szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu si  mostków cieplnych. Izolacje wykonywane z p yt powinny by  
uk adane na spoin  mijan . 

Izolacja cieplna powinna by  chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniem. 

Materia  izolacyjny nale y uk ada  na pod u, którego wilgotno  nie 
mo e przekracza  3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

yt styropianowych nie wolno uk ada  na izolacjach z materia ów 
wydzielaj cych substancje organiczne, rozpuszczaj ce polistyren. W 
szczególno ci p yty styropianowe nie mog  by  uk adane na pow okach 
izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno, a tak e nie powinny by  przykrywane 
pap . P yty styropianowe mog  by  natomiast uk adane na pow okach z 
lepików asfaltowych stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami 
oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 

Pod e pod izolacje cieplna powinno by  równe i poziome. 

W przypadku nierówno ci przekraczaj cych ±5 mm pod e powinno by  
równane. Jako warstwa wyrównawcza mo e by  zastosowana warstwa 
suchego piasku o grubo ci 1-2 cm. 
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 rodzaj zastosowanych materia ów, 
 przygotowanie pod a, 
 prawid owo  wykonania izolacji, 
 sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu 

wilgotno ci pod a lub podk adu. 
 sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej 

po czenia z pod em. 
 sprawdzenie dok adno ci obrobienia naro y, miejsc przebicia 

izolacji przez rury, wpusty pod ogowe itp., 
 sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu. 

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie 
zgodno ci dostarczonych materia ów z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si  stosowania do robót izolacyjnych 
materia ów których w ciwo ci techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom 
przedmiotowych norm lub wiadectw ITB. Nie nale y stosowa  równie  
materia ów przeterminowanych. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —  

Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane 
fabrycznie. 

 Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie.  

                                Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane      fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. 

     Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane    fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.  

Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. 
Metoda obliczania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I 
Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 
1990 r. 
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B-5  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Kategoria robót     -   Roboty instalacji przegród z p yt gipsowo 
kartonowych. 

 

 
 
 

1.  Wst p 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru prac zwi zanych z monta em cianek dzia owych  z  p yt  gipsowo – kartonowych  na ruszcie 
metalowym. 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wed ug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3  Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem: 
– cianek dzia owych wewn trznych z p yt gipsowo –kartonowych  

1.4  Ogólne wymagania dotycz ce robót 

      Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00. 

2.  Materia y 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 

2.2  Stosowane materia y 

– yty gipsowo – kartonowe Lafarge Nida Gips : 
 yta g – k NIDA Zwyk a ( GKB ) 
 yta g – k NIDA Woda  ( GKBI ) 

– profile metalowe i elementy mocuj ce do konstrukcji no nej : 
 np. elementy konstrukcyjne cian dzia owych 

o profile NIDA U, C, UA 
o elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych 
o profile NIDA CD, UD LW 

– we na mineralna, 
– akcesoria i elementy monta owe jak wieszaki, klamry, blachowkr ty, 

o ta my uszczelniaj ce, ko ki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe,         
o ta ma zbroj ce i inne wynikaj ce z zalece  producenta systemu 

Wariantowo mo liwe jest zastosowanie materia ów i technologii zapewniaj cych porównywalne parametry 
techniczne np. systemu RIGIPS z p ytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT. 
     
3.  Sprz t 

3.1  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00.00. 

3.2  Sprz t do wykonywania robót  

Do obróbki p yt i monta u cianek, zabudów i sufitów podwieszonych nale y 
ywa  wy cznie sprz t zalecany i okre lony przez producenta systemu. 
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– protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y 
odnotowane w dzienniku robót, 

– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem. 
Odbiór robót powinien si  odbywa   po osadzeniu stolarki (o cie nic) i ca kowitym wykonaniu cianek, 
ok adzin czy sufitów. 

8. Przepisy zwi zane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
PN-B-79405  P yty gipsowo - kartonowe 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-96/B-02874   - p yty gipsowo - kartonowe jako  Materia y niepalne 
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Elementy metalowe (kszta towniki, blachy) powinny by  na ca ej powierzchni owini te siatk  stalow  lub 
druciano-ceramiczn  przewi zan  drutem lub w inny sposób zamocowan  trwale do pod a. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych pod e metalowe powinno by  zabezpieczone 
przed korozj . 

5.2  Roboty w ciwe – tynkowanie 

Tynki trójwarstwowe sk adaj ce si  z obrzutki, narzutu i g adzi stosowane s  mi dzy innymi  we wn trzach 
pomieszcze  . Narzut tynków wewn trznych nale y wykonywa  wed ug pasów lub listew kierunkowych. G ad  
nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi 
powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.  

6. Kontrola jako ci robót. 

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu :  
– jako ci zastosowania materia ów i mieszanek tynkarskich, 
– prawid owo ci przygotowania pod y , 
– przyczepno ci tynków do pod a  
– grubo ci tynku, 
– wygl du powierzchni tynku ,  
– prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku, wyko czenia tynku na naro ach, stykach 

i szczelinach dylatacyjnych. 
W szczególno ci przy wykonywaniu robót nale y :  

– zabezpieczy  stolark  okienn , posadzk  i inne elementy wyposa enia budynku przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem 

– zachowa  staranno  przy skuwaniu tynków, z usuni ciem lu nych fragmentów tynków – bez 
uszkodzenia pod a ceglanego lub innego 

7. Odbiór robót 

Wg zasad okre lonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegaj  na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

8. Przepisy zwi zane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego u ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i 
zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci 
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Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  
stateczno ci.  

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu nowych tynków i 
miejsc naprawionych 
Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, wykwitów solnych, t uszczu). 
Tynki uprzednio malowane farbami nale y oczy ci  ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzy  i umy  
wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa   ladów stare farby ani py u po starej pow oce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw . 
Elementy metalowe nale y przed malowaniem oczy ci  ze zgorzeliny, rdzy, pozosta ci zapraw, odt ci  
i zabezpieczy  antykorozyjnie. 
Pod a drewniane i z materia ów drewnopochodnych powinny by  niezmursza e, bez zepsutych i wypadaj cych 

ków oraz zacieków  ywicznych. Powierzchnia powinna by  odkurzona i oczyszczona z plam t uszczu, 
ywicy, starej farby i innych zanieczyszcze . Ewentualne uszkodzenia naprawi  szpachlówk  

Powierzchnia pod óg powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, wykwitów solnych, t uszczu). 
Pod ogi nale y oczy ci  ze wszelkich wykwitów oraz odkurzy  i umy  wod . Po umyciu powierzchnia pod óg 
nie powinna wykazywa   ladów py . 

 5.2 Roboty w ciwe – malowanie i nanoszenie pow ok izolacyjnych 

Roboty powinny by  prowadzone w temperaturze nie ni szej ni  + 50 C i nie wy szej ni  250 C, a temperatura 
pod a nie przekracza a 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  
odpowiedni  wentylacje. 
Elementy które w czasie robót mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os onic przed 
zabrudzeniem. 
Prace nale y prowadzi  zgodnie z instrukcja producenta farb i pow ok. 
Pow oki malarskie powinny by  : 

– niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie; 
– aksamitno – matowe lub posiada  nieznaczny po ysk; 
– jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami 

z Zamawiaj cym; 
– bez uszkodze  prze witów pod a, ladów p dzla; 
– bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek; 

Pow oki izolacyjne powinny by  : 
– przystosowane do uk adania na nich p ytek pod ogowych, 
– bez uszkodze  prze witów pod a, 
– one równomiernie zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. Kontrola jako ci robót. 

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu przed przyst pieniem do malowania: 
 pod a: 

– wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle 
dziennym lub sztucznym 

 materia ów 
– czy dostarczone materia y posiadaj  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich 
– terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach 
– wygl d zewn trzny w ka dym opakowaniu 

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  wizualnie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których wida  : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 
wype niaczy, ko uch, lady ple ni, trwa y nie daj cy si  usun  osad, nadmierne utrzymuj ce si  spienienie, 
obce wytracenia, zapach gnilny. 
Po wykonaniu malowania nale y oceni  jako  pow ok malarskich bior c pod uwag  : 

– sprawdzenie wygl du zewn trznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym, z 
odleg ci oko o 0,5 m; 

– sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku przez porównanie w wietle rozproszonym  
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B-8  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Kategoria robót     -   Roboty posadzkowe i wyk adzinowe  

 
 

1. Wst p 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót posadzkowych i wyk adzinowych realizowanych w ramach zadania okre lonego we Wst pie ST-00.00  – 
Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wyk adzinowych wyst puj cych w obiekcie : 

– uk adanie glazury na cianach i pod ogach 

1.4. Okre lenia  podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  ze 
sztuk  budowlan  , SST i poleceniami Zamawiaj cego. 

2. Materia y 

– pytki ceramiczne cienne szkliwione (PN-90/B-12031), p ytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm 
i grubo ci 5,5 mm 

– do klejenia p ytek ceramicznych ciennych szkliwionych nale y  u  klejów cementowych  
Kompozycje klej ce do mocowania p ytek ceramicznych musz  spe nia  wymagania PN-EN 
12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych, 

– wyk adzina rulonowa PCV cienna grubo ci 0,92 mm, grubo  warstwy u ytkowej 0,12 mm, trudno 
zapalna, gwarancja minimum 5 lat lub p ytki ceramiczne cienne – rektyfikowane, o wymiarach 60x60, 
dost pne w co najmniej 4 kolorach i wyko czeniu poler i mat. Kolorystyka do uzgodnienia 
z Zamawiaj cym, 

– wyk adzina rulonowa PCV pod ogowa homogeniczna, przeciwpo lizgowa R9, trudnozapalna, o 
grubo ci min. 2,0 mm; z grupy cieralno ci 34 lub p ytki ceramiczne pod ogowe – rektyfikowane, 
antypo lizgowe, przystosowane do obiektów u yteczno ci publicznej . Kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiaj cym,  

– prefabrykowane naro niki coko owe wewn trzne i zewn trzne i listwy wyobleniowe, jako elementy 
systemu, 

– wylewka samopoziomujaca- masa niweluj ca, o bardzo dobrych w ciwo ciach rozp ywanych, 
o wytrzyma ci na ciskanie 20-24 N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2. 

– rodek gruntuj cy - g boko penetruj cy , zgodny ze stosowanymi masami niweluj cymi. 
– rodki naprawcze- zgodne ze stosowanymi masami niweluj cymi. 
– kleje - zalecane przez Producenta wyk adziny, zgodne ze stosowanymi masami niweluj cymi. 
– akcesoria - listwy wyobl ce pod wyk adzin , zgodnie z zaleceniami Producenta. 
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Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu przed przyst pieniem do robót w ciwych : 
 pod a: 

– sprawdzenie wizualne prawid owo ci u enia p ytek oraz ich barw  i odcie , 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny za pomoc aty kontrolnej d ug. 2 m przyk adanej 

w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekracza  3 mm na d ugo ci aty i nie wi ksze ni  5 mm 
na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki w pomieszczeniu. 

– Dla ok adzin z p ytek na cianach tolerancja odchy ek nie mo e przekracza  2 mm na d ugo ci 2 m; 
– sprawdzenie szeroko ci i ca kowitego wype nienia spoin zapraw  do spoinowania; 
– sprawdzenie prostoliniowo ci spoin za pomoc  cienkiego drutu naci ganego wzd  spoin na ca ej ich 

ugo ci, której odchylenie nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na d ugo ci 1 m i 3 mm na ca ej 
ugo ci lub szeroko ci posadzki, 

– sprawdzenie grubo ci warstwy klej cej pod p ytkami, która powinna by  zgodna z ustaleniami 
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta; 

 materia ów 
– czy dostarczone materia y posiadaj  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów u ywanych w robotach ok adzinowych i pod ogowych 

7. Odbiór robót 

Wg zasad okre lonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegaj  na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

8. Przepisy zwi zane 

PN-EN 87:1994 P yty i p ytki ceramiczne cienne i pod ogowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i 
znakowanie. 

PN-90/B-12031 P ytki ceramiczne cienne szkliwione. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania p ytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I cz  4 : Pod ogi i posadzki. 
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych cz  „B” zeszyt 5 : Ok adziny 
i wyk adziny z p ytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r. 
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Po zamontowaniu, drzwi nale y dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia pow ok elementów stolarki powinna by  jednolita, bez uszkodze , poprawek, i rys i odprysków. 

6. Kontrola jako ci robót. 

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu : 
– zgodno ci wymiarów 
– sprawdzenia jako ci i rodzaju materia ów z których zosta y wykonane wyroby 
– sprawdzenia prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych  
– sprawdzenie prawid owo ci zamontowania i uszczelnienia stolarki 

7. Odbiór robót 

Wg zasad okre lonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegaj  na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeni 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

8. Przepisy zwi zane 

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania . 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-13083: Szk o budowlane bezpieczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I cz  4 : Stolarka budowlana i szklenie . 
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
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 zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialno ci  za bezpiecze stwo 
ruchu drogowego i osób trzecich w obr bie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urz dze  ostrzegawczych i zabezpieczaj cych na przekazanym placu budowy. 

2. MATERIA Y 
2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 
2.2. Piasek 

Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych”, a w szczególno ci: 

 nie zawiera  domieszek organicznych, 
 mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 

 
2.3. Betonowe kostki brukowe 

Grubo ci 6 cm spe niaj cej poni sze wymagania. 
2.3.1. Wygl d zewn trzny 

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia 
nie powinny przekracza  2 mm. 
2.3.2. Wymiary kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynosz : 

 na d ugo ci ± 3 mm, 
 na szeroko ci ± 3 mm, 
 na grubo ci ± 5 mm. 

 
2.3.3. Wytrzyma  na ciskanie 

Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza 
ni  60 MPa. Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by  
mniejsza ni  50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.3.4. Nasi kliwo  

Nasi kliwo  kostek powinna wynosi  nie wi cej ni  5%. 
2.4.5. Mrozodporno  

Mrozoodporno  nie powinna by  mniejsza ni  F 50. 
 

2.3.5. cieralno  
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza  4mm. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
IBDiM. 
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wymaga  jako ci robót, lecz nie rzadziej ni  wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.2.1. Sprawdzenie jako ci materia ów 

Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków 
poprzecznych i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacja projektow . 

6.2.3. Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni 
Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni nale y przeprowadza  co najmniej raz na ka de 150-

300 m2 u onego chodnika i miejscach w tpliwych. Sprawdzenie nale y wykona  co 
najmniej raz na 50 m chodnika. Prze wit pomi dzy at  4-merow  a nawierzchni  chodnika 
nie mo e przekroczy 1,0 cm. 
6.2.4. Sprawdzenie profilu pod nego chodnika lub jezdni 

Sprawdzenie profilu pod nego nale y przeprowadza  przez niwelacj , bior c pod uwag  
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale y przeprowadza  za pomoc  szablonu  
z poziomic , co najmniej raz na ka de 150-300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, 
jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyj tego profilu wynosz  +/- 
0,3 %. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich 
robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu mie-
si cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje si  w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podk adu 

Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót: 

 po wykonaniu wykopu, 
 podczas wykonywania warstwy podk adowej, 
 podczas uk adania kostki betonowej, 
 podczas uk adania obrze y, 
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betonowych. 
PN-59/S-96019 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

PN-74/S-96022 
 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

PN-58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

PN-64/S-96032 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

PN-64/8845-01 Chodniki z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru. 
 

BN-80/8845-02 
 

Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


