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STWIORB.00.00 — Wymagania ogodlne

1 Czesc ogolna

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
przylaczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie” — Etap 1 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” sp. z 0.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69c

33-170 Tuchdéw

www.dorzeczebialej.pl

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Warunki Wykonania stanowig jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentagji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac facznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktorych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie
— Etap 1.

Szczegodtowy zakres dla etapu 1 zostat przedstawiony w Projekcie Budowlanym zatwierdzonym
decyzjg pozwolenia na budowe nr 1458/2021 znak UAB.6740.1241.2021.ZD z dnia 01.10.2021r.
oraz w Projekcie Zagospodarowania Terenu zatwierdzonym decyzjg z dnia 15.12.2021r. o nr
76/BZ/2021 znak WI-II1.7840.1.92.2021.JF. Dokumentacje stanowig cze$¢ III dokumentacji
przetargowej.

Zakres robot do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego obejmuie:
— budowe nowych rurociggéw kanalizacji deszczowych o DN800 o dtugosci 92,15 mb,
— zabudowe studni betonowych DN1500 na kanale deszczowym (wigczeniowa, S1, S2 i S3),
— budowa tymczasowego rurociggu wytaczeniowego projektowany kanat burzowy z
istniejgcym o dtugosci ok. 10 mb,
— zabudowe studni osadnikowej DN1500,

Znak sprawy — 3/24 5
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budowe wpustu deszczowego,

zabudowe odwodnien liniowych,

remont odcinka sieci wodociggowej DN225 w km 20.321 o dtugosci 3,2 mb (teren PKP)
oraz ok. 25 mb w drodze gminnej,

przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej DN800 o dtugosci ok. 25 mb,

wykonanie odcinka sieci wodociggowej DN110 o dtugosci 16 mb wraz z wigczeniem do
istniejgcych rurociggdw,

wykonanie wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

likwidacja istniejgcych rurociggow,

likwidacja istniejgcych wpustow i kratek deszczowych,

wykonanie przewiertéw/przepychdéw poziomych pod terenami zamknietymi w rurach
ochronnych w technologii mikrotunelingu,

wykonanie przekroczen drég, placoéw oraz rowdw metodg rozkopu w rurach ochronnych,
wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w
tym gazociggdw, kabli teletechnicznych i energetycznych,

zapewnienie dojazdéw tymczasowych dla zaopatrzenia obiektdw handlowych w tym w
szczegdlnosci Delikatesow Centrum,

roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie Scian wykopdw, odwodnienie wykopdw,
wykonanie prob szczelnosci,

roboty rozbidrkowe i odtworzenie nawierzchni drég i placow z kostki brukowej i nawierzchni
asfaltowej,

ptukanie nowo zabudowanych rurociggéw przed oddaniem do uzytkowania,

wykonanie inspekcji TV kanatdw,

przywrdcenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg oraz pozostaty zakres
niezbedny do osiggniecia zatozonego celu.

Szczegdtowy zakres i rodzaje robdt okreslone sg w Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres robot obejmuje rowniez prace towarzyszgce i roboty tymczasowe opisane ponizej w
punkcie 1.4 STWIORB.00.00.

14

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktérych wykonanie niezbedne
jest do wykonania przedmiotu zamdwienia ktdre nie sg wyszczegdlnione w umowie.
Do prac towarzyszacych zalicza sie m. in.:

utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem Ilub dostarczeniem przyrzadéw
pomiarowych,

wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

osSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie Sciekdéw,
przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

Znak sprawy — 3/24 6
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zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw
znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego,

Do robdét tymczasowych zalicza sie m. in.:

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.,

wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg Swieting,
wykonanie przejazddw np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,
przejecie i odprowadzenie, pompowania wdéd z wykopdw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pamigtkowych projektu
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych
w zakresie opisanym w PB, WW.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robdt itp. niezbednych do wykonania robdt

statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow

nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Wykonawca musi zapewnic ciggta dostawe wody i ciaglty

odbior wod deszczowych z podtaczanych nieruchomosci. Drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne

i umozliwia¢ dojazd do posesiji pojazdéw uprzywilejowanych tj. pogotowie czy straz pozarna.

1.5

0Ogolne Warunki Wykonania STWiORB

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:
STWIORB 01.01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

STWIORB 01.02 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkdd terenowych -
kanalizacja deszczowa

STWIORB 01.03 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych — sie¢
wodociggowa

STWIORB 01.04 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

1.6

Okreslenia podstawowe
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Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

Baner informacyjny - oznacza baner wskazujgcy inwestora wraz z danymi adresowymi
umieszczany na Terenie Budowy. Wymiary bannera 150x170cm

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany z decyzjg pozwolenia na budowe
okreslajacy zakres przedmiotu zamoéwienia,

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pozniejszymi zmianami.

Etap — etapem jest okreslony zakres prac do wykonania w ramach np. przygotowania projektu
budowlanego jak i okreslony zakres robdt budowlanych

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedgaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okre$lonymi w
STWIORB, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Umowy.

Kierownik Rodzaju Robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktorego zostata
wyznaczona.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét,
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, badz sprawujgca nadzér autorski,

Rodzaje Robot — Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe
instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp.
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* Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

= Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.,

= Tablica informacyjna — oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

= Teren Budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do
ktérych majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest
tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

= Zadanie budowlane - nazywane roéwniez zadaniem inwestycyjnym, jest to czes¢
przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zakres
przedmiotu zobowigzania zakreslony jest w PB oraz w STWiORB.

Czesc¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegétowych Warunkach Wykonania.
Pozostate definicje sg zawarte w Warunkach Kontraktowych.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robot wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV).

Uzyte skréty nalezy rozumiec nastepujgco:

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV — Wspdlny stownik zaméwien

STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze
opracowanie)

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia

SZJ (PZJ) — System zapewnienia jakosci, (Program zapewnienia jakosci) jego tres¢ jest czescig
harmonogramu szczegdtowego

PZH — Panstwowy Zaktad Higieny

HRR — Harmonogram Realizacji Robot

1.7 Informacja o Terenie Budowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowag
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie
— tylko na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana bedzie w
etapach. W ramach pierwszego etapu roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone na
dziatkach 1295/15, 1588/2, 1600/1, 6/11, 1601, 1602 oraz 1626 przy ul. Wroblewskiego w msc.
Tuchdéw. Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego na dziatce nr 1295/15 poprzez
projektowang studnie wlotowag w istniejgcym rowie melioracyjnym.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego .
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1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamdéwienia:

Podstawg wykonania Robot objetych przedmiotem zamdwienia jest:
- Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
— Dokumentacja projektowa.

1.8.2 Polityka informacyjna realizacji Umowy

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania co
najmniej dwoch (2) baneréw informacyjnych w widocznych miejscach realizacji przedsiewziecia,
w sposob umozliwiajgcych ich odczytanie przez mieszkancéw. Baner ma by¢ eksponowany na
ramie panelu ogrodzenia budowlanego azurowego (0 wym. min 2m x 2,5m), osadzonego w 2
podstawach ogrodzeniowych. Banery bedg zmienia¢ swojg lokalizacje wraz z postepem robot
Wykonawcy. Banery zostang przekazane Wykonawcy.

1.8.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy.

Niezwlocznie po podpisaniu  umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty
wyszczegodlnione w STWIORB oraz opracowania w ktorych jest w posiadaniu. W przypadku gdy
Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swdj koszt powieli
opracowanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W przypadku,
gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest
niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wtasnym staraniem i na wiasny
koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy. Wykonawca nie moze
bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w szczegdlnosci kopiowac, powielaé, publikowad i
udostepnia¢ osobom trzecim czesci lub catosci jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Inwestora w zwigzku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca
zwraca dokumentacje projektowag (oryginat) bezzwtocznie na kazde Zzadanie Inwestora,
zachowujac do dalszego wykorzystania kopie sporzagdzong we wiasnym zakresie.

Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez niego: planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich czynnosci
niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub osobami dziatajgcymi za zlecenie
Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej
zgody Wykonawcy lub Inwestora.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni ma dokonac
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inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektéw budowlanych, ktdrych realizacja jest przedmiotem
niniejszej umowy.

Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z inwentaryzacji.
Raporty muszg by¢ przekazywane proporcjonalnie do okresu inwentaryzacji, tak aby w terminie
do 7 dni od przekazania przez Inwestora terenu budowy, Inwestor otrzymat wszystkie raporty.
Raport bedzie zawierat: dokumentacje filmowg i fotograficzng, uwagi do terenu budowy
(wskazanie przeszkdd naturalnych, sztucznych wymuszajgcych zmiane trasy przebiegu obiektu
liniowego i innych obiektéw budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie
wymaganych aktow prawnych (zgdd, pozwolen, uzgodnien) — dziatania te bedg zrealizowane w
ramach nadzoru autorskiego, liste zbiorczg dokumentujgcg powiadomienie wiascicieli i
administratoréw terendw przez ktére bedzie przechodzit teren budowy o planowanym rozpoczeciu
i zakonczeniu robdt budowlanych, tymczasowe dojazdy po obiektdw handlowych, dokumentacje
(szkice z tyczenia), szczegdtowy harmonogram robdt, ktérego czeScig bedzie SZJ,
wyszczegdlnienie odcinkdw przebiegajgcych w pasach drogowych z podziatem na drogi gminne,
wyszczegdlnienie odcinkéw przebiegajgcych w terenach zamknietych.

Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkéd
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy badZz bteddw projektowych Wykonawca
zobowigzany jest wtasnym sitami i na wiasny koszt opracowaé projekt budowlany zamienny oraz
uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe. Czynnosci te zostang wykonane w ramach petnionego
nadzoru autorskiego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania
niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem
umozliwienia realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu granic
dziatek, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Wykonawca podejmuije sie rowniez uzyskaé wszelkie inne niezbedne akty prawne dajgce
mozliwos$¢ petnej realizacji przedmiotu umowy.

Poszczegdlne raporty z inwentaryzacji zadan bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W
przypadku brakdw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru
zobowigzujgc wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
wnoszenia wigzacych uwag do raportdw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegodlnosci co do termindw uzyskania aktow prawnych dajgcych mozliwos¢ dalszej realizacji
inwestycji.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ robdt budowlanych w ramach wykonania zadania przed
podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzacji.

1.8.4 Dziennik Budowy

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednego pethomocnictwa w celu uzyskania Dziennika
Budowy, a jezeli jest w jego posiadaniu przekaze za protokotem.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru wyznaczonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inspektora bedg natychmiast zgtaszane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Umowa.

1.8.5 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w formie
papierowej. Wykonawca na wtasny koszt dokona powielenia wypozyczonych od Zamawiajgcego
opracowania. Dokumentacja winna by¢ zwrdcona niezwtocznie po pisemnym zwrdceniu sie przez
Zamawiajgcego.

Projekty budowlane z prawomocnymi pozwoleniami na budowe, projekty organizacji ruchu,
ewentualny projekt odwodnienia wykopu, dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentacjg
geodezyjng powykonawczg oraz sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia i prowadzenia robot oraz wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych
sieci i obiektdw do eksploataciji.

Koszty zwigzane z aktualizacjg dokumentacji projektowej, uzgodnien, decyzji, warunkéw wraz z
kosztami zawarcia uméw przytgczeniowych do sieci i opracowaniem zamiennej dokumentagji,
badz z jej konieczng aktualizacjg, uzyskaniem postanowien, decyzji i innych koniecznych
uzgodnien uwzglednione zostang przez Wykonawce w cenie Umownej.

Wykonawca ustali zakres i terminy powyzszych prac zgodnie z harmonogramem szczegétowym.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robot.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika
Budowy z ramienia zadan Wykonawcy.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

— wynikajace z praw autorskich,

— wynikajace z przyjetych obliczen,

— wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.
Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
kosztami réwniez zwigzanymi z ceng przylgczeniowg muszg byé zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Koszty dodatkowych dokumentacji (i wszystkie inne z tym zwigzane) nie wykazane w STWiORB
a sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie Umowy.
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robdt obejmujacg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych dokfadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji i Katastru
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Nieruchomosci w Tarnowie w uktadzie wspotrzednych ,1965” i ,2000”. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zostac sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej — pliki
*.shp. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej w
skali 1:1000. Przedtozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien by¢
sporzadzony na podktadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych obiektdw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w
postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowaé pas terenu w
odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie
Sciekdw itp.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcdéw przekazanie wykazu
wspodtrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktdw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wers;ji
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej
i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym
zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy przekaza¢ do
wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze
nalezy przedtozy¢ Inspektorowi, ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu.
Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przedtozy kartoteki studni i karty obiektéw na
sieciach w szczegodlnosci armatura.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez
geodete, nie zostanie potwierdzony odbidr robdt zanikajgcych — protokdt nie zostanie podpisany
przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
podac kilka danych z terenu tj.: wspdtrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury
ostonowej, itp. Kopie szkicow oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca
przekaze Inspektorowi. Nalezy wykonac fotografie od gory kazdej studni przy otwartym wiazie.
Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkoéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego na Terenie Budowy, w biurze terenowym.

Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdt na Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowaé sie, co najmniej
nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, protokét przekazania Terenu Budowy, protokoty
odbioru robdt, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora nadzoru oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla
Inspektoréw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych
pisemnie przez Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

Dokumenty odbiorowe majg zosta¢ przekazane w 1 egzemplarzu w 1 oryginale oraz
elektronicznie na nos$niku CD/DVD/PENDRIVE.
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1.8.6 Zgodnos$c¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast pisemnie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowa.

Dane okreslone w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

1.8.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i podpisania
protokotu odbioru koncowego robét, a w szczegdinosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

3. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okresSlonych przez
Inspektora,

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych (,,pod ruchem"). Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu
drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

5. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drdg i mostéw prowadzacych
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do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcdw, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.8.8 Stosowanie przepisow prawa i norm

W Szczegdtowych Warunkach Wykonania zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Warunkéw Wykonania i czytane w potaczeniu z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych (w tym przepiséw i norm
Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8.9 Pracownicy

W celu realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel
techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywac odpowiednich i ujednoliconych
roboczych uniforméw lub kombinezondw na ktorych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy,
przy czym powinny one sie rozni¢c w zakresie stanowisk, oraz oséb zatrudnionych przez firmy
podwykonawcze.

Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.

Dla Gosci, lub 0sdb wizytujgcych nalezy réwniez posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia
zgodnie z wymogami BHP.

1.9 Harmonogram szczegodtowy

Wykonawca ztozy wraz z raportem wstepnym (z inwentaryzacji) szczegétowy harmonogram
realizacji robot obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdinych etapdéw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtownych operagiji, instalacji i urzadzen ujetych w PB i STWIORB, poczagwszy od momentu ztozenia
zamoOwienia do jego kofcowego zatwierdzenia i realizacji robot.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
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warunki:

— niezbedny czas na przygotowanie niezbednych opracowan wraz z niezbednymi decyzjami

— dojazdy i wyjazdy z placu Robdt muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
Robét — poruszanie sie po placu Robdt bedzie uwzgledniac biezgce dostawy towaréw do
obiektow handlowych w tym w szczegdlnosci Delikateséw Centrum

— wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkdéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Plan zapewnienia jakosci winien by¢ zawarty w tresci szczegdtowego harmonogramu robdét.
Harmonogram szczegdtowy powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na etapy —
odrebnie teren zamkniety, i uwzglednia¢ dtugosci sieci przewidzianej do wbudowania w danym
etapie — terenie, ilosci wbudowanych elementdw oraz wielkosci robot ziemnych.

1.10 Raporty i zdjecia z postepu prac

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o stanie realizacji Umowy poprzez raporty codzienne (w formie i o tresci
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego), miesieczne oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca
powinien przedstawic raport ad hoc w terminie wskazanym w wezwanie.

Szczegoty dotyczace raportowania zostaty szczegétowo opisane w umowie.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem Zzyciowym kroki, aby
chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczaC szkody i
ucigzliwosci dla ludzi i witasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w
stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wadd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie
z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648,
2151) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiatow z rozbidrek (traktowanych jako odpad).
Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatéw z
rozbiorek nalezy uwzgledni¢ w kwocie umownej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach robot
podstawowych.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdt Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko

w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja

tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wycinka drzew

Zgodnie w wyznaczonymi w PB trasami przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata wycinki
drzew. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni podczas prowadzenia robdt przewidzianej
do pozostawienia, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za powstate straty. W sytuacji gdy
przyszty Wykonawca bedzie korygowat trase przedstawiong w PB, ktéry bedzie podstawg do
realizacji inwestycji wowczas jego obowigzkiem bedzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na
wycinke.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia
p.poz. na Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p.poz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.13 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng
infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktorych moze potrzebowac, wiaczajgc te dotyczace dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Terenem
Budowy, ktérych moze potrzebowaé dla celéw Robdt.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze
wptywow prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy
pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt wiasny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne
nalezy prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robdt zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Unikanie zaktoceri

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy -wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi
Swiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robdt przej$cia dla oséb pieszych powinny byc
zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu
istniejgcego uzbrojenia Wykonawca moze realizowac pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikdw.
Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci dla
prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic czystos¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikdw i
jezdni nalezy wykonywa¢ min. 2 razy na dzien. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie
oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych
uzgodnien.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdéw sasiadujgcych z
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy filmowanie stanu posesji przed robotami, aby unikngc
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nienaleznych roszczen.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet o$wiadczen wiascicieli/zarzgdcdw danego
gruntu, na ktédrym prowadzone byly roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej sieci
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody,
wodociggi, gazociagi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania
robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
ktorej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggdéw i
gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg byé wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkdéw
nie mogg by¢ wylaczone na czas diuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoScig. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zabezpieczy nadzér wtascicieli
lub administratorow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.
Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w cenie Umowne;j.

Do odbioru robdt ulegajacych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i
szkice kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci
drenarskiej. Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robdt montazowych sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej ma pokazywa¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢
uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z charakterystycznym, statym elementem danego
krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku
roszczen wiascicieli badz zarzagdcéw danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas
realizacji Umowy i braku udokumentowania, iz zasypana zostata sprawna technicznie sie¢
drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wtasny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku
zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in.
protokoty odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in.
gazowej i elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowa¢ sie z miejscowymi administratorami ustawowo
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odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace
przez caty czas trwania Robdt.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w
uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty nadzoréw witascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub
na skutek zaniedbania. Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas (przesuniecie terminu zakonczenia robot) w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwtocznie da
powiadomienie Inspektorowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia sie nim.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenach objetych Scistg strefg ochrony
konserwatorskiej. Dla zadan objetych strefg ochrony konserwatorskiej nalezy zachowaé warunki
wynikajgce z uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z
zachowaniem w/w warunkdw nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (geolog po stronie
Wykonawcy). Wykonawca w trakcie wykonywania robét ziemnych zapewnieni nadzér wiasciwego
terenowo Konserwatora Zabytkdw (nadzér archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i
poniesie koszty petnienia tego nadzoru, co powinno zosta¢ uwzglednione w kalkulacji ceny
kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora informacje
o koniecznosci zawarcia odpowiednich uméw / uzgodnien z instytucjami / administracjg obszaréw
chronionych, zamknietych, lesSnych i innych gdzie wymagane sg umowy na umieszczenie urzadzen
obcych. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ odpowiednio wczesnie aby zapobiec przestojom
spowodowanym brakiem powyzszych uzgodnien (np. prowadzenie prac na terenie laséw
panstwowych wymaga zawarcia umowy dzierzawy).

Obszary upraw

Roboty na terenach obejmujgcych uprawy beda prowadzone po zbiorach, lub jezeli uprawy ulegng
zniszczeniu, bedzie wyptacone odszkodowanie po stawkach obowigzujgcych skupu na danym
terenie.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z placu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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1.15 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umownej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

bedaca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do podpisania protokotu odbioru koncowego przez komisje do tego
wyznaczong. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do podpisania Protokotu odbioru koricowego
przez komisje do tego wyznaczong. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na Teren
Budowy,

— osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy, oraz

— 0s0b z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby
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utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych
dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania
swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania
poszczegdinych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien
wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i
biurowych dla osdb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robdt Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po dokonaniu odbioru Robdt, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu Budowy i Robot,
ktorej dotyczy Protokdt, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty
Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czes¢ Terenu Budowy i Robdt w czystym i bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowaC na Terenie Budowy podczas Okresu
Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie beda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego
zobowigzan wedtug Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robdét od daty rozpoczecia do daty odebrania robdt przez komisje do tego powotana.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16.1 Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne do prowadzenia robdt zezwolenia lub pozwolenia,
wymagane w Kraju, od wiasciwych wladz swoim staraniem i na swdj koszt. W porozumieniu z
wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do
ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen
na prowadzenie prac na réznych odcinkach robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ wtasciwym witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych.
Jednakze udziat wiasciwych witadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy.

Razem z Harmonogramem szczegétowym w ciggu 21 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia Robdt zgodnie z Harmonogramem szczegétowym opracowanym przez
Wykonawce. Harmonogram ten winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przez Zamawiajgcego.

Dla kazdego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyska¢ indywidualng decyzje,
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postanowienie na umieszczenie urzadzenia w drodze.

Whiosek winien kazdorazowo zawiera¢ wycinek projektu z wskazaniem przejscia pod droga.
Wykonawca winien bezwzglednie wyegzekwowaé od zarzadcy drogi informacji nt. sposobu
odtworzenia, badan, odbioréw. Jezeli uzyskanie odpowiedniej decyzji nie bedzie mozliwe,
Wykonawca winien spisa¢ wszelkie ustalenia z zarzadcg drogi. Wszystkie uzyskane decyzje
Wykonawca bedzie spisywat w formie tabelarycznej w np. arkuszu kalkulacyjnym. TresS¢ tabeli
zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
— przygotowanie terenu,
— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy
odpowiednio wczesnie zawiadomic:
— Straz Pozarng,
— Policje,
— Pogotowie Ratunkowe,
— mieszkancow i wtascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot.
Prace utrzymaniowe
— oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
— optaty/dzierzawy terenu,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzadkowe/koricowe
— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ulice przez ktdre przebiegajg trasy kanatdéw, po wykonaniu kanalizacji i wodociggu zostang
odtworzone do stanu pierwotnego.
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, $Sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robdt na budowie. W tym celu Wykonawca
uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robdt na wiasny koszt.

Znak sprawy — 3/24 23



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilos¢
toalet na budowie jesli wymaga¢ bedy tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robdt.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni tgczno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze
korzysta¢ z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celdw socjalnych. Wiasciwy zaktad
wskaze pole energii, z ktorego Wykonawca bedzie mdgt pobieraé energie elektryczng po
zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng
rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewnic¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie $ciekdw w
zapleczu Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona
tymczasowe przytgcza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenia pomiarowe na przytgczu
wodociggowym. Wykonawca zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajagcy nie
gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywac sie bedg w sposdb niezawodny i w odpowiednich
ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich ewentualnych
tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robdt. Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg
ochrone zaplecza budowy.

1.16.5 Biuro wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako czes¢
zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet
umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng oraz oprogramowanie umozliwiajgce
przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej:

— dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc lub réwnowazne,

— dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xlIs lub rownowazne,

— dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg lub rownowazne,

— dla harmonogramoéw z rozszerzeniem *.mpp lub rownowazne,
Wykonawca zapewni takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu

— do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),

— archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

— powielania materiatdw papierowych (urzadzenie kserograficzne, formatu min. A3)

1.17 Ogrodzenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru projekt
zagospodarowania Terenu Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i
uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy,
szczegodlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy — wykopy
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powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi
Swiattami ostrzegawczymi.

1.18 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projekt
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektow budowlanych.
Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

2. 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Kfadzenie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow
i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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45232100-3
45232150-8
45232410-9
45232411-6
45232423-3
45232440-8

45232451-8
45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262360-2
45262425-6
45230000-8

45233000-9

45233100-0
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233290-8
45233292-2
45233294-6
45222000-9

45223500-1
45230000-8

45232000-2
45232423-3
45262320-0
45262370-5

3. 45300000-0

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Rurociggi wody Sciekowej

Przepompownie $ciekdw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania Sciekow

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgcji

Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drég

Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie naprawy drdg

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wymiana nawierzchni drogowej

Drogi dojazdowe

Instalowanie znakéw drogowych

Instalowanie urzadzen ochronnych

Instalowanie sygnalizacji drogowej

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Przepompownie Sciekow

Wyrédwnywanie

Roboty w zakresie pokrywania betonem

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kfadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317100-3 Instalowanie elektryczne sprzetu pompowego

2 Materialy
2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, PB,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami SZJ. Przed kazdym
wbudowaniem Wykonawca winien wystgpi¢ do Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z tzw.
wnioskiem materiatowym o akceptacje przyjetych materiatow i urzadzen. Tylko akceptacja
wniosku materiatowego upowaznia Wykonawce do wbudowania materiatu. W przypadku gdy
Wykonawca wbuduje materiat a nie uzyskat na niego akceptacji pisemnej, Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo do zadania zdemontowania niewtasciwych materiatéw.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzadzen
nalezy rozumiec¢ jako przykladowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych
materialdw i urzadzen innych producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego .

2.2  Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (14 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania proponowanych materiatdw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy lub
Inspektor bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty. Zamawiajacy zatwierdza tylko jednego dostawce danego materiatu. W
przypadku wystgpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza sie zmiane dostawcy przy
jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiatowego.
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2.3 Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty — karta materiatowa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym — muszg byc
przedstawione do zatwierdzenia przez Inspektora i Zamawiajgcego. Bez zgody Inspektora i
Zamawiajgcego nie wolno Wykonawcy wbudowac zadnego z materiatow. Wykonawca odpowiada
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatow wymaga
zatwierdzenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materiatdw musi by¢
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca nie
bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w umowie. Zamawiajgcy zatwierdza tylko jednego dostawce danego materiatu.
W przypadku wystgpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza sie zmiane dostawcy przy
jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiatowego.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
— Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizagji.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. W kazdym przypadku, gdy Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy bedzie miat watpliwosci, co do zastosowanych (wbudowanych)
materiatdw majg Oni prawo do odkopania ciggu i sprawdzenia rzeczywiscie wbudowanych
materiatdw, jakie Wykonawca wskazat w zatwierdzonych przez Inspektora dokumentach. Koszty
wszelkich tego rodzaju dziatan ponosi Wykonawca.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
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dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdow
administracji panstwowe;j.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wykonywania Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca
zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace skfadowania materiatdw byty
dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow winny byc zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie (14 dni) przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Zastosowanie wariantowego materiatu moze by¢ mozliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce wniosku materialowego z uzasadnieniem. Wbudowanie
materiatu bez zatwierdzenia spowoduje, ze Inspektor moze nakaza¢ go wymontowac i bedzie to
na koszt Wykonawcy, a Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokosci 10 000 zt za kazde udokumentowane uchybienie postanowien mowy.

2.9 Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
wartosciowych materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdw itp. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z odzysku nie
zakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu,
stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Umownej.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, itp.. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB,
harmonogramie szczegétowym robdt, zaakceptowanym przez Inspektora i Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Szczegdtowych Warunkach Wykonania i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w STWIORB i wskazaniach Inspektorowi, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkow
i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach Szczegdtowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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5 Wykonanie roboét
5.1 Wstep

Wykonawca z najwyzszg starannoscia, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robot
zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Umowag oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady w Robotach.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania robdt z montazu rurociggéw w wykopach
na technologie bez wykopowga. Kazdorazowo jednak nalezy ten zamienny sposéb montazu
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru oraz doktadnie sprawdzi¢ przeszkody w postaci uzbrojenia
podziemnego. Fakt wykonywania robét metodg bez wykopowg nie moze stanowi¢ podstawy do
podniesienia wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PB, STWiORB,
SZ], projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w PB, STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie przewidzianej w umowie,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostaC przez
Inspektora zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robdt beda
obcigzaty Wykonawce.

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno byc¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podstawowych. W dokumentacji geologicznej
zostanie wskazany jedynie sposob odwodnienia.
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5.4 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy. Ponosi réwniez i koszty zwigzane z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego
wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i pozwolen. Rowniez i takie koszty Wykonawca musi
uwzgledni¢ w cenie Kontraktowe;j.

5.5 Etapowanie robot

Harmonogram wykonania robdt z podziatem na etapy powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
prace rozbiorkowe, wzajemne skoordynowanie robdt np. drogowych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz zabezpieczen istniejgcego
uzbrojenia.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpozniej do 30 dni od przekazania terenu budowy
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu
granic dziatek, Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia.

Pomiary powykonawcze winny by¢ wykonywane do otwartym wykopie. Nie przedtozenie szkicow
z pomiaréw powykonawczych razem z protokotami odbiorowymi dla danych odcinkéw skutkuje
nie zaliczeniem odcinka jako wykonanego. W przypadku zaniechania tych czynnosci Zamawiajgcy
ma prawo wydaé¢ Wykonawcy stosowne polecenie tj. odkopanie sieci i ponownego wykonanie
pomiaréw.

5.7 Likwidacja Terenu Budowy

Do likwidacji Terenu Budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymdg okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 System (Program) zapewnienia jakosci (SZJ)

System Zapewnienia Jakosci jest elementem sktadowym szczegdtowego harmonogramu robot.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdtowego Systemu Zapewnienia
Jakosci (System zarzadzania jakoscig), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
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prac projektowych i Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z STWIROB, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ (dla kazdej czesci oddzielne opracowanie):
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét z
wyszczegolnieniem prowadzenia robot w terenie zamknietym ,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét przy uwzglednieniu dojazdéw
zaopatrzenia do obiektow handlowych,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB i Dokumentacji
Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
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STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki
do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami PB i STWIORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z STWIORB i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Normg lub
2. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej.
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi
STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w STWIORB. Materiaty i urzadzenia uzyte do przesytu wody czystej musza
posiadac atest PZH.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z STWIORB to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone. Wszelkie prace (w tym odkopanie rurociggéw)
beda wykonywane na koszt Wykonawcy.

Znak sprawy — 3/24 35



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

6.9 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi i Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikéw
préb jest elementem koniecznym odbioru Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt.
8 niniejszej specyfikacji.

6.9.1 Dokonywanie proéb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w STWIORB prob, w tym préby
bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociggach wodociggowych. Koszty wykonania préb oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w
cenie umownej. O zamiarze przeprowadzenia préb, Wykonawca powiadomi Inspektora i
Zamawiajgcego z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.9.2 Préoby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych komisja do tego celu powotana bedzie brata pod uwage
tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robdt.

6.10 Dokument budowy
6.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do zakonczenia odbioru Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora systemu zapewnienia jakosci i programu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
koncowych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Dzienniki budowy beda przechowywane we wiasciwym dla realizowanych robot biurze
terenowym.

6.10.2 Tzw. , Ksigzka Obmiaru” (zwana rowniez Kartag Obmiaru)

Na zadaniu inwestycyjnym nie przewiduje sie prowadzenia Ksigzki Obmiaru.

6.10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskéw,
- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
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- protokoty wymaganych préb i badan,

- korespondencje na budowie,

- dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatdéw i urzadzen,
- dokumenty pomiaréw geodezyjnych,

- inwentaryzacja geodezyjna.

6.10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywa¢ w okresach kwartalnych lub w innych
ustalonych z Inspektorem nadzoru archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach
elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekaza¢ po jednym egzemplarzu Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennika Budowy i ,Ksiegi Obmiaru” beda
przechowywane przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na jego zyczenie.

7 Obmiar robot
7.1  0Ogolne zasady obmiaru Robot

Z uwagi na przyjete rozliczenie ryczattowe inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru
robét.

7.2  Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Z uwagi na przyjete rozliczenie ryczattowe inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru
robdt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy w szczegdlnosci kamera do inspekcji kanatéw, beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagii zasady wazenia

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i
utrzymywaC¢ w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach
obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi nadzoru wymaganych i aktualnych
certyfikatow i dokumentdw dopuszczenia do uzytkowania.
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Z uwagi na przyjete rozliczenie ryczattowe inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru
robdt.

7.6 Zagadnienia ogdlne dotyczace Przedmiaru robét

Z uwagi na przyjete rozliczenie ryczattowe inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru
robét.

Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w kwocie ryczattowej:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki
i optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem
Robét.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kwocie ryczattowej wszelkie koszty zwigzane z
przestrzeganiem obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepisdbw bezpieczenstwa i
higieny pracy, wtaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego
okresowych badan.

Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kwocie ryczattowej koszty utrzymania budowy w
stanie czystym i uporzagdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kwocie ryczattowej koszty strézowania i Srodkéw
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robot na czas trwania Umowy, az do daty podpisania
protokotu odbioru robdt koncowego.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kwocie ryczattowej koszt badan istniejgcej
infrastruktury, na ktére wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdéw i notatek
wymaganych przez przepisy rzagdowe lub inng wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje
bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci
dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia
Wykonawca powinien ujg¢ w swojej kwocie ryczattowej materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére
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bedzie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcéw.

7.7 Ceny

Rozliczenie inwestycji zgodnie z przyjetg kwota ryczattowa.

7.8 Proby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania
préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu — technicznemu

— odbiorowi koricowemu robot

- proby techniczne

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz
na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbidr przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robét zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub ich wadliwego
wykonania, to Inwestor odméwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okreSlonym przez Inwestora.
Odbiory robot zanikajgcych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicdw geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
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8.3 Odbior czesciowy

Z uwagi na rozliczenie inwestycji wg kwoty ryczattowej, Zamawiajgcy nie przewiduje odbiorow
czesSciowych.

8.4 Odbior koncowy — techniczny

Odbidr koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w probach i
sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koficowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiordéw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbidér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego — technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od dnia zgtoszenia roboét do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbidr nie
moze trwac dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest
ponawiana.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego — technicznego robot.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatgcza:

a. dziennik budowy,

b. pisemne osSwiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Ze roboty bedgce
przedmiotem odbioru sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,
oswiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

d. kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy celem przystgpienia do uzytkowania obiektu

o

Znak sprawy — 3/24 41



Cze$¢ IV STWiIORB.00.00 — Ogdlne Warunki Wykonania

e

LT o035 3

budowlanego,

pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa;

pisemne o$wiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze Ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zapfaty wynagrodzenia za wykonanie tych robdt;

dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta,
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczgce wbudowanych materiatdw,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego czy
w terenie zamknietym, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem
Czy optaty za moce przytgczeniowe,

dokumentacje fotograficzng i filmowg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrocenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,
wyniki z inspekcji TV kanalizacji deszczowej,

zatwierdzony przez Inspektora / Zamawiajgcego protokdt z préb korcowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,

. projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokoty z proby szczelnosci rurociggow,

protokoty z ptukania i dezynfekcji — dla przebudowywanych odcinkéw wodociggowych,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu na placach, w drogach,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w STWIORB z klauzulami z

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,

ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinkéw sieci wykonanej niezgodnie z

projektem budowlanym,

zgtoszenia zakonczenia robdt miedzy innymi do sanepid, WIOS, PKP i inne z odpowiednim

wyprzedzeniem,

sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktéry bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora nadzoru,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

rozliczenie koncowe robét budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone Wady nadajgce sie do usuniecia,
to Inwestor moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie
niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem zakonczenia prac projektowych i robét budowlanych w
ramach wykonania uzgodnionego etapu i bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia
wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor
moze wedtug wtasnego wyboru:
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— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego - technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokoét z wykazem brakow.

Miejsce, szczegbtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej
wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego - technicznego
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWIORB witasciwych prob
z ktérych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robdét do odbioru
czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego wykonania calego przedmiotu zamdwienia za
nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci
odbiorowych wad lub brakéw, dzien zgltoszenia robot budowlanych do odbioru,
natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien zgtoszenia do
powtornego odbioru przedmiotu zamoéwienia jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy.

8.5 Odbior koncowy robot

Niezaleznie od dokonania odbioru koricowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr koncowy
robot. Z odbioru koricowego robdt sporzadzony zostanie Protokdét odbioru koncowego robét,
ktory, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron. Odbidr koncowy robot winien by¢ dokonany w terminie 30 dni. Do
odbioru koncowego robdt winien by¢é przedtozone szczegbtowe rozliczenie wartoSci
przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup Srodkéw trwatych zgodnie z przepisami
dotyczacymi rachunkowosci,

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
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uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej
zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokdt odbioru ostatecznego.

8.6 Proby koncowe

Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru kofcowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.
Préby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu
gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.

Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych wykonawca nie
przystepuje do ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce, ktdry zobowigzany
jest do przeprowadzenie préb w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie
wykonawca nie podejmuje sie przeprowadzenia prob koncowych Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby bedg nastepnie uznawane tak,
jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.
Jezeli wyniki préb koncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korcowego.
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8.7 Przekazanie do eksploatacji

Po dokonaniu odbioru koncowego (czyli skonczonego, uzgodnionego etapu) Wykonawca z
upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystgpi do wtasciwego
organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie odcinka kanalizacji deszczowej.

Wykonawca bedzie brat czynny udziat we wszelkich dziataniach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
na uzytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie decyzji czy
sprostowan, odpisdéw z podziatu dziatek, odpisow decyzji podziatowych, itp. Wszelkie dziatania z
tym zwigzane oraz koszty lezg po stronie Wykonawcy.

8.8 0Odbior przed uptywem okresu rekojmi

Okres rekojmi i gwarancji bedzie trwat przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie
krocej jak 36 miesiecy od daty protokotu odbioru koncowego dla catosci robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Odbior przed okresem rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.

Nie wczesniej niz 12 miesiecy po dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadzi
inspekcje kamerg TV kanatdw. Wyniki kamerowania zostang przekazane Zamawiajgcemu w
terminie do 2 tygodni od zakonczenia inspekcji terenowej.

8.9 Wypelnienie Gwarangji i odbior ostateczny

Wystawienie Protokotu odbioru ostatecznego jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru
przed uptywem okresu rekojmi i zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Wyniki badan
przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10 Okres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad bedzie trwat przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie krocej
jak 36 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego dla catosci robdt
objetych przedmiotem zamdwienia, z zastrzezeniem zapisow SIWZ. Po zakonczeniu okresu
zgtaszania wad zostanie podpisany protokdt odbioru ostatecznego przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiadac bedzie w ramach gwarancji za te odcinki robdt, ktére
objete s3 Umowg na wykonanie rob6t budowlanych. Za wszystkie urzadzenia i sprzet Wykonawca
udzieli co najmniej 36 miesiecznej gwarancji, z zastrzezeniem zapisow SIWZ.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowg i potwierdzonych
protokotem odbioréw koncowych.
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Rozliczenia za wykonane zadania dokonywane bedg na podstawie dokumentéw opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Podstawg pfatnosci jest kwota ryczattowa podana przez Wykonawce robdt budowlanych.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.
Kwota ta bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlega zmianie.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach. Koszty optat zwigzane z tymczasowym
zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt zostang ustalone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlania warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt. W
przypadku nieterminowego ztozenia wniosku o0 zajecie pasa ha czas prowadzenia prac,
Wykonawca poniesie konsekwencje polegajace na naliczeniu kar ustawowych administracyjnych
oraz kar umownych.

W przypadku udokumentowanego zaniechania czynnosci o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
jest uprawniony do naliczenia kary za kazde uchybienie w wysokosci 5000zt brutto.

Optaty za umieszczenie tymczasowych urzadzen budowy takich jak sprzet (maszyny
przewiertowe, obudowy wykopow), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji
Umowy) zwigzanych z prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty
organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w kwocie ryczattowe;j.

Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w okresie realizacji zamdwienia
do konca uptywu terminu gwarancji i rekojmi ponosi w catosci Wykonawca. Wyjatek stanowig
urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktorych koszt ponosi Wykonawca.
Whiosek o umieszczenie urzagdzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot. W
przypadku nieterminowego ztozenia wniosku o umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym,
Wykonawca poniesie konsekwencje polegajace na naliczeniu kar ustawowych administracyjnych
oraz kar umownych.
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W przypadku udokumentowanego zaniechania czynnosci o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
jest uprawniony do naliczenia kary za kazde uchybienie w wysokosci 5000zt brutto.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru projekt organizacji ruchu
oraz program zajecia drog. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drog wymaga
akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Organizacja ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— opftaty,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca Robdt.
Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kwocie ryczattowej.

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie Terenu Budowy:

- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki

itp.).

— utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdt.
Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kwocie ryczattowej.
Koszty te powinny obejmowac zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego
z wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z
punktem 1.8.2 niniejszej specyfikacji.

9.5 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt 1.8.5
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STWIORB.00.00.
Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kwocie ryczattowej. Wymagania dla pomiaréw geodezyjnych i
dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej podano réwniez w
STWIORB.01.01.

9.6 Organizacja realizacji Robot

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztow Robdt Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:
— dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem,
— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizacji budowy.
Utrzymanie zaplecza budowy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
— zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
Likwidacje zaplecza budowy:
— likwidacje zaplecza budowy,
— oczyszczenie terenu.

9.7 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczenia w catosci ponosi Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet
waznego ubezpieczenia na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kwocie ryczattowej.

W przypadku nie optacenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiajacy ureguluje
naleznos$¢ z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potrgcona z kolejnej ptatnosci.

Stosowng polise ubezpieczeniowg Wykonawca powinien przedtozy¢ najpézniej w dniu przekazania
terenu budowy. Tre$¢ polisy musi by¢ uzgodniona najpdzniej dwa (2) dni przed podpisaniem
Umowy.

9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet waznych gwarancji na czas trwania Umowy.
Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kwocie ryczattowej.
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10 Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robdt.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r.,
nr 18, poz. 182) z pdzniejszymi zmianami.

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej STWIORB nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy, ustala sie
jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowsg,
Szczegotowymi Warunkami Wykonania, poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

— Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.
2019).

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z
2020r. poz. 2028).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986).

— Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372,
1834).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973,
2127, 2269).

— Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z
2021r. poz. 888, 1648, 2151).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019r. poz. 1311).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

— Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U.
2003 nr 5, poz. 58).

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831),

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robédt przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robét.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczegblnych rodzajow robot.

— Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,
2001r.

— Warunki umowy

Normy i inne przepisy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
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PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogodlne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).
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PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-06102:1997

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
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Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2
PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

do drég krajowych.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002
PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 12056-5:2002

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12
Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10405:1999

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlinych rodzajéw robot
zostaty podane rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

10.2 RoAwnowaznosc norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 21 dni przed
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date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy
inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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STWIiORB.01.01
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
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STWIORB.01.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w rejonie ul. Wroblewskiego w Tuchowie” — Etap 1 s3 wymagania
szczegolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentdw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robdt opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentagiji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac facznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktorych
Znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB.01.01 dotyczg zasad prowadzenia robdt
przygotowawczych, geodezyjnych, robét ziemnych oraz odwodnienia w wykopach liniowych i
obiektowych na czas budowy i obejmuje:
Zakres robot przygotowawczych:
— Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierajgca:
= Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej trasy — stanu istniejgcego
(przed rozpoczeciem robot),
= Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg terenu objetego zakresem robodt
budowlanych (stanu po zakonczeniu roboét),
= Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
= Dokumentacje fotograficzng dla kazdej studni od gory przy otwartym wiazie.
— Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych placow parkingowych, nawierzchni asfaltowych czy
ogrodzen,
— Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia — o ile zajdzie taka potrzeba w przypadku
zmiany przebiegu.
— Zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych:
= wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw realizowanych sieci i obiektéw,
= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
= wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperédw roboczych) dla kazdego
punktu charakterystycznego,
= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
= wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementdw realizowanych sieci oraz
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obiektdw w wykopie przed zasypaniem,
= inwentaryzacja elementéw naziemnych,
— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robot ziemnych:
— zdjecie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie jak nawierzchni asfaltowej na
podbudowie,
— zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem i
zasianiem traw,
— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
— umochnienia (szalowania) $cian wykopdw,
— umocnienia wykopdw grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajacych
do siebie z rozparciem,
— wykonanie podsypki i obsypki,
— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
— przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.
Metodami odwodnienia moga byc¢:
— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,
— odwodnienie za pomocg igtofiltrow,
— pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych
oraz do prac wskazanych w dokumentacji geotechnicznej. Wszedzie w wykopach moze sie pojawic
konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych dtugotrwatych deszczéw lub
w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopdw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy
ustalenie miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robot rozbidrkowych.
Poniewaz projekt szalowan wykopdw jest elementem Projektu Organizacji Robét, to tam powinny
sie znalez¢ szczegbty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne
metody umacniania Scian wykopdw (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi
warunkami:

— Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inspektora,

— Projekt Organizacji Robot musi zawierac obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce

przyjete rozwigzania.

Wykopy otwarte dla kanalizacji deszczowej i wodociggéw nalezy wykonywac zgodnie z projektem
szalowan opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:

— szeroko$¢ odpowiednia dla Srednic przewoddw,

— ksztatt wykopu,

— system oszalowania,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.
Wykopy otwarte dla przewodéw deszczowych i wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z
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warunkami technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.

Wykonawstwo elementdw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntéw
winny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektow
inzynierskich.

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru, zgodnie z pkt 5.3
STWIORB.00.00,

— odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociggdéw oraz posadowienie pozostatych obiektéw odbywaty sie w warunkach
wykopu suchego,

— odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo
- wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z
wykopow pod nastepujgcymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zakiadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

— zasilanie pomp musi spetniaé wszystkie wymogi BHP,

— nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

Wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggédw podziemnych, ktérego
dtugosc¢ jest znacznie wieksza od wymiardw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci,
ktorego dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia scian wykopow (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe Sciany wykopu i zabezpieczajgca
ten wykop przed obsunieciem.

Szerokosc¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych Scian wykopu i jest on staty
dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej Srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokosc¢ wykopu — jest to rdznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta kanalizacji deszczowej lub wodociggowej — jest to rzedna potozenia dna
rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Obiekty inzynierskie — sg to studnie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji lub sieci
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wodociggowej.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktéry stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do ukfadania przewodu i obiektow
na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktory stanowi
grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za
zadanie stabilizacje przewodu i obiektdow w osi poprzecznej.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odkfadu.

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) — jest to system filtréw pionowych potgczonych przewodem
ujmujgcym wode gruntowq i odprowadzajacych te wode poza wykop Za pomocg pomp.
Odwodnienie tymczasowe — jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robdt ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe — polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich
poza wykop budowlany.

Drenaz - karbowany rurocigg PVC ufozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowa,
naptywajaca do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

Pozostate okresSlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWIORB.00.00.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw
wysokosciowych s3a:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:

— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu,
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Materiat na podsypke i obsypke
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania nie powinny w nim wystepowaé czastki o
wymiarach powyzej 5 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego materiatu, nie moze zawierac butwiejgcych czesci organicznych takich
jak: kawatki drewna, liscie itp.
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— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

— grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

— szalunki skrzyniowe (petne),

— rozporki, deski, bale drewniane,

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na

sktadowisko,

— nasiona traw.
Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:

— elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,

— siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatdw stuzgcych do robdt odwadniajgcych,
lecz zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1 Skladowanie materiatow

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
— naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym budowlom),
— naruszac przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekow wodnych
czy zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
— naruszac¢ przepisdw Ochrony Srodowiska,
— naruszac prawa prywatnej wasnosci.

2.1.1 Materiat z rozbiorek

State sktadowanie gruzu na odkfad nalezy zrealizowaé w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robdt i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

2.1.2 Ziemia z wykopow

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowac w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
z Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowac urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu
tak nie szalowanego jak i szalowanego.

2.1.3 Umocnienia

Sktadowanie szalowan lub ich elementdw umocnien powinno sie odbywaé na wydzielonym
miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

2.2 Drenaz poziomy

A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powofanych,

— powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka
wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
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0

Obsypka drenazu
Studzienki drenarskie — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie
szczegdtowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniac
mozliwosc:

zainstalowania przeno$nych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,

zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetniaC nastepujgce wymagania

powinny:
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
mie¢ wydajnosc¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.3 Igtofiltry

A. Rury igtofiltréw i armatura:

— $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych,

— konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

— woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

— nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelka np. typu o-ring,

— cigg kolektorow jest fgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;j.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow:

— igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

— w zaleznosci od warunkdéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m,

— z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktorej powinien zostac obnizony
poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuije sie:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysoko$¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5 m nad gorng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

— uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkoS¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do
10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

D. Agregat pompowy:

— agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdér wody
z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz
zrzutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktora wspdtpracuje z pompg podcisnieniowa.

E. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.
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2.4 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow
2.4.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwdrce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

2.4.2 Odbior materiatow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.4.3 Skladowanie materialow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywac na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej wszelkich
urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od Srodkéw i warunkdw powodujacych korozje.

Rury drenarskie nalezy sktadowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy sktadowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i
odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac
tej obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.5 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.
wyrobow betonowych, wyrobdw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i
innych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy
sprzet:
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— teodolity lub tachometry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki,
— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiérki ogrodzen nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— rozbidrki i odtworzenia placow i ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka,
wiertarka),
— odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, fadowarki itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki
itp.),
— maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromiot do zabijania i wyciggania
grodzic z mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig),
— maszyny do transportu i uktadania grodzic,
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— reczny sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,
— agregatu pradotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajace,
— zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,
— pompy zatapialne,
— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos$¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewniac catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu
sporzadzonego w ramach projektu organizacji rob6t. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne
na duzg Scieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci
drobnych czgstek piasku.
Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
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Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie Srodkéw transportu
i takich, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i dostarczonych
materiatow.

Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg byé przewozone
dowolnym $rodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy S$rodkéw
transportu dostosowanych do gabarytéw i ciezaréw przewozonych materiatdw. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze — wywrotki.

Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas
budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Kazdy z elementédw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dilugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone,
wystajgce poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona
tgcznie z obsypka dla drenazu, poniewaz ich uziarienie bedzie rézne.

5 Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Roboty geodezyjne
5.1.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania ternu budowy,
Wykonawca powinien w oparciu o wtasne projekty budowlane wytyczyc lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli dziatek o planowanym
rozpoczeciu Robdt budowlanych. Powiadomienia kwitowane bedg ztozeniem podpisu pod listg. W
terminie do 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokumentacje papierowq i elektroniczng wytyczonych obiektow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to niezwtocznie
w ramach petnionego nadzoru autorskiego wprowadzone zostanie stosowne rozwigzanie
zamienne, nie wykluczajgc konieczno$¢ opracowania projektu budowlanego zamiennego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentagiji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreSlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacje wykonanych odcinkéw nalezy wykonywac¢ w odkrytym wykopie z jednoczesnym
okresleniem sieci kolidujgcych.

5.1.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne kanalizacji
deszczowej wraz z infrastrukturg, wodociggowej wraz z wszystkimi obiektami w tym place,
ogrodzenia i drogi dojazdowe oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Przejecie tych punktéow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru
lub osoby upowaznionej przez Zmawiajgcego. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o przygotowany w ramach zamdwienia projekty budowlane
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
projektach oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kofki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obydwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w
stosunku do rzednych okres$lonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosSciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi
wykopdw, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku wykopdw gtebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni czy elementéw zataman podanych w projektach
budowlanych.

5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kanalizacji deszczowej
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wraz

z infrastrukturg i wodociagowej oraz wszystkich obiektdw na sieci wraz z

zagospodarowaniem terenu — plac, ogrodzenie czy drogi dojazdowe.

5.1.4 Kolejnos$¢ wykonywania robot

Wytyczenie gtdwnej osi kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg, sieci wodociggowej
(sytuacyjne i wysokosciowe),

Wykonanie zestawienia zmian wymagajacych projektdw zmiennych i przedstawienie
rozwigzan projektowych do zaopiniowania przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonania tych projektow,

Wytyczenie gtéwnej osi obiektéw na kanalizacji — studnie, wytyczenie sytuacyjne i
wysokosciowe,

Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
kanalizacji w wykopie przed zasypaniem,

Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektéw na kanalizacji w wykopie
przed zasypaniem,

Inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji deszczowej i wodociggowej, linii
elektrycznych

5.1.5 Sprawdzenie robt pomiarowych

Sprawdzanie Robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

5.2

Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtdwnych sieci oraz jej obiektow,

Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych sieci,

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
Wyznaczenie wykopdw — nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Wymagania szczegotowe dla robét i prac geodezyjnych

Dokumentacja geodezyjna i geodezyjna powykonawcza powinna zosta¢ opracowana
z zachowaniem wymogoéw opisanych w pkt 1.8.5 STWIiORB.00.00. Z uwagi na
prowadzenie prac w terenie zamknietym, Wykonawca opracuje i przedtozy odrebne dokumentacje
geodezyjne powykonawcze dla terendw otwartych i zamknietego (PKP). Na ich opracowanie
skfada sie szereg czynnosci, miedzy innymi:

a. Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robot (tyczenie)
wchodzacego w przedmiot zamdwienia i zabezpieczenie punktdw geodezyjnych powinny by¢
wykonane w jeden miesigc od rozpoczecia robdt budowlanych.

b. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Inspektora nadzoru i Zamawiajgcemu
szkice tyczenia catosci sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz
elektronicznej w formacie plikdw *.SHP, ktdra zawiera¢ bedzie réwniez mapy sytuacyjno-
wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przejs¢ przez drogi, cieki itp. Materiaty z tyczenia
sieci Wykonawca ztozy wraz z kolejnym Raportem.

c. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed
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przejeciem (odbiorem koncowym) robdt, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z obiektami i uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét. Inwentaryzacja
bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspotrzedne punktdw kolizji np. z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, wspotrzedne poczatkdw i koncdw rur ochronnych. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w
formacie plikdw *.SHP. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona we wspédtrzednych ,,1965” i
»,2000". Dodatkowo wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
obiektdw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w
skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej
po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na
ktorych wykonano przepompownie Sciekdw.

W skitad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentéw wymaganych przepisami prawa
polskiego Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz wspotrzedne pomierzonych
punktéw sieci i obiektow zapisane w pliku tekstowym.

d. Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w jednym
egzemplarzu w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie plikow
* SHP, plikdow *.DOC lub *.TXT lub réwnowaznych ze wspotrzednymi X, Y, Z zamierzonych
elementéw. Pliki *.shp lub réwnowazne zawieraé bedg trase kanalizacji, wodociggu i
obiektow na sieciach i innych przebiegéw liniowych, opisane wysokosci, wspdtrzedne,
elementy np. studni.

e. Wykonawca na wilasny koszt odtworzy stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci
zainteresowanych stron. W przypadku trudnosci z ustaleniem granic wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi procedure ustalenia granic.

5.3 Roboty ziemne — wykopy i umocnienia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopdw zostaty opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-
06050/1999.

Do wykonywania wykopow mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Sukcesywnie w miare postepu robdt nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia Scian wykopdw.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robét,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkna¢ (w zaleznosci od projektu ,,Organizacji ruchu na
czas budowy”), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej
koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odtamu.

5.3.1 Roboty przygotowawcze do robot ziemnych

Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykonac po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzadzic dokumentacje inwentaryzacyjng stanu
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powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktore
mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby
nalezy porozumie¢ sie (na piSmie) z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru. Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie szczegétow dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych wtasciwosci podziemnych, ktére
zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— karczowanie,

— ustalenie miejsc sktadowania materiatdw z demontazu nawierzchni z kostki i nawierzchni

asfaltowej,

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych z odwadnianych wykopdw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopéw kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drég dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie sieci jak i
realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla catej
inwestycji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu,
potoZenia ich osi geometrycznych i gtebokosci wykopdw.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic czystos¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikdw i
jezdni nalezy wykonywac min. 2 x na dzien.
Wykonawca powinien przygotowac i oczyscic teren z materiatdw ($mieci, gruzu, itp.) znajdujacych
sie na trasie wykopu, wykonac prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw
oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca powinien powiadomic
poszczegdlnych uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji
majgcych wplyw na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢
uzgodnione z Inspektorowi nadzoru i w ramach nadzoru autorskiego z Projektantem.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni drog wraz z podbudowg, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie
w sposOb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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5.3.2 Zdjecie warstwy humusu

Ziemie urodzajng — humus nalezy zdjg¢ na gteboko$¢ jego zalegania, to jest Srednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na petng
gtebokos¢ zalegania. Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci
zalegania nie moze by¢ podstawg do Zzadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3 Wykopy

Wykopy pod sieci objete Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o Scianach pionowych,
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektdw inzynierskich
zlokalizowanych na sieci.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-
10736/1999.

Realizacja wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosciach przekraczajacych 1,0 m oraz z uwagi
na wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢
powigzana z jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu.

Wykonanie wykopdw liniowych i pod obiekty na sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz pod
komory przewiertowe i przeciskowe nalezy zrealizowac recznie i mechanicznie.

Zabezpieczenie wykopdw liniowych i pod obiekty, komér przewiertowych szalunkiem systemowym
lub grodzicami, nalezy wykona¢ w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych i dokumentagji
projektowe;j.

Wykopy nalezy wykonywac¢ réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite
odwodnienie wykopdw jest warunkiem przystgpienia do dalszych robdt (podsypki i robot
montazowych).

Szeroko$¢ wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu,
niezbedna dla:

— uloZenia rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg, wodociggowej

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow.

Gtebokos¢ wykopu liniowego stanowi rdéznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedna dla:

— ufoZenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociagi.
Szeroko$¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych Scian wykopu,
niezbedna dla:

— montazu studzienek,

- poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdw i szerokos¢ tg podano

w projekcie oraz przedmiarach.
Gtebokos$¢ wykopu obiektowego stanowi roznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedna dla:

- utozenia rurociggéw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienek,

— pogtebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkoS¢ pogtebienia, w stosunku
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do dna przylegajacego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.
Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nie
nawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala sie na poziomie 0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatow.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinno przekraczac¢ 20
m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN/83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowac wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i na nies¢ na dokumentacje powykonawcza.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.
W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wiasciwy zachowac¢ do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podtoza jest wuzaleznione od wzglednego pofozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzielic od siebie materiat, a po
zakonczeniu Robot przywrdci¢ go na wtasciwe miejsce. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podtoze
zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i w ramach petnionego nadzoru autorskiego
przedstawi¢ projekt zamienny. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, lub z powodu braku
miejsca wywozony na czasowy odkitad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykonac¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Na trasie wykonywanych rob6t mogg wystgpic lokalnie grunty kategorii VI i powyzej. Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowej prowadzenie robdt w gruntach skalistych.
Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robdt ziemnych miedzy innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wykonywanie wykopdw liniowych w catosci w sposéb
reczny w ilosciach ok. 30% catego zakresu robét.

5.3.4 Umochnienia

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu kanatdw oraz warunki gruntowo — wodne,
przewiduje sie, ze dla potrzeb realizacji Umowy wiekszo$¢ wykopdw stanowi¢ bedg wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych. W ramach zadania inwestycyjnego
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Zamawiajgcy planuje uktadanie rurociggdw w tzw. wspdlnym wykopie dlatego przy realizacji robot
Wykonawca powinien uwzglednic¢ tg technologie montazu. Umocnienia wykopdw powinny by¢
realizowane w nastepujacy sposob:

— odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

-~ w ostonie z przestawnych pogrgzanych obudéw wykopdw o odpowiedniej wytrzymatosci

blatéw na parcie boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego (klatki),

— obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.
Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych Scian wykopdw zostaty opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku
stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna
wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczac prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac min. 15 cm nad przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Szczegdty rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopdw zostang podane przez
Wykonawce. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych
powinno sie stosowal zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie
przylegajgcych do siebie. Grodzice nalezy zabijac szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu,
np. wibratora nie rezonansowego wysokiej czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy
stosowac rowniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy
stosowac urzadzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia
zagrozenia tych budowli.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato
negatywny wptyw na zadang niwelete kanalizacji jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym.
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Na trasie wykonywanych robdt mogg wystgpic¢ lokalnie grunty kategorii VI i powyzej. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ prowadzenia robot w gruntach skalistych.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robdt ziemnych miedzy innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.

5.3.5 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej. Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
Ponadto:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekracza¢ wiecej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

5.3.6 Szerokos¢ wykopow

Minimalna przestrzer robocza pomiedzy rura a szalunkiem

Dla rurociggéw o Srednicy do 350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a Sciang
szalunku z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych, szerokos¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszong
szerokosc¢ zaleca sie stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad
1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokosc obudowy wykopu dla rur w zaleZznosci od gtebokosci wykopu
Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szeroko$¢ pomiedzy $ciankami szalunku powinna wynosic:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

Minimailna szerokosc obudowy wykopu dla studni

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych odlegtosc
pomiedzy ich zewnetrzng krawedzig a obudowg wykopu z kazdej strony powinna wynosié, co
najmniej 0,5 m. Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15
m ponad poziom przylegtego terenu.

5.3.7 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji
robdt.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Nalezy wykonac recznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.
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5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntow i zasypow
5.4.1 Roboty przygotowawcze

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane z
jednoczesnym uktadaniem rurociggdw oraz obiektow na sieci.

Nalezy spetni¢ wymadg catkowitego odwodnienia wykopdw, aby wykonanie zasypow odbywato sie
w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych
warstw, opisanymi ponizej.

Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy
sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu
wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

W szczegdinych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkdw w wykopie i ich zasypanie,
jezeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robdt,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Zageszczanie obsypki rurociggdw nie moze spowodowacé przesuniecia rury lub studzienki w
poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tego dziatania.

5.4.2 Podsypka

Grubo$¢ podsypki pod kanaty i uzbrojenie oraz obiekty na sieci powinna wynosi¢ 15 — 30 cm.
Szeroko$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rdwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnien pionowych Scian wykopdw i wynosi ona tyle ile podano dla wykopdw liniowych
i obiektowych. Stopien zageszczenia podsypki dla rurociggdw wodociggowych, kanalizagcji
deszczowej nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi. Zakfada sie zatem, Ze stopien
zageszczenia podsypki bedzie co najmniej rowny 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach
rur wykazujg, ze no$nos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktdrg jest
potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze byc¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w
sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntéw stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociggi na
geowtokninie szerokosci 3 m i gramaturze 250 g/m?2.

5.4.3 Obsypka

Grubo$¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 — 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$¢
obsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych Scian wykopow.

Stopien zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wydanymi decyzjami.
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Wilgotnos$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Nalezy unikac¢ pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu
zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przyktadowych rur podano w
ponizszej tabeli:

Sprzet Tlos¢ cykli Maksymalna grubosc
warstwy po ubiciu [m]
Zwir, piasek Tty
Zageszczenie reczne 3 0,15 0,10
Wibrator ptaszczyznowy
a) 50-100 kg 4 0,15 -
b) 100-200 kg 4 0,20 -
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Uwaga. W przypadku gdy producent rur dopuszcza nie stosowanie podsypki, obsypki i zasypki, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tego dziatania.

5.4.4 Zasypy

Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubos¢ od rzednej gory obsypki do rzednej
odpowiadajgcej réznicy projektowanej rzednej drogi minus grubos$¢ wszystkich warstw drogowych
wg opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej géry obsypki do rzednej
projektowanego terenu zielenca.

Szeroko$¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po
wyjeciu umocnien pionowych Scian wykopdw.

Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z
wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia réwny 97 — 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wilgotno$¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych
w Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.

Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny by¢ realizowane réGwnomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10
cm bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosié¢
Is=97%, na pozostatych odcinkach zgodnie z wydanymi decyzjami. Wskazniki zageszczenia
gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac zgodnie z normg BN-72/8932-01.

Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gestos$¢ nalezy okreslic laboratoryjnie. Wilgotno$¢ gruntu w
czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8
wilgotnosci optymalnej, wowczas zageszczang warstwe nalezy polewac wodg, natomiast gdy jest
ona wieksza niz 1,2 — przesuszy¢ grunt w sposob naturalny lub przez dodanie wapna palonego,
umozliwiajagc tym samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujacej, albo
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ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Grubos$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢c doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

— przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — 40

cm.

W procesie wykonawczym muszg byé wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w
projekcie, ktdére wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres
uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos$¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe,
podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikdw dominujgcych musi byé réwniez
wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggdw staje sie szczegdlnie trudne,
jezeli praca musi by¢ ukonficzona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest
rozna w roznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad
rurociggami.
WysokoS¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledéw
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych Srodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5 Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospdtka, zwir) tatwo zageszczanym.
W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto
30+50 cm i zageszczac¢ do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia.
W zakresie Robdt do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,
— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,
-~ wywo0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.6 Doktadnos¢ wykonania

Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne i wodociggowe od
przewidzianej w dokumentacji nie powinno by¢ wieksze od 10% o ile dopuszczone jest to przez
producenta rur.

Dokfadno$¢ wykonania w zakresie rzednych géry podsypki pod rury kanalizacyjne jest Scile
powigzana z uktadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzednych podtoza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadno$¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury rurociggu wodociggowego jest
Sci$le powigzana z uktadaniem rur. Doktadno$¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na
podstawie normy PN-B-10725/1997 zaktada sie, ze doktadno$¢ wykonania podsypki tj. roznica w
stosunku do projektowanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczac +/-5 cm.
Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu i
nie moze spowodowac na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego zmniejszenia
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do zera.

Stopien zageszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna -20% do +10 % wilgotnosci
optymalnej.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku,
pospdtki, zwiru) i zageszczona. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane
sprzetem, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza
warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngc
uniesienia sie rury.

Doktadno$¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i wodociggowych jest Scisle
powigzana z poziomem istniejgcego terenu. Doktadnos¢ ta dla samej obsypki i zasypki, nie jest
okreslona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zaktada sie, ze podana wysokosc¢
obsypki nad wierzch rury jest warto$cig minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysoko$¢ zasypki
bedzie wartos$cig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien byc
zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg warto$ciami maksymalnymi.

5.4.7 Szczegoélne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewni¢ szczegdlny nadzér nad robotami i
wykonywac je krotkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopdw.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntdéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w
zakresie zatadunku i wyladunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5 Rozbiodrki i odtworzenia placow, drdg i ogrodzen

Rozbidrki istniejgcych placéw, drdg i ogrodzen nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci
ponownego wykorzystania elementdw: kostka brukowa, krawezniki drogowe czy stupki i przesta
ogrodzeniowe. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy zinwentaryzowac. W
nawierzchniach drég uzupetni¢ usunietg nawierzchnie nowym materiatem. Nalezy zastosowaé
warstwe wigzaca o gr. co najmniej 6¢cm i Scieralng o gr. co najmniej 6cm.

Place, drogi i ogrodzenia odtworzy¢ do stanu i z materiatdw jak przed robotami w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i wiascicielami nieruchomosci.

5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej
trasy i terenu objetego zakresem robdét budowlanych przed rozpoczeciem robdt (stanu
istniejgcego) oraz stanu istniejgcego po zakonczeniu robét.
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Zdjecia kolorowe min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na nosniku CD/DVD/PENDRIVE.
Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej co najmniej full HD, zapis cyfrowy na nosniku
CD/DVD/PENDRIVE.
Inspekcja TV kanatdw powinna by¢ wykonana:

— kamerg z ruchoma gtowica,

— po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

— na obrazie powinien pojawiC sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na

odcinku
— przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

— podczas inspekcji filmujemy kazde tgczenie po obwodzie 360st,

— nadruki producentéw na materiale,

— w kazdej studni w kierunku wiazu.
Catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzac raporty w formie elektronicznej *.PDF i
* AVI lub réwnowaznych film oraz papierowej przekazane w jednym (1) egzemplarzu jako
zafgcznik do dokumentacji poodbiorowej. Zawartos¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Ptyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). Dodatkowo
kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Inzyniera i Zamawiajgcego, ktdrzy wyznaczg osobe do
nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w jednostek skutkuje nie zaliczeniem
préby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatdw, Wykonawca przedtozy do Inzyniera do
zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga
kalibracji przez jednostke certyfikujgca, przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokonaé kalibracji
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

5.7 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w
takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie
wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi
to zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek
drog).

5.8 Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw
odwadniajacych, ktore zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych
przesigkajacych z opaddw, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokot
wykopu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Ponadto role ograniczajacg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gorne, szczelne
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powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggdw lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowdw lub urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.9 Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i
materiatow.

Gtebienie wykopdw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé pompujgc wode wprost z dna
wykopow. Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz, 0,2 m ponizej
tego dna wykopu. Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowej.

Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewnic
wymagang hydrauliczng przepustowos$¢ drenu. Dreny nalezy podtaczy¢ na koncu wykonywanego
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dtugos¢ tych odcinkdw tzw. roboczych nalezy
ustali¢ na budowie w taki sposdb aby wielkos¢ doptywu wody do drenazu byla mniejsza od
hydraulicznej przepustowosci utozonych drendw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowaé poza obrysem kanatu. Nalezy je wykonac¢ z rur
betonowych o $rednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej
projektowanej niwelety dna wykopu.

W studniach tych nalezy zainstalowac przeno$ne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h
przy wysokosci ttoczenia 20 m.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggdw tymczasowych
utozonych po terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do
kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wiasciciela. Zabrania
sie odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawne;j.

Po zakonczeniu wykonywania odwodnienia, drendw nie nalezy usuwac bowiem po zageszczeniu
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamknaC przez
zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie mogg ulec likwidacji.

5.10 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw przewiduje sie za
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pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych
powinny byC¢ zakonczone filtrem, wode podawal nalezy przy pomocy weza wptukujgcego.
Rozstaw igtofiltréw, ilos¢ rzeddw powinny zostac ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od
rzeczywistego poziomu wody gruntowe;j.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone z kolektorem, w krdéc¢cach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektorow faczy sie ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementdw instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na taka
wysokos¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke
stosuje sie na wysokosci 0,5 m nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera
sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej
wielko$¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wieksza od Sredniej grubosci ziaren
gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w
instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr
wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg
lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie
wykorzystywana woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.11 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzegac
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowac obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu pragdotworczego.

6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
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6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
c) przy wykonaniu Robét ziemnych:

— wykonanie wykopu i podtoza,

—  zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa

pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB.01.01 i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
— gtebokosci zatozenia filtrdw, igtofiltréw,

wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
skutecznosci odwodnienia wykopu,
sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736/1999.
Doktadnos$¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm, w odniesieniu do
podanej dokumentagji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczaé + 5 cm, a
jednoczesnie + 25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdza¢ i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod
gruntowych.

7 Obmiar robot

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8 Odbior robot

Zasady odbioru robdt podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktoére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
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kompletng dokumentacje geodezyjng powykonawczg opracowang zgodnie z wytycznymi jak w
pkt 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami PB i STWiIORB.00.00.

9 Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robo6t sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i
Techniczny, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy i inne dokumenty

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 budynkach.

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 ogodlne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 ogolne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011

PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
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PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010

PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-14+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-14+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdine i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.
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PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdline.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
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PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-

06
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKiA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKiA 2014 Czes¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czgs¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
GDDP — IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. CzesS¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
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elementéw preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z PE i PVC, studni zelbetowych oraz z
tworzyw sztucznych produkowanych przez danego producenta.
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STWiORB.01.02
Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia
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STWIORB.01.02 — Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod
terenowych — kanalizacja deszczowa

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w rejonie ul. Wroblewskiego w Tuchowie” — Etap 1 s3 wymagania
szczegolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentagji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac facznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktorych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie
— Etap 1.

Szczegodtowy zakres dla etapu 1 zostat przedstawiony w Projekcie Budowlanym zatwierdzonym
decyzjg pozwolenia na budowe nr 1458/2021 znak UAB.6740.1241.2021.ZD z dnia 01.10.2021r.
oraz w Projekcie Zagospodarowania Terenu zatwierdzonym decyzjg z dnia 15.12.2021r. o nr
76/BZ/2021 znak WI-II1.7840.1.92.2021.JF. Dokumentacje stanowig cze$¢ III dokumentacji
przetargowej.

Zakres robot do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego obejmuie:
— budowe nowych rurociggéw kanalizacji deszczowych o DN800 o dtugosci 92,15 mb,
— zabudowe studni betonowych DN1500 na kanale deszczowym (wigczeniowa, S1, S2 i S3),
— budowa tymczasowego rurociggu wytaczeniowego projektowany kanat burzowy z
istniejgcym o dtugosci ok. 10 mb,
— zabudowe studni osadnikowej DN1500,
— budowe wpustu deszczowego,
— zabudowe odwodnien liniowych,
— przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej DN800 o dtugosci ok. 25 mb,
— wykonanie wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
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— likwidacja istniejgcych rurociggow,

— likwidacja istniejgcych wpustéw i kratek deszczowych,

— wykonanie przewiertdw/przepychéw poziomych pod terenami zamknietymi w rurach
ochronnych w technologii mikrotunelingu,

— wykonanie przekroczen drég, placéw oraz rowéw metodg rozkopu w rurach ochronnych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w
tym gazociggdw, kabli teletechnicznych i energetycznych,

— zapewnienie dojazddw tymczasowych dla zaopatrzenia obiektéw handlowych w tym w
szczegdlnosci Delikatesow Centrum,

— roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie Scian wykopdw, odwodnienie wykopdow,
wykonanie prob szczelnosci,

— roboty rozbidrkowe i odtworzenie nawierzchni drog i placéw z kostki brukowej i nawierzchni
asfaltowej,

— ptukanie nowo zabudowanych rurociggéw przed oddaniem do uzytkowania,

— wykonanie inspekcji TV kanatéw,

— przywrdcenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg oraz pozostaty zakres
niezbedny do osiggniecia zatozonego celu.

Szczegdtowy zakres i rodzaje robdt okreslone sg w Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres robot obejmuje rowniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane ponizej w

punkcie 1.4 STWiORB.00.00.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemng, przeznaczona do odprowadzenia
wodd deszczowych opadowych z terenéw utwardzonych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw medium nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Studzienka (studnia) przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka (studnia) wilaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
kanatu (rowu) doptywowego.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Pokrywa nadstudzienna — jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z
otworem pod witaz kanatowy.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanej kanalizacji przy przekroczeniu przeszkdd
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowang kanalizacja.

Przejscie szczelne - przejscie rurociggu przez $ciane komory lub studni zapewniajgce
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odpowiednig szczelno$¢ na styku $ciana - rurociag.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komoér lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowa, w ktdrej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworédw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwoch komor: wejsciowej i wyjSciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktdre napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujgc droge dla ukfadanej rury.

Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekow
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji technicznej STWIORB.00.00
»~Wymagania ogolne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normatywéw powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

2.1 Rury - kanalizacja deszczowa
2.1.1 Rury zelbetowe

Rury Zelbetowe o Srednicy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zelbetowe na uszczelke
zintegrowang i klinowa.
Rury powinny charakteryzowac sie co najmniej taki parametrami:

— Klasa betonu C45/55

— Klasa ekspozycji XA3

- Nasigkliwos¢ betonu <4%

— Stopien wodoszczelnosci W10

— Stopien mrozoodpornosci F150

—  Wodoszczelnos¢ — brak przecieku przy cisnieniu wewnetrznym 0,5 bar

— Dopuszczalne obcigzenie 120 kN/m
Zastosowane rury powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, karty katalogowe.
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2.1.2 Odwodnienie liniowe D400

Odwodnienie liniowe betonowe D400. Nalezy przyjag¢ odwodnienie o wysokosci co najmniej
210mm i szerokosci 260mm. Szeroko$¢ wewnetrzna (DN) co najmniej 200mm. Materiat rusztu
stanowi zeliwo sferoidalne. Zaleca sie stosowa¢ system od jednego producenta — odwodnienie
liniowe, studzienki, osadniki czy zaslepki.

Zastosowane odwodnienie powinno posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz nalezy wykonywac Scisle wg
wytycznych Producenta.

2.1.3 Uszczelki do faczenia rur

Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur. Zmiana rodzaju
uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty Inspektora nadzoru.

2.1.4 Smar

Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.1.5 Tasma magnetyczna tgczona na zacisk

Na catej dtugosci przewoddw grawitacyjnych, 20 — 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng, z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski, umozliwiajgcg okreSlenie trasy
rurociggdw na etapie eksploatacji.

2.2 Studnie wilaczeniowe, przelotowe czy osadnikowe

Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) o S$rednicy zgodnie z
dokumentacjg projektowg i o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, tgczonych na
uszczelke gumowg, wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu tulejowego z
uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub
ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy C45/55 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 4 %,
wiazy studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz ptytami
odcigzajgcymi.

2.3 Pokrywy i wiazy studzienne

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac pokrywy i wtazy kanatowe Zeliwne z
zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiajgcego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach
nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki ttumigce — elastomer EPDM. Pokrywy i wiazy muszg byc
dostosowane do podwiazowych, antyodorowych filtréw. Zaleca sie aby filtr i wiaz pochodzity od
jednego producenta.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢c wymagane
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certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych
zabezpieczen studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.

2.4 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkod terenowych

Dla wykonania zabezpieczen kolizji budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
zastosowane bedag materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa
instalowane na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosé:
min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, (a jesli nie podano — nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajgce,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

— zwir lub piasek do wykonania zasypéw nad gazociggami,

Dla wykonania przekroczen przeszkod terenowych tj.: drogi, cieki, metodg przewiertu, przecisku,
rozkopu, budowang siecig kanalizacyjng zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne i przewiertowe stalowe o S$rednicach i grubosci $cianki zgodnie z
dokumentacjg projektowq,

— rury ochronne z PE100 SDR 17 o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— rury ochronne z PVC o Srednicach i grubosci $cianki zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— rury ochronne preizolowane o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacjg
projektowg

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajgce,

— pianka poliuretanowa,

— betonowe bloki podporowe,

— stal profilowa do konstrukcji komor przewiertowych, grodzice np. typu GZ-4, G-61, G-81
(na gtebokos¢ do 6m).

Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych
czy przewiertowych oraz wysokosci ptdz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie rur
przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow
a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:
— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,
— wystarczajgcg wytrzymatosS¢ na wptywy mechaniczne,
— dostateczng trwatos¢ uzytkowa.
Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice
zewnetrzne i grubosci Scianek podane w dokumentacji projektowe;j.

Znak sprawy — 3/24 100



Czesc IV STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— kanalizacja deszczowa

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane na
gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng
z podwdjng przektadkg posiadajgce parametry techniczne okre$lone w projekcie tj.
odpowiednia Srednice i grubosS¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w
tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Plozy powinny posiada¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogly utrzymac ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposdb aby nie spowodowac ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczac rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy, odpowiednig
wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne, dostateczng
trwatos¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncow rury przewiertowej oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za
pomocg manszet, ogélnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatdw z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkdd terenowych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne
producenta lub inne okre$lone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobow betonowych, wyrobdw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

2.5 Roboty betonowe

Dla wykonania robdt betonowych zwigzanych z budowang kanalizacji deszczowej wraz z
infrastrukturg zastosowane bedg materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

— cement,

—  kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.
JakoS¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektdw betonowych. Beton musi spetniac
wymagania (wg PN-EN 206-1:2003):

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej MI50.
Zaprawa cementowa stuzy do potgczenia elementéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
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wymaganiom PN-90/B-14501.
Materiaty izolacyjne wskazane w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB winny posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.6 Skiadowanie materiatow
2.6.1 Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielo-warstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw, z mozliwoscig odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stoséw, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie
powinny byc¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfadéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na fatach
drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w rozstawie podpor nie wiekszym niz 2 m.

Rury PE dostarczone majg na obu koricach zaslepki.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé w pozycji pionowe;.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach Scian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie
wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
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2.6.2 Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat
przechowywany.

2.6.3 Smar

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.6.4 Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy
sktadowac oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementdw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od Srodkéw i warunkéw powodujacych
korozje. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.6.5 Armatura

Jako zasade nalezy przyjaé, ze armatura powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozliwe
zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

2.6.6 Plozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny byc¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrodet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od Zrddet ciepta i ognia.

2.6.7 Piasek, kruszywo, cement

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
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workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opaddéw
atmosferycznych. Poszczegdine partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposdb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.6.8 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem
i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod
zadaszeniem.

Miejsce oraz sposdb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Armature najlepiej sktadowa¢ pod zadaszong czescig sktadowiska lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do realizacji robét montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— wciggarki: reczna i mechaniczna,
— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
- zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow prefabrykowanych
i kregdw Zelbetowych,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— zgrzewarka doczotowa do rur PE z mozliwoscig wydruku zgrzewow,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatéw,
— wiertnice poziome sterowane,
— wiertnice horyzontalne do przewiertow sterowanych wraz z osprzetem,
— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,
— agregat hydrauliczny,
— spawarka elektryczna,
— agregat pradotworczy,
— pompa do betonu,
— betoniarka,
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— wibrator do betonu,

- palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorgce powietrze (powyzej 120°C)
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1 Rury

Transport rur wedtug wymagan Producenta, jednak Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po
drogach publicznych.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub
otwartych srodkach transportu w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
W czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sil bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg
producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Transport rur powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport
rur powinien sie odbywa¢ w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczegding
ostroznos$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej
z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym w miegjscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem
klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowej.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy Srodek transportu zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lecz musi on by¢ dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie
wolno tych elementéw zrzucaé lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek,
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub
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innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na
$rodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi Srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podkiadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu
mozna przekazywac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegdine elementy nalezy sktadowac oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
prze$witu min. 10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

4.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego — nalezy uktadac¢ na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.4 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

-~ samochdd samowytadowczy.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych. Czas pomiedzy
wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport powinien
byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badzZ inny, dostosowany do warunkow.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport i sktadowanie cementu winno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.
Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji program robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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Realizacja ukfadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktére opisano w STWIORB Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1 Ukladanie i montaz rurociagéw

Rury kanatowe nalezy uktadac i montowac zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac uszczelkami dostarczanymi przez producenta
rur i zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.

Uktadanie kanalizacji powinno sie odbywac poczawszy od najnizej potozonych odcinkdw kanatu
zbierajgcego (gtdéwnego) do odcinkdw potozonych wyzej, nastepnie lub rownolegle ukfadane s
odcinki kanatéw bocznych (doptywéw do kanatu gtéwnego).

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Rurociggi ttoczne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych.
Pofaczenia kanatdéw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywac w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac sie w granicach od
45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Na wysokosci 20 - 50 cm nad rurociggami grawitacyjnymi nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna.
Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz zejSciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg. Montaz kanatu
prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy
montowaniu studzienek nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Studzienki z prefabrykowanych kregow Zelbetowych

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0 m. Na dolng cze$¢
studzienki (kinete) nalezy utozyc¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i wiaz kanatowy. Ilos¢ kregéw
jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wiazéw na zaprawie cementowe;.

W studzienkach wykonanych bez kominéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ pityte pokrywowg, a na niej skrzynke witazowg wg PN-H-74051. Kominy wilazowe
studzienek o gtebokosci powyzej 3,0 m powinny miec Srednice wewnetrzng 0,80 m.

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowaé kinete z
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betonu min. C 35/45. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy
kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie wtazowe w dwadch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Szczelno$¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur. W miejscach
przej$¢ przez Sciany betonowe studzienek, nalezy stosowal przejScia szczelne uszczelnione
uszczelnieniem gumowym.

Montaz elementow prefabrykowanych i akcesoriéw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu
wraz z kinetg studzienki i jej czeScig pionowa.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach wiasciciela/zarzadcy
danego gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do
dokumentacji odbiorowej dotgczy¢ szczegdtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu
w skali 1:100 i opisem technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejgcych, aby zabezpieczy¢ wtaz przed przesuwaniem sie podczas pdzniejszych prac
drogowych, wiaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. C35/45.

Izolacje
Studzienki zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie

stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zabezpieczenia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢é w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. Prace zwigzane z uzupetnieniem tresci
projektow wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.1 Wodociagi i kanalizacje

Istniejgce rury wodociggowe lub kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy
zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewoddw z projektowang magistralg lub kanalizacjag — rurocigg ten nalezy
przetozyC. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.
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5.3.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o
dtugosé: min. zgodnie z dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano — nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

Konce rur nalezy uszczelnic manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura
ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T.
Wszelkie prace wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach. Prace zwigzane
z uzupetnieniem tresci projektéw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.3.3 Gazociagi

Pod istniejgcymi gazociggami, na uktadane rurociggi wodociggowe nalezy zatozy¢ rury ochronne,
szczegdty zabezpieczenia i rodzaje rur oraz $rednice wg dokumentacji projektowej. Prace
zwigzane z uzupetnieniem tresci projektdw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.

5.3.4 Ciagi drenarskie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej mogg wystgpi¢ skrzyzowania z siecig drenarska.
Ciggi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 — 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania pofgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub
deskach ze starannym ubiciem. Prace zwigzane z uzupetnieniem tresci projektow wykona
projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.4 Przekroczenie przeszkod terenowych metodami: przewiertu, przecisku i
rozkopu

Przejscie kanalizacji metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykona¢ sprzetem do wiercen lub
przeciskdw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg roboczg i organizacji ruchu,
ktdrg opracuje Wykonawca robot i uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

Przejscia przez drogi i cieki nalezy wykonac pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu, po
pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robot. Podczas wykonywania robdt nalezy
zatrzymac lub ograniczy¢ predko$¢ pojazddw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach.
Niektore przejscia pod drogami gminnymi mozna wykonac¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z
dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli/zarzadcow drog i Inspektora
nadzoru. Przej$cia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z
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zachowaniem S$rodkow ostroznosci.

5.4.1 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu poziomego / przecisku z
komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory
przewiertowq i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robdt. Kolejnosé¢
realizacji robdt bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory przewiertowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— wykonanie Sciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

- wykonanie komory odbiorczej, ktora stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu

przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujgce projekty komor przewiertowych / przeciskowych poparte
obliczeniami i przedstawi je Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, do akceptacji. Prace
zwigzane z uzupetnieniem tresci projektdw wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.
Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowg)
zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4.
Dno nalezy wykonac z betonu C10/15 grubosci 10 cm.
Wykonanie przewiertu powinno sie odbywaé poczagwszy od nizej potozonej niwelety do potozonej
wyzej (pod goére) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub zabudowa
terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowej.
Wymiary komor zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od Srednicy
rury i zaprojektowanych rzednych rury.
Z reguty gteboko$¢ komoér zalezy od gtebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy wykonac
lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertowe;j.
Szeroko$¢ komory zalezy od $rednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy Sciankg komory a rurg
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza
inaczej.
Sciane oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z
bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie Scianki powinno by¢ dopasowane do warunkow
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji robot, sporzagdzonym przez Wykonawce
robdt, ktory to projekt powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sciana oporowa powinna
bez odksztatcania sie przejac site przeciskajacg rure i przekaza¢ na grunt przez Sciane komory.
Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej / przeciskowej,
ktory powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej.
Rura przewiertowg powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzaé na zewnatrz wykopu.
Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw
sztucznych, rurocigg kanalizacyjny, dobierajgc wysoko$¢ ptdz w taki sposdb aby uzyskac
projektowang niwelete. Oba konce rury ostonowej zamyka sie pierscieniami samouszczelniajgcymi
lub piankg poliuretanowa.
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5.4.2 Wykonanie skrzyzowan metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujacg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia Zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwodch Zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii
jak najbardziej zblizonej do linii prostej, co utatwia przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej i wynosi 70-140 mm.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uwzglednic i zinwentaryzowac istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacji utrudnia
wykonanie przewiertu.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktdry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury
jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno Zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy
rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

— ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m,

— ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

— ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych Srednicach istnieje mozliwo$¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktdrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki.

5.4.3 Wykonanie skrzyzowania z drogami metoda rozkopu

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykonac wykopy pod planowany rurociag,
jego szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robot. Nalezy tez sprawdzi¢ rzedng dna wykopu
pamietajgc o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury przewodowej.

Nastepnie na dnie w rurze ochronnej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurocigg
wodociggowy, dobierajgc wysokos¢ ptdz w taki sposdb aby uzyskaé projektowang niwelete.

Oba konce rury ostonowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub
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piankg poliuretanowa.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
wydanymi w uzgodnieniach z zarzgdcami drég i wymogami zawartymi specyfikacji technicznej
STWIORB.01.04 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia.

5.4.4 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu

Przed rozpoczeciem wykopow pod kanalizacje nalezy utozy¢ w dnie cieku rure (lub rury)
przepustowg lub wykonaé grodzie faszynowo — ziemne na czas budowy.

Nastepnie nalezy wykonac wykop wasko przestrzenny. Na dnie wykopu utozy¢ rure przewodowa
kanalizacyjng, w rurze ochronnej i zasypac. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wierzch rury przewodowej
nie byt zagtebiony ptycej niz ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu. Zabezpieczenie dna i skarp
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z administratorami ciekow.

5.5 Roboty betonowe
5.5.1 Przygotowanie zbrojenia

Prety zbrojeniowe, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i biota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong
nalezy zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek
i wyciggarek. Ciecie pretdw nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-EN 1992-2:2010.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi
10 d.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1992-2:2010. Do zgrzewania i spawania
pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

Montaz zbrojenia piyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
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wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla ktorej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.5.2 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomoca drutdw pozostajacych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierac od zewnagtrz w sposob zapewniajgcy
nieodksztatcalno$¢ lub stosowad tgczniki typowe.

Catkowita rozbidrka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

5.5.3 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

Beton konstrukcyjny nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 i bada¢ laboratoryjnie.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg Srodkiem
adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie whasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce rurociggi nalezy
przed betonowaniem owing¢ tasmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé prébe szczelnosSci kanalizacji na eksfiltracje i
infiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o planowanej probie z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kazda proba konczy sie spisaniem protokotu, ktéry bedzie
podstawg pfatnosci.

Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
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mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na
okres probny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.
Studzienki podlegajg probie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na
okres probny) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:

— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociggu z wody po probie,

— odpowietrzenia,

— przylgczenia urzadzenia pomiarowego.
Szczelno$¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od $rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie
byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do ztgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncéwki przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony przez
przesunieciem w poziomie i pionie. W czasie préby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane
odpowietrzenia i spusty.

5.6.1 Kanaty grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prdbie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Préby wykonywac zgodnie z PN-B-10735:1984.
Przy badaniu na eksfiltracje:
— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg, co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
a. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b. 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

5.7 Inspekcja kanatow kamerq

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:
— kamerg z ruchomg gtowicg,
-~ po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej probie szczelnosci,
— pierwsza inspekcja powinna by¢ wykonana przy odbiorze kazdego odcinka,
— druga inspekcja sieci kanalizacji grawitacyjnej powinna odby¢ sie przed odbiorem
koncowym catego kontraktu, nie wczesniej niz 12 miesiecy po dokonaniu odbioru
koncowego kazdego z czeSciowego odcinka,
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na obrazie powinien pojawi¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujacy spadek na

odcinku,

- przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowac kazde tgczenie po obwodzie 360st,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowacé wszystkie nadruki producentéw materiatéw

— catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzaé raporty w formie elektronicznej
PDF i AVI film oraz papierowej przekazane w czterech egzemplarzach jako zatgcznik do
dokumentacji poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Plyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).
Dodatkowo kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Inzyniera i Zamawiajgcego, ktorzy
wyznaczg osobe do nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w
jednostek skutkuje nie zaliczeniem proby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatow,
Wykonawca przedtozy do Inzyniera do zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem
kalibracji. W przypadku gdy kamera nie wymaga kalibracji przez jednostke certyfikujaca,
przed rozpoczeciem inspekcji nalezy dokonaé kalibracji przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inzyniera.

— z kazdego dnia badania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieobrobiony materiat z
inspekcji kamerg TV kanatéow

-~ wyniki kamerowania zostang przekazane Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 2 tygodnie przed

zakonczeniem okresu rekojmi.

5.8 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywac ze szczegodlna ostroznoscig i asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sg wieksze niz te ktdre bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢ na czas
trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy podfaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach
istniejgcych, nalezy realizowac ze szczegdlinym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej
sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji sieci istniejgcej, ktorg posiada
jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.
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Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze
$ciekdw mogg sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak wodér
czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowoddr. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych
substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek
uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazéw a takze wewnatrz
studzienek na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego
zrédta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz
pofaczenie z siecig istniejgcg, powinno sie odbywac z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatdw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen
przenosnych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

5.9 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonania studzienek

— jako studnie betonowe nalezy zabudowac studnie z elementéw prefabrykowanych
betonowych lub zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z
fabrycznie wykonanymi kinetami i przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz
stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,

- kolektory gtéwne i boczne kanalizacji powinny zachowac prostolinijnos¢. Niedopuszczalne
jest zastosowanie kolan i tukéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze
studzienki, jak réwniez stosowania kolan i tukédw na odcinkach kanatéw pomiedzy
studzienkami,

— do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych nalezy w miare mozliwosci
zapewnic staty dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w PB, niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
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— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5 niniejszej STWIORB,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+ 5 mm.

6.1 Rurociagi kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-B-10735:1984. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu,

— badanie uzytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w PB,

dokumentacji i niniejszej STWIORB,

— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

— kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,

— kontrola pofaczen zgrzewanych poprzez analize wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego.
Pomiary powinny obejmowaé, w szczegdlnosci:

— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg nr PN-B-10735:1984.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w PB,
dokumentadji i niniejszej STWIORB,
— sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,
— ocena potaczen kielichowych miedzy studzienkg a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy
poszczegblnymi elementami studzienek,
— kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich
pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
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— kontrola prawidtowosci osadzenia drabin zejSciowych w aspekcie ich pdzniejszej
eksploatacji i warunkow BHP,
— kontrola osadzenia wtazéw wejsciowych.
Pomiary powinny obejmowac¢, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.

6.3 Roboty betonowe

W przypadku robét betonowych kontroli jakosci podlega:

-~ wykonanie szalunkoéw,

— ulozenie zbrojenia,

— osadzenie elementow stalowych, przejé¢ szczelnych, tulei, elementédw kotwigcych,

betonowanie, zageszczenie betonu,

— dylatacja,

— roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Wszystkie materiaty do wykonania roboét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz muszg posiadaC Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7 Obmiar robot

Zasady obmiaru robot podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

8 Odbior robot

Zasady odbioru robdt podano w STWiIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inspektor
nadzoru uznat wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne rurociggu wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizaciji
sanitarnej. Odbior ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych
i rur ostonowych.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
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hamowania ogdlnego postepu robot. W przypadku rurociggéw cisnieniowych dtugos¢ odcinka

robot instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Dla rurociggéw grawitacyjnych dtugos$¢ odcinka robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie

powinna by¢ mniejsza niz odcinek pomiedzy dwoma kolejnymi studniami.

W przypadku odcinkéw wykonanych bezwykopowo dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana

odbiorowi powinna by¢ réwna catkowitej dtugosci przewiertu, przepychu. Odbidr odcinkéw

wykonanych bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggéw.

Dla robot betonowych sprawdzenie jakosci wykonanych prac obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgcji lub jej elementéw, np.

szczelin dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy — tgczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

— prawidtowosci utozenia betonu,

— kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czeSciowych i koficowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone
w sposdb trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.3 Przedlozone dokumenty:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
nastepujgcych dokumentdw i danych:

- pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

- o$wiadczenia wiascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowq,

- pisemne o$wiadczenie podwykonawcéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy,
z tytutu zapfaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,

Znak sprawy — 3/24 119



Czesc IV

STWIORB.01.02 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych

— kanalizacja deszczowa

9

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
PKP jezeli koniecznoS¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy optaty za
moce przytaczeniowe,

wyniki z inspekcji TV kanatow,

protokoty z proby szczelnosci rurociggdéw kanalizacyjnych,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

rozliczenie robdt budowlanych,

pozostate dokumenty wyszczegolnione w STWIORB i umowie.

Podstawa platnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 9.

Dla ulozenia rurociaggow jako podstawie ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy
uwzglednic:

zakup i dowdz materiatdow na budowe,

wykonanie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB.01.01,

wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01,

opuszczenie rur i elementéw studni na dno wykopu,

montaz rur w wykopie, na przygotowanym podtozu (podsypce),

regulacja osi i spadku rur,

przyciecie rur,

wykonanie potgczen kielichowych,

wykonanie odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej do komory, wykonaniem przewiertu z usuwaniem
urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze przewiertowej z
zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowg
i ochronng,

wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uktadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drdg, rowdw, ciekdow metodg rozkopu oraz kolizje z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

wykonanie rur ostonowych na istniejacych  kablach  energetycznych i
telekomunikacyjnych

wykonanie podbuddw i ptyt fundamentowych pod studnie, wylanie ptyt betonowych w
komorach przewiertowych i innych niezbednych robot betonowych i zelbetowych, w tym:
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, wykonanie,
montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia
instalacji technologicznych, przej$¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem,
wykonanie i montaz elementéw stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni
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betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych,
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie
normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

montaz wszystkich elementdw studni betowych, wykonanie zwienczen, montaz wtazéw
zeliwnych, izolacji, itp.

montaz elementow kaskad,

wykonanie wigczen (przej$¢ szczelnych) do studni lub innych obiektéw,

wykonanie odwodnienia liniowe wraz z wpieciem,

wykonanie tymczasowego rurociggu wytgczeniowego do istniejgcego kanatu burzowego,
wykonanie wigczen do istniejacej kanalizacji,

wykonanie préby szczelnosci

wykonanie inspekcji kamerg TV,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,

wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.04. “Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia”
Z wymaganiami zawartymi,

sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

wykonanie wszelkich innych robdt wystepujgcych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z ukfadaniem kanatéw grawitacyjnych oraz wykonaniem studni

kanalizacyjnych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W takim przypadku, z uwagi na petnienie
w trakcie inwestycji nadzoru autorskiego, Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni

dokumentacje zamienna.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
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PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
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PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
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PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-S-02204:1997

PN-S-02205:1998

PN-S-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012
WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1

WT-2 GDDKIA 2016 Czesc¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdéw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — CzeS¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
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PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

10.2 Inne dokumenty

do drég krajowych.
Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,

2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,
— Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,
— Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej,

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

— Katalog Budownictwa,

— KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,
— KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,
— KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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STWIORB.01.03 — Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod
terenowych — sie¢ wodociggowa

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamoéwienia obejmujgcego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
przylaczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie” — Etap 1 s3 wymagania
szczegoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych jako zatgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizagji
robot dla zadan o ktorych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s czescig catej Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robot do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego obejmuije:

— remont odcinka sieci wodociggowej DN225 w km 20.321 o dtugosci 3,2 mb (teren PKP)
oraz ok. 25 mb w drodze gminnej,

— wykonanie odcinka sieci wodociggowej DN110 o dtugosci 16 mb wraz z wigczeniem do
istniejgcych rurociggow,

— wykonanie wigczenia do istniejgcego wodociagu,,

— likwidacja istniejgcych rurociggow,

— wykonanie przewiertdw/przepychdéw poziomych pod terenami zamknietymi w rurach
ochronnych w technologii mikrotunelingu,

— wykonanie przekroczen drdg, placéw oraz rowdw metodg rozkopu w rurach ochronnych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w
tym gazociggdw, kabli teletechnicznych i energetycznych,

— zapewnienie dojazddw tymczasowych dla zaopatrzenia obiektéw handlowych w tym w
szczegolnosci Delikatesow Centrum,

— roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie Scian wykopdw, odwodnienie wykopdow,
wykonanie prob szczelnosci,

— roboty rozbidrkowe i odtworzenie nawierzchni drog i placéw z kostki brukowej i nawierzchni
asfaltowej,

— ptukanie nowo zabudowanych rurociggéw przed oddaniem do uzytkowania,

— przywrdcenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych
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zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg oraz pozostaty zakres
niezbedny do osiggniecia zatozonego celu.

Szczegdtowy zakres i rodzaje robdt okreslone sg w Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres robot obejmuje rowniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane ponizej w

punkcie 1.4 STWiORB.00.00.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag — zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska — sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i
zaktady przemystowe w wode.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy magistralny — przewdd, z ktdrego zasilane s3 wodociggi rozdzielcze
Przewdéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktdw czerpalnych.

Przylacze wodociaggowe — jest to odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowy z
wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym.

Przytacze wodociggowe kwalifikowalne — jest to odcinek od sieci wodociggowej do granicy
nieruchomosci.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanego wodociggu przy przekroczeniu przeszkod
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowanym wodociggiem.

Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktérej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej wykonana jest z prefabrykatéw.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych skfadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Wysokos$¢ robocza studzienki — odlegto$¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Materiat rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Zlacze zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Bloki podporowe — majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, odgatezieniach i tukach
przy kacie wiekszym od 30° wg BN-81/9192-05 [20].
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Przejscie szczelne — przejscie rurociggu przez $ciane komory lub studni zapewniajgce
odpowiednig szczelno$¢ na styku Sciana — rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) — element do trwatego i widocznego oznaczenia
usytuowania elementdw sieci wodociggowej lub przytgcza.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komor lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowa, w ktdrej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otwordw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwoch komor: wejsciowej i wyjSciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktdre napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujgc droge dla ukfadanej rury.

Rozkop - jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekdw
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, STWIORB.00.00, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001r.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowa.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1  Rury i ksztattki wodociggowe

Sie¢ wodociggowag nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach zgodnie z projektem
budowlanym. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i
naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego,
wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z
nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzacymi do
identyfikacji ptaszcza ochronnego.

Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggéw, zgodna z
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PAS 1075 Typ 3.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i zigczek
elektrooporowych. Dopuszcza sie stosowanie jedynie ksztaltek wytltaczanych. Ksztattki
segmentowe nie bedg akceptowalne.

Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta,
kart katalogowe.

2.2 Zasuwy

Na budowanej sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
a) zasuwy klinowe kotnierzowe z wolnym przelotem DN 150, DN 100, DN 80, DN 50, na
ci$nienie nominalne PN 16:

Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:
— kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,
— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w migjscu zamkniecia
(rownoprzelotowa $rednica otworu jest réwna Srednicy nominalnej),
Materiat:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,
-~ zgodnosc¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— z odlanym symbolem Zeliwa, cisnieniem roboczym i symbolem producenta,
— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potgczone w sposéb rozbieralny Srubami ze
stali nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia,
uszczelnienie wrzeciona:
— mozliwa wymiana uszczelnienia pod ciSnieniem,
— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z woda,
— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,
— minimalna ilo$¢ o-ringéw 3,
— o-ringi wykonane z gumy NBR,
trzpien:
— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,
nakretka trzpienia (kostka) Sruby:
— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
- wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa,
-~ powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw
spozywczych),
— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego
przechylenie sie i odcigzajgce wrzeciono,
klasa szczelnosci zamkniecia:
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A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, (Swiadectwo prdb szczelnosci),
powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng),

- jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

* badania grubosci powtoki (um);

» wygladu i rbwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki;

» testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

= odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

= porowatosci powtoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowq);

= kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

= odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm)];

= testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:

— deklaracja zgodnosci

— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,

Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie odnosnie Srednic materiatu cinienia i producenta w odlewie.

b) zasuwy klinowe miekkouszczelniana — z kro¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN
12201-2
Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry i
wymagane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.

c) zasuwy do przytaczy domowych DN1”, DN1 1/4”, DN1 1/2” (kombinacyjna do
nawiercania) z zywicy POM:

— ci$nienie nominalne PN16

-~ wytrzymato$¢ na rozcigganie 7000 N/cm2,

— klin z mosigdzu, powitoka na klinie z elastomeru,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego

— wraz z opaska do nawiercania dla rur PE z zeliwa sferoidalnego

— wraz z obudowg teleskopowgq i skrzynkg uliczng do zasuw typu ciezkiego z zeliwa szarego,
bituminizowana, z ptyta podktadowg,

Skrzynki uliczne do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= Kkorpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
» pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
= skrzynka do przytaczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
» skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
= w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke
(zespolong).
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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» przeznaczone do zasuw DN 34" + DN 300 mm
* feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
= trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie
min. 20 mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
= rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury
przesuwnej na trzpieniu winno by¢ w sposéb trwaty — nie dopuszcza sie blokowania z
jednej strony Srubg
*» nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng gruboscig $cianki na catym obwodzie
»= potaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, $ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
= potaczenie zasuwki DN 34" + 2" z obudowg teleskopowg za pomocg przytaczenia
Srubowego lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za
pomocg zawleczki,
» wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociggu,
Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia,
= Srednica zewnetrzna @340 mm.
Zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.3 Hydranty

Nalezy stosowac hydranty nadziemne DN 80 mm, famane, na ci$nienie nominalne PN16.
Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajgcy:

— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN 1563: 2000,
zgodno$¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”,

- kolumna wyposazona w zawor napowietrzajacy,

-z odlanym symbolem Zeliwa, ciSnieniem roboczym i symbolem producenta,

Powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako
warstwe wewnetrzng), jakos$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie
badan kontrolnych, jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

- badania grubosci powtoki (um);

— wygladu i rbwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odpornosci powitoki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka);

- odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powtoki (wytrzymato$é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm);]

— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubo$¢ warstwy 250 pm,

wrzeciono:
— ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,
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— nakretka wrzeciona i inne elementy faczeniowe (tuleje i koncowki trzpieni) z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)
Sruby:
— stal nierdzewna klasy A2,
kotnierz przytaczeniowy (nasada boczna):
— zgodna z PN-91/M-51038 ,Sprzet pozarniczy. Nasady”,
uszczelnienie wrzeciona:
- za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkdw pracy, osadzone
w odpornym na korozje materiale,
klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce”, (Swiadectwo prdb szczelnosci),
przykrycie kolumny dolnej:
— nie mniej niz 1,50 m,
- hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,
— hydrant, jako wyréb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty
nadziemne pozarowe.
Wymagane dokumenty:
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,
— $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE
Hydranty winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie.

24 Ksztattki zeliwne i kotnierze do rur PE

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tj. krocce jednokotnierzowe, trdjniki kotnierzowe, tuki kotnierzowe
ze stopka, krocce dwukotnierzowe, zwezki dwukotnierzowe itp. zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, ci$nienie nominalne PN16.

Do tgczenia rur z armaturg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE wraz z kotnierzami luznymi i
kotnierze specjalne do rur PE z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczajgce przed przesunieciem,
ciSnienie nominalne PN16.

Szczegotowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.5 Opaski do nawiercania

W przypadku realizowania odgatezienn pod przytagcza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub
trojniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng
opaske z zasuwa.
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Przeznaczone do nawiercania rur PE

— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa
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— Cisnienie nominalne: PN16
— Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng gruboS¢ warstwy
250um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odpornosS¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej
niz 3000 V
— Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
—  Sruby i podkfadki ze stali nierdzewnej
— Wyposazone w gwint wewnetrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2" lub mniejszym w
zaleznosci od lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

UWAGA. W przypadku braku w projekcie przytacza, na kazdej z dziatek na ktdrej stoi budynek mieszkalny, Wykonawca
zabuduje opaske z zasuwg. Cena nawiertu winna byc¢ ujeta w cenie ofertowej.

2.6 Trojnik siodtowy z nawiertka

W przypadku realizowania odgatezien pod przytacza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub
trojniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng
opaske z zasuwa.
Tréjniki siodtowe z nawiertka powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Przeznaczone do nawiercania rur PE

— Materiat PE100 SDR11

— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa

— Cisnienie nominalne: PN16
Zastosowane tréjniki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.7 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkod terenowych

Dla wykonania zabezpieczern kolizji budowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem
zastosowane bedg materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa
instalowane na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosc:
min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, (a jesli nie podano - nie mnigj niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajace,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

— zwir lub piasek do wykonania zasypdw nad gazociggami,

Dla wykonania przekroczen przeszkdd terenowych tj.: drogi, cieki, metodg przewiertu, przecisku,
rozkopu, budowang siecig wodociggowg zastosowane beda materiaty tj.:
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— rury ochronne i przewiertowe stalowe o S$rednicach i grubosci $cianki zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
— rury ochronne z PE100 SDR 17 o $rednicach i grubosci Scianki zgodnie z dokumentacja
projektowa,
— ptozy z tworzyw sztucznych,
— manszety uszczelniajace,
— pianka poliuretanowa,
— betonowe bloki podporowe,
- stal profilowa do konstrukcji komor przewiertowych/przeciskowych, grodzice np. typu GZ-
4, G-61, G-81 (na gtebokos$¢ do 6m).
Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych
czy przewiertowych oraz wysokosci ptdz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie rur
przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow

a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:

- wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,
— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i

grubosci $cianek podane w dokumentacji projektowej.

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane na
gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng
z podwdjng przektadkg posiadajgce parametry techniczne okre$lone w projekcie tj.
odpowiednia $rednice i grubos¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w
tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Ptozy powinny posiada¢ wystarczajgcg wytrzymato$¢ aby mogty utrzymaé ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposdb aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpieczac rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy, odpowiednig
wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatoS¢ na wplywy mechaniczne, dostateczng
trwatos¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncdw rury przewiertowej oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za
pomocg manszet, ogdlnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatow z tworzyw sztucznych.

Materialy stosowane przy przekraczaniu przeszkdd terenowych powinny spetniaé wymagania

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne

okreslone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobdw betonowych, wyrobéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

2.8 Ocieplenie rurociaqgu

W niektérych miejscach nalezy wykonac ocieplenie rurociggu poprzez zastosowanie rur
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preizolowanych lub ocieplonych wetna mineralng w otulinie z folii termokurczliwe;j.

2.9 Oznakowanie

Oznakowanie projektowanych rurociggdw przewidziano poprzez:

— tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-
86/B-09700.

— stupki betonowe przy przejsciach przez drogi i cieki z kazdej strony przeszkody w kolorze
niebieskim

W przypadku gdy tabliczek orientacyjnych o lokalizacji armatury nie da sie zainstalowac¢ na np.

istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy zlokalizowac na stupkach betonowych o wys. 80cm.

Nie umieszczac tablic znacznikowych na drewnianych ptotach, drzewach, stupach elektrycznych i

telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.

Oznakowanie przy przejSciach przez drogi i cieki nalezy wykona¢ na stupkach betonowych z

kazdej strony przeszkody, Stupki betonowe nalezy umieszcza¢ réwniez na zatamaniach trasy

rurociggu ttocznego. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem (np. Srodek

dziafki rolnej) , nalezy na stupku umiescic tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania

rurociggu. Na kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju

wbudowanych rur ich $rednicy. Gtéwki stupkow betonowych na dtugosci 20 cm nalezy pomalowaé

farbg olejng koloru niebieskiego.

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposdb trwaty. Poszczegdlne numery

hydrantéw zostang przekazane przed koncem robdt przez Zamawiajgcego.

2.10 Roboty betonowe

Dla wykonania robét betonowych zwigzanych z budowang siecig wodociggowg zastosowane beda
materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

— cement,

—  kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych. Beton musi spetniaé
wymagania (wg PN-EN 206-1:2003):

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W100,
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— odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej MI50.
Zaprawa cementowa stuzy do potgczenia elementéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.
Materialy izolacyjne wskazane w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB winny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.11 Plukanie i dezynfekcja

Dla wykonania ptukania i dezynfekcji przewoddw wodociggowych zastosowane bedg materiaty
t.:

— woda,

— podchloryn sodowy,
Przed odbiorem czeSciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane
laboratorium. Zamawiajacy wskaze punkt z ktorych zostanie pobrana wody do badania.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktore beda
podstawg ptatnosci. W przypadku gdy odbidr koricowy bedzie miat miejsce w odstepie czasu
wiecej jak 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania ptukania i
dezynfekcji przewoddéw wodociggowych.

2.12 Skladowanie materiatow

Skfadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym, utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sktadowanie wszystkich materiatéw w taki sposéb,
aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci, unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez
Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.12.1Rury

Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielo-warstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw, z mozliwoscig odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stosdw, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.
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Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfaddéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 1,5 m
wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
Rury PE mogg by¢ sktadowane na twardej, réwnej powierzchni pozbawionej ostrych elementéw,
kamieni lub wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5 m dla rur opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Rury w kregach mozna sktadowaé w pozycji pionowej lub
poziomo na stosie uktadajac kolejne kregi na sobie przy zapewnieniu rurom ochrony przed
ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy powyzej @ 90mm winny by¢ sktadowane w
pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, przy zapewnieniu
odpowiedniego podparcia. Rur nie mozna sktadowa¢ w sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow,
olejow, smardw, farb lub Zzrédet ciepta. Usuniecie opakowania, tasm wienczacych winno nastgpic
bezposrednio przed instalacjg rur.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie.

Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje. Rur i ksztattek
nie wolno nakrywac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Rury PE dostarczone majg na obu koncach zaslepki. Sposdb sktadowania musi by¢ jasno opisany
w DTR materiatu.

Powierzchnia sktadowiska na ktérych beda sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Stalowe rury dla wykonania przewiertow, nalezy sktadowac oddzielnie. Rury te powinny by¢
uktadane na podkfadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne
powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem, za pomocg odpowiednich klindw. Rury stalowe
muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

2.12.2Uzbrojenie, ksztattki, armatura i stupki kablowe

Uzbrojenie, ksztattki, stupki kablowe i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie
zamknietym i suchym w opakowaniach dostarczonych przez producenta z zachowaniem
wytycznych sktadowania zawartych w instrukcjach przechowywania. Aby zapewni¢ pewng i
bezpieczng eksploatacje rurociggdw zeliwa sferoidalnego niezbedne jest stosowanie tylko
odpowiednich uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur
razem z rurami. Uszczelki nalezy sktadowa¢ w miejscu chtodnym i suchym tak, aby nie ulegaty
zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego.
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Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami zanieczyszczeniem.

2.12.3Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy
sktadowac oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementdw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosdow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od Srodkéw i warunkéw powodujacych
korozje. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.12.4Ptozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrddet ciepta i ognia.
Skfadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od zrddet ciepta i ognia.

2.12.5Piasek, kruszywo, cement

Skfadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opaddéw
atmosferycznych. Poszczegdine partie cementu muszg byc¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.12.6Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w migjscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych,
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy jg przed zanieczyszczeniem
i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca sie przechowywanie stali pod
zadaszeniem.
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Miejsce oraz sposOb przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.
2.12.7Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdbw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdinych asortymentdw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatdéw na
placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami
mechanicznymi i utratg wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy
dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do realizacji robdt montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— wciggarki: reczna i mechaniczna,
— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
- zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw prefabrykowanych
i kregow zelbetowych,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania z rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci,
— wiertnice poziome sterowane,
— wiertnice horyzontalne do przewiertow sterowanych wraz z osprzetem,
— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,
— agregat hydrauliczny,
— spawarka elektryczna,
- zgrzewarki do rur z wydrukiem zgrzewow,
- agregat pradotworczy,
— pompa do betonu,
— betoniarka,
— wibrator do betonu,
— palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorgce powietrze,
— przewozny agregat do chlorowania.
Sprzet budowlany i montazowy oraz $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robdét.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogdlnym opisie organizacji i metod robot zgodnych z STWIORB i Dokumentacjg Projektowa.
Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej
oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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Zgodnie wydanym pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzyzowan magistrali i sieci
rozdzielczej z potokami, a takze w rejonie zblizen do wszelkich ciekédw wodnych, nie dopuszcza
sie stosowania maszyn i urzadzen do realizacji obiektdw w korytach ciekdw jak i obok, takich
ktére mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla Srodowiska.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.1 Rury

Transport rur i ksztattek winien byc¢ realizowany zgodnie z wymogami producenta, jednak Srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz muszg byé
dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Nie wolno rur i ksztattek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami. Do transportu prefabrykatéow nalezy przewidzie¢ samochody
skrzyniowe.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Wyroby przewozone $rodkami transportowymi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu.

Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem) uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury “wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Sposob ukfadania rur do transportu winien okresli¢ dostawca lub producent, u ktdrego
zakupywane beda rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i
studni zapewni producent lub dystrybutor.

Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak Srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegdtowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych
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nalezy stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wyladunku rur nalezy stosowac¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do
ciezaru rury i wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:
— rury uktada sie w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy,
- rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych,
- rury nalezy przywigzac co najmniej w dwoch miejscach drutem stalowym i przymocowaé
do $rodka transportowego,
— ilo$¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiaréw skrzyni S$rodka
transportowego.
Pozostate materialy nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementdw ciezkich i tnacych,
zabezpieczajgc ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.2 Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia

Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych. Czas pomiedzy
wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkdw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport i sktadowanie cementu winno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.
Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie roboét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji program robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja ukfadania wodociggu powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktére opisano w oddzielnej STWiIORB.
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5.1 Rurociagi i uzbrojenie
5.1.1 Rury

Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z instrukcjg montazu danego
producenta.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z STWIORB dotyczacej przejs¢ przez
przeszkody i kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. W
przypadku gdy producent dopuszcza uktadanie rur bez podsypek, tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, Wykonawca moze uktadac rury w terenie rodzimym.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Rurociggi zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg, za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa. Montaz kanatu prowadzi¢ sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.1.2 Armatura i uzbrojenie

Armature i uzbrojenie nalezy instalowa¢ w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy
nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw. Skrzynki zasuw nalezy montowac Scisle wg
geodezyjnych  wspoirzednych  projektowych. Nalezy takze zabezpieczy¢ je przed
przemieszczeniem poziomym poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie (obszar 70x70cm)
Ksztattki zeliwne tgczone na kotnierze skreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc
szczegdlng uwage na utozenie uszczelki pomiedzy kotnierzami.

Wszystkie odejécia pod przyszte podtgczenia nieruchomosci do sieci nalezy wykonac poprzez
opaske z zasuwg badz trdjnik siodtowy z nawiertkg i zasuwg. Odejscia nalezy zakonczy¢ zaslepka.

5.1.3 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe przewidziane do wykonania Dokumentacjg Projektowg nalezy
wykona¢ jako prefabrykowane, instalowane na budowie. Dopuszcza sie wykonanie
przedmiotowych elementéw jako wylewanych na budowie, przy czym nalezy wzig¢é pod uwage
czas ,dojrzewania” betonu, zanim bedzie poddany odbiorom technicznym i petnym obcigzeniom
eksploatacyjnym. Elementy te nalezy wykonywac z betonu min. klasy C20/25 stosujagc kruszywo
wg PN-EN 12620+A1:2008 i wode wg PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych, do produkcji
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elementéw betonowych, mozna stosowaé wytgcznie wodociggowg wode pitng. Powierzchnie
styku bloku oporowego, z armaturg i rurociggami, nalezy izolowac przektadka z 2 warstw folii
budowlanej. Bloki oporowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-81/9192-05.

5.1.4 Podlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do tych czynnosci nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub uzytkownika sieci
wodociggowej oraz przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wytaczenia
wodociggu byt jak najkrotszy. O przerwach dostawie wody zwigzanych z podtgczeniem do sieci
Wykonawca winien wyprzedzajgco, minimum 14 dni przed planowanym wytgczeniem wody
powiadomic wszystkich Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow.

5.1.5 Oznaczenie uzbrojenia sieci

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi w/g PN-86/B-
09700. Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na stupach Zelbetowych. Tabliczki o wymiarach 0,10 x 0,10 w odlegtosci do ok. 3,0
m od sieci. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu w planie oraz armatura tj.: zasuwy,
zawory odwadniajgce, zawory odpowietrzajace itp.

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposdb trwaty. Poszczegdlne numery
hydrantéw zostang przekazane przed koncem robdt przez Zamawiajgcego.

5.2 Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. Prace zwigzane z przeprojektowaniem
wraz z uzyskaniem stosownych zgdd i pozwolen wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.

5.2.1 Wodociagi i kanalizacje

Istniejgce rury wodociggowe lub kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy
zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewodéw z budowanym wodociggiem — rurocigg ten nalezy przetozy¢. Prace nalezy
wykonywac pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. Prace zwigzane z przeprojektowaniem wraz
z uzyskaniem stosownych zgodd i pozwolen wykona projektant w ramach petnionego nadzoru
autorskiego.
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5.2.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o
dtugos¢: min. zgodnie z dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

Konce rur nalezy uszczelnic manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura
ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T.
Wszelkie prace wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach. Prace zwigzane
z przeprojektowaniem wraz z uzyskaniem stosownych zgdd i pozwolen wykona projektant w
ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.2.3 Gazociagi

Pod istniejgcymi gazociggami, na uktadane rurociggi wodociggowe nalezy zatozy¢ rury ochronne,
szczegoty zabezpieczenia i rodzaje rur oraz Srednice wg dokumentacji projektowej. W przypadku
kolizji z gazem, prace zwigzane z przeprojektowaniem wraz z uzyskaniem stosownych zgdd i
pozwolen wykona projektant w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

5.2.4 Ciagi drenarskie

Na trasie budowanej sieci wodociggowej mogg wystapi¢ skrzyzowania z siecig drenarska.

Ciggi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 — 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania pofgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub
deskach ze starannym ubiciem.

5.3 Przekroczenie przeszkod terenowych metodami: przewiertu, przecisku i
rozkopu

Przejscie wodociggu metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykonac sprzetem do wiercen lub
przeciskdw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg roboczg i organizacji ruchu,
ktorg opracuje Wykonawca robdt i uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dugosci sieci (w stosunku do catkowitej
dtugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z zatozeniem rur
ochronnych.

PrzejScia przez drogi i cieki nalezy wykonac pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu, po
pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robo6t. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymac lub ograniczy¢ predko$¢ pojazddw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach.
Niektore przejscia pod drogami gminnymi mozna wykonac¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z
dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli/zarzadcow drdég i Inspektora
nadzoru. Przejcia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z
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zachowaniem $rodkow ostroznosci.

5.3.1 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu poziomego / przecisku z
komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory
startowg i odbiorcza, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robot. Kolejnos¢ realizacji
robot bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory startowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— wykonanie $ciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

- wykonanie komory odbiorczej, ktora stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu

przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujgce projekty komor przewiertowych / przeciskowych i poparte
obliczeniami przedstawi je Inspektorowi nadzoru, do akceptacji. Prace te bedg wykonane w
ramach petnionego nadzoru autorskiego.
Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowg)
zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4.
Dno nalezy wykona¢ z betonu C 10/12 grubosci 10 cm.
Wykonanie przewiertu powinno sie odbywaé poczawszy od nizej potozonej niwelety do potozonej
wyzej (pod goére) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub zabudowa
terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowe;j.
Wymiary komor zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od Srednicy
rury i zaprojektowanych rzednych rury.
Z reguty gteboko$¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy wykonac
lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertowe;j.
Szeroko$¢ komory zalezy od Srednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy Sciankg komory a rurg
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza
inaczej.
Sciane oporowg mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z
bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie Scianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji robot, sporzagdzonym przez Wykonawce
robot, ktdry to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Sciana oporowa powinna
bez odksztatcania sie przejac site przeciskajgca rure i przekazac¢ na grunt przez sciane komory.
Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej / przeciskowej,
ktory powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej.
Rura przewiertowg powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzac na zewnatrz wykopu.
Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw
sztucznych, rurocigg przewodowy, dobierajgc wysoko$¢ ptéz w taki sposdb aby uzyskac
projektowang niwelete. Oba konce rury ostonowej zamyka sie pierscieniami samouszczelniajgcymi
lub pianka poliuretanowa.
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5.3.2 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujacg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamietaé, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwodch Zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii
jak najbardziej zblizonej do linii prostej, co utatwia przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej i wynosi 70-140 mm.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uwzglednic i zinwentaryzowac istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacji utrudnia
wykonanie przewiertu.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli $rednica rury
jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno Zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
go taczac ze sobg Zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjécia montujemy kolejny wiekszy
rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

— ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m,

-~ ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

— ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych Srednicach istnieje mozliwos¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokosc¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki.

5.3.3 Wykonanie skrzyzowania z drogami metoda rozkopu

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykonac wykopy pod planowany rurociag,
jego szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robot. Nalezy tez sprawdzi¢ rzedng dna wykopu
pamietajgc o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury przewodowej.

Nastepnie na dnie w rurze ochronnej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurocigg
wodociggowy, dobierajgc wysokos¢ ptdz w taki sposdb aby uzyskaé projektowang niwelete.

Znak sprawy — 3/24 149



Czesc IV STWIORB.01.03 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych
— sie¢ wodociggowa

Oba konce rury ostonowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub
piankg poliuretanowa.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
wydanymi w uzgodnieniach z zarzgdcami drég i wymogami zawartymi specyfikacji technicznej
STWIORB.01.05 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia.

5.3.4 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu

Przed rozpoczeciem wykopdéw pod wodocigg nalezy utozy¢ w dnie cieku rure (lub rury)
przepustowg lub wykonaé grodzie faszynowo — ziemne na czas budowy.

Nastepnie nalezy wykonaé wykop waskoprzestrzenny. Na dnie wykopu utozy¢ rure przewodowa
wodociggowg, w rurze ochronnej i zasypac. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wierzch rury przewodowej
nie byt zagtebiony ptycej niz ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu. Zabezpieczenie dna i skarp
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z administratorami ciekow.

5.4 Roboty betonowe
5.4.1 Przygotowanie zbrojenia

Prety zbrojeniowe, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i biota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong
nalezy zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowac za pomocga kluczy, mtotkdw, prostowarek
i wyciggarek. Ciecie pretdw nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-EN 1992-2:2010.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine wynosi
10 d.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1992-2:2010. Do zgrzewania i spawania
pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretodw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
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zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla ktérej termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwodjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.4.2 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutéw pozostajgcych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposdb zapewniajgcy
nieodksztatcalnos¢ lub stosowad tgczniki typowe.

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

5.4.3 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacii
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

Beton konstrukcyjny nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 i bada¢ laboratoryjnie.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem
adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce rurociggi nalezy
przed betonowaniem owing¢ taSmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.5 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu
préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnoSci zlgcz rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg — hydrauliczna.
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o planowanej prébie z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem. Kazda préba konczy sie spisaniem protokotu, ktéry bedzie podstawa
ptatnosci.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujgce zasady:
— rurociggi nalezy prébowa¢ odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéw mieszczg sie w
granicach 300 do 500 m,
— tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,
— proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny byc przysypane i zageszczone, a
préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,
-~ maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C,
— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,
— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,
- po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposdb kontrolowany,
- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,
— napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,
- po probie nalezy catkowicie opréznic rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu
wody w rurach.

5.5.1 Badanie szczelnosci odcinka przewodu

Przed prébg szczelnosci przewdd nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncédwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia dla hydrantéw i innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem proby
szczelnosSci armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w trakcie préby powinny by¢ catkowicie otwarte.
Bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw
jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie
ziemig, piaskiem lub innym materiatem a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona;
zfgcza rur nie powinny byc¢ zasypane. Przy prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach
powinno by¢ zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztgczy przed rozluznieniem.
SzczelnoS¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice powinna by¢ taka, przy probie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
ci$nienia probnego p,.

5.5.2 Badanie szczelnosci catego przewodu

Przewdd poddawany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, zas
poszczegdlne jego odcinki powinny by¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami
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pozytywnymi

Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach,
technicznie uzasadnionych, przewdd moze by¢ podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem odbioréw odcinkdw przewodu.

SzczelnoS¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie wytgcznie hydraulicznej, wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci, na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.5.3 Przyrzady do badania szczelnosci probg hydrauliczng

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm,

b) pompa hydrauliczna,

C) Cczasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia dostosowane do dtugosci i Srednicy badanego przewodu.
Wymagania odnoscie szczelno$ci wodociggu ujete s3 w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu.

Wymagane minimalne ci$nienie prébne 1,0 MPa.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy :

— uzupetni¢ zasypke wokot ztgcz (piaskiem) i zagescic jg ubijakami drewnianymi,

— wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury, jako zasypka powinien
by¢ stosowany grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub
$rednioziarnisty wg normy PN-74/B-02480.

Przed oddaniem do eksploatacji, wodocigg nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta wodg w celu
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wodocigg po wyptukaniu nalezy poddac
dezynfekcji, po ktérej przewdd wodociggowy nalezy powtdrnie przeptukaé, a probki oddaé do
badan bakteriologicznych. Po wykonaniu  pozytywnego wyniku préby, nalezy rurociag
przekaza¢ do eksploatacji.

5.6 Ptukanie i dezynfekcja

Po przeprowadzonej probie szczelnosSci nalezy sie¢ wodociggowg doktadnie wyptukaé, az do
osiggniecia czystego wyptywu przez spusty i hydranty. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0
m/s zapewniajacg 10-krotng wymiane wody. Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny
by¢ catkowicie otwarte.

Po ptukaniu rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu
podchlorynu sodu z przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 — 35,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji
24 godziny. Po spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ prébki
wody dla badan bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Przed odbiorem czeSciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane
laboratorium. Zamawiajgcy wskaze punkt z ktérych zostanie pobrana wody do badania.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktére beda
podstawg ptatnosci.

Eksploatacja wodociggu mozliwa jest po uzyskaniu zaswiadczenia Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia. Jezeli odbidr koncowy bedzie miat miejsce ponad
30 dni od dnia odbioru czesciowego, Wykonawca ponownie przeprowadzi dezynfekcje i ptukanie
sieci wodociggowych.
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5.7 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywa¢ ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sg wieksze niz te ktore bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wylaczy¢ na czas
trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczyc¢
pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich
elementdw.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreSlonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly
odlegtosci tam podane sg wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczy¢
na czas trwania robot, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni byc
desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie
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i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne. Materiaty powinny zosta¢ zatwierdzone protokotem
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6.1 Rurociagi

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
-~ materiatéw z wymaganiami normatywnymi,
— utozenia przewodow:
= gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
= odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodoéw,
— pofaczen przewodow,
- szczelnosci przewodow,

6.2 Roboty betonowe

W przypadku robét betonowych kontroli jakosci podlega:

-~ wykonanie szalunkow,

— ulozenie zbrojenia,

- osadzenie elementéw stalowych, przejs¢ szczelnych, tulei, elementéw kotwigcych,

betonowanie, zageszczenie betonu,

- dylatadja,

— roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskimi normami: PN-B-
10725:1997, PN-B-10735:1984, PN-74/B-06262, PN-74/B-06261.
Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosSci producentow i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

Zasady obmiaru robot podano w STWIORB.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8 Odbior robot

Zasady odbioru rob6t podano w STWiORB.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB W i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inspektor
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nadzoru uznat wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne rurociggu wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

8.1 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki wodociggu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggdw wodociggowych i odgatezien wraz z podtozem,
— wykonane studzienek technologicznych,

— roboty montazowe uzbrojenia i armatury,

— odcinki przewiertéw, przepychdéw,

— montaz rur ochronnych.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos$é odcinka robodt instalacyjnych poddana odbiorowi

nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

W przypadku odcinkdw wykonanych bezwykopowo dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana

odbiorowi powinna by¢ rowna catkowitej dtugosci przewiertu, przepychu. Odbidr odcinkéw

wykonanych bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggdw.

Dla robét betonowych sprawdzenie jakosci wykonanych prac obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia budowli w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.

szczelin dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy — tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

— kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.2.1 Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo opisane, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktdérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.
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8.2.3 Przedlozone dokumenty:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
nastepujgcych dokumentdw i danych:

- pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa,

- o$wiadczenia wiascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

- pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa,

- pisemne o$wiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy,
z tytutu zapfaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robot oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego,
jezeli koniecznoS¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem czy opfaty za moce
przytgczeniowe,

- protokoty z proby szczelnosci rurociggéw wodociggowych,

- protokoty z ptukania i dezynfekdcji,

-~ wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- pozostate dokumenty wyszczegdlnione w STWIORB i umowie

9 Podstawa platnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Dla budowy rurociggéw wodociggowych stanowigcych podstawe ptatnosci nalezy
przyjac:

—  zakup i dowdz materiatéw na budowe,

- wykonanie robot pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB.01.01,

— wykonanie robdt przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i
tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.01.01, przy uwzglednieniu,
ze budowany wodocigg czeSciowo prowadzony jest we wspdlnym wykopie z kanalizacjg
grawitacyjng i tfoczng,

— opuszczenie rur na dno wykopu,

— montaz i utozenie rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

— regulacja osi rur,

— przyciecie rur w razie potrzeby,

— wykonanie pofaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo,

— montaz ksztaltek tj: kotnierzy, tréjnikdw, tukéw, kolan i in.,

— wykonanie odcinkéw wodociggu metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej / przeciskowej do komory, wykonaniem przewiertu /
przecisku z usuwaniem urobku na zewnatrz komory, przecigganiem rury przewodowej w
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rurze ostonowej z zatozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy
rurami przewodowg i ochronng,

— wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych ukfadanych w gotowym wykopie
(przy przekroczeniach drég, rowdw, ciekdw metodg rozkopu oraz kolizjach z istniejgcymi
gazociggami lub innym uzbrojeniem podziemnym) wraz z przecigganiem na ptozach rury
przewodowej w rurze ochronnej lub montazem rury ochronnej na rurze przewodowej z
zatozeniem ptdz,

— wykonanie rur ostonowych na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych,

— wykonanie blokédw oporowych i podporowych, wykonanie podbudéw i ptyt dennych pod
studnie technologiczne, wylanie ptyt betonowych w komorach przewiertowych,
obrukowanie lub obetonowanie skrzynek i innych niezbednych robdt betonowych i
zelbetowych, w tym: wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych,
stemplowan, wykonanie, montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew,
skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przej$¢ szczelnych i tulejowych wraz z
uszczelnieniem, wykonanie i montaz elementéw stalowych, przygotowanie i montaz
zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie powierzchni betonowych, pielegnacja
powierzchni betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i
podktadowych, wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz,
pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

— montaz armatury na sieci wodociggowej, tj.:

» hydranty (wraz z tukiem kotnierzowym ze stopka, kroécem dwukotnierzowym,
zasuwg wraz z obudowg i skrzynkg oraz tréjnikiem wigczeniowym do sieci, w
przypadku hydrantéw podziemnych takze montaz skrzynki ulicznej),

= zasuwy wraz z obudowaq i skrzynkg uliczng,

= opaski do nawiercania z zasuwg i trojniki siodtowe z nawiertkg z zasuwg,

= zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce z armaturg towarzyszaca,

= zawory redukcyjne z armaturg towarzyszaca,

= zawory spustowe z armaturg towarzyszgca,

» pozostata armatura wystepujgca w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

— wykonanie wigczen do istniejgcej sieci i obiektdw na budowanym wodociggu,

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie dezynfekcji i ptukania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB,

— oznakowanie wodociggu i armatury na trwatych elementach zagospodarowania
naziemnego terenu, w tym oznakowanie stupkami betonowymi przy przejsciach przez
drogi i cieki — z kazdej strony przeszkody oraz wykonanie na obiektach magistrali tablic
informacyjnych promujacych Projekt,

— wykonanie robot rozbidérkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i
tymczasowymi, zgodnie z STWIORB.01.04. "Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia” z
wymaganiami zawartymi,

— sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed
robotami,

— wykonanie wszelkich innych robot wystepujgcych w dokumentacji projektowej i
zwigzanych z budowg wodociagu.
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Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W takim przypadku, projektant w ramach
petnionego nadzoru autorskiego wykona projekt zamienny wraz z wszystkimi uzgodnieniami i

pozwoleniami. Koszty wykonania takich dokumentacji bedg ujete w cenie ofertowe;j.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010

PN-EN 1990:2004/AC:2010

PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-

09

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogodlne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-

04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania

Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne
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PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie —Urzgdzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
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PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 1127-1:2019-10

PN-5-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-5-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Cze$¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2
PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002
COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdéw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkdw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.
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10.2 Inne dokumenty

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.

— Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - dla rur PE i z zeliwa.

— Katalogi Producentéw rur wykonanych z zeliwa i PE, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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STWIiORB.01.04 Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

1 Czesc¢ ogdlna
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamdwienia obejmujacego Wykonanie
robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w rejonie ul. Wroblewskiego w Tuchowie” — Etap 1 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentdéw Przetargowych jako zalgcznik do
dokumentacji projektowej (zwanej dalej PB) i warunkdw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét dla zadan o ktérych mowa w pkt 1.1 niniejszej STWIORB zaplanowanych do realizacji w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do PB i robét opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWIORB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg czescig catej Dokumentagji
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i nalezy
je rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktdrych
znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robot realizowanych w ramach robdt rozbiorkowych obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektow,

2) Zabezpieczenie urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

3) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

4) Odfaczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,

5) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

6) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia Sciekow,

7) Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

8) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

9) Makroniwelacja terenu robét.

1.3.2 Roboty zasadnicze

1) Rozbidrka nawierzchni drog asfaltowych, betonowych, z kostki, gruntowych,
nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego,

2) Rozbidrka podbuddw,

3) Rozbidrka kraweznikdw z fawami, chodnikdw, obrzezy i poboczy drog,
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4) Rozbidrka przepustow betonowych w poboczu drogi gminnej,

5) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

6) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),

7) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
8) Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu,

9) Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych,

10) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

11) Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (zwirowe, ttuczniowe),
12) Osadzenie kraweznikdw betonowych,

13) Osadzenie obrzezy betonowych,

14) Odtworzenie przepustéw betonowy,

15) Odtworzenie poboczy drdg i rowdéw przydroznych.

1.3.3 Roboty koncowe, konieczne do uzyskania odbioru Robét

1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,

2) Transport, sktadowanie oraz przygotowanie materiatéw z rozbiorki, przewidzianych do
ponownego wbudowania,

3) Zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki (poza ztomem),

4) Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) Unieszkodliwianie materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie
do ponownego wykorzystania,

6) Wyrownanie podfoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

7) Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

Rozebrane elementy nalezy ponownie odbudowad uzyskujgc wczesniej aprobate Inspektora
nadzoru co do zakresu i formy odbudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIORB) i postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w OWW.00.00.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie roéwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

Piyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikagji.

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w OWW.00.00 Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].
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2.1 Kruszywa na warstwe podsypkowq (odsaczajacy i odcinajaca)

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs < 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosSci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U = dso/ D1o =25

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112.
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2 Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okresSlone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
P k 1 h
Wyszczegdlnienie ruszyw famanyc .
Lp. s przeznaczonych Badania
wiasciwosci
na podbudowe
zasadnicza | pomocniczg
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do10 | od2do 12 | PN-B-06714-15
ZawartosS¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16

Znak sprawy — 3/24 170



Czesc IV STWIiORB.01.04 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

4 Zgwarto:_;.c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda od 30 do
5 | TlublIl od 30 do 70 20 BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a). sugra'l.nosc catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 35 PN-B-06714-42
6 | wiecej niz 30 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie 35
wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 (I:/Irozoodpor.noéf’:, ut_Jyt_gk masy po 25 cyklach zamrazania, 5 10 PN-B-06714-19
Yo(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy facznie, % (m/m), nie ) ) PN-B-06714-37
wiecej niz PN-B-06714-39
10 Zgwartoé;’ zyfliazkéw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz
Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
1 mniejszy niz: . 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu IS 1,00 120 -
b) przy zageszczeniu IS 1,03

2.3 Beton asfaltowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okresSlone w PN-C-96170:1965. W
zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy
1 i 2. Jezeli zatwierdzona dokumentacjg projektowg przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i
posiadac aprobate techniczng. Rodzaje polimeroasfaltdw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 2 i 3. Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajgcy
wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.
Otworzenia nawierzchni drég asfaltowych nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
natomiast jezeli nie wystepuje inaczej, nalezy wykonac roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg z nastepujgcych warstw:
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej — warstwa $cieralna
gr. 3 cm.
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej — warstwa wigzaca
gr. 4 cm.
— podbudowa z ttucznia - warstwa goérna gr. 15 cm.
— podbudowa z ttucznia - warstwa dolna gr. 25 cm
— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w
nr normy zaleznosci
od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR3do KR 6
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-

11112:1996, kl. I, IT; gat.1, 2 kl. 1, IIY; gat.1
PN-B-11115:1998 jw. jw.?
a) ze skat magmowych i przeobrazonych jw. kl. I; gat.1

Znak sprawy — 3/24 171



Czesc IV STWIiORB.01.04 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia
b) ze skat osadowych
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)
2 | Kruszywo famane zwykte wg PN-B- kl. I, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny: a) wg PN-S- podstawowy podstawowy
96504:1961 zastepczy, -
b) innego pyty z odpylania, -
pochodzenia wg popioty lotne -
orzeczenia
laboratoryjnego
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, D 100 D 503, D 70
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES8O0 A,B,C, DP80 DES80 A,B,C,
DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 3. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu

asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w
Lp Rodzaj materiatu zaleznosci
' nr normy od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Kruszywo ftamane granulowane wg PN-B-
11112:1996,
, | PN-B-11115:1998 k. I, IIY; gat.1,2
a) z surowca skalnego kl. I, IT; gat.1, 2 | kl. I; gat.1
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i jw.
stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 | -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
Grys i zwir kruszony z naturalnie K. I, II; gat.1, 2 kl. I, IV gat.1, 2
4 | rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- ronEEm
CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
Wypetniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
b) innego pochodzenia wg zastepczy pyly 2 -
6 orzeczenia . -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 D 50
. DE30 A,B,C
o | s -
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyty z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i
za zgoda Inspektora nadzoru.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 2 i 3.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99.

Wymagania wobec asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 4 i 5. Norma PN-EN 12591:2002
(U), nie uniewaznia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

Tablica 4. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)

. . Tablica zat. Kategoria ruchu
Typ mieszanki A
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do .
podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
DE30 A,B,C 35/50
Bﬁ;‘izt;sﬂtio‘g’yc:f’ Tablica C 50/70 DES0 A,B,C DE30 A,B,C
¥ Wiazace) DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno —
50/70
asfaltowe 20/70 DE30 A,B,C DE30 A,B,C
do warstwy Scieralnej . DE80 A,B,C
(beton asfaltow Tablica E DE150 A,B,C! DESO0 DESO0
. v o AB,Ct AB,C1
mieszanka
SMA, mieszanka MNU)

Uwaga: ! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,

SMA — mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU — mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP — polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe.

Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Tablica 5. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20°0,1 mm do 330°0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wilasciwosci badani 25073
a 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 30

WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
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Penetraciaw 25°C | 0,1 | PN-EN 160- 250-
1 mm 1426 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 220 330
Temperatura PN-EN
2 mieknienia °C 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura PN-EN
3 | zaptonu, nie mniej °C 92502 240 240 230 230 230 220 220
niz
Zawartosc¢
sktadnikéw % | pn-eN
4 m/ 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, m 12592
nie mniej niz
Zmiana-masy po %
Starzeniu (ubytek m/ PN-EN
5 |lub m 12607- 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wiecej 1
niz
Pozostata
penetracja po o PN-EN
® | starzeniu, nie mniej | ° | 1426 > >3 >0 46 43 37 35
niz
Temperatura
mieknienia po o PN-EN
/ starzeniu, nie mniej ¢ 1427 >7 >2 48 + 4l 37 32
niz
WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
., PN-EN
8 i;wv"’v‘lrt‘zzc E;raﬁ”y’ % | 12606- | 22 | 22 | 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2
€CE) 1
Wzrost temp.
mieknienia po o PN-EN
9 starzeniu, nie ¢ 1427 8 8 9 9 10 11 11
wiecej niz
Temperatura PN-EN Nie
10 | tamliwosci, nie °C 12593 | okresl -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz asie

2.4 Betonowa kostka brukowa

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z betonowej
kostki brukowej nalezy wykorzystac kostke pozyskang z wczesniejszej rozbidrki, zakwalifikowang
do ponownego wbudowania.

2.4.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1) odmiana:
— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
— kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (gdérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm),
2) gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:
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— gatunek 1,
— gatunek 2,
3) klasa:
— klasa ,,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
— klasa ,35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4) barwa:
— kostka szara, z betonu niebarwionego,
— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano
w zatgczniku 1),
6) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
— dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
— szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
— grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementdw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.4.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

— dhugosc i szerokosé + 3,0 mm,
— grubo$¢ = 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy , 50",
— 35 MPa, dla klasy , 35",

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

—  probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreSlona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",
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6) szorstkoS¢, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gdrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej

powinny byc¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 6. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Wymagania

Lp. Wiasciwosci gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg kostce
- naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i 30 mm x 10 mm
szerokosc)

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i harozy niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i 20 mm x 6 mm
gtebokosc)

2.4.3 Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4.4 Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

1) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075 - 2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075 - 4) mm albo miat
(0 - 4) mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

2) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

Znak sprawy — 3/24 176



Czesc IV STWIiORB.01.04 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

3) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996,

4) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt. b),

5) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg ppkt. b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5 Krawezniki betonowe uliczne sciete o wym. 15x30cm gat. I

W przypadku kraweznikdw betonowych odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania
(odtworzenia) nalezy wykorzystaé krawezniki pozyskane z wczesniejszej rozbidrki,
zakwalifikowane do ponownego wbudowania.
Gtéwne wymiary kraweznikow betonowych ulicznych rodzaju ,a" 15x30cm:

— dhugos¢ 100cm,

— szeroko$¢ 15cm,

-~ wysokos¢ 30cm,

— promien 1cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:

— dla wymiaru | (dtugosc) - £ 8mm,

— dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysokos¢) - £ 3mm,
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekracza¢ wartosci:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw - 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne)

- niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

= liczba maksymalna - 2

= dtugo$¢ maksymalna - 20mm,

= gteboko$¢ maksymalna - 6mm,
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Materiaty dodatkowe przy budowie kraweznikow betonowych:

1) Piasek na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-06712
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2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

5) Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B10, wg PN-
B-06250.

6) Zwir do wykonania tawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-
B-11111.

7) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.6 Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. I

Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary
obrzezy 8x30cm:
— dhugos¢ 75cm lub 100cm,
szerokosS¢ 8cm,
wysoko$¢ 30cm,
promien 3cm.
Wymiary obrzezy 6x20cm:
— dhugos¢ 75cm lub 100cm,
— szeroko$¢ 6cm,
-~ wysoko$¢ 20cm,

— promien 3cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc) - £ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysoko$¢) - £ 3mm,

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny byc¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosci:
—  wklestos$¢ lub wypuktoS¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne)
- niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
* liczba maksymalna - 2,
= dtugo$¢ maksymalna - 20mm,
= gteboko$¢ maksymalna - 6mm,
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:
1) Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.
2) Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
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3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.7 Rodzaje materialdow stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu
cementowego

Nawierzchnie betonowe muszg odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-
03/01.

Cement

Nalezy stosowac cementy, ktdrych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2002.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy
stosowac ten sam rodzaj i klase cementu.

Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa
tamane, zwirowe, piasek, 0 maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm i spetniajgce wymagania
zawarte w niniejszych STWiORB.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac
kruszywa famane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm,
zaleznie od grubosci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm
powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej
warstwy mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu
na zarobach prébnych.

Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Masy zalewowe lub wktadki uszczelniajace

Do wypetienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkfadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate
techniczna.

2.8 Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
—  widkniny
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

2.9 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego

Nawierzchnie zwirowg nalezy wykonac z nastepujgcych materiatow:
- klinowany ttuczen, frakcji 16,0+20,0 mm, szary
— kruszywo, frakcji 31,5+63,00 mm , szary
— piasek drobny
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2.10 Przepusty betonowe

Przepusty drogowe rurowe zelbetowe, obcigzenia kl. A - beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN
916:2005, o Srednicy zgodnie z projektem budowlanym lub zgodnie ze stanem istniejgcym,
taczone na uszczelke gumowg (uszczelka wolna).

2.11 Materialy pochodzace z rozbiorki, przewidziane do ponownego wbudowania

Uzupetnienia rozebranych elementdw nawierzchni nalezy dokonac przy zastosowaniu materiatow
pochodzacych z rozbidrki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej STWIORB do ponownego
wbudowania.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 Wykonanie roboét rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— koparki,

— drobny sprzet pomocniczy,

3.2 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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3.3 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

—  ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcdw ogumionych,

-~ samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

3.7 Osadzenie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.
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— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.8 Nawierzchnie betonowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwodrni stacjonarnej typu ciggtego 50 m3/h do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do
masy poszczegodlnych skfadnikow: kruszywo = 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

- przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnacji) 20000 |,

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej szer. 3,0 m,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek pitytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB.00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoé¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z
ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowag nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w
aprobacie technicznej.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozié
dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw
termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250: 1998.
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Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Kostki, krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe moga
by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
$rodka transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy
je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym
grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie roboét
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, PB, STWIORB i postanowieniami Umowy.

5.2 Warunki techniczne wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw
rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Materiaty przewidziane do powtdrnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych
Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio zesktadowac i przygotowac¢ do ponownego
wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezgco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpaddéw. Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.3 Rozbidrka elementow drég

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementdéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
nawierzchni i podbudéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Materialy przewidziane do powtdérnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych
Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio zesktadowaé i przygotowaé do ponownego
wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco i unieszkodliwiaé, wywozac
na wskazane sktadowisko odpaddw na odlegtos¢ okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na
odkfad nalezy unieszkodliwiac. Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miegjscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami odpowiedniego gruntu
do poziomu otaczajgcego terenu i zagesSci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
STWIORB.01.03 ,Roboty ziemne”.

5.4 Warunki techniczne wykonania robot — podbudowy
5.4.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
nadzoru wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru i unieszkodliwiany.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
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wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 7.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 7. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 7. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dla drég innych niz autostrady i drogi

Strefa ekspresowe
Korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstvgqo grubosci 20 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od 1,00 0,97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. WilgotnoS¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.4.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnoS¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdét.

5.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej (odsgczajacej
lub odcinajacej).

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa famanego wg BN-77/8931-12 powinien
odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 7.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot
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5.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Otworzenia nawierzchni drég asfaltowych nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB i Dokumentacja
Projektowg, natomiast jezeli nie wystepuje inaczej, nalezy wykonac roboty odtworzeniowe
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg z nastepujgcych warstw:

— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej - warstwa Scieralna

gr. 6 cm,
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej - warstwa wigzaca
gr. 6 cm,

— podbudowa z ttucznia - warstwa gorna gr. 15 cm,

— podbudowa z ttucznia - warstwa dolna gr. 25 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
Podloze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w STWIORB pkt. 5.4, dotyczagcego wykonania podbudowy pod
drogi.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych skfadnikédw i probki materiatdw pobrane w
obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
: : KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
Wymiar oczek sit - -
Mieszanka mineralna, mm
br, mm 0d 0
szsvgrlttzsc dofzoo do16 lub OISboo?jOOS od0 | od0do | od0Odo | odo
od 0 do do 20 200 16 do12,8
do 6,3
12,8

Przechodzi

przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78 -100 | 90 - 100 78 -100 | 67-100 90-+100 100
12,8 68 - 93 80 - 100 68 - 85 52 -83 80 - 100 87+100
9,6 59 - 86 69 - 100 100 59 -74 38-62 70 - 88 73 -100
8,0 54 - 83 62 - 93 90+100 54 - 67 30-50 63 - 80 66 - 89
6,3 48 - 78 56 - 87 78 - 100 48 - 60 22 - 40 55-70 57-75
4,0 40-70 45 - 76 60 - 100 39-50 21-37 44 - 58 47 - 60
2,0 29 - 59 3564 41-71 29 - 38 21-36 30-42 35-48

zawartoscé

ziarn > 2,0 (41-71) | (36+65) | (29-59) | (62-71) | (64-79) | (58-70) | (52-65)
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0,85 20 - 47 26 - 50 27 - 52 20 - 28 20 - 35 18 - 28 25-36
0,42 13-36 19-39 18 -39 13-20 17 -30 12-20 18 - 27
0,30 10-31 17 -33 15-34 10-17 15-28 10-18 16 - 23
0,18 7-23 13-25 13-25 7-12 12-24 8-15 12-17
0,15 6 -20 12-22 12-22 6-11 11-22 7-14 11-15
0,075 5-10 7-11 8-12 5-7 10 - 15 6-9 7-9
Orientacyjna
zawartosc 5.0-6,5 5.0-6,5 55-6,5 45-56 43-54 4,8-6,0 48-6,5
asfaltu w
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 9 Ip.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢c wymagania podane w
tablicy 9 Ip. od 6 do 8.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 11.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 9 Ip.
od 1do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 9 Ip. od 6 do 8.

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwy Scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 Modut sztywnosci petzanial) , MPa nie wymaga sie 14,0 (18)%
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla 552 10,0 3
w temperaturze 60 °C, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
probkach jw., %
6 Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

itp.

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
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Tablica 10. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6

sit Mieszanka mineralna, mm

Dn, mm od0do20 | od0do 16 od 0 do 0od0do25 | od0do20 | od0 do16Y

12,8
Przechodzi

przez: 100
31,5 100 84+100 100
25,0 87+ 100 75 - 100 87+100 100
20,0 100 88+100 100 68 - 90 77 - 100 87+100
16,0 75 - 100 78 - 100 85+100 62 - 83 66 - 90 77 - 100
12,8 65 - 93 67 - 92 70 - 100 55-74 56 - 81 67 - 89
9,6 57 - 86 60 - 86 62 - 84 50 - 69 50-75 60 - 83
8,0 52-81 53-80 55-76 45 - 63 45 - 67 54-73
6,3 47 - 76 42 - 69 45 - 65 32-52 36 - 55 42 - 60
4,0 40 - 67 30 - 54 35-55 25-41 25-41 30 - 45
2,0 30-55

zawartosc¢ (45 - 70) (46 - 70) (45 - 65) (59 - 75) (59 - 75) (55-70)
ziarn > 2,0 mm

0,85 20 - 40 20 -40 25 -45 16 - 30 16 - 30 20 - 33
0,42 13-30 14 - 28 18- 38 10 - 22 9-22 13-25
0,30 10-25 11,24 15-35 8-19 7-19 10-21
0,18 6-17 8-17 11-28 5-14 5-15 7-16
0,15 5-15 7-15 9-25 5-12 5-14 6-14
0,075 3-7 3-8 3-9 4-6 4-7 5-8
Orientacyjna 43-58 4,3-5,8 4,5-6,0 4,0-5,5 4,0-5,5 43-58
zawartoscé
asfaltu

w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz
wzmachniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrdwnawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnosci petzanial), MPa nie wymaga sie 16,0 (2)?

2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w 8,0 (6,0)2) 11,0

temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75
uderzen ubijaka, kN

3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 75,0
80,0
6 Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0

od 0 mm do 25,0 mm - -
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7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyrownawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikéw
powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura asfaltu w
zbiorniku powinna wynosic:

- dlabD50 od 145° Cdo 165° C,

- dlabD 70 od 140° C do 160° C,

— dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— z D50 od 140° C do 170° C,

— zD700d 135° Cdo 165° C,

- zD100 od 130° C do 160° C,

-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

. Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place — — - —
Scieralng wigzacg i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 12, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 13.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Tablica 13. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Tlo¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

Podtoze do wykonania warstwy
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

2 L od 0,5do 0,7
mechanicznie

3 Podl?l.Jdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5

powierzchni
Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofgczenia miedzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m2

Lp. Potaczenie nowych warstw

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10°C dla wykonywanej
warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej produkcii.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje
zawartosci skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m
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Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. do nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach Dn mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0
2,0

2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach Dn mm:

+ +
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 >0 i
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach Dn +£2,0 +1,5
0,075mm
4 | Asfalt £0,5 * 03

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robdét.
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubosci
warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora nadzoru.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 5 niniejszych STWiORB.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130° C,

— dla asfaltu D 70 125° C,

— dla asfaltu D 100 120° C,

— dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 7 i 9.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byc
w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa.
Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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5.6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w niniejszych STWiORB.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z STWIORB i dokumentacjg projektowg. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

wskazniku piaskowym WP > 35,
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z WS i dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z STWIORB i dokumentacjg projektowa.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosS¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdrni kostek, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papq itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢é na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wihazow, fundamentoéw pod urzadzenia do poboru wody itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc¢ wraz z
podsypka.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypenic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
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b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg, wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami,
przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni. Nawierzchnie na podsypce piaskowej
ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.7 Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadac wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgiji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowal szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajgc wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby Swiatto (odlegtos¢ gdrnej powierzchni kraweznika
od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje.
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Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

5.8 Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuije sie przez zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miegjscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien sie znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem na petng gtebokosc.

5.9 Wykonanie nawierzchni betonowej

Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektora nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektora do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora
nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Projektowanie mieszanki
betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iloéci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki betonowej w nastepujgcym zakresie:
a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje od K2 do K4 (od gestoplastycznej do
pofciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stozka
— pomiaru metodg Ve-Be
— pomiaru stopnia zageszczenia
— pomiaru metoda stolika rozptywowego
b) oznaczenie gestosci,
Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢é mniejszy niz 0,45.
Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m3; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu
oraz ziaren do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o
uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500 kg/m3.

Wiasciwosci betonu
Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:
— wytrzymatosci na Sciskanie na probkach 150 x 150 x 150 mm,
— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg na prdbkach
100x100x100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych.
— nasigkliwosci na prébkach 100x100x100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza
ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie
mozna wykonywac podczas opaddw deszczu.

Przygotowanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST dla
poszczegdinych rodzajow podtoza.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczajgcy przed segregacja i wysychaniem.
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Wbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé
sie:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo Zageszczonej
nawierzchni betonowej nalezy nadac teksture. Sposdb nadania tekstury powinien by¢ okreslony
w STWIORB i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora nadzoru.

Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w
sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie
styku deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek
stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajgcy przyczepnosé
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i
najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. Ilo$¢ preparatu powinna by¢é zgodna z ustaleniami
Inspektora nadzoru. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ — mimo naniesienia preparatu
pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku,
gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
nadzoru.

Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.
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Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy
wykonywacé w bezposrednim sasiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli
przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gteboko$¢ 1/3 - 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki  kanalizacyjne, telefoniczne,
energetyczne, korytka Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na petng grubo$¢ piyty. Konstrukcja szczelin
rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiarow piyt.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosic¢ od 8 do 10 MPa.

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub
goraco, lub wkiadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg by¢
suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zarowno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy
wykonywac Scisle wedtug zalecen producenta.

5.10 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw kamiennych

Konstrukcja nawierzchni
- Warstwa ttucznia o frakcji 16,0+20,0 mm, szary - grub. 15 cm
- Warstwa kruszywa o frakcji 31,5+63,00 mm, szary - grub. 20 cm
wg PN-B-11 111 z lutego 1996. Stabilizowana mechanicznie

Razem 35 cm

5.11 Odtworzenie przepustow betonowych

Jezeli zajdzie taka potrzeba przepusty nalezy odtworzy¢ z przepustdw drogowych Zzelbetowych,
obcigzenia kl. A — beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN 1916:2005 o $rednicy @ 500 mm, tgczone
na uszczelke gumowgq (uszczelka wolna).

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w OWW.00.00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

6.2 Szczegotowe zasady kontroli robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw odzyskanych, a w szczegdlnosci
materiatow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w stosownej STWiORB.

6.3 Szczegotowe zasady kontroli wykonania podbudowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z OWW oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdw technologicznych.

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona roznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie
ruchu 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg i nie moga one
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w
punktach gtdwnych tukdw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w
punktach gtdownych tukdw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Okre$lony wg BN-77/8931-12 wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Jesli jako kryterium
dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2 wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.3.2 Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszych STWiORB.

Szeroko$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé co 20 m na kazdym
pasie ruchu 4-metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy
odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach nalezy mierzyé 10
razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z
dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w
punktach gtdownych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej tolerancjg +1 cm, -
2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng gruboS¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy
stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2, wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.3.3 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszych
STWIORB.
Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane do Inspektora nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 z
czestotliwoscig 10 probek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inspektora nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych odpowiednio
w pkt 2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rozni¢ sie ona od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m 4-
metrowg tatg na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych i powinny one by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m, a réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100 m oraz w punktach gtéwnych
tukdw poziomych. OS podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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Grubo$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m2 i nie moze sie ona rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 10%,

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy, t.j.:

modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m wg

BN-64/8931- 02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 16,

ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-

70/8931-06 i powinno by¢ ono zgodne z podanym w tablicy 16.

Tablica 16. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o . Minimalny mgdu’r
Maksymalne ugiecie sprezyste odksztatcenia
z kruszywa o .. . , .
, Wskaznik pod kotem, mm mierzony plytg o Srednicy 30
wskazniku .
L. zageszczenia cm, MPa
wnos nie .
. IS nie od .
mniejszym mniejszy niz ierwszego od drugiego
niz, % 40 kN 50 kN pierwszeg obciazenia
obcigzenia £
El
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich witasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie
mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

6.4 Szczegotowe zasady kontroli robot odtworzeniowych

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.
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6.4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 17.

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 17.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Tablica 17. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na
dziennej
dziatce roboczej
1 prébka przy produkcji do 500

Sktad i uziarnienie mieszanki Mg

1 mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkdji ponad

Lp. Wyszczegolnienie badan

500
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura skfadnikow mieszanki L
5 dozor ciagty

mineralno-asfaltowej

kazdy pojazd przy zatadunku i
w czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci probek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w wytwadrni

Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

8 jeden raz dziennie

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. DoktadnoS¢ pomiaru + 2°C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych STWiORB.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 18.
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Tablica 18. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardow

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2

8 Ziacza podtuzne i poprzeczne cafa dtugosc¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza
z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 19.

Tablica 19. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna | Warstwa wigzaca Warst.w.a
wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 2
3 Droql kl'asy L i D oraz place i 9 0 e
parkingi

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

0s warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
z tolerancjg 5 cm.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £ 10%. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
niniejszych STWIORB i recepcie laboratoryjne;j.

6.4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2,
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzezy),
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére
budza watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 20.

Tablica 20. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Wyszczegdlnienie
Lp. badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Zgodnie z niniejszymi STWiIORB
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi STWiORB
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni Zgodnie z niniejszymi STWIORB
Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki Wg pktu 5; odchyiki od
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem roboczej: grubosci, spadkéw i | projektowanej grubosci
liniowym lub metodg niwelacji) cech konstrukcyjnych w +1lcm
poréwnaniu z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos$¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce
projektowag roboczej i
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
Co 25 m w osi i przy
.C) rzedne wysokosqowe (pomierzone krawedz.lach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
5 instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg .y -
BN-68/8931-04 fatg czterometrowg) w. Nierownosci do 8 mm
e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym
(spr_awdz_on:_j fata _proﬂlowa ,Z . . Przeswity miedzy tatg a
poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem Jw. . .
. . powierzchnig do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

Znak sprawy — 3/24

206



Czesc IV STWIiORB.01.04 — Roboty drogowe — rozbiorki i odtworzenia

f) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Odchyiki od szerokosci

Jw.

przymiarem liniowym) projektowanej do £5 cm
g) spadki poprzeczne (sprawdzone Iw Odchytki od dokumentacji
metoda niwelacji) ' projektowej do 0,3%

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych Wg pkt 5
dziennej dziatki roboczej

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora nadzoru
inwestorskiego

i) sprawdzenie koloru kostek i

. .. Kontrola biezaca
desenia ich utozenia 3

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy
21.

Tablica 21. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 | nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 4
Co 25 m i we wszystkich punktach

Rzedne wysokosciowe, rdwnos¢ podiuzna i

3 i . iy charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ wartodci podanych w tab. 4
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin

4 w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, Wg pkt 5 niniejszej specyfikacji

obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin
i szczelin

6.4.3 Krawezniki betonowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami pkt 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2 STWIORB.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno
by¢ zgodne z pkt 5. niniejszych STWiORB.
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Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

-~ Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

—  Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

= dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

= dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej,

— R&OwnoSE gbrnej powierzchni taw.

-~ ROwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig fawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

— Zageszczenie taw.

- Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane proba
wyjecia poszczegodlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

— Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2
cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzad:

- Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— ROwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy
goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— Doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6.4.4 Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami pkt 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych STWiORB.

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
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— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

— podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:

= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

= niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

= wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWiORB.00.00.

Wszystkie koszty zwigzane robotami opisanymi w niniejszej STWIORB i zwigzanymi z rozbidrkg i
odtworzeniem nawierzchni drogowych nalezy ujg¢ w  jednostkach obmiarowych robét
podstawowych podanych w Przedmiarze robdt:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkdw wtasnych

1 mb - dla wykonania przytgczy wodociggowych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkdéw
witasnych

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWiIORB.00.00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw oraz ewentualnych taw pod
krawezniki nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w OWW.00.00.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OWW.00.00.
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9.1 Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorki podbudow oraz
nawierzchni drég, placow i chodnikéw nalezy uja¢ w kosztach jednostki
obmiarowej:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkéw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytgczy wodociggowych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
witasnych

i obejmuja:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru,

— ciecie nawierzchni, roboty rozbiérkowe nawierzchni z podbudowsg,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

— unieszkodliwianie materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,

— transport i skladowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

9.2 Cena wykonania podbudowy dla kazdego rodzaju nawierzchni rozliczana jest
w:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkdw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytgczy wodociggowych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
witasnych

i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad
lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagiji
technicznej,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— utrzymanie warstwy,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3 Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wiagzacej oraz warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego rozliczana jest w:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkdw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytaczy wodociggowych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
witasnych

i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podbudowy,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdéw,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem,

— odtworzenie kraweznikow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- na potgczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstwe Scieralng
geowtokniny.

9.4 Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana jest w:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane
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1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkéw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytaczy wodociggowych — finansowanie ze srodkdw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
wiasnych

i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podbudowy,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— szalowanie i dylatacja,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— rozszalowanie i pielegnacja,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB.

9.5 Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni z kostki brukowej betonowej
rozliczana jest w:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkdw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytgczy wodociggowych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
wiasnych

i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podbudowy,

— utozenie kraweznikow i/lub obrzezy betonowych na podbudowie,
— ufozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.
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9.6 Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z kruszywa
kamiennego rozliczana jest w:

1 mb - dla wykonania sieci wodociggowej — roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej — roboty kwalifikowane
1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej ttocznej - roboty kwalifikowane

1 mb - dla wykonania sieci kanalizacyjnej - roboty niekwalifikowane

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia sieciowej przepompowni $ciekdw - roboty
kwalifikowane

1 mb - dla wykonania przyfgczy kanalizacyjnych — finansowanie ze srodkdw wtasnych
1 mb - dla wykonania przytgczy wodociggowych — finansowanie ze srodkéw wtasnych

1 kpl. — dla dostawy, montazu i uruchomienia komory pomiarowej — finansowanie ze srodkéw
wiasnych

i obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10425:2019-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12

PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.
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PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11
Rozdziat : 1,3,4,8,9

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
Rozdziat : 1,3,8,9,10

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04

Rozdziat: 1,3,4,8,9

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-ISO 9836:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-B-02414:1999

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1. Zasady
ogolne i zasady dla budynkéw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogodlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-7).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czesc 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie
pkt 4-6).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.
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PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-B-10425:2019-09

PN-B-02431-1:1999
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06
PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
PN-HD 60364-5-534:2016-04

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogodlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane — Wymagania i badania
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 1.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Cze$¢ 2: Dopuszczalne
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenia zycia .

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed
przejéciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
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PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-

06
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-HD 308 S2:2007

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 50172:2005

PN-EN 1838:2013-11

PN-EN 1127-1:2019-10

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012

WT-1 GDDKIA 2016

WT-2 GDDKIA 2014 Czes¢ 1
WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2

PN-EN 13808:2013-10

WT-4 2010
WT-5 2010

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-M-34507:2002

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12056-5:2002

COBRTI INSTAL

wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie —Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego-Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkéw.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych .

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenia awaryjne.

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych
GDDP - IBDM, 2012.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes¢ 1

Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Czes¢ 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.

Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3
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COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

COBRTI INSTAL

PN-B-10405:1999

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt
6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9

Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i

1982 r.
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