Zatgcznik nr 6
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia
publicznego

Umowa nr IZ. 2721.....
Remont drogi gminnej nr 010215C Laski — Brzozowe Blota
od km 0+807 do km 1+246
12.271.1.4.2023

Zawartaw dniu ................o..... r. w Sliwicach pomiedzy:
Gming Sliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice
reprezentowang przez Wéjta Gminy Sliwice Daniela Kozucha
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Andrzeja Urbanskiego
zwanym dalej "Zamawiajgcym",

a

reprezentowang przez:
zwanym dalej "Wykonawcg"
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

W wyniku wyboru oferty na realizacje zadania pn.: ,Remont drogi gminnej nr 010215C
Laski — Brzozowe Btota od km 0+807 do km 1+246” w postepowaniu o udzielenie
zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710
z pdzn.zm.) zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Remont drogi gminnej nr 010215C Laski — Brzozowe
Btota od km 0+807 do km 1+246 km”.

2. Zamawiajgcy moze uniewaznic¢ niniejsze postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli $rodki publiczne, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
objetej Zaswiadczeniem BD.6743.5L.5.2021.ECz z dnia 1 marca 2021 roku
stanowigcej Zatgcznik Nr 8 do SWZ, przedmiarze robét stanowigcym Zatgcznik Nr
9 do SWZ, a takze w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét
Budowlanych, stanowigcej Zatgcznik Nr 10 do SWZ.

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia (dla zakresu ujetego w dokumentacji
projektowej):

1) Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej publicznej w miejscowosci
Laski w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w obrebie ewidencyjnym Laski,
jednostka ewidencyjna Sliwice na dziatkach o numerach ewid. 107/1, 107/2, 211.
Projekt remontu obejmuje remont istniejgcej drogi o nawierzchni bitumiczne;j
oraz budowie zjazdéw indywidualnych. Nie projektuje sie zmiany
charakterystycznych parametrow drogi tylko jej odtworzenie do stanu
pierwotnego. Zakres prac przewidzianych do remontu uzgodniono z gestorami
sieci Enea i Zuk Sliwice, ktérych urzadzenia znajdujg sie w pasie drogowym.
Pozytywne stanowisko uzyskano takze od zarzgdcy drogi publicznej 010215C {;.
Gminy Sliwice

2) Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

a) Odtworzeniem trasy drogi
d) Rozbidrka istniejgcej krawedzi jezdni



e) Wykonanie remontu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j
f) Remontem poboczy z kruszyw famanego gr 15cm,
g) Budowa, przebudowa istniejgcych zjazdéw bitumicznych,
h) Ustawienie elementéw betonowych
i) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow energetycznych rurg ochronng ,
}) Wykonaniem elementéw BR
3) Parametry przedmiotowe drogi
Parametry techniczne:
droga publiczna 010515C
kategoria ruchu KR1
dtugos$c¢ drogi 0,439 km
szerokosc jezdni 3,5m
szerokosc pobocza utwardzonego 0,75m
Parametry fizyczne:
- powierzchnia jezdni 1601 m2
- powierzchnia poboczy utwardzonych 570 m2
4) Opis stanu istniejgcego
Po wizji w terenie stwierdzono, iz przedmiotowa droga posiada nawierzchnie
bitumiczna szerokosci 3,5m, pobocza gruntowe zawyzone w stosunku do
istniejgcej nawierzchni co uniemozliwia prawidtowe odprowadzenie wody z
powierzchni jezdni. Krawedz jezdni nie jednorodna, spekana.
5) Opis przyjetych rozwigzan
5.1) Przebieg drogi w planie:
Remont drogi zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym. Opracowanie
obejmuje:
- Odtworzeniem trasy drogi
- Rozbidrka istniejgcej krawedzi jezdni
- Wykonanie remontu nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej
- Remontem poboczy z kruszyw tamanego gr 15cm ,
- Budowa, przebudowa istniejgcych zjazdow bitumicznych,
- Ustawienie elementéw betonowych
- Zabezpieczenie istniejgcych przewodow energetycznych rurg ochronng ,
- Wykonaniem elementow BR.
Opracowanie nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Zakres remontu drogi
ilustruje zatgcznik graficzny w skali 1:500. (Rys2.0). Zakres remontu obejmuje
rozbiorke uszkodzonej nawierzchni i remont jej bez zmian charakterystycznych
parametréw. Projektuje sie wykonanie zjazdow o nawierzchni bitumicznej na
podbudowie z kruszywa tamanego.
5.2) Przekrdj podtuzny
Niwelete drogi publicznej przyjeto w oparciu o istniejgcg niwelete, pochylenia
podtuzne istniejgce i potrzebe wtgczenia sie do istniejgcej nawierzchni.
Odprowadzenie wéd opadowych z remontowanej nawierzchni projektuje sie
powierzchniowo na dotychczasowych zasadach na przylegajgcy teren.
5.3) Droga w przekroju poprzecznym
Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne na ciggu gtéwnym
- Warstwa $cieralna z SMA JENA 16 gr $r. 5 cm
- Siatka wzmacniajgca zgodna z SST
- Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne zwigzang z remontem krawedzi
jezdni
- Warstwa s$cieralna z SMA JENA 16 gr $r. 5 cm
- Siatka wzmacniajgca zgodna z SST
- Warstwa wigzgca Ac16W gr 4cm
- Podbudowa z KLSM 0-31,5 gr 20cm
- Wzmocnienie podtoza gruntocementem Rm 1,5 MPa gr 10 cm



Nalezy dokonac rozbiorke istniejgcej krawedzi jezdni jednostronnie na
szerokosci 0,5m (istniejgca nawierzchnia gr 24cm).
6) Oznakowanie pionowe
Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
zatwierdzonym przez Staroste Tucholskiego nr DR.7121.1.3.2023 z dnia
12.1.2023. Prace zwigzane z wdrozeniem projektu organizacji ruchu w terenie
polega¢ bedg na wykonaniu oznakowania pionowego.
7) Pobocza utwardzone oraz roboty wykonczeniowe
Na podstawowym ciggu drogi zaprojektowano do remontu pobocza utwardzone
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm. Spadek
projektowanego pobocza 6-8%. Po zakonczeniu prac zwigzanych z remontem
poboczy nalezy dokonac plantowania terenu przylegtego.
8) Urzadzenia obce:
Remont istniejgcej nawierzchni uzgodniono z gestorami urzgdzen znajdujgcych
sie w pasie drogi gminnej. Gestorzy sieci uzgodnili pozytywnie inwestycje z
nastepujgcymi uwagami:
- Wszystkie urzgdzenia wyregulowac¢ do poziomu nawierzchni — uzgodnienie
ZUK Sliwice
- Na kable kolidujgce natozy¢ rury ochronne Arot.
9) Uwagi Koncowe
Remont drogi publicznej nie jest ujety w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r., poz. 71). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie
przedsiewzie¢ wyszczegodlnionych w zatgczniku nr |i | Dyrektywy parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie
wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w my$l art. 71 ust.2 i
art..72 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (teks jednolity: Dz. U. z
2017r, poz.1405). Dziatki objete zgtoszeniem nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Dla dziatek objetych zgtoszeniem nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewziecie realizowane bedzie w
Sliwickim obszarze chronionego krajobrazu oraz na terenie Natura 2000 i nie
narusza ich ustalen.
Zgodnie z ustawa o drogach publicznych Dz.U.2022.1963 t.j z dnia 10 listopada
2022r, dla wyzej wymienionej inwestycji nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego gdyz zakres inwestycji obejmuje jedynie remont istniejgcej
nawierzchni. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawa z dnia 7 lipca 1994r realizacja
zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow ,
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenéw sgsiednich.
10) Uwagi i wytyczne dla Wykonawcy
1. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia od stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci,
2. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP
3. Realizacja zadania wymaga zamkniecia drogi na okres uktadania nawierzchni.
4. Obowigzkiem wykonawcy bedzie wykonanie czasowej organizacji ruchu na
czas budowy zatwierdzonej przez Staroste Tucholskiego, oraz zapewnienie
odpowiedniego oznakowania i sterowania ruchem.



5. Obowigzkiem wykonawcy bedzie wyznaczenie stref niebezpiecznych przed
podjeciem prac budowlanych ze wzgledu na zagrozenie publiczne.
5. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych z
obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlang oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

2) wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy,

3) zapewnienia i przeprowadzenia prob, sprawdzen i rozruchu instalaciji,

4) uzycia materiatdw gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

5) zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy,

6) organizacji i utrzymania zaplecza niezbednego dla realizowanego przedmiotu
umowy,

7) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go w
terminie ustalonym dla odbioru kocowego,

8) wykonania zabezpieczenia budowy i pomieszczen oraz ich ochrony w okresie
realizacji umowy, az do dnia przekazania wykonanego przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu,

9) odpowiedniego oznakowania terenu budowy,

10) dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy: energii elektrycznej, energii
cieplnej, wody tgcznie z opomiarowaniem (jesli dotyczy),

11) organizaciji sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

12) zapewnienia pracy sprzetu budowlano-montazowego i Srodkéw transportu,

13) zapewnienia wtasciwych warunkéw sktadowania materiatéw oraz ich ochrone,

14) zabezpieczenia terenu robot i pomieszczen przed dostepem osob trzecich w
sposbdb zapewniajgcy bezpieczne ich prowadzenie,

15) realizacji robot w sposéb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i
mienia Zamawiajgcego,

16) w przypadku uszkodzenia urzgdzen badz ich czesci (m. in. sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych w
toku realizacji przedmiotu zamdwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do
stanu pierwotnego,

17) pokrycia kosztow ewentualnych odszkodowan za wejscie na grunty,
zniszczenie plondw i innych spowodowanych strat,

18) pokrycia ewentualnych kosztow demontazu, montazu bgdz naprawy ogrodzen
posesji oraz innych uszkodzen obiektdw istniejgcych i elementow
zagospodarowania terenu,

19) pokrycia kosztéw odtworzenia nawierzchni drog,

20) wykonania we wtasnym zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu i
uzyskania jego akceptacji stosownej instytuciji, jesli bedzie to konieczne,

21) zapewnienia na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiarow wraz z ewentualnym wskazaniem granic, a nastepnie
rozgraniczeniem lub wznowieniem granic oraz wykonania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej,

22) wykonania i umieszczenia 2 tablic informacyjnych. Szczegdty Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania wszystkich robét zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami oraz
dokumentacjg projektowg, umowg i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy.

7. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodno$ci z
Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej



SWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét nazwy wtasne (pochodzenie, producent, itd.) majg
jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech
zastosowanych materiatéw, produktdéw, urzgdzeh czy wyposazenia.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt
réwnowazny to taki, ktéory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w
dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej
produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego produkty
spetniajg wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu
umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia.

§2
Przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy prowadzonym na potrzeby
Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie nastgpi
protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz
zatgcznikami, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét, ktora udostepniona zostata na stronie prowadzonego postepowania
w ramach ogtoszonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W/w
dokumenty zawierajqg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i wraz z ofertg
Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t, nie wnosi do nich uwag i uznaje, ze nadajg
sie do realizacji przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja projektowa przekazana
Wykonawcy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i nie moze by¢ udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od podpisania umowy
uzgodniony wczes$niej z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy roboét
uwzgledniajgcy termin zakonczenia prac zgodnie z § 3 oraz terminy ptatnosci i
odbioréw okreslone w § 4 i 11. Harmonogram za zgodg stron moze byc¢
aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng czes$¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzgdzenia i wyposazenie do wykonania
przedmiotu umowy, ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiadac¢
Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
1) Polskim Normom przenoszgcym normy europejskie, a w przypadku ich braku
Polskim Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt;
3) wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw, urzgdzen lub
produktow — stosowny i prawem wymagany — dokument (atest, certyfikat,
aprobate techniczng, swiadectwo jakosci, itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust. 7 realizowane bedg przez Wykonawce na jego
koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zgda badan dodatkowych, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.



10.

11.

12.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 9, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robdét jest niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykazg, ze
materiaty, urzgdzenia bgdz wykonane roboty sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pézn.zm.), w zwigzku z
tym zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepisow
wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (np. odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru korncowego realizowanego zamodwienia. Wszystkie
materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania i wymagajgce wywozu, a
pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robot bedg stanowity wtasnosc
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska w miejscu prowadzenia
robot i w jego otoczeniu.

§3

Termin wykonania

Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w ciggu
5 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia.... r.

Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru kompletnego
przedmiotu zamowienia.

Termin wykonania zamdwienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w
przypadku wystgpienia okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21.

Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnosc wystgpienia Wykonawcy, to ustali w
porozumieniu z nim przedtuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w
podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
uprawniajgcych do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia ma obowigzek
powiadomic o nich Zamawiajgcego, jesli mogg one wptyng¢ na mozliwosc¢
niedotrzymania terminu wykonania zamowienia.

Dopuszcza sie dokonanie odbioru korncowego po uptywnie terminu, o ktorym
mowa w ust 1. pod warunkiem dokonania zgtoszenia o ktérym mowa w § 11 ust 2
pkt 2 w terminie okreslonym w ust 1.

§4

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie
miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), a ptatno$¢ bedzie realizowana na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzgledniajgcym postanowienia § 2i § 3.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu
zamodwienia na podstawie ztozonej oferty wynosi ...................... zt brutto
(stownie: ..o ztote/ych .../100), w tym podatek VAT w
wysokosci ...%, ptatne bedzie po dokonaniu odbiorow czesciowych oraz reszta
po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamdwienia i odbiorze koncowym w
sposob okreslony ust. 5.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty



10.

11.

12.

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 2.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbywac¢ sie bedzie na podstawie:

1) faktur czes$ciowych za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym robaét, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

2) faktury koncowej po wykonaniu i odbiorze koncowym kompletnego przedmiotu
zamoéwienia na kwote nie mniejszg niz 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o
ktérej mowa w § 4 ust. 2.

Podstawg do wystawienia faktur bedzie: protokét odbioru czesciowego

sporzadzony i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron, po

zrealizowaniu zakresu robot oraz protokot odbioru kornicowego wykonania
kompletnego przedmiotu umowy.

Ptatnosci dokonywane bedg Wykonawcy, przelewem w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtiowo wystawionych faktur na podstawie

podpisanego przez strony protokotu odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koncowego wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT z tytutu wykonania rob6t budowlanych

na Gmina Sliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice, NIP 5611494407.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zapfata

nastepuje na warunkach okreslonych w § 19 ust. 15 do ust. 20.

Zamawiajgcy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig biezgcych

faktur, w catosci lub w czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim

przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

W przypadku wykonywania robét przy udziale podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca do faktury VAT za realizacje robot dotgcza dowody

potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktérego/ktorych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury. Przedstawienie dowodow zaptaty jest warunkiem zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami wymaganymi przez

Zamawiajgcego sg: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za realizacje robot w ramach

zamowienia i oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od

Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury

dokumentow wymaganych na potwierdzenie dokonania zaptaty podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom spowoduje odestanie faktury Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.

10 zawiera takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robo6t wykonanych

zgodnie z umowg o podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robét do

wysokosci objetej wystawiong za nie faktura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia zgodnie z zapisami ust. 10-11 podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10-11 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek oraz waloryzacji (indeksacji) ceny.
Wykonawcy dziatajgcy wspodlnie ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Faktura zostanie wystawiona przez...........ccooeveeieiieineneennnnn. (dotyczy tylko
Wykonawcy realizujgcego zamowienie w formie konsorcjum badz
dziatajgcego w formie spotki cywilnej.

Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspolnie realizujgcymi zamowienie,
tj.:

........................... = T - IR o T 1< - o]l oJoV: |
Zamawiajgcym (dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie
konsorcjum badz dziatajgcego w formie spofki cywilnej)

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, co stanowi kwote ................ zt (stownie:
............................... )-

Zabezpieczenie nalezy wnies$¢ najpozniej w dacie podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone jest w formie

Zamawiajgcy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynosi 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Ta cze$S¢ zabezpieczenia
zostanie zwrdocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwaranciji, ktorej okres odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktorym
mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia, zabezpieczenie wraz z
naliczonymi odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot
oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W sytuaciji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w niniejszej umowie wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza,
ze zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego
zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte
w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy
(jesli dotyczy).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz
potrgcenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.



10. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jak réwniez innych kwot naleznych
Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce. Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem
epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii,
postanowienia ust. 6, 7 i 10 podlegajg ograniczeniom wynikajgcym z przepisow
wprowadzonych w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19.

§6

Nadzér

1. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych
przez Zamawiajgcego .

2. Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywac¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i

instrukcje, jakie niezbedne sg do wykonywania rob6t zgodnie z umowg oraz do

usuniecia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie

do tych dodatkowych rysunkéw i instrukcji.

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnosé do robot.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w  osobie

............................... posiadajgcego uprawnienia budowlane .............. , ktory

dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajgcym oraz

wynikajgcego z przepiséw Prawa Budowlanego oraz z przepisow szczegolnych.

o s

§7
1. Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego wymagane

uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca wskazuje:

kierownika budowy: .................... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
............................ w specjalnosci ................... do kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

kierownika robot .................... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
............................ w specjalnosci ..................do kierowania robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym (jesli wymagany),

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.

ok ow

§8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej
dziatalnosci w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co
najmniej od daty podpisania umowy do odbioru kohcowego. Ubezpieczenie musi
obejmowac, co najmnie;j:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na sume
gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ przedmiotu umowy - na



jedno i wszystkie zdarzenia,

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robét lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach lub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd wyrzgdzonych przez podwykonawce do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej

odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od

podpisania umowy oraz przedstawi do wglgdu na kazdorazowe wezwanie

Zamawianego oryginaty dowodow wptat sktadek na optacenie powyzszej polisy

przez caty okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1

w terminie 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniows, polise na ktérg powinien przedstawi¢ Wykonawca, zas koszty

jakie poniost optacajgc sktadki ubezpieczeniowe moze potrgci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej
bedzie dtugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy

Zamawiajgcemu.

§9
Obowigzki Wykonawcy w procesie budowy

Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunKi

bezpieczenstwa na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do

uzytku, a takze uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i budowe.

W przypadku natrafienia na instalacje lub urzgdzenia infrastruktury podziemne;j

Wykonawca poinformuje o tym fakcie wtasciciela tego urzgdzenia w celu

sprawowania nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do

momentu odbioru koncowego.

W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy i

doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania wszystkich robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg projektowg, umowsg i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania
okreslonych standardéw materiatéw oraz zachowanie jakosci robét, okreslonych
w dokumentacji nie nizszej niz zadeklarowanej w ofercie,

2) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczen w sposob
niezbedny do wykonania przedmiotu zamowienia,

3) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez wtasciwe podmioty, organy i
instytucje za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4) kierowania do wykonywania robo6t budowlanych wytgcznie oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i dodwiadczenie,

10
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11.

12.

13.

5) zabezpieczenia i wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania
ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

6) przekazania Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
kompletu atestow, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci
i aprobat technicznych oraz gwarancji producentéw na materiaty i urzgdzenia
wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych przez
specyfikacje techniczng lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
materiatéw zatwierdzonych przez Nadzér ze strony Inwestora, zgodnie z
przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej
wszystkich inspekcji odpowiednich wtadz. Dokumenty te muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne, na placu budowy, do wglgdu Zamawiajgcego lub osob przez
niego upowaznionych. Wglad ten nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnosci i nie oznacza akceptacji znajdujgcych sie tam wpisow,

7) przedstawiania Zamawiajgcemu do akceptacji rysunkdw zamiennych
dotyczacych proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego
zakresu robdét budowlanych.

8) terminowego wykonania robét, a takze usuwania wad, zgodnie z
harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiajgcego,

9) zabezpieczenia miejsca, w ktérym bedzie znajdowat sie sprzet przed dostepem
0s0b trzecich, z wyjatkiem innych oséb wykonujgcych w tym miejscu zlecone
prace, w sposob zapewniajgcy bezpieczne prowadzenie prac,

10) uzyskania protokotéw odbioru wykonanych robét, ktére w Swietle
obowigzujgcych przepisow prawa wymagane sg przez wtasciwe stuzby, takie
jak np.: PiP, P.poz. Wykonawca jest zwolniony z obowigzku uzyskania
protokotow odbioru w zakresie roboét, co do ktérych odmawiajg odbioru w/w
stuzby, a roboty te nie byly przez niego wykonywane,

11) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) (jesli dotyczy).

Jezeli Wykonawca zakryje roboty ulegajgce zakryciu bez uprzedniego ich odbioru

dokonanego przez Zamawiajgcego, to wowczas Wykonawca obowigzany jest na

wiasny koszt odkryc te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdcic je do
poprzedniego stanu,

Jezeli Zamawiajgcy, w trakcie wykonywania robot zazgda badan dotyczgcych

jakosci uzytych do wykonania zamowienia materiatéw, to Wykonawca

zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny, z tym zastrzezeniem, ze
jezeli badania te wykaza, iz jakos¢ uzytych materiatow jest odpowiednia, to koszty
tych badan pokrywa Zamawiajgcy,

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich

istotnych kwestiach dotyczgcych realizacji zamowienia. W szczegodlnosci

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o

koniecznosci wykonania prac dodatkowych, a takze o wszelkich szkodach

powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne

ryzyko na plac budowy z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw

bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate, z przyczyn

lezgcych po jego stronie lub po stronie oséb i podmiotow z nim wspodtpracujgcych,

w robotach wykonywanych u Zamawiajgcego przez Podwykonawcow oraz za

szkody powstate u 0s6b trzecich.

Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko

swoich dziatan. Dotyczy to kradziezy dostarczonych przez niego lub dla niego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

materiatéw, elementdw oraz innych przedmiotow. Niniejsza regulacja obejmuje
takze przypadkowg utrate lub uszkodzenie, jak np. w wyniku dziatania sit natury.
Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego o
wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu
robot, a takze informowac o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektéw
i dokumentow, stanowigcych podstawe umowy, ktérych wprowadzenie moze
okazac sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyskac na
powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.
Roboty, ktére nie bedg odpowiadaty obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom
umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego odebrane bez prawa do
wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robét,
usungc¢ je lub wykonac na nowo na swoj koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu
umowy nie oznacza, iz Zamawiajgcy potwierdzit brak wad w robotach
zrealizowanych przez Wykonawce.
Dostawa wszystkich materiatéw, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza
wyraznie wytgczonymi przez Zamawiajgcego, obcigza Wykonawce. Wykonawca w
ramach zamowienia umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ na swoj koszt i ryzyko
materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i
odpowiednio opakuje materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich
istotnych kwestiach dotyczgcych realizacji zamowienia. W szczegolnosci
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a takze o wszelkich
szkodach powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate, z przyczyn
lezgcych po jego stronie lub po stronie oséb i podmiotow z nim wspétpracujgcych,
w robotach wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez
podwykonawcdw oraz za szkody powstate u 0sob trzecich.
Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego o
wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu
robot, a takze informowac o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektow
i dokumentow, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktérych wprowadzenie
moze okazac sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
uzyskac na powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.
Roboty, materiaty, urzgdzenia i wyposazenie — o ile wystepujg, ktére nie bedg
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom
umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest
zobowigzany w zalezno$ci od zgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru
przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robét, materiatéw i wyposazenia, usungc
je lub wykona¢ na nowo na swoj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, a mianowicie osoby
wykonujgce roboty ogélnobudowlane, roboty elektryczne i sanitarne.
Powyzszy wymaog nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12, a w szczegdlnosci do:
a. zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow i dokonywania ich oceny;
b. Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie spetniania wymogoéw;
c. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
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23.

24.

25.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane dowody na potwierdzenie spetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12 tj.: osSwiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,
oswiadczenie takie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych os6b, date zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakres obowigzkoéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 21 czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
okreslonym w wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy
srodkami komunikacji elektronicznej) zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 21.

§ 10

Jezeli w czasie wykonywania robét Wykonawca napotka na przeszkody nie
przewidziane przez projektanta niezwtocznie zawiadamia inspektora nadzoru na
pismie dokonujgc rowniez zapisu w dzienniku budowy.

§11
Odbiory roboét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego
przedmiotu zamowienia objetego umowg potwierdzone protokotem wykonania.
Data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu wykonania kompletnego
przedmiotu zamowienia jest datg wykonania catosci rob6t budowlanych objetych
umowa.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory czesciowe dla robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu i odbiory
czesciowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym robét, o
ktorym mowa w § 2 ust. 4;

2) odbiér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po
wykonaniu catosci rob6t budowlanych objetych umowa;

3) catkowity odbidr przed zakonczeniem okresu gwaranciji i rekojmi.
Odbiér z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajagc Wykonawce nie
pozniej niz na 5 (pie€) dni przed wyznaczonym dniem.
Odbiér z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub
mailem Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed
wyznaczonym dniem na wykonanie robot z uwzglednieniem terminéw niezbednych
do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy
odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robét w terminie nie dtuzszym
niz 3 (trzy) dni.

Gotowos$¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu

zawiadamiajgc inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w

ust. 7 oraz terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie
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10.

11.

od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej
podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w
ust. 5, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.
Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego
wykonanego przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru na
dzien przypadajgcy w ciggu 5 dni od otrzymania powiadomienia o gotowosci i
przystapi do odbioru catosci robot budowlanych, z uwzglednieniem, ze Wykonawca
powinien dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru w takim terminie zeby odbior
wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia nastgpit z zachowaniem terminu
okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy przeprowadza w terminie
do 3 dni.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do
wykonania umowy materiatow i urzgdzen oraz protokoty badan, sprawdzen i prob
dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;

4) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

5) dokumenty gwarancyjne na uzyte materiaty, urzgdzenia i wyposazenie, na ktére
producent udzielit gwarancji na okres dtuzszy niz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu gwarancji, karty gwarancyjne producentow Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu niezaleznie od gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same
materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

6) dokumenty dotyczgce sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

7) dziennik budowy;

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500
lub 1:1000 obejmujgcyg caty zakres robot);

9) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami
instytucji dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczgcych

Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie

pozostaje w zwltoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego

wykonania, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez

uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego

podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

§ 12

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robot budowlanych,
Wykonawca usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Po usunieciu usterek i brakéw Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora
nadzoru, jezeli ich usuniecie nastgpito przed wyznaczonym terminem.

Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioréw czesciowych.
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§13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robét
budowlanych albo w okresie gwaranciji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktore nie
nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazgdac wykonania robo6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy
tym prawo do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego, oraz PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindéw realizacji okreslonych w harmonogramie,
tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robdt lub wstrzymat roboty i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub uporczywie zaniedbuje
zobowigzania umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany
nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
swojego majatku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcdéw nie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢
wykonany zakres umowy odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury czesciowej pomimo wezwania
skierowanego przez Wykonawce po uptywie pierwotnego terminu do zaptaty
wynikajgcego z niniejszej umowy — jezeli dopuszczono wystawianie faktur
czesciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

3. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymaé wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed
mogacymi nastgpi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego
inwentaryzacji robét wykonanych, co powinno nastgpic przed terminem
okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.

4. Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce.

5. Odstgpienie nastepuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony.

6. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazac¢ przyczyne odstgpienia.
Strona moze wyznaczyc¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja,
Ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

7. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia
odstgpienia od umowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajgcg wartosé robot wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy obejmujgcg roboty wykonane zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty
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optacone przez Zamawiajgcego stanowig jego wiasnos¢ i pozostang w jego
dyspozyciji.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia
kary umownej.

§ 15

Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie
od umowy nastepuje w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 PZP,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne. Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o
okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktorej mowa w ust. 2 i wynosi ...
miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koricowego wykonanego i odebranego
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie
terminu rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy, ktory liczy
sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego kompletnego
przedmiotu umowy, chyba Ze producent uzytych materiatéw udzieli dtuzszej
gwarancji.

Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z
najwyzszg jakoscig i zachowajg sprawnos$c¢ i funkcjonalnos¢ w okresie gwarancji,
jedynie z wytgczeniem zwyktego zuzycia oraz skutkéw nieprawidtowe;j
eksploataciji.

Wzor gwaranciji, ktérg Wykonawca wyda przy odbiorze koncowym stanowi
integralng czes¢ umowy.

§ 17

Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezpfatne i odbywacé sie bedg, w kazdym
roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co
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2.

najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w sktad komisji przeglagdowej bedg
wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, osoby wyznaczone przez
Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przeglgdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladows;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego, Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ rowniez pod nieobecnos¢ inspektora
nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zarzgdzi ostateczny

odbior robdét zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§18
Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zastosowania nizej wymienionych kar

umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwioki, liczgc od terminu, w ktorym miato nastgpi¢ wykonanie, jednakze nie
wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzieh zwioki, liczgc od ustalonego przez
strony terminu usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 10% tego
wynagrodzenia,

3) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego od catoéci lub niewykonanej cze$ci umowy — w wysokosci 10
% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 21
czynnosci oraz za kazdy przypadek nie ztozenia dowoddéw potwierdzajgcych
wymog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze
Wykonawca dokonat za zgodg Zamawiajgcego ces;ji ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w
§ 4 ust. 2;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
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okreslonego w § 4 ust. 2;
9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

11) za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan
wynikajacych z umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwiloke w przekazaniu placu budowy lub umdwionej jego czesci lub
uniemozliwieniu rozpoczecia prac — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwioki liczac od
umownego terminu jednakze nie wiecej niz 10% tego wynagrodzenia ;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtok, liczac od
umownego terminu, w ktérym odbiér powinien by¢ rozpoczety, jednakze nie
wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie sie przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan
wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2.

4. tagczna wysokosc¢ kar ze wszystkich tytutéw nie moze przekracza¢ 20 %

wynagrodzenia ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej

szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolne;j

naleznosci Wykonawcy lub moze by¢ ona dtugiem do wyegzekwowania.

Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia

robot oraz innych zobowigzan umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki za kazdy dzien zwioki staje sie

wymagalne:

1) za pierwszy dzieh zwitoki — w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, w

zakresie ustalenia i dochodzenia kar umownych lub ich wysokos$ci, potracenia kary

umownej na wypadek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy stosuje
sie uregulowania art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chordob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 31 marca 2020 r.

0 zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020

r. poz. 568) oraz art. 15r* ust. 1 powotanej ustawy dodany ustawg z dnia 19

czerwca 2020 r. o doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych

przedsiebiorcom dotknietym skutkami COVID -19 oraz o uproszczonym
postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwigzku z wystgpieniem COVID —-19

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

§19
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
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Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc

stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy.

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na

zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118

ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec¢

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

10. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

12.Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robét i przedmiot robot objetych umowg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem,
terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki
sposbb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkow spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.

14.Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie
odpowiednio do umdéw zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym
podwykonawcg. Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

15.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna sie powotywac na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

19.W przypadku zgtoszenia uwag o ktorych mowa w ust. 18, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty
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lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 20
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosc¢
wystgpi podczas realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacje robot
dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrow i standardow w
oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikaciji
Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robdét dla danego
zakresu robot, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2. Podstawg wykonania rob6t dodatkowych jest protokét koniecznosci wykonania robét
dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robat,
ktory stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.

3. Na podstawie protokotu koniecznosci wykonawca dokona wyceny robdt, ktérg
przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o
realizacje robét dodatkowych.

4. Decyzje o realizacji robét dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek
decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

§ 21
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
umowy w trakcie jej trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okres$la warunki zmian.

1. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuaciji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla
robét objetych przedmiotem umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie — zmianie ulega wartosc¢ brutto,
wartos¢ netto pozostaje bez zmian.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkow
stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu
realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie, lub terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy,
wywotanych przyczynami niezaleznymi od stron umowy, w szczegodlnosci:

1) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, zgodnie z technologig
przewidziang przez producentéw, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub
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maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury),
$niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatow i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki
gruntowe, itp.);

4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego,
co spowodowato wstrzymanie wykonania rob6t, zmiane dokumentac;ji
projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot;

6) wystgpienia warunkoéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od
dziatania innego podmiotu lub 0oso6b, badz realizacji prac przez wiecej niz
jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot
dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw, bgdz zaleznymi wytacznie od Zamawiajgcego;

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organow administracji, ktére w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robét z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow,
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w
dostawie materiatow lub urzgdzen dedykowanych do wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakohczenia realizacji
przedmiotu umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z
zaistniatych przyczyn.

W przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem i

utrzymywaniem sie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

wptywajgcych lub moggcych wptyng¢ na nalezyte wykonanie umowy zamawiajgcy,
dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia, czasowe zawieszenie
wykonywania umowy, zmiane sposobu wykonywania umowy, zmiane technologii
robét, oraz zmiane wynagrodzenia wykonawcy lub ograniczenie zakresu robét.

W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy,

zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonywania robét - w celu

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia,

okreslonego w umowie, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz
jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany
okres realizacji rob6t w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas
niezbedny do realizacji robét w zmienionej technologii oraz zmiane
wynagrodzenia.
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6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane
przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci lub ktére ujawnity
sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego
lub interesu Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzys¢ moze polegac¢ na
zmianach majgcych wptyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu
zamowienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy i zmiane wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek

wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystgpi
konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego

opo6znienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie
jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikow
wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu
przez Wykonawce takich substanciji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady
atmosferyczne uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogolnokrajowe bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg
czescig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie
mogta zapobiec.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w

takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé

przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej
wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w umowie, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia

i zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow w miejscach
realizacji rob6t Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii
wykonywania robot i wynagrodzenia wykonawcy, okreslonego w umowie oraz
jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

9. W przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek
opoznien w wykonywaniu prac wystgpi wydtuzenie czasu koniecznego dla
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu
realizacji zamdwienia i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczyc¢
bedzie materiatow, urzgdzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy, w tym w dokumentaciji projektowej i polega¢ bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami lub technologiami
rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie
utrudniajgcych lub swiadczgcych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania
materiatow, urzgdzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu
umowy w tym w dokumentaciji projektowej, w szczegoélnosci takich jak
zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Przez zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nalezy
rozumieC zmniejszenie nie wiecej niz o 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie
zakresu robot stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba
zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego,
wartos¢ ograniczenia zakresu zamowienia wynosi do 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie ulegnie
wynagrodzenie Wykonawcy, ktére wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80%.

W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na
skutek rezygnacji z okreslonych robét - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja
dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu;
natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robét z danego elementu, to obliczenie
wartosci niewykonanej czesci tego elementu, o ktdrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do
wartosci catego elementu.

Decyzje 0 zmniejszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru
nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o
ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze
jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy
rozpoczecie robot dla danego zakresu, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i
zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nastepnie zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Decyzje o zwiekszeniu wynagrodzenia podejmuje zamawiajgcy. Inspektor nadzoru
nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizaciji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcag skréceniem
terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrécenie terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z art. 451 PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i ¢ oraz ust. 2 PZP.
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§ 22
Pozostale postanowienia

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzKku z niniejszg umowg miedzy stronami bedzie sporzgdzana na pismie i
podpisana przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia moga by¢ doreczane
osobiscie, przesytane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.

. Zawiadomienia bedg wysyfane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej
strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty
elektronicznej lub numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru
telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby
lub poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.

. Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie
na piSmie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone
adresatowi.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

. Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
umowy zgodnie poddajg sgdowi wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu

..................................................... S NP
(siedziba firmy)

oswiadczam:

1) Jako Podwykonawca zadania dotyCzgCego .........cccviiriiiiiiiiiiiii e
jestem wykonawcg robét budowlanych w szczegolnosci robot ...
taczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowanr ............... zdnia ........ . Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) Zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie ......... zt.

Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

e na podstawie faktury ....................... kwote ............... zZtwdniu ...
e na podstawie faktury ....................... kwote ............... zZtwdniu ...
b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ................ zt,
ztegokwota ................. zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ....................
natomiast kwota........................ zt jest niewymagalna (termin ptatnosci to
..................... )-

c)(ewentualnie) kwota..................... zt jest sporna miedzy Wykonawca a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie |
przystuguje z tytutu ...

3) Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
odpisach w tym w szczegdlnosci:

) FaAKIUNY NI e ,
b)Protokoty odbioru z dnia...........oooiiiii ,
c) Oswiadczenia WyKONaWCy Z dni@ .......ccooeeieeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e :
d) Oswiadczenia podwyKoONaweCy Z dNia..........ccceeeeeeiiiiiiiiiiiei e :
e) Oswiadczenia dalszego podwyKonawey Z dnia ...........oovieiiiiiiiiiiiii e

potwierdzajgce otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co
najmniej naleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania
zaptaty,

f) (inny, ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow)

PodwykonawcCa:
(podpis osoby/os6b
upowaznionych do
reprezentowania
Podwykonawcy)
Wykonawca:

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

(podpis osoby/oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
- Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej: RODO, przedstawiamy nastepujgce informacje:

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Sliwice reprezentowana
przez Wéjta Gminy Sliwice z siedzibg w Sliwicach (89-530) przy ul. ks. Sychowskiego
30, adres e-mail: gmina@sliwice.pl, numer telefonu: 52 334 07 10, zwana dalej:
>2Administratorem".

Administrator wyznaczyt Inspektora Dantych Osobowych, z ktérym mozesz sie
skontaktowa¢ w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem:
iod.gmina@sliwice.pl.

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu:

- zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow w
sytuacji koniecznosci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych),

- wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksigg rachunkowych i dokumentac;ji
podatkowej, realizujgc obowigzki prawne cigzgce na Administratorze (art. 6 ust 1 lit.
¢ RODO, w szczegodlnosci w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r
— Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug),

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogg by¢ podmioty, ktére zawarly z
administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych, operatorzy pocztowi, banki,
kancelarie prawne. W razie takiej koniecznosci, dane osobowe mogg by¢ przez nas
udostepniane takze podmiotom upowaznionym na podstawie przepisdw prawa.

Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a
po jej wygasnieciu bgdz rozwigzaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen
lub do momentu wygasniecia obowigzkow przechowywania danych zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, w szczegolnosci wynikajgcym z instrukciji
kancelaryjnej obowigzujgcej u Administratora.

Posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami
RODO.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli Panstwa dane sg przetwarzane niezgodnie
Z wymogami prawnymi.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest wymogiem umownym. W przypadku
ich niepodania nie bedzie mozliwa realizacja celéw przetwarzania tj. zawarcia i realizaciji
umowy.

Administrator nie bedzie stosowal wobec Panstwa zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
- Przedstawiciele kontrahentow

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) — zwanego dalej: RODO, przedstawiamy nastepujgce informacje:

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Sliwice reprezentowana
przez Wéjta Gminy Sliwice z siedzibg w Sliwicach (89-530) przy ul. ks. Sychowskiego
30, adres e-mail: gmina@sliwice.pl, numer telefonu: 52 334 07 10, zwana dalej:
»<Administratorem".

Administrator wyznaczyt Inspektora Dantych Osobowych, z kiorym mozesz sie
skontaktowa¢ w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem:
iod.gmina@sliwice.pl.

Jezeli Panstwa dane osobowe nie zostaty przekazane Administratorowi bezpos$rednio,
otrzymat je od kontrahenta w imieniu, ktérego Panstwo dziatajg w zakresie niezbednym
do zrealizowania postanowienn umownych (dane kontaktowe).

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu wynikajgcym z prawnie
uzasadnionego interesu administratora, polegajgcego na realizacji kontaktow i
zatatwieniu spraw zwigzanych z zawartg umowg lub dziataniami niezbednymi do
zawarcia umowy na rzecz Kontrahenta w imieniu, ktérego Panstwo dziatajg (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO).

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogg by¢ podmioty, ktére zawarty z
administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych, operatorzy pocztowi, banki,
kancelarie prawne. W razie takiej koniecznosci, dane osobowe mogg by¢ przez nas
udostepniane takze podmiotom upowaznionym na podstawie przepisdw prawa.

Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a
po jej wygasnieciu bgdz rozwigzaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen
lub do momentu wygasniecia obowigzkow przechowywania danych zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, w szczegolnosci wynikajgcym z instrukciji
kancelaryjnej obowigzujgcej u Administratora.

Posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak rowniez prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli Panstwa dane sg przetwarzane niezgodnie
Z wymogami prawnymi.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest wymogiem umownym. W przypadku
ich niepodania nie bedzie mozliwa realizacja celdw przetwarzania tj. zawarcia i realizacji
umowy na rzecz Kontrahenta, w imieniu ktérego Panstwo dziatajg.

Administrator nie bedzie stosowal wobec Panstwa zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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