Nr sprawy: ZP.271.24.2022 Zalacznik nr 2a

Zadanie 1
Umowa nr ZP/..../[2022

zawarta dnia .......cccoeeeeeeieenieennn, r. w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Radoslawa Czerwinskiego

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

TSP UR PP PRSPPI , zwanym dalej ,,Wykonawca Zadania
lub Wykonawca”, reprezentowanym przez. ..........
razem zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym nr
ZP.271.24.2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostata zawarta umowa o
tresci nastepujace;:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

2. Inwestycja - okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Olimpijski Augustow — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” w ramach ktorego realizowane sa
nastepujace zadania tj.:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Zadanie 2: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowa sale gimnastyczng wraz z zapleczem

Zadanie 3: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

Zadanie 4: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Netta

w Augustowie,

Zadanie 5: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie
(Wykonawca wyloniony w odrebnym postepowaniu);

okreslone w umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku
przeprowadzonych postgpowan zakupowych,

3. Postepowanie zakupowe -postgpowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcodw Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawa Pzp,

4. Promesa - Promesa z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych



....................................... zdnia ..................... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu $§rodkéw pienigznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.),

5. Wykonawcy Inwestycji - wszystkie podmioty realizujgce Zadania:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Zadanie 2: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowg sal¢ gimnastyczng wraz z zapleczem

Zadanie 3: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

Zadanie 4: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Nettg w
Augustowie;

Zadanie 5: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie
(Wykonawca wyloniony w odrgbnym postepowaniu), na podstawie umow o realizacj¢ Zadan,

6. Ostateczna warto$¢ Inwestycji - catkowita taczna warto$¢ Inwestycji ........ocevvinennnns ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z uméw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestycji,

7. Harmonogram Zadania - szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Zadania,
ktory okres$la szczegdtowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach realizacji
Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8. Harmonogram Inwestycji - harmonogram utworzony z poszczegélnych Harmonograméw Zadan,
okreslajacy etapy realizacji Inwestycji,

9.Zadanie - zakres Inwestycji objety niniejszg umows, tj.: Modernizacja sali gimnastycznej i jej
zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

10. Etap - okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakonczeniu
ktorych nastepuje wyplata wynagrodzenia,

11. Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujagcy Zadanie 1 pn. ,,Modernizacja sali
gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Nr 2).

1
(przedmi%t Zadania)

1. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Olimpijski Augustéw — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” — zadanie: Modernizacja sali
gimnastycznej 1 jej zaplecza w budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Nr 2),

2. Szczegblowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

2a. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia ilosci i zakresu poszczegolnych zadan

wchodzacych w sklad Inwestycji.

3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robdt branzowych niezb¢dne do prawidlowej realizacji
zadania. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektéw oswiatowych
w roku szkolnym, w przypadku zajscia konieczno$ci wylaczenia obiektu lub czgsci obiektu z
uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego obszar prowadzenia robot
nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Nalezy zwrocic
szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbidrkowych, konstrukcyjno-rozbiorkowych i
konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w
bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoly i Inspektorem Nadzoru, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole 0osob postronnych.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

3) Harmonogram Zadania,

4) Harmonogram Inwestycji.

. Do celow wyktadni Strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno

dokumenty wymienione w ust. 6.

. Przedtozony przez Wykonawcg, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania, podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi

sktadowa cze$s¢ Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1, bez zmiany
warunkow platnosci.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczegdlnosci gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak rowniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt
Harmonogramu Zadania, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznos$ci
aktualizacji 1 przedstawi Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram Zadania zast¢puje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania - uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku =zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty

Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowa¢ tablice informacyjne przed rozpoczeciem robét i po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajacego.



2
(termin realizacji Zadania)
. Termin wykonania Zadania: do 24 miesiecy od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia
.................... r.
. Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inspektorskiego .

3
(wynagrodzenie i zasa§dy wyplaty wynagrodzenia)

. Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta w
wysokosci:

Cenanetto........cccvviiiiiiii zt

Plus nalezny podatek VAT (... %) cecoevveevveieiienrcieceene zt

Warto$€ brutto oferty: ........ocoveveeiiieniineereeee zt

SIOWNIE ZYOTYCR: ...

w tym:

. Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Wynosi ................ccccoeeininnnn.. zt (stownie .............. ).

. Kwota udzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone
na realizacj¢ Inwestycji, Wynosi .........cooevviiiiiniinennn... zt (stownie .............. ).

. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegoétowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku ze zmianami, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .................. zdnia .o

1) w odniesieniu do $srodkow stanowigcych udzial wlasny Zamawiajgcego, w kwocie okreslonej w ust.
3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czesciowych, wystawionych
na kwote¢ nie wyzsza niz do wysokos$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robét potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, wynikajacych z Etapu realizacji
Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie
Wykonawcoéw Inwestycji, ptatne ze Srodkéw wilasnych Zamawiajacego, zostanie wyptacone w
kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okre§lonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji bedzie
ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych w trzech
transzach:

a) pierwsza transza: platna w terminie, w wysokos$ci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury cze$ciowej, wystawionej na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wcze$niejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkow z Promesy w ramach pierwszej transzy, z
zastrzezeniem, 1z lacznie wynagrodzenie Wykonawcdéw Inwestycji zostanie wyptacone w
pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
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wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy, z
zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie wyptacone w drugiej
transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,

C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysoko$ci pozostalej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

3) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania W czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
calosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji.

. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkow

finansowych za poszczeg6lne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i1 serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwiagzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.
. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru
robot (koncowym lub czgSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura Wykonawcy
lub odpowiednio o§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢$ci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych Podwykonawcom.
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowg (cztonkow konsorcjow/ spoltki cywilnej)
s3 oni zobowigzani do udzielenia nieodwolalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkow konsorcjum/spoétki cywilnej do wystawienia
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przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim
cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek bankowy
wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich czlonkow
konsorcjum/spoétki cywilnej wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za
zaplate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spotki cywilne;j.

Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pozniej niz 14 dni od daty podpisania
protokotu czesciowego lub koncowego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze z zastrzezeniami warunkow wyplaty
wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Miasto Augustéw, ul. Miynska 35, 16-300 Augustow, NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:
Urzad Miejski w Augustowie, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towaréw
i ustug.
4) Wykonaweca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonaweca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
I wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umow3, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), o ile nie sprzeciwia si¢
temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
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Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie Zadania
publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.
2. Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

e do peklienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, pelnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
S do pelnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci..........

Zmiana 0soby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

3. Przed przystgpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram Zadania oraz

b) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, dokumentacja projektowa, normami, sztuka
budowlang i SWZ,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie
realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego, W tym
odebranie placu budowy w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt 1,

niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

dostarczenie o§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia i przyje¢cie obowigzku kierowania budowa,

opracowanie przed rozpoczg¢ciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu zapewnienia jakosci,

c) programu gospodarki odpadami,

organizacja zaplecza i biura budowy,

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10)zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
11)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do



uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U.
22021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021
r. poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisdw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

12)przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetlnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materiatdéw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych materialdéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny
koszt dokona ich wymiany,

14)zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak réwniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw 1 oséb trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak
roOwniez na podstawie stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé
na ich istnienie,

17)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen,

19)terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

20)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikdéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

22)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,
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23)dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczegdlnos$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i
organoOw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréw czgsciowych, dwa komplety dokumentacji dzwigu w jezyku
polskim stanowigcych zatacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem
pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu, dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
robot,

24)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25)ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
W pelnej wysokosci,

26)spelnienie wymagania art. 6 ustawy o dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

27)wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

28)opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zatagcznikow do wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencj¢ prawidlowo doreczona do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objgtymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik BUdOWY ...

KierowniK robot............cccccoooveeiiiiiaiiiiieasiiaann...

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot budowlanych
na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
Zadania.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang i przedstawic propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 dos§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w
ocenie Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.



10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czeéci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdw na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty rozbidrkowe i1 ziemne, roboty murowe 1
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie ptytek,
wyktadzinowe oraz roboty porzadkowe.

Wyjatkiem od powyzsze] wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe¢
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §
8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tre$ci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym ponize;j:
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1)

a)

2)
a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)

zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji

Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wyzej
wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania Zadania przez Wykonawce spoczywa wytacznie
na Wykonawcy,
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach rozliczeniowych
ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bgdzie dostosowanie tych wysokosci do warunkow
wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci umowy z tre$cig tej promesy.
zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:
zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczeg6lno$ci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z Umowy,
wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,
zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
Zadania, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

sity wyzszej], to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktdremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem silty wyzszej rozumieja
w szczegblno$ci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z powodu
»sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

h) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji
Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw na realizacj¢ Zadania spoczywa
wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

i)
)

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajacych

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,
k) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnosSci



p)

q)

3)

4)

5)

6)

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystapienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbgdnych do wykonania
Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ Zadania,

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp,

opoznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

wystagpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cia wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

w trakcie realizacji Zadania wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany Zadania, w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji
robot w sytuacji: wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub wutrudniaja wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie.

zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robdot budowlanych przewidzianych

w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu Zadania, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
b) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania Zadania,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzglgdu na stwierdzone wady, co

spowoduje konieczno$¢ wykonania robdot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.
zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatow ktore:
a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydhuzenie okresu eksploatacji

robdt po ich zakonczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materialdow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania Zadania, tj. w szczegolnosci powoduje opodznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.
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7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnoscei:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Zadania,

a) koniecznosci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te b¢da
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, z innych powoddéw anizeli wskazana w

2.

3.

ust. 1 pkt. 1) powyzej, bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego;

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a), w szczegdlnosci rodzaje
rob6t lub materialdow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 14 wrzesnia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi - 19,70 zl). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud.

Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany Zadania,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

C) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatow, surowcoéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczego6lnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcy),



N

€)

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych §wiadczen:

a)

b)

f)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzgdowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajagcym szczegolne
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore potwierdza wystapienie
opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji umowy lub poszczegodlnych §wiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpily warunki atmosferyczne
skutkujgce opoznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzieé¢ przed
zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,
dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wptyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.
§7
(odbior roboét)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1)
2)

3)

4)
5)

odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

odbidr w okresie rgkojmi 1 gwarancji,

odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbiorow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana
odbioru czgsciowego w terminie do 3 dni roboczych.

Czesciowy odbior robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgltoszeniem
wad 1 usterek robot odebranych takim protokoltem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego w formie pisemnej. Warunkiem
przystapienia do odbioru koncowego robdt jest przeprowadzenie przez wiasciwy Oddziat Urzedu
Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanych dzwigoéw tacznie z otrzymaniem
protokotu z wykonanych czynnosci z wynikiem badania okreslonym jako pozytywny.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
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dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
dwa komplety dokumentacji dzwigu w jezyku polskim stanowigcych zatacznik do wniosku do UDT
0 przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw wymienionych
w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy
1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy oraz
mozliwos$ci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.
W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rgkojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

(kary Sniowne)
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
w catosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptatg kary umowne;j z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za wyjatkiem
przyczyn okreslonych w ust. 7.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do termindéw okreslonych w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) zanieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu



Podwykonawcy za kazdy dzienh zwloki w stosunku do terminu okre$lonego =z
Podwykonawca/dalszym Podwykonawca

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 8) w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z Podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat tg cz¢$¢ Zadania)
lub on sam spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie Zadania,

12) zaprzerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na skutek
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy -
1.000 ztotych - za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecnos$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce

w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,
15) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 3 — w wysokosci po

500,00 ztotych za kazdy dzien,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w cato$ci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajagcego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
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wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

(umowne pra%v?) odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czegsSci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajgcych z umowy lub narusza jej postanowienia,
w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie okre§lonym w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystgpil jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie zdota
wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

€) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,



ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uplywie terminu okres$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,

zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ushug 1 robdt w

zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow 1 rozliczenie Zadania.

. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz

kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy

wobec Zamawiajacego.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za niezawartg, z

zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,

pozostaja wiazace.

. Odstgpieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
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Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiajacy
jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
potracony z platno$ci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i r¢kojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonania Zadania na okres ............ lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ....... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Termin gwarancji irgkojmi ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpit jeszcze w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. W okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania, przegladu i konserwacji urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majacego
wplywa na trwalo$¢ gwarancji producenta. Serwis 1 przeglad urzadzen bedzie dokonywany zgodnie z
warunkami i w terminach okre$lonych przez producentow urzadzen.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejagcych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstalych po odbiorze a
powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

7. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin rekojmi
nie biegnie.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy.

11. W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

12. W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji
jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od



Umowy.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne petnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zadaé¢ od
podwykonawcéw wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednocze$nie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkdw moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢
z obowigzkoéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego
ustepu pelnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub
czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy
pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opoznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je w
ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie stanie
wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu na
zadanie: terenu budowy, materiatlow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakltoconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, Sciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zast¢pczego. Obowigzek, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

2. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzetu
i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usunigcia
sprzgtu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

3. Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czgsci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

4. Zamawiajacy moze potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji,
jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci inwestycji,
wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezbednych materialdéw, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy 1 w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.
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5. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad rdéznice Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ Zamawiajacego, podajac nazw¢ podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czgs¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zaméwienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om.................

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetlnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu) w realizacji Zadania.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystgpujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czeSci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robét objetych umowsa,
c) kwote wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki



10.

11.

sposob, aby przypadat wczes$niej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ Zadania od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacj¢ Zadania przez
podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczgcych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedklada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
Zadania publicznego. Wyltaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg, gdy taczna wartos¢ wszystkich umow z danym
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zi.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci Zadania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindow platnosci okre§lonych w
umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8
Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci



23.

24,

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

1
(zabezpieczenie nalei§te§0 wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1 zt (stownie ztotych: ......cccooeiiiiiiii, ) w formie.........

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy, gwarancji oraz w r¢gkojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedhuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, zas kwoty
objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkOow uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi za
wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czegsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej

mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.
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10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek powstatych z winy
Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rekojmi, ktorych Wykonawca
nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Augustow roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym

roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czes$ci koniecznej, przeznaczona do

pokrycia tych roszczen.

1)

2)

§ 14

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia:
wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu
0 kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS
w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru cz¢$ciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3

3)

C-
4)

zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robét odebranych protokolem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek

0 zmiang wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:
A X (B% -10%) =C

GDZIE:

warto$§¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego) podpisanym po
publikacji wskaznika, ktory zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru czeSciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub podpisania
protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3

warto$¢ zmiany

strona sktadajac wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamowienia.

5)

laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.



6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.
§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na _sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz
termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia obowigzywania
dokumentu na caty okres objety zamowieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpozniej na 14 dni przed koncem waznosci ubezpieczenia.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktéorym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kar¢ o czym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 15)

6. Ewentualne op6znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie
traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Nieprzedlozenie
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktéorym mowa
w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§ 16
(poufnosé)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, Ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi
osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomos$ci w taki
sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkOw niniejszej
Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktdra posiada
pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.
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§ 17
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



