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C z ę  ś  ć    O p i  s o w a 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Planowane przedsięwzięcie jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Janowiec 
Kościelny, które polegać będzie na przebudowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowiec 
Kościelny oraz miejscowości Kuce. Realizacja planowanego zadania inwestycyjnego umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo-
gospodarczych z rozpatrywanego terenu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do odbiornika - gminnej 
oczyszczalni ścieków. 
	 Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje się modernizację infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny, polegającą na dostawie, montażu i zakupie następujących 
elementów: 
1. Wymiana pomp głębinowych w studniach wraz z wymianą złóż filtrujących oraz uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Iwany; 
2. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z możliwością podłączenia agregatów prądotwórczych na Stacjach Uzdatniania 

Wody w miejscowościach: Powierż, Safronka, Napierki; 
3. Wymiana hydroforu w SUW w miejscowości Powierż oraz wymiana złoża filtrującego w SUW w miejscowości Safronka; 
4. Zakup i dostawa wyposażenia sprzętowego: 

- miernik gazów (dla przepompowni ścieków); 
- trójnóg do wyciągania pomp głębinowych; 
- szelki, narzędzia elektryczne: wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa akumulatorowa; 
- pompy do przepompowni ścieków; 
- pompy do studni głębinowych; 
- hydranty przeciwpożarowe; 
- stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych przeciwpożarowych; 
- przyczepa do ciągnika oraz koparka; 
- dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 40 kW; 
- zamrażarki do rur. 

	 Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”, tak 
więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę i złożenia zgłoszeń nieoprotestowanych oraz dokumentacji 
eksploatacyjnej, a także opracowanie mapy do celów projektowych. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów 
przedsięwzięcia określonych w niniejszym PFU spoczywa na Wykonawcy. 
	 Na całość przedsięwzięcia składa się: 
- Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń 
wraz z pozwoleniem na budowę; 
- Obsługę geodezyjną; 
- Wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu; 
- Demontaż i likwidacja lub adaptacja istniejących obiektów; 
- Zakup i dostawa wyposażenia sprzętowego. 

PODSTAWOWE UREGULOWANIA, DEFINICJE I POJĘCIA 
	 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program 
ten, z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie Zamawiający chciałby 
uzyskać w wyniku realizacji robot. 
	 PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu 
budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu 
budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym, może więc 
powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia, 
pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku 
możliwości dokonania szacunku ofertowego przez wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to z tego, że 
oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani 
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Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują jeszcze dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zmiany tej 
umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu zamówienia w PFU. 
	 W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej: 
- „Projekt”, „Przedsięwzięcie”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza  przebudowę odcinka sieci kanalizacji; 
- „Zamawiający” oznacza Gminę Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62; 
- „Wykonawca” oznacza jednostkę, bądź osobę wymienioną w Ofercie przyjętej i zatwierdzonej przez „Zamawiającego”; 
- „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
- „Kontrakt” oznacza łącznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego zawarte w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Ilekroć 
w dokumentach dotyczących „Zadania Inwestycyjnego” używany jest termin „Kontrakt” oznacza to zawsze także „umowę” w 
rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny; 
- „Program Funkcjonalno – Użytkowy” (PFU) – niniejsze opracowanie – jest zbiorem Wymagań Zamawiającego; 
- „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty; 
- „Roboty”, „Roboty budowlano-montażowe” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Zadań (Obiektów), które 
Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, 
lub poza nim, dla wykonania i ukończenia Robot oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę 
i roboty budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami); 
- „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) wraz z 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określające zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach 
- „Projekt Budowlany” oznacza część dokumentacji projektowej i jednocześnie dokument formalno – prawny konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Taką samą 
nazwą może być nazywana dokumentacja niezbędna dla skutecznego dokonania zgłoszenia gotowości do wykonania robot dla 
zadań nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę; 
- „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy; 
- „Element zamówienia” oznacza dowolną część zleconego zakresu na dowolnym etapie realizacji zamówienia; 
- „Wymagania prawne” oznaczają spełnienie narzuconych przez system prawny, obowiązujących przepisów prawnych oraz 
decyzji administracyjnych. 

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 
	 Celem i głównym efektem realizacji „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” będzie podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska. Dzięki prawidłowej realizacji Zadania ścieki doprowadzane będą 
do oczyszczalni ścieków w sposób właściwy oraz bezawaryjny. Rozwiązania projektowe i wykonawcze „Przedsięwzięcia 
Inwestycyjnego” muszą odpowiadać „wymaganiom prawnym” i branżowym obowiązującym wg przepisów prawa Unii 
Europejskiej i prawa polskiego na dzień odniesienia oraz wymaganiom ujętym w dokumentach przetargowych i 
opracowaniach będących ich następstwami. Ujawnione sprzeczności pomiędzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygał będzie 
Zamawiający. 
	 Obecne wyniki pracy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na rozpatrywanym terenie są 
niezadowalające. Funkcjonowanie  istniejących obiektów należy uznać za już awaryjne i niewystarczające. Najważniejszą, 
podstawową przesłanką uzasadniającą planowane „Zadanie inwestycyjne” jest konieczny ze względów cywilizacyjnych i 
środowiskowych rozwój Gminy Janowiec Kościelny. Konieczności ta wynika z nieuchronnego procesu dekapitalizacji i zużycia 
technicznego istniejących elementów sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m. in. istniejących przepompowni ścieków. 

USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
	 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części gminy Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, 
województwo warmińsko-mazurskie. Terenami przyległymi do obszaru realizacji inwestycji są przede wszystkim tereny 
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, kolonijnej oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
	 Gmina Janowiec Kościelny jest gminą wiejską, położoną na południu województwa warmińsko-mazurskiego, na 
południowym wschodzie powiatu nidzickiego, stanowiąc 14,18% jego powierzchni. Granice administracyjne analizowanego 
obszaru pokrywają się z granicami województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego. Ponadto, gmina 
sąsiaduje z sześcioma innymi gminami: 
- z południowego wschodu z gminą Dzierzgowo (woj. Mazowieckie); 
- z południowego zachodu z gminą Iłowo-Osada; 
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- ze wschodu z gminą Janowo; 
- z zachodu z gminą Kozłowo; 
- z północy z gminą Nidzica; 
- z południa z gminą Wieczfnia Kościelna (woj. Mazowieckie). 
	 Gmina zajmuje łączną powierzchnię 13 592 ha (stan na 2019 r.), w tym 13570 ha to powierzchnia lądowa. Pod 
względem powierzchni, w zestawieniu gmin należących do województwa, gmina zaliczana jest do jednostek administracyjnych 
średniej wielkości. Jednak na tle powiatu, jest ona najmniejsza. Jej siedziba znajduje się w Janowcu Kościelnym, który położony 
jest na północ od centralnej części obszaru analizowanego. Odległości do ośrodka powiatowego i wojewódzkiego wynoszą 
odpowiednio 13,7 km oraz 70,9 km. Innymi ośrodkami miejskimi w pobliżu gminy są też Działdowo (33,2 km) oraz Mława 
(25,4 km). 
	 Przez zachodni skraj gminy przebiega fragment drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki, z węzłami w Napierkach 
oraz Powierżu, które znajdują się w bliskiej odległości od siedziby gminy. Oprócz tego, obszar gminy przecina 16 dróg 
powiatowych oraz 23 drogi gminne. 
	 Ukształtowanie terenu gminy Janowiec Kościelny jest bardzo zróżnicowane, co wynika z działalności lodowca i wód 
polodowcowych, które powodowały akumulację oraz żłobienie danego terenu. Według podziału regionalnego Polski J. 
Kondrackiego, analizowany teren znajduje się na Niżu Środkowoeuropejskim, na granicy dwóch podprowincji: Niziny 
Północnomazowieckiej i Pojezierza Środkowo-Bałtyckiego. Gmina obejmuje dwa mezoregiony: Garb Lubawski na północy 
oraz Wzniesienia Mławskie na południu. Z tego powodu pokaźna część gminy (cała zachodnia i centralna część) znajduje się 
na falistych wzniesieniach, z których najwyższy punkt znajduje się na wysokości 200 m n.p.m. Południowa część gminy 
reprezentuje wały i wzgórza moreny czołowej. Północna część leży na falistej wysoczyźnie morenowej. Natomiast wschodnia 
część znajduje się w dolinie, biegnącej wzdłuż wschodniej granicy obszaru analizowanego. Jest to dolina rzeczna, największa w 
skali tej jednostki administracyjnej, która została utworzona przez rzekę Orzyc. W tym też miejscu znajduje się najniższy punkt 
gminy, który wynosi 60 m n.p.m. 

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - POŁOŻENIE W UKŁADZIE 
FIZYKOGEOGRAFICZNYM 
	 Pod względem fizycznogeograficznym w ujęciu Kondrackiego (1994) obszar planowanej inwestycji położony jest w 
podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), w makroregionie Nizina Północnomazowiecka (318.6), w mezoregionie 
Wzniesienia Mławskie (318.63). 
	 Wzniesienia Mławskie – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-środkowej Polsce, stanowiący północno-
zachodnią część Niziny Północnomazowieckiej. Region graniczy od północy z Równiną Mazurską i (na krótkim odcinku) 
Garbem Lubawskim, od północnego zachodu z Równiną Urszulewską, od południowego zachodu z Równiną Raciąską, od 
południowego wschodu z Wysoczyzną Ciechanowską a od północnego wschodu z Równiną Kurpiowską. Wzniesienia 
Mławskie leżą na pograniczu województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 
	 Mezoregion jest morenową wysoczyzną z wysokościami do 235 m n.p.m. (Dębowa Góra) o bezjeziornej powierzchni, 
przeciętej wałami pochodzenia kemowego bądź morenowego. Wzniesienia Mławskie są wzgórzami powiązanymi z zasięgiem 
najmłodszego stadiału zlodowacenia środkowopolskiego. Południowa część regionu odwadniana jest do Wkry i Orzyca. W 
obrębie Wzniesień Mławskich przeważają obszary rolnicze; kompleksy leśne występują na peryferiach. 
	 Mezoregion Wzniesienia Mławskie jest pozbawioną jezior wysoczyzną morenową, silnie urzeźbioną, której 
powierzchnia zbudowana jest z glin zwałowych i nadbudowana formami polodowcowymi, utworzonymi w najmłodszym 
stadiale zlodowaceń środkowopolskich, zwanym mławskim. Wysoczyznę rozcina w części północno-zachodniej obszaru 
arkusza dolina rzeki Nidy i fragment doliny Szkotówki. Doliny rzeczne tworzą równiny torfowe. 
	 Ciągi wzgórz morenowych występują w północnej, wschodniej i południowo-wschodniej części obszaru arkusza. 
Północne wzgórza morenowe (moreny martwego lodu), są znacznie wyższe niż pozostałe moreny. Wysokość ich wynosi około 
10,0 m i dochodzi do 15,0 m w rejonie miejscowości Pielgrzymowo i Szymany, a kulminacje moren osiągają 210,6–211,6 m 
n.p.m. Moreny czołowe, występujące w centralnej i wschodniej części, ułożone są południkowo. Osiągają one znaczne 
rozmiary, a ich wysokość dochodzi do 15 m (204,8 m n.p.m.). Moreny czołowe z części południowej (rejon Wieczfni Kościelnej) 
są mniejsze i ułożone równoleżnikowo. Osiągają one wysokość do około 12 m (169,8 m n.p.m.).W części południowej 
omawianego obszaru (rejon Białut) występują liczne wzgórza ozów, o południkowym przebiegu, kilkukilometrowej długości i 
wysokości względnej około 10 m. Pagóry kemowe zlokalizowane w północno-wschodniej części obszaru arkusza wznoszą się 
do 190 m n.p.m. i osiągają około 10 m wysokości względnej. 
	 W części północno-zachodniej obszaru arkusza wysoczyznę morenową przecinają doliny Nidy i Szkotówki. Najniższy 
punkt w dolinie Nidy znajduje się na rzędnej 151,2 m n.p.m. 
	 Region jest równiną, północnym przedłużeniem Równiny Kurpiowskiej, od której jednak różni się obecnością jezior. 
Największymi jeziorami na Równinie Mazurskiej są Jezioro Roś i Jezioro Nidzkie (rezerwat krajobrazowy). Równina Mazurska 
jest regionem obficie zalesionym. We wschodniej części znajduje się Puszcza Piska a w zachodniej Puszcza Nidzicka. 
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Występowanie lasów i jezior oraz brak zanieczyszczenia środowiska czyni obszar regionem turystycznie atrakcyjnym. 
Deniwelacje terenu wahają się w granicach 190-200 m n.p.m. 
	 Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Polski rozpatrywany obszar jest położony na wielkiej jednostce 
geologiczno-morfologicznej – prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego. Teren położony jest w obrębie regionu klimatycznego 
mazursko-białostockiego. Średnia roczna wielkość opadów wynosi około 550–700 mm, a średnie roczne parowanie terenowe 
około 480 mm. Część obszaru ma charakter rolniczo-leśny. Występują tu głównie gleby piaszczyste bielicowe i 
pseudobielicowe, na których uprawiane są głównie zboża oraz gleby organiczne łąk. Przeważa rolnictwo indywidualne, a w 
nim, w ograniczonym charakterze, hodowla bydła. 

POŁOŻENIE GEOŚRODOWISKOWE 
	 Wg objaśnień do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 rozpatrywany obszar w znacznej części położony 
jest na arkuszu Janowo (0290). Określają go współrzędne geograficzne 20o 30’ – 20o 45’ długości geograficznej wschodniej oraz 
53o 10’ – 53o 20’ szerokości geograficznej północnej. 

Janowo (0290) 
	 Położenie arkusza Janowo wyznaczają współrzędne: 20o30’–20o45’ długości geograficznej wschodniej i 53o10’–53o20' 
szerokości geograficznej północnej. 
	 Administracyjnie obszar arkusza znajduje się w obrębie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i 
mazowieckiego. Do województwa warmińsko-mazurskiego należą: niewielki, południowy fragment gminy Nidzica, wschodnia 
część gminy Janowiec Kościelny oraz południowa część gminy Janowo w powiecie nidzickim, a do województwa 
mazowieckiego północne fragmenty gmin Wieczfnia Kościelna i Dzierzgowo w powiecie mławskim oraz fragmenty gmin 
Chorzele i Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim. 
	 Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski obszar arkusza (prawie w całości) znajduje się w mezoregionie 
Wzniesienia Mławskie oraz (niewielki fragment w północno-wschodniej części obszaru arkusza) w mezoregionie Równina 
Kurpiowska będących częścią makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. 
	 Wzniesienia Mławskie to bezjeziorna wysoczyzna morenowa zbudowana z glin zwałowych i urozmaicona formami 
polodowcowymi, utworzonymi w najmłodszym stadiale zlodowaceń środkowopolskich, zwanym mławskim. Wysoczyznę 
rozcinają doliny rzeki Orzyc (w części centralnej) i jej dopływów (w części północno-zachodniej). Jedynie w części północno-
wschodniej występuje fragment sandru kurpiowskiego, powstałego w fazie pomorskiej zlodowaceń północnopolskich. W 
zboczach dolin rzek, w obrębie glin zwałowych odsłaniają się liczne porwaki osadów trzeciorzędowych. Dolina Orzyca 
uformowana została pod koniec plejstocenu, a jego dopływów prawdopodobnie w holocenie. 
	 W centralnej części występuje rozległe obniżenie wytopiskowe, o przebiegu południkowym, wykorzystywane przez 
rzekę Orzyc. Obniżenie to ma charakter równiny torfowej położonej na wysokości 135–145 m n. p. m. Najniżej położony 
punkt (129,8 m n. p. m.) znaj- duje się w dolinie Orzyca, na wschód od Janowa. W otoczeniu misy wytopiskowej licznie 
występują pagóry kemowe i moreny martwego lodu. Dwa ciągi wzgórz morenowych przebiegają w południowej i północnej 
części obszaru arkusza. Wzgórza moren w części wschodniej są znacznie wyższe niż wzgórza na zachodzie. Licznie występują 
też ozy, o długości 0,5– 2,0 km i wysokości 5–15 m. Największy oz znajduje się w centralnej części obszaru arkusza między 
Rembowem a Szemplinem. 
	 Lasy zajmują około 30% powierzchni arkusza Janowo i porastają rozległe tereny we wschodniej części obszaru 
arkusza. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która występuje w większości siedlisk tworząc drzewostany z 
domieszką brzozy i dębu. Na siedliskach żyźniejszych występują: dąb, lipa i jesion. Gospodarka leśna stanowi uzupełnienie lub 
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alternatywę w stosunku do rolnictwa. W dolinach rzeki Orzyc i jego dopływów, cieków i podmokłych obniżeń występują łąki i 
torfowiska, całkowicie lub częściowo zmeliorowane, stanowiące około 15% powierzchni terenu arkusza. 
	 Zagospodarowanie terenu ma typowo rolniczy charakter, obszary rolnicze stanowią 55% powierzchni arkusza. 
Występują tu kompleksy gleb rozwiniętych na glinach morenowych: gleby przeważnie średnio i słabo urodzajne, 
brunatnoziemne i bielicoziemne, a w zagłębieniach terenu i dolinach rzek – gleby bagienne. Użytki zielone występują na 
glebach lepszych i tam znaczenie ma hodowla bydła. W hodowli dominuje bydło mleczne, trzoda chlewna i drób. Przeważają 
drobne, o powierzchni do 10 ha gospodarstwa rodzinne. Poza rolnictwem mieszkańcy znajdują zatrudnienie w usługach, 
rzemiośle i handlu. 
	 Obszar arkusza znajduje się na uboczu ośrodków miejskich i przemysłowych. Gmina Wieczfnia Kościelna zaliczana 
jest do ekologicznie najczystszych regionów województwa mazowieckiego. Sieć dróg lokalnych łączy większe miejscowości z 
siedzibami gmin i najbliższymi ośrodkami miejskimi. Największe skupiska ludności to wsie gminne: Janowo i Janowiec 
Kościelny oraz najstarsza wieś Grzebsk. 

DANE OGÓLNE 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny”. 

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać dokumentację projektową obejmującą cały obszar ujęty w 
niniejszym PFU i obejmujący wszystkie obiekty i roboty budowlane tam przewidziane wraz z uzyskaniem stosownych 
odrębnych pozwoleń na budowę oraz dostawę i zakup planowanych elementów. Następnie na podstawie opracowanego i 
zatwierdzonego projektu, wykonanie jedynie prac budowlanych przewidzianych do wykonania, wynikających z zakresu robót 
budowlanych objętych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej w skrócie PFU. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową dostosowaną do aktualnych rzeczywistych warunków jej realizacji w 
taki sposób, aby zakres kontraktu został wykonany prawidłowo i zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę decyzjami, 
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp. W szczególności Wykonawca w ramach kontraktu uzyska wszelkie wymagane 
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje administracje oraz inne wymagane dokumenty 
niezbędne do rozpoczęcia budowy i wykonania robót budowlano- montażowych, wchodzących w zakres zamówienia, a także 
przystąpienia poprzez Zamawiającego do użytkowania obiektu. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z zakresem określonym w niniejszym 
PFU, uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również również złożenie 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu 
nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu wybudowanej 
infrastruktury. 

Koszty opracowań projektowych, pozyskania map do celów projektowych, uzgodnień, zgód, pozwoleń, decyzji, 
aktualnych wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji gruntów itp. oraz 
opracowania wszelkich innych dokumentów wymaganych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia ponosi 
Wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu uzyskania ww. uzgodnień, opinii, dokumentacji i 
decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych wchodzących w 
zakres Kontraktu, jak i kosztów robót dodatkowych wynikających z tych uzgodnień. 

INFORMACJE DODATKOWE 
	 Planowane zadanie inwestycyjne nie jest zaliczane do działalności szczególnie szkodliwej, dlatego nie występują 
ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu terenu. 
	 Obszar, na którym planowana jest przedmiotowa infrastruktura techniczna, nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty, 
posiadające wartościowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 
	 W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na obiekt zabytkowy lub posiadający znamiona zabytkowego, 
bezwzględnie należy wstrzymać wszelkie prace i roboty budowlane i powiadomić właściwego miejscowo Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Roboty należy przerwać do momentu wykonania zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 
uzyskania zgody na ich wznowienie. 
	 Obszar, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie znajduje się w 
granicach terenów górniczych. 
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	 Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie 
wpływa i nie zagraża higienie i zdrowiu użytkowników. Znikome oddziaływanie może się jedynie zaznaczyć podczas realizacji 
inwestycji, tj. podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych. Wszystkie zastosowane materiały budowlane są 
ekologicznie obojętne dla środowiska. Objętą niniejszym opracowaniem infrastrukturę techniczną projektuje się z materiałów, 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spełniających wymagania sanitarne i ekologiczne. Przyjęte rozwiązania 
konstrukcyjno-technologiczne gwarantują szczelność, niezawodność oraz trwałość całego układu. 
	 Planowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej nie kolidują z istniejącymi urządzeniami 
melioracji wodnych oraz sieciami drenarskimi, w związku z tym nie zachodzi potrzeba przebudowy lub rozbiórki tych 
urządzeń. W przypadku napotkania istniejących drenów, należy je zabezpieczyć (a w razie przerwania naprawić) oraz dokonać 
ich geodezyjnej inwentaryzacji. W przypadku uszkodzenia drenu (rurki drenarskiej) należy uzupełnić go materiałem 
ceramicznym, ułożonym na drewnianych korytkach, posadowionych na gruncie rodzimym. 

INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU 
 W sąsiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie występują obszary wodno-błotne i o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, obszary o krajobrazie, mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowiska i obszary 
ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegające do jezior, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych. 
	 Planowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej zaliczają się do I kategorii geotechnicznej 
obiektu. 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robót, należy traktować, jako ilości i wielkości przewidywane i 
orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych 
pomiarów i wizji lokalnej. Docelowe i ostateczne ilości ,wielkości i wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji 
projektowej. Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie 
zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, która jest obowiązkowa oraz 
uwzględnienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowań. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były 
optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów 
wykonania i eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez 
zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji. 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do: 
- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu; 
- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania; 
- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych; 
- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym; 
- sporządzenia projektów budowlanego (PZT) i technicznego (o ile jest wymagany), w tym branżowych dla 

przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w odniesieniu do wymagań 
zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym w formie Koncepcji Technicznej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania i zatwierdzenia w przedmiotowej koncepcji oraz następnie w 
projekcie budowlanym. 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 
Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do 
akceptacji rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

	 Szacunkowy zakres rzeczowy projektowanej infrastruktury technicznej: 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 
- PE100 PN10 Ø110mm…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………- 800,0m 
- Modernizacja istniejących przepompowni ścieków……………………………………………….…………….……………………….………………………….…………………- 2 kpl. 
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ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska i zweryfikuje materiały i informacje 
wymagane dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zwane dalej „danymi wyjściowymi do projektowania” oraz wykona 
własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania uzupełniające i analizy zgromadzonych danych i wyników, 
niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej (w tym opracowanie map do celów 
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień decyzji, ewentualnie uzupełniających odwiertów geotechnicznych), 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz niezbędnych do wykonania zaprojektowanej infrastruktury. 

Przy opracowywaniu map do celów projektowych Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegółowych 
wywiadów branżowych, zweryfikowania z natury ich przebiegu oraz w miarę możliwości wysokościowego usytuowania 
istniejącej infrastruktury. 

Na etapie projektowania i realizacji Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje, 
pozwolenia, zgody, zezwolenia i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.2023.682), w tym między innymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021.2454). 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie, celem oceny i uwzględnienia w 
ofercie (biorąc pod uwagę ryzyko) wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
prace i opracowania niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego i niepełnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska. 

Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym uzgodnienia 
międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz inne pozwolenia niezbędnych do realizacji 
inwestycji. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca pozyska na własny koszt mapy do celów projektowych (w tym pomiary wysokościowe terenu). 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę sieci, będących w zakresie projektowania, z właścicielami posesji, na 
których będą wykonywane. Uzgodnienia z właścicielami posesji należy przedłożyć Zamawiającemu. Uzgodnienia (łącznie z 
fragmentem mapy obrazującym przebieg sieci / przyłącza) musi być podpisane przez właściciela danej nieruchomości, a w 
przypadku współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli. 

W ramach prac projektowych, Wykonawca sporządzi dokumentację obejmującą co najmniej: 
− Projekt koncepcyjny, obejmujący uzgadniania z właścicielami posesji, na których przedmiotowa sieć i przyłącza 

będą wykonywane. Projekt ten podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnione rozwiązania wstępne będą podstawą do 
opracowania projektu budowlanego inwestycji; 

− Projekt budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane 
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego wraz z informacją BIOZ. Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, 
opinie decyzje, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca z pełnomocnictwa Zamawiającego będzie 
zobligowany uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę; 
	 − Projekt techniczny – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane 
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 
	 − Przedmiar robót; 
	 − Kosztorys inwestorski; 
	 − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

W zakres kontraktu wchodzą również inne opracowania projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia m. in. karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
ewentualny raport oddziaływania na środowisko, inwentaryzacja zieleni i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 
zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, projekt odwodnienia wykopów wraz ze zgodą wodnoprawną, 
operaty wodnoprawne, projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy przedsięwzięcia, projekty zabezpieczeń istniejącej 
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infrastruktury, których konieczność wykonania będzie wynikała z uzgodnień branżowych, uzupełniające badania 
geotechniczne, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje (w tym m. innymi BHP, 
rozruchu, eksploatacji, stanowiskowe), plan BIOZ. 

Lista dokumentów wyszczególniona powyżej nie jest katalogiem zamkniętym. Jeżeli w trakcie projektowania i 
wykonywania robót okaże się koniecznym opracowania dodatkowych opracowań, Wykonawca sporządzi je w ramach 
kontraktu na własny koszt i własnym staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w następującej licznie egzemplarzy: 
− Projekt wstępny (koncepcyjny) – 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej + wersja elektroniczna w 

plikach PDF i wersji edytowanej (opisy w plikach z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, 
zestawienia tabelaryczne .xls, .xlsx); 

− Projekt budowlany – 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej (nie wliczając w to ilości egzemplarzy 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę) + wersja elektroniczna w plikach PDF i wersji edytowanej (opisy w plikach 
z rozszerzeniem doc., docx., rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia tabelaryczne .xls, .xlsx); 

− Projekt techniczny – 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej (nie wliczając w to ilości egzemplarzy 
niezbędnych do złożenia w organach administracyjnych) + wersja elektroniczna w plikach PDF i wersji edytowanej (opisy w 
plikach z rozszerzeniem .doc, .docx, rysunki w plikach z rozszerzeniem .dwg, .dxf, zestawienia tabelaryczne .xls, .xlsx); 

− Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości – 2 kpl. w wersji papierowej (w tym 1 kpl. w oryginale) 
+ egz. w wersji elektronicznej, w plikach z rozszerzeniem PDF; 

− Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 
egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej + wersja elektroniczna (formaty plików ath, pdf); 

− Inne opracowania – 3 egzemplarzy dla Zamawiającego w wersji papierowej + wersja elektroniczna (formaty 
plików jak wyżej) – nie wliczając w to ilości egzemplarzy niezbędnych do złożenia w urzędach, instytucjach, jednostkach itp. 

Wszelka dokumentacja (przed jej złożeniem w odpowiedniej instytucji) podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego / Inżyniera kontraktu, w zakresie zgodności z wymaganiami kontraktu. 

ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich dokumentów, wynikających z warunków kontraktu i 
niniejszego PFU. Dokumenty opracowane przez Wykonawcę winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 
oraz wymogami Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, 
opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez gestorów sieci lub urządzeń. 

W zakresie Wykonawcy jest sporządzenie dokumentów budowy (w tym dokumentacji powykonawczej) 
odpowiadającej zapisom niniejszego PFU, w szczególności dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w 
imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej w ramach niniejszego zadania infrastruktury (uzyskanie 
braku sprzeciwu lub decyzji na użytkowanie). 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu / Zamawiającemu wnioski materiałowe, 
które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła ich pochodzenia oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie itp. Wzór wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym / Inżynierem Kontraktu. 

Wykonawca z pełnomocnictwa Zamawiającego wystąpi do właściwego organu o wydanie dziennika budowy (na 
własny koszt). Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy, a kierownik budowy będzie odpowiedzialny za 
jego prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej / filmowej w formacie cyfrowym terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Dokumentacja powinna jednoznacznie 
określać lokalizację dokumentowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych. Po zakończeniu robót 
Wykonawca wykona analogiczną dokumentację terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami 
odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji wybudowanych przewodów przed przekazaniem ich do 
eksploatacji. Dla rurociągów sieci kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami, Wykonawca jest zobligowany to wykonania prób 
ciśnieniowych. Wyniki inspekcji należy przekazać Zamawiającemu / Inżynierowi kontraktu w wersji cyfrowej, a prób 
ciśnieniowych w wersji papierowej i cyfrowej. 
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Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obiektów. Dokumentację 
powykonawczą należy wykonać w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o 
zakończeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. W szczególności dokumentacja powykonawcza winna 
zawierać: 

- oryginał oraz ksero dziennika budowy; 
- oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
teren budowy; 

- w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć: 
- oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym, czy nie istotnym 

odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę; 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem zmianami - 

podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby także uzupełniający opis). W takim przypadku oświadczenie kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru; 

- kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów kierownika 
budowy (w przypadku zmian również projektanta i Inspektora nadzoru); 

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie którego wybudowany został 
obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

- badania zagęszczenia gruntu; 
- próby szczelności przewodów sieci kanalizacyjnej; 
- dopuszczenia materiałowe (atesty higieniczne + dopuszczenia przez inspekcję sanitarną) – dla materiałów mających 

kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 
- certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi na zastosowane materiały; 
- dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy; 
- DTR i świadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urządzeń; 
- inne niezbędne dokumenty i opracowania. 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania objętej niniejszym PFU sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i 
dostawę wymienionych elementów. W skład robót budowlanych wchodzą: 

- prace przygotowawcze; 
- prace rozbiórkowe (nawierzchnie dróg, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, usunięcie warstwy 

humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie; 
- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem i infrastrukturą; 
- roboty ziemne i odwodnieniowe – w dostosowaniu do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych panujących w 

trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie kontraktowej możliwość wystąpienia warunków 
gruntowo-wodnych odmiennych od wykazanych w odwiertach. Wystąpienie warunków odmiennych od założonych nie zwalnia 
wykonawcy z wykonania robót objętych kontraktem i nie rości praw Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o dodatkowe 
wynagrodzenie z tym związane; 

- roboty technologiczne – układanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie rurociągów, zasuw sieciowych, 
automatycznych zespołów napowietrzająco-odpowietrzających przeznaczonych do bezpośredniej zabudowy podziemnej, w 
następującym zakresie: 

	 - sieć sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej; 
	 - przepompownie ścieków; 
- roboty wykończeniowe, w tym uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg i chodników zgodnie z wymaganiami zarządcy dróg), skarp, rowów, humusowanie i realizacja 
zieleni); 

- pozostałe prace wyszczególnione i niewyszczególnione w niniejszym PFU, a niezbędne do oddania obiektu do 
użytkowania. 
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Wykonawca, projektując i realizując przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, powinien uwzględnić fakt, że 
w czasie prowadzenia robot budowlano – montażowych należy zapewnić ciągły odbiór ścieków dopływających do 
przepompowni. 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OGÓLNE INFORMACJE O TERENIE INWESTYCJI 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Janowiec Kościelny 
oraz Kuce. 

Obecnie na rozpatrywanym obszarze, na którym planowana jest realizacji przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego, znajdują się tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny upraw rolniczych, wyodrębnione geodezyjnie działki 
budowlane oraz drogi gminne. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia charakteryzuje się zabudową jednorodzinną kolonijną 
oraz terenami upraw rolniczych w postaci pól uprawnych, gruntów rolnych oraz terenów zielonych. Na terenie, objętym 
niniejszym PFU, występuje uzbrojenie podziemne w postaci: lokalnej kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych, 
telekomunikacyjnych oraz lokalnej sieci wodociągowej. 

ISTNIEJĄCY STAN GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

Planowane przedsięwzięcie jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Janowiec 
Kościelny, które polegać będzie na odprowadzeniu ścieków bytowo-gospodarczych z rozpatrywanego terenu do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, a następnie do odbiornika - gminnej oczyszczalni ścieków. Ponadto realizacja planowanego zadania 
pozwoli na przygotowanie – uzbrojenie terenu pod planowane przyszłe inwestycje na terenie gminy. 

Rozpatrywana, istniejąca obecnie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ulega częstym awariom, ale przede wszystkim 
jest ona o zdecydowanie za małej średnicy. Dla prawidłowej pracy sieci kanalizacji tłocznej należy ją przebudować i 
zaprojektować odpowiednie średnice, mając na względzie wydajność, wysokość podnoszenia oraz prędkości przepływu. 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, określenie kategorii geotechnicznej należy 
do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi gruntu pod projektowane 
obiekty. 

Stwierdzono, że warunki gruntowe występujące na rozpatrywanym terenie nie są zbytnio zróżnicowane i należy 
uznać je za proste. Na terenie planowanej inwestycji, pod warstwą nasypów niebudowlanych oraz gleby i humusu występują 
piaski drobne i średnie oraz osady lodowcowe w postaci piasków gliniastych, glin i glin piaszczystych. Należy liczyć się z 
możliwością wystąpienia wód gruntowych, szczególnie w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. Występujące warunki 
gruntowe pozwalają na bezpośrednie posadowienie projektowanych obiektów infrastruktury technicznej. 

Jeżeli Wykonawca uzna za niewystarczające lub nieaktualne informacje przekazane przez Zamawiającego odnośnie 
warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych, to Wykonawca uzyska na swój koszt wyniki dodatkowych badań 
geotechnicznych. 

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych 
PLRW2000102658189 - „Borowianka” oraz PLRW2000102658172 - „Janówka”. 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP)

Kategoria JCWP JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

Nazwa JCWP Borowianka

Kod JCWP RW2000102658189

Typ JCWP PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty

Rzeczywista długość JCWP [km] 10.78

Powierzchnia zlewni JCWP 
[km2] 41.63
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Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły

Region wodny region wodny Środkowej Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni Zarząd Zlewni w Dębem

Nadzór wodny Nadzór wodny w Przasnyszu

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska RDOŚ w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie

Powiat nidzicki

Gmina Janowiec Kościelny; Janowo; Nidzica

Status JCWP SZCW - silnie zmieniona część wód

Kody powiązanych JCWPd PLGW200050

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany stan ekologiczny

Stan chemiczny dobry stan chemiczny

Stan (ogólny) zły stan wód

Główne źródło presji 
hydromorfologicznych

prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, 
ostrogi, tamy podłużne) - rzeki główne,

Główne źródło presji 
chemicznych nie dotyczy

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP)

Kategoria JCWP JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

Nazwa JCWP Janówka

Kod JCWP RW2000102658172

Typ JCWP PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty

Rzeczywista długość JCWP [km] 8.66

Powierzchnia zlewni JCWP 
[km2] 23.49

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły

Region wodny region wodny Środkowej Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni Zarząd Zlewni w Dębem

Nadzór wodny Nadzór wodny w Przasnyszu

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska RDOŚ w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie

Powiat nidzicki

Gmina Janowiec Kościelny; Janowo

Status JCWP NAT - naturalna część wód

Kody powiązanych JCWPd PLGW200050

Stan/potencjał ekologiczny -

Stan chemiczny dobry stan chemiczny
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Przedmiotowy obszar ujęcia wód zlokalizowany jest w obrębie hydrogeosomu nr 50 jednolitych części wód 
podziemnych w Polsce o europejskim kodzie PLGW200050, jest to obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Narwi, 
Środkowej Wisły, pod Regionalnym Zarządem Gospodarki wodnej w Białymstoku i Warszawie. 

Pod względem ochrony wód podziemnych planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze 
nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska. Powierzchnia Zbiornika 
wynosi 51 000 km2. 

OBSZARY PRAWNIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE 
	 Informacje w zakresie występowania form ochrony przyrody pozyskano z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Olsztynie, z Biuletynu Informacji Publicznej Biura RDOŚ w Olsztynie, map cyfrowych udostępnionych przez Urząd 
Marszałkowski w Olsztynie oraz informacji zawartych w publicznych zasobach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Mając powyższe na uwadze ustalono, że planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi formami ochrony 
przyrody. 
Odległości rozpatrywanego terenu od najbliżej położonych form przyrody: 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
- Doliny Rzeki Orzyc	 0,96 km; 
- Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej	 6,40 km; 
- Zieluńsko-Rzęgnowski	 6,55 km; 
- Doliny Rzeki Nidy i Szkotówki	 7,74 km; 

Stan (ogólny) -

Główne źródło presji 
hydromorfologicznych prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne,

Główne źródło presji 
chemicznych nie dotyczy

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH (JCWPd)

Numer JCWPd 50

Kod JCWPd GW200050

Powierzchnia JCWPd [km2] 6246.13

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły

Region wodny Narwi; Środkowej Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej RZGW w Białymstoku; RZGW w Warszawie

Zarząd Zlewni Zarząd Zlewni w Ostrołęce; Zarząd Zlewni w Dębem

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Olsztynie, RDOŚ w Warszawie

Obszar bilansowy
Zbiornik Zegrzyński, Narew poniżej Dębe bez Wkry, Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i 
zlewni Pisy (BI), Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy (WA), Wielkie Jeziora 
Mazurskie i zlewnia Pisy, Wkra, Łyna

Stan chemiczny Dobry

Stan ilościowy Dobry

Stan JCWPd Dobry

CEL ŚRODOWISKOWY - Stan 
chemiczny dobry stan chemiczny

CEL ŚRODOWISKOWY - Stan 
ilościowy dobry stan ilościowy
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- Jeziora Mielno	 20,25 km; 
- Krośnicko-Kosmowski	 22,55 km; 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 
- Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007	 9,41 km; 
- Doliny Wkry i Mławki PLB140008	 23,62 km; 
- Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005	 24,99 km; 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 
- Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052	 12,07 km; 
- Góra Dębowa koło Mławy PLH280057	 22,02 km; 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

TEREN BUDOWY 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i 
wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego/ Inżyniera 
kontraktu pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów kontraktu. 

Na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę kompletnych uzgodnień dokonanych z Właścicielami (oświadczeń) lub 
administratorami działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych, Inwestor wyda oświadczenia 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowane, które stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności organizacja placu budowy, realizacja rozwiązań 
zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem wymaganej ochrony środowiska, czasowa 
organizacja ruchu na czas wykonywania robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące 
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie 
BHP, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp. 

Cały ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca składowania materiałów i urządzeń, a także lokalizacje 
stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszą uwzględniać reżim Zakładu. Analogiczne uwarunkowania dotyczą gabarytów 
maszyn i środków transportowych. Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowań Zamawiający umożliwia wizję w terenie 
przed złożeniem ofert. 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z 
kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie 
kontraktowej. 

UTYLIZACJA ODPADÓW 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z 
ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych na terenie 
budowy. Wodę zużytą do płukania i dezynfekcji rurociągów oraz innych prac budowlano-montażowych należy bezwzględnie 
odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zagadnienia postępowania z odpadami są uregulowane ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz.U.2023.1587 t.j.). Zgodnie z art. 33 przytoczonej ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w 
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zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 
jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Jako, że wszystkie prace związane z 
budową będą zlecone firmie zewnętrznej, zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem właśnie ta firma będzie wytwórcą 
odpadów. Firma będzie także zobowiązana do właściwego gospodarowania odpadami oraz w miarę konieczności uzyskania 
odpowiednich decyzji i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie budowy 
odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 4 ust. 3) wprowadziła także katalog odpadów, który ukazał się w 
Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10). 

Etap realizacji 

Źródłem powstawania odpadów w trakcie realizacji inwestycji będzie eksploatacja zaplecza budowy przez 
pracowników, resztki niewykorzystanych materiałów budowlanych oraz masy ziemi, powstałej w wyniku prowadzenia prac 
ziemnych. 

Ustawa o odpadach zaostrzyła przepisy dotyczące postępowania z masami ziemnymi (nadmiarową ziemią i/lub 
glebą). Zgodnie z art. 2, pkt 3 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów 
występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, ze materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty”. Oznacza to, że wszelki 
wywóz z terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ziemi z wykopów – poza plac budowy musi być traktowany jako 
powstawanie odpadów. Ziemię pozostałą z wykopów przewiduje się zagospodarować na terenie inwestycji – nie przewiduje się 
jej wywozu poza teren budowy jako odpad. 

Za odpady odpowiadał będzie wykonawca robót budowlanych, który zobowiązany będzie do prowadzenia 
gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie m.in.: ustawy o odpadach. Zgodnie z 
przepisami prawa przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca robót winien posiadać uregulowany sposób 
postępowania z odpadami. Wykonawca robót budowlanych powinien zorganizować plac budowy oraz zaplecze budowy w 
sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska, a powstające w trakcie prac budowlanych odpady komunalne powinny 
być magazynowane w wyznaczonym przez wykonawcę miejscu i przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich 
odbiór i transport. 

Na terenie zapleczy budowy wytwarzane będą odpady opakowaniowe dostarczonych materiałów, podlegające 
segregacji i zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub do odbiorców skupujących surowce wtórne (drewno, 
tworzywa sztuczne, papier i tektura). 

Na etapie organizacji budowy należy zaplanować stosowanie przez wykonawców głównie opakowań zwrotnych oraz 
zorganizować właściwą segregację i gromadzenie odpadów. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji powstających 
odpadów. Ponieważ zaplecza budowy zorganizuje wykonawca, na obecnym etapie niemożliwe jest dokładne podanie miejsc 
magazynowania odpadów oraz podanie ilości powstających odpadów. Na terenie zapleczy budowy powinny być wydzielone 
miejsca magazynowania odpadów – do wyznaczenia tych miejsc powinien zostać zobowiązany wykonawca w projekcie 
organizacji placu budowy. 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków nie będą generowane odpady 
komunalne. 

NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów przedstawicieli gestorów 
istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli 
sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera kontraktu / Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 
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WIZYTACJA TERENU BUDOWY 

W celu prawidłowego określenia zakresu robót i kosztów wykonawczych (w tym uwzględnienia ryzyka), a także 
uwzględnienia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, przed złożeniem oferty 
Wykonawca winien odbyć wizytację terenu objętego przedmiotem przedsięwzięcia. 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych danych i założeń, dotyczących realizacji inwestycji 

pn.: Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny”, a następnie w kolejnych etapach 
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowiec 
Kościelny oraz miejscowości Kuce, następnie uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę oraz realizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego - wykonanie robót budowlano-montażowych, 
związanych z ww. zadaniem budowlanym. 

Wykonawca w ramach przedsięwzięcia ma za zadanie zaprojektować, wybudować i oddać do użytkowania sieć 
kanalizacji sanitarnej. Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono w niniejszym PFU. Układ rurociągów kanalizacyjnych 
powinny stworzyć spójny i niezawodny system służący do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Sieć kanalizacyjna 
powinna odbierać ścieki ze wszystkich zabudowań i terenów przewidzianych w pod zabudowę. 

Planowana inwestycja powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej następujące 
właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
- rozwiązania projektowe i zastosowane materiały powinny zapewnić trwałość obiektu i jego niezawodność pracy; 
- zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania; 
- dobór systemu służącego do odprowadzania ścieków powinien zostać poparty przez Wykonawcę stosownymi obliczeniami 
dokonanymi na etapie projektu. 
	 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 
powinna być realizowana w oparciu o wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 
• Rozwiązania projektowe, zastosowane urządzenia, wyroby budowlane oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność. Przyjęte rozwiązania powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej pracy urządzeń 
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych; 
• Dobór parametrów technicznych urządzeń i wyrobów budowlanych powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy sieci kanalizacyjnej; 
• Zastosowane do zabudowy urządzenia i wyroby budowlane winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję; 
• Zastosowane urządzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania; 
• Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskać akceptację Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 
• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologia prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa; 
• Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych na etapie 

projektowania. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 
WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący obiektu liniowego 
(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie podaję się właściwości funkcjonalno-użytkowych 
wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych. 

Objętą niniejszym opracowaniem budowę infrastruktury technicznej projektuje się z materiałów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, spełniających wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociągi zaprojektowano jako szczelny system 
kanałów z rur PE. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej planuje się wykonać z rur PE100 PN10 o odpowiednich 
średnicach, o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczołowo. Z uwagi na różnice wysokości zabudowy sieci 
kanalizacyjnej, w najwyższych punktach sieci przewiduje się zabudowanie automatycznych zespołów napowietrzająco-
odpowietrzających, a w najniższych punktach sieci zespoły odwadniające, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy 
podziemnej. 
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W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę: 
	 - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej; 
	 - modernizacji istniejących przepompowni ścieków; 

- zasuw; 
- kolumn odpowietrzających; 
- kolumn odwadniających. 
Budowaną sieć kanalizacji przewiduje się wykonać w wykopach otwartych, z dopuszczeniem wykonywania jej 

fragmentów metodą bezwykopową. W takim przypadku rurociągi PE100 SDR 17 zastąpić rurami stosowanymi do technologii 
bezwykopowych tj. rurociągami PE100 RC SDR11. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

INFORMACJE OGÓLNE 
Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczególności w niniejszej PFU) oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, 

urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia 
modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter informacyjny i niewiążący. 

W każdym przypadku występowania w SIWZ takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób 
dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w SIWZ parametrach 
technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania 
na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają 
wskazane wyżej wymagania. 

Roboty powinny zagwarantować: 
- bezpieczeństwo konstrukcji; 
- bezpieczeństwo użytkowania; 
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne; - komfort obsługi; 
- ochronę środowiska. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- operaty geodezyjne; 
- książka obmiarów robót; 
- w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektów. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
	 Wszystkie roboty bezwzględnie należy wykonywać z aktualnie obowiązującymi przepisami administracyjnymi, 
techniczno-budowlanymi oraz z aktualnie obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami. 

WYMAGANIA, DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Przy wykonaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, jak również być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym PFU. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego życzenie szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, a także inne 
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stwierdzające podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła 
oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca 
składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja 
inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach 
inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazw producentów ewentualnie użyte w dokumentacji przetargowej powinny 
być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie, a do wbudowania mogą być użyte 
materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt lub założenia 
Zamawiającego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 
może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

Wszystkie zaproponowane urządzenia ( również równoważne) nie mogą być prototypami. Proponowane urządzenia 
muszą być zainstalowane w innych obiektach działających minimum 5 lat. Na potwierdzenie tych wymagań należy dołączyć 
listę lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie zamiany w PFU należy konsultować z projektantem wykonującym niniejsze 
opracowanie. Wszystkie zmiany muszą być zaopiniowane na piśmie przez projektanta. 

Modernizacja obejmować ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do zamierzeń Zamawiającego 
„Instalacji” i „Wyposażenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych i wymaganych czynności związanych ze sprawdzeniami, 
próbami i rozruchami, w tym wymaganymi dla pełnego zestrojenia dotychczasowego układu ze zrealizowanym „Zadaniem 
inwestycyjnym”. W zakresie „Zadania inwestycyjnego” mieści się też dokonanie odpowiednich połączeń technologicznych i 
innych z pozostałymi obiektami z dostosowaniem tych połączeń do projektowanych potrzeb i standardów zastosowanych w 
elementach realizowanych w ramach „Zadania inwestycyjnego”. 

„Przedsięwzięcie inwestycyjne” winno bazować na niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym i obejmować 
zaprojektowanie i realizację wszystkich wskazanych zadań.  

Lokalizację nowych elementów po konsultacji z Zamawiającym. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych 
celów „Zadania” i osiągnięcie gwarantowanych dokumentacji parametrów ilościowo –jakościowych po zakończeniu realizacji 
„Zadania” spoczywa na Wykonawcy – z zastrzeżeniem skutków błędnych decyzji Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot odpowiadających pod każdym względem 
wymaganiom Zamawiającego zawartym w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujących na najlepszej dostępnej wiedzy i 
zgodnych z prawem europejskim i polskim. 

WYMAGANIA, DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach technicznych przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy lub kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

WYMAGANIA, DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 

organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jak które nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaj środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca ustala z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
WYMAGANIA, DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i normach. Przy podejmowaniu 
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na 
rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie później niż w 
wyznaczonym terminie pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w planie 
wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania 
założoną przez geodetę. 

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uporządkowanie terenu wokół budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
system kontroli i niezbędny do jej prowadzenia personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badania materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca powinien gromadzić świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
ustalonym z Inspektorem. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. W 
przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

WYMAGANIA, DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. W związku z tym: 

- cena kontraktowa będzie zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z 
kontraktem określonym w umowie; 
- cena kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w kontrakcie. 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. 

W zależności od charakteru robót, podlegają one następującym odbiorom: 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto w trakcie odbioru robót prowadzone są również między innymi: 
- odbiór instalacji i urządzeń technologicznych; 
- rozruch technologiczny. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za umożliwienie przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego, dostarczenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń i zastosowanych systemów. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i 
jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do 
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót ulęgających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich normach 
oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robot 
budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru i 
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Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. 

W czasie odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i 
ulegających zakryciu, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonanie robót budowlanych; 
- protokołu odbioru końcowego obiektu; 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady); 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad; 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją wykazu cen. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem cena pozycji będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym wykazie 
cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I ROZRUCHU 
	 Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe programy szkoleń, uzyska 
ich akceptację oraz niezwłocznie udostępni Zamawiającemu. 
	 Zamawiający zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. służb eksploatacyjnych, 
aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą 
prowadzone w języku polskim. Nie wyklucza się prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie 
będzie ogólnie obejmować zaznajomienie się z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi 
zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie opracowany 
jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, 
tak więc szkolenie i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie umiejętności  
eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie 
osób mu podległych. 
	 Personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania nastaw 
do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urządzeń mechanicznych elektrycznych. 
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	 Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, co najmniej 1 tygodniowe intensywne szkolenie na miejscu 
obejmujące właściwą eksploatację, kontrole jakości, konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. Ten okres 1 
tygodnia rozpocznie się na 1 tydzień przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 
	 Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak 
i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. 
	 Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, filmy i inne pomoce 
szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi realizację tak samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym 
terminie, jak też i szkolenie personelu zastępczego. 
	 Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do określenia 
umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia. 
	 Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe (w tym próby przedrozruchowe, 
próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU I OBSŁUGI 
	 Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, następnie w okresie rękojmi. 
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi pokrywa Wykonawca. 
	 Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże się że zużycie jest nadmierne, tj. 
większe niż w danych producenta (nie dystrybutora), domniemywać będzie się wadę urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – 
wtedy koszty zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie możliwe tylko wtedy, gdy Zamawiający uznana 
element za wadliwy). Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeżeli będzie wymagana ze względów 
prawnych – przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę organizacyjnie i finansowo i musi być wykonana przed 
przedłożeniem danego dokumentu do akceptacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odmowy akceptacji w każdym przypadku uznania, że dany element zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, 
przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiającego w żadnym stopniu nie zdejmuje 
odpowiedzialności z Wykonawcy. Nie dotyczy to odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, 
tj. danych technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca - wliczając w to dane zawarte w niniejszym PFU. 
	 W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach przedstawianych do 
akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzeń przez jednostki trzecie. 
Czynności takie będą obciążały Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia 
kosztów nie dających się oszacować na etapie składania oferty, a jako uświadomienie mu konieczności jasnego, 
jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania proponowanych rozwiązań tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. 
Te wątpliwości mogą być przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć o których mowa powyżej. 
	 Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru jest warunkiem koniecznym 
dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
	 Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i dokumenty zostaną przekazane 
Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych (część z nich w celach bieżących - eksploatacyjnych) niezwłocznie po ich 
opracowaniu lub uzyskaniu, jeśli nie w oryginale to jako kopia poświadczona za zgodność przez przedstawiciela Wykonawcy 
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiającemu dokumenty dostarczone wcześniej jako kopia 
będą dostarczone w oryginale. 
	 Zamawiający będzie reagował na wszystkie przedłożenia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie (21 
dni kalendarzowych ) lub następny, najbliższy po tym terminie dzień roboczy). W ustaleniu tym mieszczą się także terminy 
opinii i uzgodnień przedłożonych dokumentów. 

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 
robót. Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie niezbędnego dojazdu na teren budowy. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych (reperów) do 
chwili ostatecznego odbioru Robót. Wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenie robót Wykonawca naprawi na 
swój koszt. Wszystkie drogi dojazdowe będą utrzymane przez Wykonawcę w porządku i czystości. 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne 
do własnego użytku. Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do 
zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania robot opłatami. 

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje nadziemne i podziemne (kable, rurociągi, sieci) lub znaki 
geodezyjne powinny być wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia wskazanych elementów, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i właściciela instalacji, jeżeli 
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powierza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W czasie trwania budowy i prowadzenia robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie porządku i bezpiecznego miejsca pracy. 

INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej sama w sobie jest obiektem chroniącym środowisko naturalne, a 

zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają kontrolowane odprowadzenie ścieków bezpośrednio do 
oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną one poddane oczyszczeniu. Realizacja inwestycji pozwoli na eliminację zjawiska 
niekontrolowanego odprowadzania ścieków do rowów i jezior oraz emisji odorów do atmosfery, a także ograniczenie 
zastosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych tj. budowy szamb lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Prawidłowo prowadzona eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska. Przy 
doborze rozwiązań technicznych i technologicznych kierowano się najlepszymi dostępnymi technikami spełniającymi polskie 
normy budowlane. Wszystkie przewidziane do zastosowania urządzenia mają na celu ochronę wód, gleby i atmosfery przed 
wprowadzeniem ponadnormatywnej ilości substancji szkodliwych. 
	 W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się wprowadzania do środowiska 
substancji lub energii szkodliwych dla środowiska. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zostały zaprojektowane tak, 
aby wyeliminować całkowicie ryzyko zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Prawidłowo prowadzona eksploatacja sieci 
kanalizacyjnej i jej urządzeń zapobiegnie powstawaniu zagrożeń dla środowiska. 

ETAP REALIZACJI 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Występować może w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez sprzęt i maszyny, podczas spalania paliw płynnych. Jednak 
będzie to miało charakter okresowy i niewielki, dlatego nie stwarza zagrożenia i uciążliwości dla środowiska naturalnego. 
Natężenie emisji spalin będzie porównywalne z obecnie panującą emisją komunikacyjną w rejonie prowadzonych prac. Z 
uwagi na krótkotrwałość tego zjawiska uciążliwość ta nie będzie zagrożeniem dla środowiska. Dodatkowo w celu jej 
ograniczenia do pracy będzie wykorzystywany sprzęt jedynie sprawny, a prace prowadzone będą w sposób maksymalnie 
efektywny. 
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Emisja drgań mechanicznych może występować z pracy ciężkiego sprzętu, wykonującego prace budowlane, dowozu 
materiałów budowlanych itp. Bedą to jednak w większości przejściowe uciążliwości o zasięgu lokalnym. Aby ograniczyć 
wibracje generowane podczas robót będą stosowane maszyny wysokiej jakości i właściwie konserwowane. 

Emisja hałasu 
Emisja hałasu może występować na etapie prowadzenia prac budowlanych przez sprzęt i maszyny. Będzie to miało jednak 
charakter jedynie okresowy, dlatego też nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla środowiska naturalnego. W celu 
ograniczenia emisji hałasu prace prowadzone będą w godzinach dziennych, sprawnym pod względem technicznym sprzętem, 
w sposób maksymalnie efektywny. Natężenie hałasu będzie porównywalne z obecnie panującym hałasem komunikacyjnym w 
rejonie prowadzonych robót. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych w celu zmniejszenia emisji hałasu zostaną zastosowane następujące rozwiązania: 
tłumiki w silnikach maszyn spalinowych, szczelne obudowy wyłożone materiałem tłumiącym drgania i dźwięki do pracujących 
maszyn i urządzeń. 

ETAP EKSPLOATACJI 
Na etapie eksploatacji obiekty infrastruktury technicznej nie będą źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 
Sieć kanalizacji sanitarnej nie spowoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwości zapachowych, promieniowania 
jonizującego, emisji hałasu czy wibracji przekraczających dopuszczalne normy. Zastosowane rozwiązania techniczne i 
technologiczne zabezpieczają grunt, jak również uniemożliwiają eksfiltrację wód gruntowych do sieci. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Emisja hałasu 
Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje się emisji hałasu. 
	 Planowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na stan środowiska. W czasie eksploatacji nie będzie 
powodowała powstawania odpadów, emisji hałasu oraz wibracji przekraczających dopuszczalne normy. 
	 Planuje się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej mając na uwadze całkowite zachowanie istniejących 
zadrzewień - podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki żadnych drzew ani zakrzaczeń. 
	 Na terenie planowanej infrastruktury technicznej występują drzewa, które należy tymczasowo zabezpieczyć na czas 
prowadzenia robót budowlano-montażowych. Zabezpieczenie drzew, które potencjalnie mogą być narażone na uszkodzenia, 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie drzew. Zabezpieczenie drzew na okres budowy powinno 
obejmować: 
- owinięcie pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do 

wysokości pierwszych gałęzi (lub 1,5 - 2,0 m); dolna część deski powinna opierać się na podłożu; oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej; 

- przykrycie odkrytych korzeni drzew matami słomianymi; 
- w zależności od warunków atmosferycznych podlewanie drzew w odpowiedniej ilości. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew. 
	 W zasięgu korony drzewa i w odległości 2 m na zewnątrz obrysu korony drzewa oraz w strefie 10 m od pnia drzewa 
nie przewiduje się dopuścić do: 
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych; 
- składowania materiałów budowlanych, tj. cement, kruszywa, oleje, paliwa; 
- poruszania się sprzętu mechanicznego; 
- zmiany poziomu gruntu. 
Korzenie drzew 
- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym systemem korzeniowym dopuszcza się wykonanie robót 

metodą bezwykopową (przewiertem poziomym) poniżej systemu korzeniowego; 
- odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich przesuszenia; 
- odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz nie można dopuścić do wytworzenia w obrębie 

systemu korzeniowego zastoin wody; 
- przy wykonywania prac podczas upałów należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszanie. 
Korona drzew 
	 Gałęzie kolidujące w pracami należy podwiązać do gałęzi sąsiednich. W przypadku, gdy jest to niezbędne, należy 
wykonać cięcia techniczne, zgodnie z zasadami ogrodnictwa. Rany po cięciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. 
	 Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna ona 
być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy. 
	 Ponadto ustala się: 
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- zakaz manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew; 
- w obrębie koron drzew i w odpowiedniej odległości od pnia drzew nie można składować żadnych materiałów 

budowlanych; 
- przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich terenów zielonych, na których prowadzone będą prace; 
- w przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód; 
- wszystkie prace w pobliżu drzew prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod specjalistycznym nadzorem; 
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy w ich pobliżu należy zasypać w możliwie jak 

najkrótszym czasie; 
- w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopów drzewa obficie podlać; 
- wykopy w rejonie systemów korzeniowych prowadzić ręcznie w taki sposób, aby im nie zaszkodzić. 
	 Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew zostały ustalone w trosce o 
drzewa i tereny zielone. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 

także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta. Plan BIOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni wyposażenie budowy w podstawowy sprzęt gaśniczy: 
– gaśnicę proszkową; 
– koc gaśniczy. 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robot albo przez personel wykonawcy. 

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,  
- ogrodzenia terenu budowy, oznakowania wykopów i utrzymania porządku na placu budowy; 
- oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej; 
- doprowadzenia (przyłączenia) wszelkich czynników i mediów na terenie budowy dla potrzeb realizacji robót (tj. 

energia elektryczna, woda, ścieki); 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymywania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów; 
- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
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Przed przystąpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

ZAJĘCIE DRÓG 
Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg oraz zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na swój koszt, we własnym zakresie opracuje niezbędne materiały oraz uzyska 
decyzję zezwalającą na wejście z robotami w pasy drogowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany 
sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszystkie prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją ruchu według 
zatwierdzonych aktualnych projektów organizacji ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy) 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji ruchu na drogach 
dojazdowych na czas trwania budowy. 

Wymagane jest bieżące usuwanie z dróg zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

ZAPEWNIENIE DOJAZDÓW DO POSESJI 
Na czas wykonywania rób Wykonawca musi zapewnić dostęp do posesji położonych wzdłuż pasa robót. Prowadzone 

roboty nie mogą uniemożliwić dojazdu do posesji wszystkich posesji służbom ratunkowym. Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania właścicieli nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie trwania braku dostępu 
do nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do nieruchomości będzie ponosił Wykonawca. 

2.2. ARCHITEKTURA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący obiektu liniowego 

(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje się wymagań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia w zakresie architektury. 

2.3. KONSTRUKCJA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący obiektu liniowego 

(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje się wymagań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia w zakresie konstrukcji. 

2.4. INSTALACJE BUDOWLANE 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący obiektu liniowego 

(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje się wymagań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji budowlanych. 

2.5. WYKOŃCZENIE 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący obiektu liniowego 

(niekubaturowego) tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego nie opisuje się wymagań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia w zakresie wykończenia. 

2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

Zakres robót geodezyjnych obejmuje: 
- wytyczenie trasy wykonywanych obiektów liniowych; 
- naniesienie punktów wysokościowych; 
- wyznaczenie i oznakowanie osi oraz punktów załamań sieci kanalizacyjnej; 
- wyznaczenie reperów roboczych wraz z ich trwałym zastabilizowaniem; 
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- bieżąca kontrola w trakcie robót budowlanych; 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej trasę i wysokościowe usytuowanie i rurociągów oraz innych 
przewodów odkrytych w trakcie robót ziemnych i znajdujących się w wykopie. 

Paliki stosować do utrwalenia punktów lokalizacyjnych osi głównych obiektów. Do oznaczenia lokalizacji głównych 
osi obiektu stosować paliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm i wysokości 30-40 cm ostrzone maszynowo. Repery 
robocze stabilizować w odległości bezpiecznej poza obrysem wykopu i przewidywanych robót budowlanych palikami o 
długości powyżej 1,0 m uniemożliwiając zniszczenie repera. Przechowywać w miejscu zadaszonym, nienasłonecznionym 
uniemożliwiającym zamakanie palików. Paliki należy chronić przed nadmierny nasłonecznieniem. 

Gwoździe pomiarowe – do wyznaczania punktów wysokościowych i oznakowania osi studzienek w nawierzchniach 
asfaltowych i betonowych. Do oznakowania stosować gwoździe wykonane ze stali hartowanej i ocynkowanej. Przechowywać w 
opakowaniach producentów, składowanie w magazynie materiałów. 

Do markowania palików oraz gwoździ pomiarowych stosować farbę w aerozolu – kolor farby powinien w wyraźny 
sposób znakować wytyczone punkty. Przechowywać w opakowaniach producenta. Z uwagi na łatwopalność pojemnika nie 
wolno nadmiernie nagrzewać, a zużytego pojemnika wrzucać do ogniska. 

Do wytyczenia trasy, wysokościowego usytuowania punktów oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej stosowany będzie następujący sprzęt: 
- teodolit; 
- niwelator; 
- węgielnica; 
- dalmierz; 
- szpilki stalowe; 
- taśmy stalowe; 
- tyczki pomiarowe; 
- łaty pomiarowe; 
- inny sprzęt geodezyjny. 

Geodezyjne prace pomiarowe musza być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami. Wytyczenie trasy należy przeprowadzić na podstawie projektu budowlanego. Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy rzędne wysokościowe określone w dokumentacji projektu są zgodne ze stanem rzeczywistym w terenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności stan ten należy zgłosić w formie pisemnej zarządzającemu realizacją inwestycji, a do robót ziemnych 
w takim przypadku można przystąpić po podjęciu przez zarządzającego realizacją inwestycji decyzji do postępowania w takich 
sytuacjach. Podjęcie decyzji powinno nastąpić w formie pisemnej. 

Wszystkie punkty wierzchołkowe po wytyczeniu powinny być oznakowane w sposób wyraźny i jednoznaczny zgodnie 
z opisem z oznaczeniami przyjętymi w dokumentacji technicznej. Usytuowanie obiektów w terenie należy wyznaczyć zgodnie 
z projektu zagospodarowania terenu. 

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe tzw. repery 
robocze, a do tego celu można wykorzystać istniejące stałe punkty w terenie. Repery te należy zlokalizować poza obszarem 
przewidzianym do prowadzenia robót budowlanych i oznakować je w sposób czytelny i jednoznaczny. 

Wykonawca robót geodezyjnych z przeprowadzonego wytyczenia obiektu powinien sporządzić i przekazać 
Wykonawcy szkice polowe. 
	 W trakcie prowadzenia robót budowlanych na bieżąco należy kontrolować realizację inwestycji z projektem 
budowlanym i wykonawczym. Bieżąca kontrola polega na: 
- sprawdzaniu usytuowania osi obiektu w terenie; 
- wysokościowe usytuowanie obiektu. 

Po zakończeniu robót budowlanych należy opracować geodezyjną dokumentacje powykonawcza obiektu. 
Dokumentacja ta powinna obejmować wszystkie nowopowstałe obiekty budowlane. Wyniki dokumentacji powykonawczej 
należy porównać z projektem budowlanym i wykonawczym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności fakt ten należy 
bezwzględnie zgłosić zarządzającemu realizacji inwestycji przekazując wyniki pomiarów podpisane przez uprawnionego 
geodetę. 

Prace zanikowe oraz obiekty ulęgające zakryciu należy zinwentaryzować przed zakryciem. Przy opracowywaniu 
dokumentacji powykonawczej należy stosować się do Instrukcji geodezyjnych. 

Opracowaną dokumentację geodezyjna powykonawczą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w celu 
zatwierdzenia i przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. 

Koszty wszystkich prac geodezyjnych pokrywa Wykonawca robót. 
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ROBOTY ZIEMNE - USUNIĘCIE HUMUSU 
Warstwę humusu należy usunąć przed rozpoczęciem robót ziemnych w częściach biegnących po terenach, na których 

humus występuje. Przewiezienie i składowanie humusu w odpowiednich miejscach składowania wyznaczonych przez 
Inwestora – o ile na terenie budowy nie ma miejsca na jego czasowe składowanie. 

W celu wykonania usunięcia humusu wymagane jest zastosowanie następującego sprzętu i maszyn budowlanych: 
- spycharki; 
− koparki; 
− ładowarki; 
− samochody samowyładowcze do odwożenia urobku; 
− łopaty, szpadle, kilofy itp. 

Stosowany sprzęt i maszyny powinny być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania ochrony środowiska. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów ochrony 
środowiska i planu BIOZ nie mogą być używane do wykonywania prac przygotowawczych. 

Do przewozu humusu na miejsce jego czasowego składowanie należy wykorzystywać samochody samowyładowcze – 
wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. W przypadku braku możliwości składowania urobku w 
pobliżu terenu budowy i konieczności wyjazdu samochodów na drogi publiczne ładunek należy przykryć plandekami w celu 
uniemożliwienia rozsypania się przewożonego ładunku. Zebrany humus należy wywozić tylko w przypadku braku miejsca na 
jego składowanie w miejscu, w którym został on usunięty. 

Humus usunięty z terenu budowy przeznaczony zostanie do późniejszego użycia przy rekultywacji terenu po 
zakończeniu robót ziemnych, zazielenianiu terenu budowy itp. Usunięcie wierzchniej warstwy należy przeprowadzić na 
powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji powiększonemu o 0,5 – 1,0 m z każdej strony. Warstwy 
humusu należy usuwać za pomocą spycharek mechanicznie, a w miejscach, gdzie praca sprzętu mechanicznego jest 
niemożliwa ręcznie. Usunięty humus należy składować w pryzmach na terenie budowy w takiej odległości, aby nie zagrażał 
bezpieczeństwu, jednocześnie nie utrudniał prowadzenia prac budowlanych. 

W przypadku braku możliwości składowania humusu na terenie budowy Inwestor powinien ustalić miejsce jego 
czasowego składowania. Grubość zdejmowanej warstwy należy określić w trakcie prowadzenia robót i zależy głównie od 
głębokości jego zalegania. Zdjęty humus nie powinien zawierać domieszek piasku i gliny, gruntów mineralnych, gdyż nie 
będzie się nadawał do późniejszego wykorzystania. Usunięty humus spycharkami należy przemieszczać na miejsce 
składowania lub w przypadku dużych odległości humus ładować ładowarkami na samochody i wywozić. 

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, ZASYPKI, OBSYPKI I PODSYPKI 
Do wykonania wykopów nie występują żadne wyroby oraz materiały budowlane, poza wykonaniem wykopów 

obudowanych. Do zabezpieczenia wykopów należy stosować obudowy systemowe typu „BOX” z dwupunktowym rozparciem 
lub wypraski stalowe. Do zabezpieczenia wykopów można również stosować ścianki szczelne. Wybór typu zabezpieczenia 
wykopu pozostawia się w gestii wykonawcy. 

Wszystkie materiały należy składować i magazynować oddzielnie na utwardzonym podłożu, w warunkach 
uniemożliwiających zmieszanie oraz zanieczyszczenie. Dodatkowe wymagania przechowywania powinny być zgodne z 
wymaganiami normowymi. 

Dostawca poszczególnych asortymentów do każdej dostarczonej partii kruszyw tj. żwiru lub piasku jest zobowiązany 
dołączyć deklaracje zgodności. Na rządnie Inspektora Nadzoru w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego 
asortymentu należy przeprowadzić laboratoryjną kontrolę jakości. 

Piasek i pospółkę należy przewozić dowolnym transportem w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi frakcjami bądź klasami. Szczegóły dostawy należy ustalić pomiędzy dostawcą, 
Inspektorem Nadzoru i wykonawcą robót budowlanych. 

W celu wykonania wykopów, zasypek, osypek i podsypek wymagane jest zastosowanie następującego sprzętu i 
maszyn budowlanych: 
- spycharki; 
− koparki; 
− ładowarki; 
− samochody wywrotki; 
- ubijaki, stopy wibracyjne, zagęszczarki płytowe; 
− łopaty, szpadle itp. 

Dopuszcza się użycie innego sprzętu niż podano wyżej po warunkiem zagwarantowania właściwego wykonania robót 
ziemnych. 
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Stosowany sprzęt i maszyny powinny być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania ochrony środowiska. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów ochrony 
środowiska i przepisów BIOZ nie mogą być używane do wykonywania robót ziemnych. 

Wszystkie materiały sypkie transportować samochodami ciężarowymi samowyładowczymi. Szczegółowe warunki 
dostawy oraz środków transportu należy uzgodnić pomiędzy dostawcą a wykonawcą robót. Samochody wyjeżdżające z terenu 
budowy na drogi publiczne należy nakryć plandekami w celu uniemożliwienia rozsypania się przewożonego ładunku. 
Dodatkowo należy oczyścić dokładnie koła samochodów. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt szalunkowych pełnych. Do 
głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu „BOX” bądź w przypadkach gęstego uzbrojenia terenu wykopy umacniać 
wypraskami stalowymi. 

W miejscach newralgicznych oraz np. w rejonie komór przewiertowych roboty ziemne prowadzić w ściankach 
szczelnych. Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. W czasie wbijania 
elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne; 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej; 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a 
ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej powinien wykonać rysunki 
warsztatowe ścianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej i pomostów roboczych, oraz przedstawić je do akceptacji 
Inżynierowi. 

Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość grodzicy i młota. W przypadku uszkodzenia głowicy 
należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota. Brusy 
stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów na zamek wykonuje się zawczasu na placu 
budowy. Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami szybko bijącymi lub wibromłotów. 
Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może ułatwić i przyśpieszyć wbijanie ścianki stalowej. Przed wbiciem zamek, 
łączący dwa elementy, należy zacisnąć, aby uniemożliwić jego rozłączenie w czasie wbijania. Wykonane ścianki szczelne z 
grodzic należy w razie potrzeby rozeprzeć kształtownikami stalowymi. Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej przez 
Inżyniera należy przystąpić niezwłocznie do wykonania wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szerokość wykopów nie powinna być mniejsza niż 1,0m. Wykop pod rurociągi należy rozpocząć od najniższego 
punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w 
gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 
m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30,0 m. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
prawidłową i niezawodną eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm, natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi ±5 cm dla wykopów o szerokości do 1,5 m oraz ±15 cm dla wykopów o szerokości większej niż 1,5 m.  

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i kilofów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć 
w miejsce wskazanym przez Inwestora bądź Inspektora nadzoru. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy przeprowadzić jej odprowadzanie na zewnątrz. Odwadnianie 
wykopów może się odbywać poprzez bezpośrednie odpompowywanie wody z wykopów za pomocą pomp szlamowych lub za 
pomocą igłofiltrów wpłukiwanych. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W takich wypadkach podłożę naturalne należy wyprofilować ze spadkiem zgodnym z 
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dokumentacja techniczną. Rzędna wysokościowa nie może różnić się więcej niż ±1 cm od rzędnych podanych w projekcie 
technicznym. 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów niż te które wymieniono wyżej należy wykonać podłoże 
wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe w przypadku zalegania nienawodnionych skał, gruntów spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 
kamienistych; 
- podłoże żwirowo-piaskowe (pospółka) przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.). 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać ±l0 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Po zakończeniu montażu przewodów i armatury należy przystąpić do wykonania obsypki oraz zasypki. Taką samą 
obsypkę należy wykonać wokół studni z tworzywa sztucznego. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m. Zasypanie rurociągu 
przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków na złączach; 
- etap II – po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty. Najlepiej do tego celu nadaje się piasek zwykły. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania zgodnymi z dokumentacją projektową, z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Dla rurociągów ułożonych w pasie drogowym do głębokości 1,00 m ppt zasypkę zagęszczać mechanicznie uzyskując 
stopień zagęszczenia minimum Is=0,97. Górną warstwę podłoża do głębokości 1,0 m zagęszczać mechanicznie uzyskując 
stopień zagęszczenia Is=1,00. Maksymalna grubość warstw do zagęszczania nie może przekraczać 20 cm. Stopień 
zagęszczenia musi być zgodny z dokumentacją techniczną. 

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA WYKOPÓW 
Roboty odwodnieniowe stanowią integralna część robót ziemnych i są projektowane i wykonywane na podstawie 

projektu branży sanitarnej. Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na podstawie analiz i obliczeń wyniknie taka konieczność, 
Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów budowlanych, następnie uzyska pozwolenie 
wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia. W przypadku braku potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
Wykonawca uzgodni warunki odpompowania wód z odwodnienia z właścicielem lub gestorem odbiornika. 

Podczas prowadzenia wykopów na trasie rurociągów kanalizacyjnych może wystąpić konieczność wykonania 
odwodnienia. Należy utrzymywać odwodnienie wykopów przez czas montażu, aż do zakończenia wszystkich prób i zasypania 
wykopów. Odwodnienie wykopów w rejonie poziomów wody zawieszonej i stref  sączeń możliwe jest wyłącznie jako 
pompowanie bezpośrednie wody z wykopu. Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 
warunków gruntowo-wodnych oraz sposobu wykonania robót ziemnych i uzgodnić go z Inżynierem. W zależności od 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody mogą być stosowane następujące metody 
odwodnienia: 
- igłofiltry – metoda może mieć zastosowanie w przypadku stwierdzenia wystąpienia dużego nawodnienia gruntu i polega na 
zastosowaniu igłofiltrów; 
- metoda odpompowywania wody bezpośrednio z dna wykopu. 

Igłofiltry mogą być: 
- wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki; 
- wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki; 
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- montowane w rurze obsadowej z obsypką. 
Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur 

wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą, 
służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w 
uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej 
pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

Przy instalowaniu igłofiltrów należy wykonać następujące czynności: 
- podłączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża wpłukującego; 
- postawić pionowo rurę wpłukującą 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie 
dźwigu; 
- włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant; 
- w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt; prawidłowy przebieg pogrążania rury wpłukującej w 
grunt charakteryzuje się równomiernym wypływem wody, przy którym ustabilizuje się wypływ wody wokół rury i dopiero z tą 
chwilą kontynuować wpłukiwanie; 
- po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym 
położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia; 
- odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej (jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, 
należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu); 
- wsypać do rury około pół wiadra osypki; 
- wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki filtra; 
- wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość; 
- przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu; 

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki zamiast wpłukania rury 
obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się bezpośrednie wpłukiwanie igłofiltrów. 

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast wpłukania rury 
obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się bezpośrednie wpłukiwanie igłofiltrów oraz nie wykonuje się obsypki 
(stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności). 

Kolektor ssawny instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w 
odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce 
wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Montaż kolektora ssawnego dokonuje się 
przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. 

Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssawnym za pomocą gumowych uszczelek. Uszczelki 
nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru po czym wprowadzić igłofiltr z pierścieniem uszczelniającym do króćca 
kolektora tak, aby pierścień uszczelniający wtoczył się w króciec. 

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec 
kołnierzowy. 

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia i wyłączenia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej 
depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty z zachowaniem szczególnej ostrożności w przypadku możliwości 
zwiększenia leja depresji do fundamentów pobliskich budynków. W okresie tym sprawdza się głębokość posadowienia 
igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. 
Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak wakuometry, 
piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy 
odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. 

Przewiduje się, że ewentualne potrzebne do wykonania odwodnienia wykopów będą prowadzane przeważnie 
metodami powierzchniowymi z zastawaniem pompy szlamowej. 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
W zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej wchodzą roboty związane z: 

- układaniem rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień; 
- łączeniem rur i kształtek; 
- uzbrojeniem rurociągu w armaturę; 
- układaniem taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową; 
- próby szczelności. 
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Do budowy sieci kanalizacyjnej można użyć wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE 100 SDR 17. Stosować armaturę o klasie PN16. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty. 

Składowanie transport i rozładunek rur PE armatury żeliwnej oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na 
wiązce. Nie dopuszcza się stosowania zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Armatura i skrzynki żeliwne mogą być 
transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia budowy sieci musi 
gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1⁄4 obwodu symetrycznie do 
jej osi. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,05 m. Przy 
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia gięcia. Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe oraz 
elektrooporowe. Parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być zgodne z parametrami określonymi przez ich 
producentów. Po zakończeniu zgrzewania należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu 
wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

Wykonaną sieć tłoczną należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Nad rurociągiem tłocznym na 
warstwie obsypki układać taśmę znakująca z metalową wtopką koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Końcówki wkładki 
metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych. Należy stosować trwałe 
tabliczki – materiał tabliczek uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności 
budowy z zatwierdzonym projektem. Należy sprawdzić m.in: 
- wytyczenie osi przewodu; 
- rodzaj podłoża; 
- rodzaj rur i kształtek; 
- składowanie rur i kształtek; 
- parametry zgrzewów; 
- ułożenie przewodu; 
- zagęszczenie obsypki przewodu. 

Rury, kształtki, armatura, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi 
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić próby 
szczelności. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normach oraz 
warunkach technicznych. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności należy zachować następujące warunki: 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami; 
- wykonana dokładnie i zagęszczona obsypka badanego rurociągu; 
- wszelkie odgałęzienia ślepe od przewodu powinny być zamknięte i odpowietrzone; 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka; 
- bezwzględnie unikać pozostawienia ciśnienia nominalnego w badanym rurociągu na dłuższy okres niż wymaga tego 
przeprowadzenie próby ciśnieniowej. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C; 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu; 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C; 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 24 godziny przy zastosowaniu 
ciśnienia roboczego w celu przeprowadzenia próby wstępnej; 
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- po przeprowadzeniu próby wstępnej należy przeprowadzić próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym minimum 10 bar 
czas trwania 0,5 godziny; 
- po przeprowadzeniu próby spadku ciśnienia przeprowadzić główną próbę ciśnieniową; 
- przy ciśnieniu próbnym 10 bar metoda ubytku wody czas trwania 0,5 godziny; 
- po przeprowadzonej próbie szczelności należy przeprowadzić czyszczenie rurociągu połączone z dezynfekcją; 
- podczas dezynfekcji czynne rurociągi nie mogą być połączone z rurociągiem poddawanym dezynfekcji; 
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności 
poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków; 
- wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
Eksploatatora sieci. 

Przewiduje się sieć kanalizacji tłocznej wykonaną z PE100 PN10/PN16. Do montażu sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej należy zastosować trójwarstwową rurę, wykonaną z polietylenu PE100, materiału posiadającego udokumentowaną 
wysoką odporność na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych, wykonaną z dziewiczego surowca. Materiał na rury 
powinien spełniać wymogi testów karbu, punktowego obciążenia test kuli). Rury i kształtki przeznaczone do rurociągów 
kanalizacyjnych muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną oraz Świadectwo Odbioru. Rura produkowana metodą 
współwytłaczania, z warstwą środkową barwy czarnej, stanowiącą nie mniej niż 40% całkowitej grubości ścianki rury, oraz 
warstwą wewnętrzną i zewnętrzną. Zarówno warstwa zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna stanowić nie mniej niż 25% 
całkowitej grubości ścianki rury. 

Jako armaturę zaporową na przewodzie kanalizacyjnym planuje się zasuwy odcinające (nożowe) z żeliwa 
sferoidalnego PN10 równoprzelotowe, kołnierzowe, przystosowane do montażu bezpośrednio w gruncie, przyłącze 
kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiadać gładki i wolny od zagłębień przelot. Nakrętka klina 
zamocowana na stałe i bez luzu zapobiegającego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpień 
niewznoszący ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakrętką oporową. Klin zawulkanizowany 
wewnątrz i zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Śruby 
pokrywy wpuszczone i zalane masą na gorąco, całkowicie chronione przed korozją. Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne 
przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości 250 µm. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym 
producenta zasuw. Skrzynki uliczne z żeliwa lub polietylenu HDPE, obciążenie 40 T. Podstawa pod skrzynkę z HDPE o 
nośności 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montując na nich skrzynki do zasuw. Teren 
wokół skrzynek umocnić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych. Lokalizację zasuw należy oznakować za pomocą 
tabliczek informacyjnych. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci kanalizacyjnej na słupkach osadzonych w 
gruncie. Wysokość umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji tłocznej, w najwyższych jej punktach, przewiduje się studnie 
odpowietrzające, w postaci kompletnych kolumn odpowietrzająco-napowietrzających typu EKON-INOX, których zadaniem 
będzie odpowietrzanie sieci i umożliwi jej poprawną pracę. Natomiast w najniższych punktach sieci zaprojektowano studnie 
odwadniające, w postaci kompletnych kolumn płusząco-spustowych typu EKOS-INOX, których zadaniem będzie płukanie 
oraz opróżnianie sieci i umożliwi jej poprawną pracę. Obsługa kolumny jest bezpieczna, ponieważ odbywa się bezpośrednio z 
poziomu terenu. 

Kolumny, dzięki swej budowie, można zabudowywać bezpośrednio w gruncie. Stosuje się je na rurociągach 
ciśnieniowych w celu: 
- odpowietrzania rurociągu w najwyższych punktach sieci, na długich opadających lub wznoszących się trasach rurociągów, 
przed miejscami dławienia przepływu oraz za pompami; 
- napowietrzania rurociągu w miejscach zagrożonych występowaniem podciśnienia; 
- umożliwienia jego płukania i opróżniania. 

Przewiduje się kolumny kompletne, tzn. wraz z całym osprzętem i armaturą - gotowe do zamontowania na placu 
budowy. 

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
	 Do modernizacji przewidziane są dwie istniejące główne przepompownie ścieków, w miejscowościach Janowiec 
Kościelny  oraz Kuce. Planuje się wykorzystanie istniejących zbiorników przepompowni ścieków. W ramach modernizacji 
przewiduje się: 
	 - czyszczenie zbiornika przepompowni; 
	 - demontaż istniejących agregatów pompowych wraz z ich utylizacją; 
	 - dobór, dostawa i montaż nowych agregatów pompowych; 
	 - dostawa i montaż niezbędnej armatury; 
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	 - dostawa i montaż niezbędnych rurociągów ze stali nierdzewnej; 
	 Należy dobrać dwie pompy zatapialne, w układzie 1+1, gdzie jedna pompa zapewnia 100% wydajności nominalnej 
a druga 100% rezerwy. Pompy mają być zamontowane na stałe w zalanej komorze z podstawą i prowadnicami. Pompy 
chłodzone będą ściekami. 
	 Monitoring i sterowanie modernizowanych przepompowni ścieków należy włączyć do istniejącego sytemu 
monitoringu i sterowania w Gminie Janowiec Kościelny. Dodatkowo należy przeanalizować możliwość montażu przed 
przepompownią ścieków Łapacza Piasku. 
	 Dokładny zakres modernizacji należy określić w dokumentacji projektowej. Doboru nowych pomp należy dokonać 
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej - po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń hydraulicznych. 
	 Zaplanowana przepompownia ścieków stanowi komplet, złożony z następujących elementów: 
- pompy zatapialne z wyposażeniem, wyposażone w system smart-run, , o odpowiednich parametrach; 
- rurociągi tłoczne w przepompowni oraz elementy stalowe - ze stali nierdzewnej; 
- armatura zwrotna i zaporowa - żeliwna; 
- układ zasilania, sterowania i monitoringu; 
- średnice wlotów -  PPØ200mm; 
- średnica kanalizacji tłocznej PEØ110mm; 
- prowadnice z rur ze stali nierdzewnej; 
- sygnalizatory poziomu ścieków; 
- zawory zwrotne kołnierzowe; 
- zasuwy odcinające kołnierzowe; 
- szafa zasilająco-sterująca do zabudowy zewnętrznej; 
- drabina ze stali kwasoodpornej z poręczą; 
- płyta nastudzienna z włazem; 
- kominki wentylacyjne; 
- uszczelnienia łańcuchowe dla rurociągów; 
- „żurawik” do wyciągania pomp. 
	 Studnię przepompowni należy przykryć płytą nastudzienna, w której musi być wykonany otwór do włazu. Otwory do 
wykonania rurociągów wentylacyjnych wykonać należy w górnym kręgu przy pomocy wiertnicy do betonu. W studni 
zamontowana będzie drabina ze stali kwasoodpornej z poręczą wysuwaną. Właz do studni zamontowany będzie na pokrywie 
nastudziennej. Należy wykonać go ze stali kwasoodpornej z podwójnym zamknięciem i ogranicznikiem otwarcia 
teleskopowym oraz  kominkiem wywiewnym. Pokrywa nastudzienna musi wystawać 20 cm ponad teren. Szczegóły 
wyposażenia przedstawione są na rysunku szczegółowym. 
ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI 
	 Przepompownia będzie zasilana kablem doziemnym n.n. ze słupa napowietrznej linii n.n. lub z podziemnej sieci 
elektrycznej. Szczegóły rozwiązania przedstawione zostaną w projekcie branży elektrycznej, który będzie opracowany przez 
Energa Operator. 
	 Szafa zasilająca (ZKP) zostanie zlokalizowana przy ogrodzeniu. Pomiędzy szafą zasilającą, a szafą sterowniczą należy 
ułożyć kabel eNN doziemny min. YKY 5x10 mm2. Kabel należy ułożyć w ziemi w rurze ochronnej na głębokości 60 cm. 
Kabel należy zabezpieczyć folią PE ułożoną na obsypce. Pompy przepompowni będą zasilane z szafy sterowniczej przy 
pomocy kabli dołączonych do pomp. Dla ułożenia tych kabli należy wykonać pomiędzy szafą a studnią przepompowni rurę 
osłonową z PE Dn 110 mm. Równolegle do tej rury należy ułożyć drugą rurę osłonową z PE Dn 110 mm, w której będą 
ułożone kable sterownicze i zasilające oświetlenie. 
OGRODZENIE TERENU 
	 Teren przepompowni zostanie ogrodzony. Zaplanowano nowe ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach 
50,8 x 50,8 mm z drutu galwanizowanego, zgrzewanego elektrycznie na każdym łączu i pokrytego plastykiem w kolorze 
zielonym. Wysokość ogrodzenia h=1,70 m. System ogrodzenia jest dostarczany w komplecie ze słupkami. W ogrodzeniu 
należy zamontować bramę o szerokości 3,0m. 
SPECYFIKACJA POMP I PRZEPOMPOWNI 
1. Układ hydrauliczno-mechaniczny: 

- pompy zatapialne, wyposażone w wirnik o podwyższonej odporności na zatykanie i dyfuzor wlotowy pompy 
wspomagające samooczyszczanie, wykonanie z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250, powierzchnia robocza wirnika 
utwardzona do 45 HRC; 
- skośne kolana sprzęgające w wykonaniu specjalnym – przystosowane do montażu na wyprofilowanej skośnej 
powierzchni dna TOP; 
- zawór płuczący zintegrowany z korpusem pompy; 
- orurowanie ze stali kwasoodpornej łączonej na kołnierze i śruby (stal kwasoodporna)’ 
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- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe; 
- zasuwy odcinające kołnierzowe; 
- prowadnice (stal kwasoodporna), łańcuchy (stal kwasoodporna); 
- drabina złazowa do dna zbiornika (stal kwasoodporna); 
- poręcze złazowe (stal kwasoodporna); 

2. Szafa automatyki - do zamontowania bezpośrednio przy pompowni: 
- obudowa szafki aluminiowa z podwójną płytą czołową o stopniu ochrony IP-55, wyposażona w układ 
antykondensacyjny, malowana proszkowo; 
- cokół aluminiowy o wysokości 60 cm, malowany proszkowo; 

realizująca następujące funkcje: 
- sterowanie automatyczne/ręczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z wyświetlaczem tekstowym, 
przycisków oraz pływakowych czujników poziomu; 
- funkcja układu SmartRun: automatyczna minimalizacja zużycia energii przez pompę; czyszczenie pompy; 
czyszczenie rurociągu; czyszczenie pompowni; redukcja uderzenia hydraulicznego; kontrola przecieku i przegrzania 
pompy; 
- kontrola 4 poziomów ścieków, w tym suchobieg oraz awaria-przelew; 
- naprzemienna praca pomp; 
- możliwość odstawienia każdej z pomp; 
- możliwość odczytu czasu pracy pomp na sterowniku; 
- możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu; 
- kontrola napięcia zasilającego (zgodność faz, symetria, wartość napięcia); 
- sygnalizacja pracy/awarii wewnątrz szafy oraz oraz zbiorcza sygnalizacja awarii na zewnątrz szafy za pomocą diod 
LED; 
- kontrola zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych (przekaźników termicznych i czujników zabudowanych 
wewnątrz pomp); 
- zabezpieczenie przeciążeniowe; 
- rozrusznik pomp: bezpośredni; 

współpracująca z: 
- sondą hydrostatyczą i pływakami; 

wyposażona w: 
- inteligentny układ SmartRun; 
- zabezpieczenie przeciwporażeniowe (wyłącznik różnicowo-prądowy); 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu C (II stopnia); 
- licznik pracy każdej z pomp; 
- układ akustyczno-optyczny sygnalizujący stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy z układem 
podtrzymującym zasilanie (buforowe ładowanie); 
- gniazdo serwisowe 400V z zabezpieczeniem; 
- zewnętrzne gniazdo z przełącznikiem do podłączenia agregatu prądotwórczego; 
- modem GPS  / GPRS do monitoringu pompowni. 

PRZEWIERT STEROWANY POZIOMY 
	 Technologia przewiertów sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego poszerzania 
jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomocą specjalnie dobranej płuczki wiertniczej, w celu 
wprowadzenia stosownej rury osłonowej, rury przewodowej lub kabla. 
Całość procesu składa się z trzech etapów: 
1. przewiertu pilotażowego – polegającego na umieszczeniu głowicy wiercącej z płetwą sterującą i sondą pomiarową, 
skierowaną pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze pilotażowym, która wwierca się w grunt doczepiając kolejno żerdzie 
wiertnicze. Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej) wytycza się żądaną 
trajektorię przewiertu. Dzięki możliwości sterowania w czterech podstawowych płaszczyznach: prawo – lewo i góra – dół, oraz 
możliwości zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczęcia po 
wytyczeniu nowej trasy, jesteśmy w stanie ominąć wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach 
instalacje wewnętrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i głazy narzutowe – tym samym unikając niebezpieczeństwa 
uszkodzenia ułożonych uprzednio mediów i zmniejszając do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania. 
Dodatkowo dzięki możliwości pobierania dokładnych pomiarów, w każdej chwili możemy określić, w którym miejscu i na 
jakiej głębokości obecnie  prowadzone jest wiercenie. 
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2. rozwiercanie – po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotażowego w miejsce głowicy sterującej montuje się dobrany 
odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, który powracając wykonuje ruch obrotowy, tym 
samym zwiększając średnicę otworu. W czasie wykonywania całości zadania a szczególnie tego etapu, podawana jest 
odpowiednio spreparowana , całkowicie biodegradalna płuczka wiertnicza, która służy do wyprowadzania urobku i ciągłego 
stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku większych średnic rozwiercanie otworu odbywa się stopniowo z 
zastosowaniem rozwiertaków o coraz większej średnicy. 
3. przeciąganie rurociągu – do otworu poszerzonego na żądaną średnicę wprowadza się uprzednio przygotowany rurociąg, 
umieszczony tuż za ostatnim  rozwiertakiem za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej. W przypadku niewielkich 
średnic istnieje możliwość równoczesnego rozwiercenia otworu i wciągania rury podczas drugiego etapu wykonywanego 
zadania. 
Wykonywanie płuczki wiertniczej 
Horyzontalne przewierty sterowane – metoda poziomego wykonywania przewiertów zapożyczona zastała z technologii 
wykonywania wierceń pionowych i oparta jest na bazie metody wiercąco – płuczącej, z zastosowaniem odpowiednio 
spreparowanej płuczki wiertniczej – służącej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do 
momentu wprowadzenia stosownej instalacji. Przygotowanie odpowiedniej płuczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy w 
procesie wykonywania wiercenia i jest niezbędny w realizacji całej pracy. 
Przygotowanie płuczki wiertniczej – polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu (opartego na bazie polimerów 
organicznych, uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekką zawartością piasku – środka do odpowiedniego 
zagęszczania wody tak aby tworzył czasowo trwałą strukturę zawiesiny o żądanych parametrach – przesycenia z rodzimym 
gruntem, wypływu oraz stabilizacji otworu) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z wodą , dla celów uzyskania 
odpowiedniej ilości i jakości płuczki wiertniczej, która podawana bezpośrednio do wierconego otworu umożliwi wykonanie 
pracy. 
Urządzenia przewiertowe 
Do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych wykorzystuje się odpowiednie, specjalistyczne urządzenia zwane 
wiertnicami. Parametry tych urządzeń w zależności od producenta oraz odpowiedniego modelu nieznacznie się od siebie 
różnią, jednakże obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone są zazwyczaj na samojezdnym podwoziu 
gąsienicowym – umożliwiającym dojazd do miejsc rozpoczęcia pracy , posiadają zmienny   kąt natarcia i różne promienie 
gięcia żerdzi wiertniczych  wyznaczające trajektorię przewiertu. 
Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla środowiska pokonywanie różnego rodzaju przeszkód terenowych jak rzeki, 
zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gęsto zabudowane tereny miejskie. 
Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych i gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i 
kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, 
torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów otwartych. Wykorzystanie 
najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych dzięki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również 
możliwość uniknięcia awarii urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji 
projektowej. 

ZIELEŃ 
Przedmiotem robót związanych z zielenią są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem terenów zielonych. Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem terenów zieleni na 
trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Materiały użyte do robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu należy stosować następujące materiały: 
- humus pod zieleń (ziemia urodzajna); 
- nasiona traw – mieszanka; 
- nawóz; 
- inne drobne materiały m.in. woda. 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zostać 
oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W miejscach wykonania trawników rozłożyć 
warstwę ziemi urodzajnej o odpowiedniej grubości zgodnej z dokumentacja projektową. W miarę możliwości należy 
wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi 
urodzajnej należy ją zakupić. Grunt należy ujednolicić przez orkę, dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe, 
plantowanie terenu.  
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora. 

       OPRACOWAŁ: 
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Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 
Janowiec Kościelny

C z ę  ś  ć    I  n f o r m a c y j n a 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów formalnych i technicznych, 
stanowiących podstawę do projektowania, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty 
wynikające z odrębnych przepisów zostaną wykonane na etapie projektowania. 

Wykonawca uzgodni warunki i spełni wszystkie (wynikające zarówno z obowiązujących przepisów, jak i z uzgodnień) 
wymagania właścicieli lub zarządców terenu robót. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do dysponowania na cele budowlane wszystkich działek będących 
własnością gminy. 

Zamawiający podpisze oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po 
zaprojektowaniu przebiegu inwestycji oraz uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację inwestycji na ich terenie 
oraz uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień związanych z lokalizowaniem 
obiektów. 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawnych i norm pod rygorem ustalonym w warunkach 
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisów zmieniających lub nowych dotyczących przedmiotu Kontraktu, 
Wykonawca jest zobowiązany również do ich przestrzegania. 

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień m.in. n/w dokumentów 
resortowych i aktów prawnych i norm: 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682); 
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.); 
●  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176); 
● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693); 
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  nr 120 poz. 1126); 
● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  2003 r. nr 47 poz. 401); 
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● Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170); 
● Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990); 
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.); 
● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213 z późn. zm.); 
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699);  
● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973); 
● Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503); 
● Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 
● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
● Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072); 
●  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z późn. zm.); 
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U.  z 2002 r. nr 8 poz. 70); 
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437); 
● Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 2028 z pózn. zm.); 
● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 
● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U.z 2017 r. poz. 2294); 
●  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1311); 
● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916); 
●  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029); 
● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 
●  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030); 
● Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021); 
●  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania; 

• PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji – Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) , Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

• PN-B-10702:1999P -Wodociągi i kanalizacja–Zbiorniki–Wymagania i badania; 
• PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
• PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 
• PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i połączeń; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL; 
• PN-EN 1091:2002 –Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 
• PN-EN 1671:2001 -Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 
• PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki 

techniczne wykonania; 
• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów; 
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• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów–Definicja i dobór PN; 
• PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; 
• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne; 
• PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne 

wykonania; 
• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów; 
• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN; 
• PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; 
• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne; 
• PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika–Roboty ziemne–Wymagania ogólne; 
• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 

winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne; 
• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  niezmiękczonego polichlorku 

winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 

winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 

winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
• PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 

winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 
• PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
• Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 

Wymagania ogólne. 
• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: 

Rury. 
• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: 

Kształtki. 
• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: 

Armatura. 
• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
• PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) – Część 1: 
Wymagania ogólne; 

• Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów  w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

• Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem 
składania ofert. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy 

do celów projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztów z tym związanych. 

4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań geotechnicznych i/ub geologiczno-inżynierskich dla 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz do poniesienia kosztów z tym związanych. 

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących ochrony zabytków w 

rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności formalnoprawnych i badań z tym związanych w ramach 
opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztów z tym związanych. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
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– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5÷3 dni roboczych od dnia przyjęcia zawiadomienia, 

dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona 
oględzin odkrytego  przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję: 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robot, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem; 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robot, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robot nie 

doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 
– nakazującą dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej 

finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie. 

4.4. INWENTARYZACJĘ ZIELENI 
W obszarze inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania odrębnych decyzji 

administracyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew lub krzewów inwentaryzację zieleni wykonawca 
wykona we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 

4.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO ANALIZY 
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z 
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań, analiz, raportów lub ekspertyz dotyczących 
zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza i z zakresu ochrony środowiska oraz do poniesienia kosztów z tym 
związanych. 

4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania pomiaru hałasu i innych uciążliwości jeżeli wystąpią oraz do 

poniesienia kosztów z tym związanych. 

4.7. INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI 
PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, 
ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI 
I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE 
URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ 
OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA 
ROZBIÓREK 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania niezbędnych inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów 
budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym 
związanych. 

4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 
REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI 
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń, oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych związanych z przebudową, usunięciem kolizji, w ramach opracowywanej dokumentacji 
projektowej oraz do poniesienia kosztów z tym związanych. 
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4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z 
BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak 
dokumentem, który będzie ograniczał działania Wykonawcy. W przypadku zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych 
technik budowlanych wykonawca musi poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez 
niego procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter poglądowy. To projektant 
wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z 
aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji 
zgodnej z prawem i zasadami wiedzy technicznej i ze związaną z tym odpowiedzialnością. Wykonawca na etapie oferty jest 
zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu 
zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub 
nieścisłościach. 

Brak informacji o nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi 
uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego są 
wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie 
wykonywania robót lub po ich wykonaniu. 

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane również w zakresie 
weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub 
braków na etapie projektowania nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania 
dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na 
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić 
wszystkie roboty, również  te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie ich 
wykonywania. 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy 
podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien 
on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i 
umową. 

       OPRACOWAŁ: 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WAM-S2X-LC6-7I4 *



                                   Olsztyn, 23.05.2024 
                                            (miejsco4ość, data) 

Licencja nr IG-WODGiK.7522.44.2024_28_CL2 

1. Nazwa organu wydającego licencję: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551, 
REGON: 510-75-03-09 

2. Licencjobiorca:          
                                                                         
                   (imię i nazwisko/nazwa)  

                             
                                                          (adres zamieszkania/siedziby)                                                                                                                                 

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których 
dotyczy licencja:          

Lp. 
Nazwa materiału państwowego 
zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego 

Identyfikator 
materiału 
państwowego 
zasobu 
geodezyjnego  
i kartograficznego 

Data 
wykonania 
kopii 

Określenie obszaru / obiektu, do którego 
odnosi się licencja1) 

1. 

Kartograficzne opracowania tematyczne 
oraz niestandardowe opracowania 
topograficzne, niewymienione w tabelach 
nr 2, 3, 6-13 załącznika do ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, w postaci rastrowej 
 
*MT10000, PL 1965, 1 arkusz,    .tiff 
*MT50000, PL 1965, 1 arkusz,    .tiff 

W.28.1999.641 
 

* 
W.28.1999.974  

23.05.2024 242.222 
 

* 
242.2 

 

  
4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub podmioty 

ustanowione przez licencjobiorcę do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 
materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego2)  
„dla dowolnych potrzeb”. 
 

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach 
uprawnień określonych w pkt 4. 

 
 
 

Grażyna Rydel 
(podpis organu lub upoważnionej osoby3)) 

 
POUCZENIE 

                                                 
1) Określenie obszaru/obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostki podziału terytorialnego kraju, jednostki podziału kraju stosowane 
w EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne działki ewidencyjne), wykaz godeł mapy, współrzędne poligonu, nazwę i identyfikator 
TERYT miejscowości, nazwę i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktów osnowy geodezyjnej, 
identyfikatory punktów granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostępniania dokumentów wchodzących w skład operatów 
technicznych.  
2) Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do 
niniejszego wzoru.  
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
zawiera: 
   1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 
   2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1; 
   3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji  w trybie art. 40c ust. 4 ustawy;  
   4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego 
pracownika oraz pieczęci urzędowej; 
   5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.  



Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
276 z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez 
wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji 
osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych 
materiałów. 
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