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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje przebudowe odcinka ulicy Ko$ciuszki znajdujacej sie¢ w ciagu
drogi gminnej publicznej Nr 002503F potozonej w Krosnie Odrzanskim na dtugosci robot ok. 540m.
Poczatek drogi gminnej znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa 1163F relacji Krosno
Odrzanskie — Bielow.

Koniec przedmiotowego odcinka ulicy Kosciuszki znajduje si¢ przy zjezdzie na cmentarz miejski 1
graniczy z nast¢pnym odcinkiem tej drogi opracowanym w 2016r 1 czgsciowo zrealizowanym w
zakresie $ciezki rowerowej (pn. Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. — Lochowice
tacznie z budowag ciggu pieszo-rowerowego z oswietleniem)

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w dwodch etapach od podpisania umowy:
- etap [ — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen do 30 tygodni
- etap I — wykonanie robdt budowlanych — do 30tygodni

Przedmiotem zamdwienia jest:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na:

,,Przebudowa ul.Kosciuszki w Krosnie Odrzanskim”

2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na:

,,Przebudowa ul.Kosciuszki w Krosnie Odrzanskim”

3) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na

,,Przebudowa ul.Kosciuszki w Krosnie Odrzanskim”

w zakresie:
roboty rozbidérkowe istniejacego chodnika oraz zjazdow do posesji
roboty rozbidérkowe jezdni w zwigzku z robotami kanalizacyjnymi i wodociggowymi
wykonanie koryta zimnego w zwigzku z przesunig¢ciem jezdni (do 1.0m)
wykonanie rob6t ziemnych;
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi w zwiazku z jej przesunigciem
wykonania nowej konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego
wykonanie nowej konstrukcji przebudowywanych zjazdéw do posesji
wykonanie nowej konstrukeji chodnika
wykonanie dwoch wyniesionych przejs¢ dla pieszych z mieszanki BA typu AC11S
wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego
usuni¢cie kolizji z zelbetowymi stupami elektrycznymi w zwigzku z niezbednym
przesunigciem odcinka ulicy Kosciuszki
regulacja wysoko$ciowa istniejacych urzadzen armatury podziemne;j;
przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie:
e demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, przykanalikéw oraz studni
rewizyjno-polaczeniowych oraz studzienek S$ciekowych
e montaz z nowych elementéw kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz ciagu
pieszo-rowerowego

VV VVVVVVVVVVY
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» remont wedlug wydanych warunkéw przez KPWK sp. z 0.0. w Kro$nie Odrzanskim: sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie wymiany 17 studni w tym dwuwejsciowej studni rozpreznej
oraz remont zuzytych przylaczy kanalizacyjnych do poses;ji

» budowa wedlug wydanych warunkow przez KPWK sp. z o.0. w Krosnie Odrzanskim
wodociggu Dn160mm z rur PH-ED zast¢pujacy istniejacy Dn100mm z rur azbestowo-
cementowych oraz:

e przylaczy do wszystkich posesji wzdtuz przedmiotowego odcinka min. Dn32mm
e 4 hydrantéw pozarowych

» usuniecie wszystkich innych kolizji z sieciami, urzadzeniami lub drzewami, ktore moga zostac
stwierdzone w toku prac projektowych nad dokumentacja, w szczeg6lnosci w trakcie
uzgodnien branzowych

Realizacja poszczegoélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie
zgodnie zustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ begdzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

v' opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia;
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot
opracowanie zmian w stalej organizacji ruchu;
wykonanie rob6t budowlanych;
obstugi geodezyjnej inwestycji;
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

AN NN NN

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych, do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i1 decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczgciem robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze =zostal sporzadzony zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi normami.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robot budowlanych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Droga gminna publiczna:

Stan istniejacy:
- klasa drogi -L
- no$nos¢ drogi - 80 kN/o$
- kategoria ruchu - KR2
- szeroko$¢ jezdni -6.0m
- szeroko$¢ chodnika z ptytek 35x35cm -2.1m
- nawierzchnia jezdni - bitumiczna
- nawierzchnia zjazdow - trylinka 12cm, kostka beton./kamienna
- odwodnienie jezdni - wglebne do kanalizacji deszczowej
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Stan docelowy:

- klasa drogi -L

- no$nos¢ drogi - 80 kN/o$

- kategoria ruchu - KR2

- szeroko$¢ jezdni -6.0m

- szeroko$¢ nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego -3.0m

- szeroko$¢ nawierzchni chodnika -2.0m

- stala organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy typu AC11S

- nawierzchnia nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego - kostka betonowa 8cm, bezfazowa,
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8cm, bezfazowa
- nawierzchnia chodnika - kostka betonowa 8cm,

- odwodnienie jezdni - wglebne do przebudowanej kanalizacji

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w Wojewodztwie Lubuskim, w
Powiecie Kro$nienskim na terenie gminy Krosno Odrzanskie w miejscowosci Krosno Odrzanskie.
Przebieg trasy drogi jest $cisle dostosowany do istniejacej drogi gminnej oraz pasa drogowego.

W chwili obecnej przedmiotowa droga gminna jest drogg jednojezdniowa dwupasowsq
dwukierunkowg o nawierzchni z betonu asfaltowego. Laczna dlugos$¢ robot w obrebie jezdni ok.
520.0m natomiast w obrgbie ciggu pieszo-rowerowego ok. 535.0m.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje si¢ licznymi spekaniami oraz ubytkami
nawierzchni. W okresie wieloletniej eksploatacji nastgpila jej zmeczeniowa degradacja, takze w
wyniku budowy sieci sanitarnej, likwidacji studni rewizyjnych i kratek $ciekowych starej sieci
ogolnosplawnej oraz przetaczania studzienek sciekowych do sieci deszczowe;.

Droga posiada obramowanie z kraweznika 15x30cm, przy ktorym po lewej stronie zabudowano
lewostronny chodnik z ptytek chodnikowych 35x35cm o szerokos$ci ok. 210cm. Zjazdy lewostronne
gtéwnie z trylinki, prawostronne o zréznicowanej nawierzchni: z kostki betonowej, kamiennej oraz
betonu.

Istota planowanej przebudowy odcinka ulicy Ko$ciuszki jest zastgpienie chodnika o szeroko$ci
nawierzchni 2.1m ciggiem pieszo-rowerowym (CPR) o szerokosci nawierzchni 3.0m. Dla spetnienia
tego warunku na odcinkach ulicy Kosciuszki gdzie przedmiotowy chodnik jest zblizony do lewej
granicy pasa drogowego (ogrodzen) nalezy przesuna jezdni¢ o brakujaca dla ciggu pieszo-
rowerowego szeroko$¢ (do 90cm). Pociagnie to za sobg konieczno$¢ wykonania petnej konstrukcji
jezdni na tej czesci, ktéra wychodzi poza jej obecny rzut.

W zwigzku z istniejagcymi nierdéwno$ciami jezdni oraz przesunig¢ciem osi drogi nalezy wykonaé
profilowanie wyréwnujace przekroj jezdni $rednio ok. 125kg/1m2 przy uzyciu mieszanek BA typu
ACLI1IW/16W.

Planuje si¢ nawierzchni¢ ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej grubosci 8cm bezfazowej
koloru grafitowego utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci Scm oraz mieszanek
kruszyw skalnych niezwiazanych Coo3 0 uziarnieniu 0/31.5mm i grubosci 15cm.
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Ciag pieszo-rowerowy (CPR) oddzieli¢ o jezdni za pomoca kraweznika betonowego $cigtego o
przekroju 15x30 wyniesionego ponad w-wg¢ $cieralng 10cm. Kraweznik ustawi¢ na tawie betonowej
z oporem z betonu C16/20 o przekroju ok. 0.08m?2.

Zjazdy znajdujace si¢ w ciggu pieszo-rowerowym z kostki betonowej grubosci 8cm bezfazowej,
czerwone] na podsypce cementowo piaskowe] 1:4 o grubosci Scm 1 podbudowie z mieszanek
skalnych kruszyw niezwigzanych Coo3 0 uziarnieniu 0/31.5mm i grubo$ci 20cm.

Zjazdy po prawej stronie konstrukcja i kolorystyka identyczna, dopuszcza si¢ kostke z faza.

Zjazdy nalezy oddzieli¢ od jezdni za pomoca wyokraglonego kraweznika najazdowego 15x23cm
wyniesionego ponad nawierzchni¢ Scm na dlugo$ci min. 7m. Kraweznik ustawic¢ na tawie betonowej
z oporem z betonu C16/20 o przekroju ok. 0.08m?2.

Roéznice wysokosci $wiatta kraweznika pomiedzy zjazdem oraz ciggiem pieszo-rowerowym
wynoszaca Scm nalezy rozklada¢ co najmniej na 3m. W sytuacji zjazdéw potozonych blisko siebie
na odcinkach ciggu pomiedzy zjazdami zachowa¢ swiatto kraweznika CPR jak na zjezdzie tj. Scm.

Po prawej stronie jezdni na odcinku od km 0+76,50 do skrzyzowania z ul.Gtowackiego (km ok.
0+166,50) nalezy zbudowa¢ chodnik dla pieszych o szeroko$ci nawierzchni wynoszacej 2.0m.
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. Scm oraz podsypce piaskowej uzupetniajacej 5-15cm ($rednio 10cm).

Planuje si¢ urzadzenie dwoch wyniesionych przejs¢ dla pieszych o konstrukcji identycznej jak na
poprzedzajagcym odcinku drogi powiatowej tj. z mieszanek BA typu AC11S. Lokalizacja przejs$¢
przy ul.Glowackiego oraz przy zjezdzie do cmentarza miejskiego.

Przesunigcie prawej krawedzi jezdni wymusi przestawienie stupow zelbetowych istniejace;j
linii energetycznych NN z zamocowanymi wysi¢gnikami oswietlenia drogi (LED), ktore znajda si¢
w odleglos$ci mniejszej niz S0cm od nowej przysztej krawedzi jezdni (do 10 stupdw).

W zakresie branzy sanitarnej Zamawiajacy planuje w trakcie przebudowy ul.Kos$ciuszki:

a) droga posiada odwodnienie wglebne w postaci kanalizacji deszczowej, ktora wedlug
sformutowanych warunkéw Zamawiajacego (zatgcznik) - jest zuzyta i wymaga w catosci
demontazu oraz montazu z nowych elementéw (rurocigg, przykanaliki studnie oraz
studzienki $ciekowe). Wykonawca moze przebudowac sie¢ w obecnej geometrii jak rowniez
zoptymalizowaé elementy sieci takie jak studnie rewizyjno-potagczeniowe oraz studzienki
scickowe zapewniajac poprawne odwodnienia jezdni i ciggu pieszo rowerowego oraz z
dotaczonych kanalizacji deszczowych ulic przylegajacych.

b) W drodze zabudowano kanalizacj¢ sanitarng ktora wedhug sformutowanych warunkéw
miejskiej spotki KPWK sp. z 0.0. (zatacznik) — wymaga remontu polegajacego na wymianie
16 skorodowanych betonowych studni rewizyjno-potagczeniowych oraz jednej studni
rozpreznej dwuwejsciowej wraz ze szczelnym potaczeniem odcinkdw rurociggéow doptywow
1 odptywu o $rednicach fi 200-250mm o dlugo$ci ok.2m przed i za kazda z wymienianych
studni. Nalezy zastosowac¢ studnie o podwyzszonej odpornos$ci na korozje typowe dla sieci
sanitarnych.

c) W pasie drogowym znajduje si¢ po prawej stronie stary zuzyty wodociag o §rednicy 110mm,
ktoéry wedhug sformutowanych warunkéw miejskiej spotki KPWK sp. z o0.0. (zatacznik) jest
zuzyty 1 wymaga zastgpienia nowym o $rednicy 160mm. Jednocze$nie nalezy wykona¢ nowe
odcinki przytaczy wodociggowych (min. Dn32mm) do granicy pasa drogowego w ilosci ok.
15sztuk 1 przetaczy¢ wszystkich odbiorcow wody do nowego wodociagu.

Ze wzgledow pozarowych nalezy z nowego wodociggu wyprowadzi¢ 4 hydranty nadziemne.
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Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Sporzadzenia szczegdlowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajacego czas do
uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zamawiajagcy wymaga, aby w harmonogramie uje¢ty byl czas wykonywania
wszystkich niezbednych czynno$ci w sposoéb zapewniajagcy wykonanie zamowienia
(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.
Opracowania projektu  budowlanego/wykonawczego z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169.

Opracowania Szczegélowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot, sporzadzonych na podstawie
obowigzujagcych norm 1 przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 29-
12-2021r (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

Opracowania i1 zatwierdzenia projektu stalej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
przepisami:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 01 sierpnia 2019 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019 poz. 1643).

Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo§ci zamawianych robot.
Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do

powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.
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1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu

zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

szacowana powierzchnia nawierzchni twardych BA typu AC11S — okoto 3 218 m?,
szacowana ilo§¢ wyrownania profilu nawierzchni z BA typu AC11W —402Mg

szacowana ilo$¢ ulozenia geosiatki kompozytowej zbrojacej nawierzchnie - ok. 3 218m?
szacowana powierzchnia w-wy wiazacej BA typu AC16W —ok. 3 218 m?,

szacowana ilo$¢ podbudowy z miesz. kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm gr.25c¢m - ok.1050m
szacowana iloé¢ podbudowy z miesz. kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm gr.20cm - ok.406m?
szacowana ilo§¢ podbudowy z miesz. kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm gr.15c¢m - ok.1453m
szacowana powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki gr. 8cm — ok. 1453m?

szacowana powierzchnia zjazdéw do posesji z kostki gr. 8cm — ok. 406m?

szacowana powierzchnia chodnika z kostki gr. 8cm — ok. 220m?

szacowana dlugo$¢ przebudowy (wymiany) kanalizacji deszczowej 520m, 18 studzienek
sciekowych oraz 12 studni Dn1000 rewizyjno-potaczeniowych

szacowana dtugo$¢ budowy nowego wodociggu Dn160mm — 560m

szacowana ilo$¢ przytaczy wodociggowych do posesji Dn32mm — 15szt. ok. 100m
szacowana ilo§¢ studnie do remontu (wymiany) na kanalizacji sanitarnej: 16szt. Dn1000mm
oraz jedna rozpr¢zna dwuwejsciowa

szacowana ilo$¢ stupow zelbetowych energetycznych z oswietleniem do przestawienia w
zwigzku z przesuni¢ciem jezdni — do 10szt.

2

2

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni:
Podane wartosci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami szacunkowymi.
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwos$¢ realizacji inaczej okreslonych robot budowalnych
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztuka budowlana, ktére okresli
projektant (np. inna technologia, konieczno$¢ usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu)
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwo$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia przyjetych
parametréw szerokos$ci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci wtasciwego potaczenia
z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub w zwigzku z odwodnieniem jezdni.
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2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

A) w czeSci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej:

1) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie PDF oraz w postaci planéow, rysunkow lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji
z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa,
przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowane na:
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500;
- wzbogacone wlasnymi pomiarami uzupetniajagcymi do opracowania elementow dokumentacji.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ zgodnie z tre§cig w/w rozporzadzenia:
- cze$¢ opisowa:

e opis techniczny,

e dokumenty formalne,
- cze$¢ rysunkowa:

e orientacj¢ w skali 1:25000,

e plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

e profil podluzny zawierajacy kilometraz, rzedne istniejacego terenu, projektowane proste i tuki
poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej niwelety, rzedne
urzadzen odwadniajacych np.: studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niweletg
projektowanych rowow,

e przekroje normalne w skali 1:50,

e jesli zajdzie potrzeb przekroje poprzeczne dla ustalenia objetosci robot ziemnych

e rysunki ewentualnych szczegotow.

2) Przedmiar robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

3) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.
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4) Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (SSTWiOR)

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowe] oraz w Wwersjl
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

5) Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
01 sierpnia 2019 roku zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

e Kolorystyka i tre§¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swodj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizacji.

e Na planie kazda linia powinna posiada¢ odpowiedni symbol, dlugo$¢ oraz kilometr poczatkowy
i koncowy.

e Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako grubowarstwowe.

6) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.
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B) w czesci dotyczacej robot budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze i
rozbiorkowe:
- rozbidrka istn. chodnika, kraweznika i obrzezy
- rozbidrka istn. nawierzchni zjazdéw dla ich przebudowy
- rozbiorka konstrukcji jezdni w zwigzku z robotami w zakresie branzy sanitarnej
- usuniecie kolizji z zelbetowymi stupami NN 1 innymi stwierdzonymi podczas uzgodnien branz.
- regulacja wysokos$ciowa urzadzen i uzbrojeni armatury sieci podziemnych
- demontaz istniejagcego oznakowania pionowego;

2) Przebudowa jezdni

Roboty budowlane w obrgbie jezdni polega¢ beda na wykonaniu elementow konstrukeji:

e Wykonanie koryta ziemnego do 45cm glebokosci w zwiagzku z przesuni¢ciem jezdni

e ustawienie na tawie betonowej C16/20 z oporem krawgznika betonowego 15x30cm oraz na
zjazdach krawe¢znika najazdowego wyokraglonego 15x23cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Coo3 0 uziarnieniu 0/31.5mm
1 grubosci 25cm na poszerzeniach jezdni oraz po przekopach liniowych zwigzanych z
robotami sanitarnymi - kanalizacja

e w-wa wyrownawcza z BA typu ACI1W/AC16W od 75 do 150kg/1m2 ($r. 125kg/1m?2)

e siatka kompozytowa PES lub PVA z wtdkning polipropylenowa nasaczong bitumem, oczko
40mm, wytrzymato$¢ 50/50 kN/m

e w-wa wigzaca BA typu AC16W grub. 5cm

e w-wa S$cieralna BA typu AC11S grub. 4cm

3) Budowa ciagu pieszo-rowerowego (CPR)

Roboty budowlane w obrgbie CPR polega¢ beda na wykonaniu elementéw konstrukcji:
e koryto ziemnego do 15cm glebokosci
e ustawienie prefabrykatow na lawie betonowej C16/20 z oporem: kraweznik betonowy
15x30cm oraz obrzeze betonowe 8x30cm
e podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych Coo3 o uziarnieniu 0/31.5mm i gr. 15cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci Scm
e nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grub.8cm, kolor grafitowy

4) Przebudowa zjazdow:

Roboty budowlane w obrebie zjazdow polegaé beda na wykonaniu elementéw konstrukc;ji:
e koryto ziemne do 20cm glebokosci
e ustawienie prefabrykatow na tawie betonowej C16/20 z oporem: kraweznika betonowy
najazdowy wyokraglony 15x23cm; natomiast w linii bramy kraweznik 15x30 lub opornik
betonowy 12x25cm
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e podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych Coo3 o uziarnieniu 0/31.5mm 1 gr. 20cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci Scm
e nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grub.8cm, kolor czerwony

5) _Budowa chodnika:

Roboty budowlane w obrgbie chodnikéw polega¢ beda na wykonaniu elementdéw konstrukc;ji:
e koryto ziemnego do 20cm glebokosci
e ustawienie prefabrykatow na tawie betonowej C16/20 z oporem: kraweznika betonowy
15x30 oraz obrzeze betonowe 8x30cm
e podsypka piaskowa uzupetiajaca 5-15cm

6) Odwodnienie nawierzchni drogowych

Roboty budowlane w obrebie kanalizacji deszczowej polega¢ beda na wykonaniu elementow:

e Wykonanie wykopu do 2m glebokosci tacznie z umocnieniem $cian wykopu

e catkowita rozbiorka elementow kanalizacji deszczowej: rurociagdw, przykanalikow, studni
rewizyjno-polaczeniowych, studzienek $ciekowych,

e montazu nowych elementow kanalizacji deszczowej: kolektor 1 przykanaliki syntetyczne
klasy SN8, studnie rewizyjne oraz studzienki scieckowe — kompletne systemowe: betonowe
lub syntetyczne z zeliwem pokryw i rusztu klasy D400 oraz wiaderkiem

e zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem

7) Remont kanalizacji sanitarnej

Roboty budowlane zwigzane z remontem kanalizacji sanitarnej polega¢ beda na wykonaniu
elementow:
e odkopanie studni 16 potagczeniowo-rewizyjnych oraz jednej rozpreznej dwuwejsciowej
e demontaz kompletnych studni rewizyjno-potaczeniowych
e montaz na istniejacej sieci nowych systemowych studni rewizyjno-potaczeniowych
DN1000mm o podwyzszonej odpornosci na korozje, z pokrywa klasy D400
e zasypanie z zaggszczeniem zabudowanych nowych studni kanalizacji
e odkopanie zuzytych przytaczy kanalizacyjnych do posesji i demontaz do granicy pasa
drogowego
e montaz z nowych rur Dn200mm przytaczy do posesji do granicy pasa drogowego

8) Budowa wodociagu

Roboty budowlane zwigzane z wymiang wodociaggu z rur azbestowo-cementowych na rury
syntetyczne PH-ED polega¢ beda na wykonaniu:
e wykop do ok. 2,0m giebokosci zumocnieniem $cian po nowe;j trasie lub tuz przy wodociagu
istniejgcym; dopuszcza si¢ stosownie technologii przewiertu sterowanego
e montaz z syntetycznych rur §rednicy 160mm wodociagu wraz z zasuwami
e montaz nowych przylaczy wody ok. 15szt. do posesji z rur srednicy min. 32mm
e polaczenie wykonanych przytaczy przy granicy pasa drogowego z istniejagcymi na terenie
odbiorcéw wody (przepiecie)
e odlaczenie i demontaz elementdéw starego zuzytego wodociggu Dn100mm
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9) Usunieci kolizji energetycznych stupow zelbetowych w zwigzku z przesunieciem jezdni

Roboty polega¢ beda na:
e odpigciu przewodow elektroenergetycznych ew. demontazu wysiggnikow z o$wietleniem
typu LED

e odkopaniu stupow — do 10 sztuk.

e Montazu stupéw do nowej niekolidujacej lokalizacji z zachowaniem skrajni min. 50cm od
krawedzi jezdni po przesunigciu

e Podpigciu przewoddéw do stupéw oraz montazu elementéw jego wyposazenia

10) Usunigcie innych kolizji stwierdzonych podczas uzgodnien branzowych dokumentacji.

11) Roboty wykonczeniowe

Roboty beda polegac na:
e plantowaniu i humusowaniu poboczy ziemnych przylegajacych do CPR, chodnika lub
jezdni na szerokosci od 0.2m do 1.0m wraz z obsianiem trawami niskimi.
e Przycieciu konarow drzew wchodzacych w skrajni¢ drogowa lub kolidujacych z
podwieszonymi przewodami

12) Oznakowanie poziome i pionowe

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy nowej nawierzchni nie posiada oznakowania
poziomego. Istniejace oznakowanie pionowe wymaga uzupetnienia (braki) oraz wymiany
(uszkodzenia, staba odblaskowos¢ lica znaku).

Planuje si¢ urzadzenie dwoch wyniesionych przejs¢ dla pieszych wykonanych z masy
bitumicznej BA typu ACI11S — identycznych jak wykonane na wcze$niejszym odcinku
ul.Kosciuszki w ciggu drogi powiatowej. Przejscia nalezy oznakowac¢ odpowiednimi znakami
pionowymi oraz liniami poziomymi grubowarstwowymi. Przejécia dla pieszych wykona¢ przy
stupach oswietlenia w lokalizacji sugerowanej na rysunku koncepcyjnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu (PTOR) na
czas prowadzonych robot oraz projektu statej organizacji ruchu (PSOR).

Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez organ Zarzadzajacego ruchem ktérym jest Starosta
Krosénienski (po uzyskaniu opinii Burmistrza).

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbiorke istniejacych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym statym
projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe PSOR powinny spelniac¢ nastepujace warunki:
- znaki z grupy matej z blachy ocynkowanej;

- krawedzie znakdéw podwodjnie zaginane na catym obwodzie;
- lica znakow z folii odblaskowej II generacji;

- sthupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).
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2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazddéw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy
Scieralnej dlugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i §cieranie.

Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w
ciggu 28 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wilascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ rozbiorke uszkodzonych lub zuzytych elementéw drogi, kolidujgcych z robotami
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (znaki drogowe).

Inwestor nie zapewnia miejsca na zaplecze budowy oraz placu magazynowego czy miejsc
socjalnych dla pracownikow realizujacych przebudowe drogi.

Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru lub
we wlasnym zakresie zgodnie ze stosownymi przepisami.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg pasow terenu przylegajacego do wykonanych nawierzchni oraz
przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt drogowych polegajacych na przebudowie odcinka ulicy Kosciuszki w
ciggu drogi gminnej 002503F w miejscowosci Krosno Odrzanskie.

Wymagania techniczne
> Roboty przygotowawcze: prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
> Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza i1 jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ a
wykopoéw liniowych pod sieci sanitarne stabilno$¢ $cian wykopoéw poprzez umocnienie.
Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.
> Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.
W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nastepujace wymogi:
e warstwy wigzace i $cieralne jezdni z masy mineralno-bitumicznej nalezy wykona¢ z asfaltow
modyfikowanych;
e do zlacz technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno — kauczukowe;
e odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.

» Chodniki — nalezy zapewni¢ state dojscia do posesji.

» Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnié
mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji, a jesli okaze si¢ to niemozliwe ze wzgledu na
wykopy, nalezy tak zorganizowac roboty, zeby ograniczy¢ do minimum okres ucigzliwosci.
MieszkancoOw nalezy powiadomi¢ ze stosownym min. 2 dniowym wyprzedzeniem o
utrudnieniach oraz przewidywanym okresie wystepowania utrudnien w dostepie do
nieruchomosci.

» Pobocza — wykonywanie poboczy musi postgpowac w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw na krawedzi
jezdni 1 poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widocznos$ci
W nocy.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wykonanie urzadzen BRD prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi projektowania tych urzadzen.

» Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzi¢ z
zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkow. Materiatlem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) 1 jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (na ptycie CD w formacie PDF).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt stalej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikoéw i1 0s6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach Natura 2000.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr
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publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw

Program Funkcjonalno-Uzytkowy str. 18



,Przebudowa ul.Kosciuszki w Kro$nie Odrzarskim” w ramach planowanego zadania:
«Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul. KoSciuszki) - tochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej

robot beda oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdbw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary 1 badania materiatow
i robot w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjag projektowg i1 wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w SST, normach, 1 wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

* stosowane materiaty 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w S ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:
* dokumentacja projektowa,
* projekty stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu
* plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
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* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych 1 finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* protokotly prob i badan,

* protokoty odbioréw robot,

* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy — jesli wymagany - nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wycena calos$ci robot:
W celu oszacowania i wyceny zakresu calo$ci robot nalezy wypethi¢ przygotowany odpowiedni
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zatacznik do SIWZ — Tabela elementow ceny oferty.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen 1 materiatéw sktadajacych si¢ na kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;,
- wykonaniem robdt budowlanych.

Natezenie ruchu
Nalezy przyja¢ obcigzenie ruchem w wielkosci KR-2.

Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
* odbiodr koncowy
* odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej 1 ST,
* jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbior koncowy robot
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie:
etap I - sporzadzenie dokumentacji projektowej — do 30 tygodni,
etap Il - wykonanie robot budowlanych czesci — do 30 tygodni od uzyskania decyzji po
pozwoleniu budowalnym lub waznego Zgloszenia robot
od dnia podpisania umowy z Wykonawcg.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dziennik budowy (jesli byt wymagany przepisami budowlanymi)
*  wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
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* o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materialy
byly),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1 wartosci
ogotem.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 doreczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawceg 1 zawierajagca wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym réwniez z dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujgte,
a niezbedne do wykonania zadania w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to miedzy innymi koszty:
* wdrozeniem i utrzymaniem organizacji ruchu na czas robot,
» zapewnienia dojs$¢ do posesji,
* zabezpieczenia miejsca robot,
* przygotowania terenu i zaplecza,
* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
* usunigcia pozostatosci materialéw i oznakowania,
* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy str. 22



,Przebudowa ul.Kosciuszki w Kro$nie Odrzarskim” w ramach planowanego zadania:
«Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul. KoSciuszki) - tochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

2.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze planowany do przebudowy odcinki drog bedace przedmiotem
zamoOwienia, znajdujg si¢ na dziatkach:

» dzialki nr: 270/1, 304, 470 — pozostaja we wlasciwosci Inwestora,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z
2021 r. poz. 11, 234, 282).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz.430 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 01 sierpnia 2019 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019 poz. 1643).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy
1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2016 poz. 1493).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 2019
oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964).

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
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1378, 1565, 2127, 2338, 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463,
694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 poz.
178).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087,
2338 oraz z 2021 1. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow 1 promow oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
oraz z 2021 r. poz. 992).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2020 poz. 65).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2020 poz. 293).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019 poz. 155).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212,p0z.1263, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji

Wytyczne:

1.

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

2. Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na

drogach publicznych.
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4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Lista zatacznikow:
1. Szacunkowy Przedmiar Robot
2. Rysunki techniczne:
Rys. Koncepcja Przebudowy Drogi — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
Rys. Koncepcja Przekroju Normalnego 1:50
3. Warunki przebudowy elementdw sieci branzy sanitarnej:
» KPWK sp. z 0.0. w Kro$nie Odrzanskim
e w zakresie remontu sieci kanalizacji sanitarnej
e w zakresie budowy sieci wodociggowej
» Gmina Krosno Odrzanskie
e w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
4. Dokumentacja geotechniczna.
5. Mapa do celow projektowych 1:500
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Zatacznik nr 1

Szacunkowy Przedmiar Robot (pomocniczy)



ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOSCI ELEMENTOW OFEROWANYCH ROBOT

Przebudowa ul. Kosciuszki w Kro$nie Odrzanskim”
w ramach planowanego zadania:
»Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie
(ul. Kosciuszki) - tochowice wraz z budowg Sciezki rowerowe;j”

Nazwa wyodrebnionego elementu Wartosé netto:

Opracowanie niezbednej do wykonania ponizszych robét Dokumentac;ji
Projektowej: Projekt Budowlany/Wykonawczy, PSOR, PTOR, SSTWIOR,
Przedmiar, Kosztorys Wykonawczy i inne jesli konieczne opracowania np. Decyzja
Srodowiskowa

Uzyskanie decyzji administracyjnej na realizacje robdt (Pozwolenie budowlane lub
Zgtoszenie Robot)

Przebudowa ul. Kosciuszki w Krosnie Odrzanskim - Roboty drogowe i elektryczne
zwigzane z przestawieniem stupdw sieci NN

Przebudowa ul. Kosciuszki w Krosnie Odrzanskim - Roboty sanitarne

Usuniecie innych stwierdzonych w trakcie opracowywania dokumentacj
mozliwych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

tACZNIE NETTO:

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO:




PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)

Przebudowa ul. Kosciuszki w Kros$nie Odrzariskim - Roboty Drogowe i Elektryczne
(przestawienie stupdw NN)

Cena jedn. Wartos$¢ NETTO
N Nr SST W Slnienie el t6 li i h llosé Jednostk
r r yszczegoblnienie elementéw rozliczeniowyc! 0$¢ ednostka NETTOPIN
PLN

1 2 3 4 5 6 7

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D.01.01.01. |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach w terenie ptaskim 0,520 km

2 D.01.02.04. |Rozbidrka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35cm 990,00 m?2

3 D.01.02.04. Rozbiérka T]awieArzchni zjazddw gtéwnie z trylinki, kostki betonowej, 320,00 m2
kostki kamiennej, betonu

4 D.01.02.04. Rozbidrka kraweznika betonowego 15x30cm tacznie z tawg betonowa 1200,00 m
z oporem

5 D.01.02.04. Rozbidrka obrzeza chodnikowego 6x25 / 8x30cm tacznie z tawg 520,00 m
betonowg

6 D.01.02.04. Rozbiérka nawierzchni biturrTicz'nej g'r. do 10cm z odcieciem pita 1050,00 m2
krawedzi - dla przebudowy sieci sanitarnych

7 D.01.02.04. |Rozbidrka podbudowy - bruk kamienny 10-12cm 1 050,00 m?2

3 D.01.02.04. Wywiezienie gruzu z te‘renu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i 470,00 m3
wytadunku na sktadowisko Wykonawcy.

1} PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw na $rednia

9 D.04.01.01. |gtebebokos¢ 30cm, w gruntach kat.ll-IV z odwozem gruntu na 260,00 m2
sktadowisko Wykonawcy
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdy i cigg pieszo-

10 D.04.01.01. |rowerowy na gtebokos$¢ do 20cm, w gruntach kat.ll-IV z odwozem 1859,00 m2
gruntu na sktadowisko Wykonawcy

11 D.04.01.01. |Wykonanie podsypki pod chodnikiem o grub. 15cm 220,00 m2
Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cq 3 naturalnych o

12 | D.04.04.02 v mies v zanyen Leos Y 1453,00 m2
grub. 15cm, cigg pieszo-rowerowy
Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cqq 3 naturalnych o

13 D.04.04.02 i i ! 406,00 m2
grub. 20cm, na zjazdach parkingach
Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cqq 3 naturalnych o

14 D.04.04.02 |[grub. 25cm, na drodze gtéwnej na poszerzeniach lub odtworzenia po 1050,00 m2
przekopach kanalizacyjnych

1] NAWIERZCHNIE

15 D.04.03.01a |Oczyszczenie nawierzchni drogowych i podbuddw przed skropieniem 9 654,00 m2

16 D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych i podbuddw asfaltem w ilosci $r. 9654,00 m2
0.4kg/1m2

17 D.05.03.05b. W.yrowna'nle porofll’u istn. nawierzchni bitumicznej za pomoca 402,00 Mg
mieszanki AC11W ($r.125kg/1m?2)
Utozenie siatki wtdkien syntetycznych siatka poliestrowa wtdknina

18 D.05.03.26 |polipropylen powlekanych bitumem - o oczku 40x40mm, UTS 3 218,00 m2
50x50kN/m na catej powierzchni drogi

19 D.05.03.05b. Warstwa wilqzqca z m|eszanlf| typu A;ZZW{AClGW grub.yvarstwy po 3218,00 m2
zageszczeniu 7 cm. pod nawierzchnie jezdni drogi gtéwnej

20 D.05.03.05.a |Warstwa $cieralna z AC11S, grub.warstwy po zageszczeniu 4cm 3 218,00 m2

21 D.05.03.05.3 V\{ykf)nan'|e dwth przejsc dla pieszych wyniesionych ok. 8cm przy 96,00 m2
uzyciu mieszanki BA typu AC11S
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej

22 D.05.03.23a. |bezfazowej grub. 8 cm grafitowej; na podsypce cementowo- 1453,00 m2
piaskowej 1:4 grub. 5cm

23 D.05.03.23a. Nawierzchnia z!azdow do poses;ji z kostki be"conowej'bezfazowej grub. 406,00 m2
8cm czerwonej; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm

Strona 1z 2




PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)

Przebudowa ul. Kosciuszki w Kros$nie Odrzariskim - Roboty Drogowe i Elektryczne
(przestawienie stupdw NN)

Cena jedn. Wartos$¢ NETTO
Nr Nr SST W Slnienie el t6 li i h llosé Jednostk
yszczegoblnienie elementéw rozliczeniowyc! 03¢ ednostka ————
PLN

1 2 3 4 5 6 7
24 D.05.03.23a. Nawierzchnia chodr'ukow z I'<ostk| betonowej szarej o grubosci 8cm, 220,00 m2

na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5cm
v ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 D.06.01.01. Humusowalni-e poboczy i skarp z obsianiem rTﬂeszankq traw niskich 460,00 m2

przy grubosci warstwy humusu 10cm; materiat Wykonawcy z dowozu
A" OZNAKOWANIE
% D.07.01.0L. Olznakowanie grubowarstwowe dwdch wyniesionych przejs¢ dla 32,00 m2

pieszych
27 D.07.02.01. [Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw 20,00 szt.
28 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - stupki 12,00 szt.
29 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demontaz znakdw pionowych i stupkéw 8,00 szt.
Vi ELEMENTY ULIC ORAZ INNE

Ustawienie kraweznikdw betonowych drogowych o wymiarach 15x30
30 D.08.01.01. |cm na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem z 1240,00 mb

betonu C12/15
31 D.08.03.01. Ustawienie obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu 510,00 mb

C16/20
Vil ROBOTY TOWARZYSZACE ORAZ ELEKTRYCZNE ZWIAZANE Z PRZESUNIECIEM KOLIDUJACYCH StUPOW
31 D.10.03.08 Reguléqa wysokosuow? za pomoca bet.onu |sltn|e151cych urzadzen i 4,00 m3

obudéw: zasuw, zawordéw oraz pokryw i wtazéw.
12 [?e_r_nonta_i oraz montaz w qiekolidujacej z jezdnig lokalizacji stupéw 10,00 st

linii NN zelbetowych typu ZN-10

SUMA NETTO:
PODATEK VAT:

SUMA BRUTTO:
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PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)

Przebudowa ul. Kosciuszki w Krosnie Odrzanskim - Branza Sanitarna

Cena jedn. Wartos¢ NETTO
N Nr SST W Slnienie el t6 li i h llosé Jednostk
r r yszczegoblnienie elementéw rozliczeniowyc! 0$¢ ednostka NETTOPIN
PLN
1 2 3 4 5 6 7
| PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 D.03.02.01 Wyznaczen-ie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych 0,620 km
robotach ziemnych
Demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej z rur 160-315mm
2 D.03.02.01 |(odkopanie z umocnieniem $cian, demontaz sieci oraz przykanalikdw, 620,00 m
oraz zasypanie)
3 D.03.02.01 |Demontaz zuzytych studzienek $ciekowych 18,00 szt
4 D.03.02.01 |Demontaz zuzytych studni rewizyjno-potaczeniowych Dn1000mm 12,00 m
5 D.03.02.01 Wykonanie w gotowyr? wykopie kanalizacji z Tur kanalizacyjnych 100,00 m
tworzywowych SN8 o $r. 200 mm, przykanaliki
6 D.03.02.01 Wykonanie w gotowyrn wykopie kanalizacji z rur kanalizacyjnych 260,00 m
tworzywowych SN8 o $r. 250 mm
Wykonanie w gotowym wykopie kanalizacji z rur kanalizacyjnych
7 D.03.02.01 | Y gotowym wykop ] viny 260,00 m
tworzywowych SN8 o ér. 315 mm
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie -
8 D.03.02.01 |$rednica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 12,00 szt.
wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego F-150,
9 D.03.02.01 StUdZIen.kl Sciekowe u lcznAe betlonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem 18,00 sot.
H=0,8m i z wpustem typu jezdniowego klasy D400
1] REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
10 D.03.02.01 [Demontaz zuzytych studni rewizyjno-potaczeniowych Dn1000mm 16,00 szt.
11 D.03.02.01 [Demontaz zuzytej studni rozpreznej dwuwejsciowej Dn1000mm 1,00 szt.
Montaz nowych studni rewizyjno-potgczeniowych Dn1000mm o
12 D.03.02.01 podwyzszonej odporonosci na korozje - facznie z odcmkém| rur 16,00 ot
doptywowych ok.2m oraz odptywowych ok.2m na studnie, Rury klasy
SN8, Dn200-250mm
Montaz nowej studni rozpreznej dwuwejsciowej o podwyzszonej
13 D.03.02.01 - . 1,00 szt.
odporonosci na korozje
Demontaz istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur 160-
14 D.03.02.01 |200mm (odkopanie z umocnieniem $cian, demontaz przytaczy oraz 100,00 m
zasypanie)
15 D.03.02.01 Wykonanie w gotowyr? wykopie kanalizacji z rur kanalizac.yjnych 100,00 m
tworzywowych SN8 o $r. 160-200 mm, przytgcza do posesji
1] PRZEBUDOWA WODOCIAGU
16 D.01.03.05 Wykon'am'a wy!@pu dla budowy n?wego wodoaa')gu, tacznie z 660,00 m
umocnieniem $cian oraz zasypaniem, lub przewiert
17 D.01.03.05 |Montaz w gotowym wykopie wodociggu PE Dn160mm 580,00 m
18 D.01.03.05 Monta'z w gotowym wykopie zasuw przytgczy do posesji do nowego 15,00 ot
wodociggu PE Dn32mm
19 D.01.03.05 |Montaz 15 przytgczy do posesji do nowego wodociggu PE Dn32mm 100,00 m
20 D.01.03.05 |Montaz hydrantéw pozarowych 4,00 szt.
SUMA NETTO:
PODATEK VAT:

SUMA BRUTTO:




Zatacznik nr 2

Rysunki techniczne:

Rys. Koncepcja — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

Rys. Koncepcja Przekroju Normalnego 1:50
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PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50 Istn. zelbefowe stupy energetyczne z oSwietleniem drogowym
czest stupdw (do 10szt) do przestawienia ze wzgledu na przesuniecie jezdni ulKosciuszki

S 323 600 223 =
S Jezdnia ulKosciuszki po planowanej przebudowie m
on [
S8 3 - 30 30 - 20 5 =
S planowany ciag pieszo-rowerowy planowany chodnik 3
=4 210 , 600 =
S istn. chodnik istn. jezdnia ulicy Koscijiszki ‘M
[— [
m ()
- 2% 2% : 2%
L T el [ T T 7] - m -
Fﬂﬂ T+ 1 —— & = 7 = 5 —]
= -
— ﬂ " _Jn|
przesuniecee iflo 10m
—D .
3 8 2
o) mE) ® Inne sieci: felekomunikacyjne, gazociag, energetyczne
e sieck felekomuniacyje, gazociag, D) —®) @ \ mU/ 7 w razie stwierdzonej w uzgodnieniach kolizji - przebudowac
kanlizacja, energetyczne, w razie stwierdzone) —® —(® 1)
w uzgodnieniach kolizj - przebudowac —(®

Wymiana podbudowy w zwiazku z wymian,
sieci kanalizacji deszczowej, adtwarzajac
zastosowa¢ w-we kruszywa 0/315mm grub. 25cm

Stara - nieczynna siet
Istn. zuzyte studnie kanalizacji sanitarnej - 16szt. kanalizacj ogélnosptawne

do rozbiorki i montazu nowych DN1000 + jedna
rozprezna. dwuwejsciowa

Istn. zuzyty wodocdiag ok. Dnt0 - do ew. rozbiorki i mantazu nowego PE Dn60
tacznie z przytaczami do posesj i uwzglednieniem montazu 4 hydrantéw p.poz.
wedtug wydanych warunkow przez KPWK

Istn.zuzyte studnie kanalizacji deszczowej DN1000

do rozbiorki i monfazu nowych studni DN1000 - ok. 158zt Istn. zuzyta kanalizacja deszczowa DN(200-300)
Istn. kanalizacja sanitarna DN200 w dobrym stanie oraz sfudzienki sciekowe - ok. 265zt tacznie z przykanalikami DN200mm do rozbiorki i monfazu z nowych rur
syntetycznych Dn(250-315) wedtug warunkéw
Gminy Krosno Odrzanskie

OZNACZENIA:

1. Warstwa scieralana z mieszanki BA typu ACYS - grubosci 4cm

2. Warstwa wiazaca z meszanki BA typu ACI6W - grubosci 5em

3. Siatka kompozytowa PES lub PVA z wtdkning, polipropylenowa, nasa,czone bitumem, oczko 40mm, 50/50 kN/m
wzmacniajaca nawierzchnie na catej szerokosci (przyktadowa siatka: Hatelit C40/17, nie zaleca sie siatek szklanych)

4. W-wa wyréwnawcza z mieszanki BA typu ACTW/ACt6W od 75 do 50kg/“m2 ($rednio 125kg) inwestor: . Wykonawca:

5. Istniejaca nawierzchnia ul Kodciuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubodci 10cm Gmina Krosno Odrzanskie Biuro Ustug Drogowych

6. Grunt rodzimy podtoza G-1 66-600 Krosno Odrzarniskie, ulParkowa 1| 66-600 Krasno Odrz., ul. CK. Norwida 2

1. Kostka befonowa bezfazowa grubosci 8cm na ciagu pieszo-rowerowym, kolor: grafit Stanowisko: Imie, | nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:

8. Podsypka cementowo-piaskowa 14 o grubosd 5cm Projektant mgr inz. Pawet Stefarczyk | U .o.q\ao»\ N_m |

9. Pocbudowa zosadhicza. pod ciagiem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw branza drogowa: . mepmmﬂ_%os m%%ﬁ;ﬂ%ﬁ\%
niezwiazanych Cgy3 0 uziarnieniu 0/315mmi grubosci 5em Przebud L Kosciuszki w Krognie Odrzanski

10Kostka betonowa szara na chodniku po prawej stronie o grubodc 8cm Obiekt rZeEbudowa ul. AOSCIUSZKI W ArosnIE Udrzanskim

1Podsypka piaskowa grub. 10cm . W 3599. Eo.:oio:m.@o zadania: .

12Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiazanych Ceg3 0 Uziarnieniu 0/315mm i grubosd 25¢m xowwm_m_,_c Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie

et elenentéu orgekco (ul. Kosciuszki) - tochowice wraz z budowa, $ciezki rowerowej
Wymagania daa innych elementow przekroj Adres: Powiat krosnieriski, gmina Krosno Odrz,,

x Zjazdy po stronie ciagu pieszo-roweroweqo z kostki befonowej bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony
x Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubosc 8cm, kolor czerwony
x Krawezniki 15x30cm na tawie betonowej C16./20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnie jezdni,

Jedn. ewid. 080206__4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr: 270/1, 304
Jedn. ewid. 080206__5, Obreb 0009 t ochowice, dz. nr 470

na zjazdach zastosowat wyokraglone krawezniki najazdowe H5x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnie Nazwa rysunku :
x Obrzeza przy ciagu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na tawie betonowej C16/20 z oporem Skala 1: 50 KONCEPCJA - PRZEKROJ NORMALNY
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OZNACZENIA: 1. Warstwa ścieralana z mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm ścieralana z mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm cieralana z mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm BA typu  AC11S - grubości 4cm ści 4cm ci 4cm 2. Warstwa wiążąca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm ążąca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm ca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm BA typu AC16W - grubości 5cm ści 5cm ci 5cm 3. Siatka kompozytowa PES lub PVA z włókniną polipropylenową nasączone bitumem, oczko 40mm,   50/50 kN/m   0mm,   50/50 kN/m   ,   50/50 kN/m    50/50 kN/m   50/50 kN/m       wzmacniająca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  wzmacniająca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ąca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  a nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)   nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ę na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)   na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  łej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ści  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ci  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)    (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  4. W-wa wyrównawcza z mieszanki BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg) i BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)  BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg) /AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)   od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg) 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)  do 150kg/1m2  (średnio 125kg) kg/1m2  (średnio 125kg)   (średnio 125kg) 5. Istniejąca nawierzchnia ul.Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ąca nawierzchnia ul.Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ca nawierzchnia ul.Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ściuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ciuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm : beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ok. 8cm na bruku grubości 10cm ści 10cm ci 10cm 6. Grunt rodzimy podłoża G-1 łoża G-1 oża G-1 ża G-1 a G-1 7. Kostka betonowa bezfazowa grubości 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit ści 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit ci 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit ągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit gu pieszo-rowerowym, kolor: grafit 8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  o grubości 5cm ści 5cm ci 5cm 9. Podbudowa zasadnicza pod ciągiem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw  ągiem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw  giem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw      niezwiązanych C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm ązanych C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm zanych C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm 90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm ści 15cm ci 15cm 10.Kostka betonowa szara na chodniku po prawej stronie o grubości 8cm o grubości 8cm grubości 8cm ści 8cm ci 8cm 11.Podsypka piaskowa grub. 10cm 12.Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych  C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 25cm  C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 25cm 90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 25cm ści 25cm ci 25cm 25cm cm Wymagania dla innych elementów przekroju: * Zjazdy po stronie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony Zjazdy po stronie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony ągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony gu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony * Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubości  8cm, kolor czerwony Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubości  8cm, kolor czerwony betonowej grubości  8cm, kolor czerwony grubości  8cm, kolor czerwony ości  8cm, kolor czerwony  8cm, kolor czerwony * Krawężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, Krawężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, ężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, niki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, awie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, ę jezdni, ,       na zjazdach zastosować wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię na zjazdach zastosować wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię ć wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię  wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię ężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię niki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię  5cm ponad jezdnię * Obrzeża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemObrzeża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporema przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemgu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemławie betonowej C16/20 z oporemawie betonowej C16/20 z oporem
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Zatacznik nr 3

Wydane warunki dla przebudowy elementow branzy sanitarne;j

1. KPWK sp. z 0.0. w Kro$nie Odrzanskim

e w zakresie remontu sieci kanalizacji sanitarne;
e w zakresie budowy sieci wodociggowe]

2. Gmina Krosno Odrzanskie
e w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowe]
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Krosno Odrzanskie, 05.07.2022r.

Biuro Uslug Drogowych
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

KPW/309/DIP/401/2022

Kros$nienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0. w Kros$nie Odrzanskim uzgadnia
pozytywnie pod wzgledem m.in. kolizji z urzadzeniami wodociggowymi
i kanalizacyjnymi przedlozony projekt zagospodarowania terenu wraz z pismem z dnia 21.06.2022r. dla zadania
pn. ,, Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul. Kosciuszki) — Lochowice wraz z budowg

Sciezki rowerowej” pod nizej wymienionymi warunkami:

1) wszystkie sieci wodociggowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej widoczne i objete zakresem Projektu
Zagospodarowania Terenu w ul. Kosciuszki, istniejg w terenie i sg czynne; w razie natrafienia w trakcie
rob6t na inne urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne nienaniesione na planie, nalezy skontaktowac sie
z tutejszym przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym,

2) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen wszelkich urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych ~w  czasie wykonywania prac oraz  uszkodzenia
i szkody, ktére w przyszioéci moglyby powsta¢é w wyniku niewlasciwego przeprowadzenia robot
bedacych przedmiotem zakresu zadania,

3) istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U jest w dobrym stanie technicznym i nie
wymaga wymiany; natomiast wszystkie studnie kanalizacyjne na tym odcinku (16szt.) wymagaja
kompletnej wymiany z uwagi na ich zly stan techniczny (korozja betonu, brak kinet, braki stopni
ztazowych, braki w plytach nastudziennych na ktérych osadzone sg wlazy, uszkodzone wiazy
nastudzienne), dlatego z uwagi na bezpieczenstwo i ich lokalizacje w pasie drogowym, nalezy

— przewidzie¢ w ramach inwestycji ich wymiang na nowe, a zdemontowane elementy studni nalezy

zutylizowac,

4) studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako inspekcyjne betonowe min. fil000mm 2z betonu
o odpowiednie klasie do stosowania w pasie drogowym oraz odpornego na korozje chemiczng
z wykonanymi prefabrykowanymi kinetami, dostosowanymi do istniejacych warunkéw terenowych w
ktéorych maja zosta¢ zamontowane w ramach wymiany (z zachowaniem S$rednic i kierunkow rur
dopltywéw i odptywu); dodatkowo pierwszych 5 studni na ciggu kanalizacyjnym, liczac od studni
rozpreznej kan. tlocznej, nalezy przewidzie¢ z pelnym zabezpieczeniem kinety i kregdéw z wkladka

% tworzywowg np. typu PREDL (co wplynie na ich odpornos¢ chemiczng i wydhuzy okres eksploatacji),
gdyz sa one najbardziej narazone na korozj¢ i ubytki betonu na wskutek stezonych zwigzkéw
chemicznych,

5) istniejacg sie¢ wodociggowa z rur azbestowo-cementowych dn80/100mm zlokalizowang na odcinku
ul. Kosciuszki objetym zadaniem, nalezy uwzgledni¢ do wymiany na PE-HD fi 160mm SDR17,wraz
z wymiang armatury stuzacej do obstugi i sterowania przeptywem w sieci (m.in. wezel na skrzyzowaniu
ul. Kosciuszki-Glowackiego), ktérych elementy nalezy wyprowadzi¢ i dostosowaé do poziomu
nowoprojektowanej nawierzchni i uksztaltowania terenu;  w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
ktoregokolwiek z element6éw istniejacych urzadzen sieci wodociggowej wymagajacych regulacji, z uwagi

Krosnienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23 ¥ siznesu
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy E OL AURyﬁ

KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapitat Zaktadowy: 26 962 500 PLN e
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na bezpieczenstwo i ich lokalizacje w pasie drogowym-, nalezy przewidzie¢ w ramach inwestycji ich
wymiang na nowe; uszkodzone elementy z demontazu nalezy zwroci¢ do KPWK,

6) nalezy przewidzie¢ lokalizacje¢ i montaz min. 4 dodatkowych hydrantéw p.poz. na wymienianym odcinku
sieci wodociggowej, aby dostosowa¢ ja do obecnych wymagan tj. w odleglosciach nie wiekszych niz co
150mb, (obecnie istnieje 1 hydrant p.poz. ktéry nie spelnia wymagan przeciwpozarowych w zakresie
cis$nienia i wydajnosci przeptywu),

7) nalezy przewidzie¢ wymiang na nowe wykonane z rur PE-HD min. $rednicy 32mm, istniejgce przylacza
sieci wodociggowej z rur stalowych w zlym stanie technicznym (skorodowane, z ograniczonym
przeplywem) na odcinku od sieci do granicy nieruchomosci przylaczonej przylegajacej do pasa
remontowanej drogi wraz z kompletng armaturg odcinajagcg typu NWZ, ktorych elementy nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu nowoprojektowanej nawierzchni,

8) nalezy przewidzie¢ wymiang na nowe wykonane z rur PVC-U o min. $rednicy 160mm, istniejgce .
przylacza sieci kanalizacyjnej z rur betonowych lub innych niz PVC-U, stwierdzonych w trakcie
realizacji robot w ztym stanie technicznym (nieszczelne/uszkodzone, zapadnigte, z przeciw spadkiem,) na
odcinku od studni kanalizacyjnej do granicy nieruchomosci przylaczonej przylegajacej do pasa
remontowanej drogi,

9) koszt budowy zwigzane z zabezpieczeniem, przebudowa, wymiang lub naprawg urzadzen sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji pokrywa Inwestor,

10) kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z KPWK Sp. z
0.0. w Kro$nie Odrzanskim,

11) roboty w bezposrednim poblizu naszych urzadzen wod-kan nalezy prowadzi¢ recznie,

12) zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen lub sieci z urzadzeniami wodociggowymi
1 kanalizacyjnymi, nalezy przewidzie¢ do wykonania w rurach ostonowych,

13) roboty budowlane w zakresie istniejacej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem oraz w Scislej wspolpracy z przedstawicielami przedsigbiorstwa, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek zaburzen lub przerw w $wiadczonych w sposob ciagly przez Spétke KPWK ustugach w
zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow, S

14) ewentualne prace w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie -
z 0g6lnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych (zgodnie z normg PN-B-
10725:1997; PN-EN 1610:2002) oraz zgodnie z warunkami producenta materialow (inst. montazowe).

W przypadku podjecia dzialan realizacyjnych w ramach uzgadnianej dokumentacji, Inwestor lub
Wykonawca winien powiadomi¢ Spétke KPWK o terminie planowanego przekazania placu budowy
irozpoczgcia rob6t, w celu dokonania wspélnych ustaler, uzgodnien i koordynacji wyzej wymienionych
warunkoéw i zakresu prac na placu budowy.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjne;.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl tel. 68 383 3675
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Krosno Odrzanskie, 11.07.2022 r.
IR.7012.7.2022.RS

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory Projekty Konsultacje
Paweft Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

Odpowiadajg na wniosek w sprawie uzgodnienia przebudowy odcinka ul. Ko$ciuszki
w Kros$nie Odrzanskim w zakresie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zaleca sie:

— wymiane istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na nowg po istniejgcej trasie,

— wymiane istniejgcych przykanalikéw i wpustow kanalizacji deszczowej wraz ze studniami
odprowadzajgcymi wode z jezdni,

— przediuzenie istniejgcej sieci o dodatkowy odcinek w kierunku miejscowosci tochowice,
zgodnie z zalgcznikiem graficznym, umozliwiajgcym odwodnienie planowanego
do realizacji parkingu samochodowego;

Z powazaniem

Z up. BURMISTRZA
.
Katarzvna J rynicka
Naczel u, | tycii

| Flanowania i



Zatacznik do pisma
NriR.7012.7.2022.RS
z dnia 11.07.2022 .
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Zatacznik nr 4

Dokumentacja Geotechniczna



USLUGI LABORATORYJNE

~DROLAB”

Laboratorium Drogowe
Romuald Lewinski
ul. Wakacyjna 36
66-600 Krosno Odrzanskie

Regon: 080348962 Konto:Santander Bank Polska S.A. w Kro$nie O
NIP: 926-102-29-85 ar.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Studium Przebudowa drogi gminnej ul. T. Ko$ciuszki
Zadanie Odwierty konstrukcji jezdnii podloza
gruntowego

Zleceniodawca Biuro Uslug Drogowych Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida nr.2 66-600 Krosno Odrzanskie

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno
Tenay Odrzanskie(ul. T KoS$ciuszki) -Eochowice
wraz z budowg Sciezki rowerowe;j .
km. 0+000-0+520

Lokalizacja woj. lubuskie
Opracowatl Romuald Lewinski
Data i 20.06.2022 LABORATORIM DROGOWE
POdpiS 66-600 K r;;,) ’jg;;{‘ﬁj:j,““c 3¢

NIP 926-102-2985 REG.080348962
fal BNATR0102
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NB-nasyp budowlany

GI -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,srednie,grube

Po-pospolka

Z-zwir

Pg-piasek gliniasty

Pog-pospdlka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

\/\\/\ TMTp-pyt piaszczysty

Mm-pyt

//// Gp-glina piaszczysta
G -glina

//L Gn-glina pyl’asta
I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus i

szlaka,gruz

T-kamien,tluczen, mieszanka kruszywa tamanego

B-Beton,GRC

Stan gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu

; 1 Grunty spoiste

1.pzw-pétzwarty

2.tpl - twardoplastyczny
3.pl - plastyczny
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -pitynny

2. Grunty sypkie USe e

1.In -luzny
2.szg-sredniozageszczony
3.zg -zageszczony

1. mw.mato wilgotny
2. w. wilgotny

3. m. mokry

4. nw.nawodniony




Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w sktad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Przebudowy drogi
gminnej na odcinku Krosno Odrzarnskie (ul. T. Koéciuszki) -tochowice wraz z budowa sciezki
rowerowej.km.0+000-0+520
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacjag geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

{
Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWiA w sprawig ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z péiniejszymi_zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

-Po[ska,,l\lorma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—IOD?J?SIEae Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia , Symbole ,podziat i opis gruntow.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady ogdlne

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.1 Podstawa OpracoWani@........c.e.eeveeeeeeeeeeeee oo oo oo
1.2 Wykonane badania.........cco.oovueeeieeeoeees oo oo
1.3 Prace KameralNe........ccoueveueeeeeieceeieirereeeeeeseeees e e e es o es e
1.4 Wykorzystane materiaty........cocooooeeieiieeieeeeoeoooeeoeoo
1.5 Potozenie terenu badan.............o.oovoveeeoeoeeeoeeceeeeeeoeeo

2.Morfologia i budowa terenU...........co.c.oevieiieieeeeeeee oo
3.Warunki wodne..........cccccooceviivnennnn,

4.Warunki geotechniczne
S WRHOSKI | UWAGH e e

ZAt ACZNIKI

1.Lokalizacja terenu badan na planie ogélnym
2.Plan sytuacyjny rozmieszczenia odwiertéw
3.0bjasnienia symboli i znakéw

4.Przekroje i profile geotechniczne

5.Metryki otworédw badawczych.

6.Badania laboratoryjne.
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okredlenia stanu podtoza gruntowego wykonano nastepujgce badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 5 odwiertéw wiertniczych wierttem recznym do gtebokoéci 2,0m.
pokazano na planie sytuacyjnym w zataczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czesc opisowq .
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3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podioza gruntowego nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej.

4.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badarn polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy przekrojow
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podtoza
gruntowego)nastepujacych zespotow osadéw i warstw geotechnicznych ,z pominieciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

Ia-pospdtki i piaski sSrednie, mato wilgotne, zageszczone
o I0=0,70

Nawierzchnig drogi stanowi masa bitumiczna $r. grubosci 6,0-8,0 cm. Podbudowe stanowi bruk i
ttuczen uktadany podczas remontéw nawierzchni.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw  sypkich,
niewysadzinowych: Pospétki i piaski Srednie przepuszczalne Wp> 35. Nadajg sie pod konstrukcje
nawierzchni drogowych. Grupa nosnosci podioza G1. Ze wzgledu na niski wskaznik
réznoziarnistosci w granicach 1,6-2,0 w warunkach przeprojektowania budowli proponuje sie
wzmocni¢ podtoze gruntowe stabilizacig GRC.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje tq proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie préobek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeséé 1:Zasady
: ogolne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc
+ 2:Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

Opracowat. ;’
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Miejsce wiercenia :

(odwier nr.1) km 0+047-pobocze
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzariskie (ul. T.KoSciuszki)

-tochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej.

Data wiercenia: Saczenie wody - brak
18.06.2022r

Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki Sc. geolog. | Iu/IL nosc
wy od-do prébki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacii. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,7 ],braz 3,6 - brak
2,0 Ps)
2
3
Opracowat.
"DROUAB"
KIEROWNIK LXBORATORIUM
DRO;B’OWEC;_Q

Romuald Lewiniski




Dziennik wiertniczy odwiertu nr.2

Miejsce wiercenia : Data wiercenia: Saczenie wody - brak
(odwier nr.2) km 0+150-jezdnia 18.06.2022r
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzariskie (ul. T.KoSciuszki)
-tochowice wraz z budowg Sciezki rowerowej.

Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki $¢. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) daciji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,18 0,7 J,braz 3.3 = brak
2,0 Ps)
2
3
Opracowat.
]
"DROLAB"
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.3

Miejsce wiercenia : Data wiercenia: Saczenie wody - brak
(odwier nr.3) km 0+256-pobocze 18.06.2022r
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzariskie (ul. T.Kosciuszki)
-tochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej.
Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki sé. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) daciji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,7 J,braz 3,3 7 brak
2,0 Ps)
2
3
Opracowat.
"DROLAB"
KIEROWNIK L ATORIUM
DROBOWEGO
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.4

Miejsce wiercenia :
(odwier nr.4) km 0+357-jezdnia
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzanskie (ul. T.KosSciuszki)
-tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej.

Data wiercenia: Saczenie wody - brak
18.06.2022r

Nr. Przelot Gtebokos$¢ | Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki Sc. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,16 0,7 J,braz 3,0 - brak
2,0 Po)
2
3
Opracowat.
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Miejsce wiercenia :
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.5

Data wiercenia:

Saczenie wody - brak

(odwier nr.5) km 0+475-pobocze 18.06.2022r
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzarskie (ul. T.KoSciuszki)
-tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej.
Nr. Przelot Gtebokosé Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki $¢. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,7 J,braz 3,0 - brak
2,0 Po)
2
3
Opracowat.

LAB“
mtROWN!K LABQRATORIUM

DRU(‘O%’

or ymuaid LQWI[}@



o Sy LA L LI il Krosno Odrzanskie dnia20.06.2022

KARTA ODWIERTU

Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Ko§ciuszki)
Lochowice wraz z budowg §ciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR.1 Podioze gruntowe km.0+047-pobocze
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IRYJNE Krosno Odrzanskie dnia20.06.2022

(rosno Odrz. Ul Wakaey e ot 1 ARTA ODWIERTU
Odwierty podloza gruntowego
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.KoSciuszki)
Lochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej km.0+000-0+520
Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR 2 -konstrukcja i podtoze gruntowe w/g planu
sytuacyjnego km.0+150-~jezdnia
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Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Kosciuszki)
Fochowice wraz z budowg Sciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR.3 Podtoze gruntowe km.0+256-pobocze
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Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Ko$ciuszki)
Lochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefaniczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR 4 -konstrukcja i podiloze gruntowe w/g planu
sytuacyjnego km.0+357-jezdnia
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Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Ko$ciuszki)
Lochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR.5 Podioze gruntowe km.0+475-pobocze
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| O"RiECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Kos¢iuszki
tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej. km.0+000-0+520
(obiekt,droga, km) Badanie nr.l odwiert nr.l w/g pl.sytuac.km.0+047 pobocze git. 01200 cr
Wykonawca robSét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca H
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalos$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 4,7 % | <2.000 mm 95,3 %
oczek[mm] | na sicie [g] % - wa ¥ % - wa >0.50 mm 23,3 % <0.500 mm 76,7 %
40,000 0,000 . 0,000 } 0,000 >0.25 mm 88,4 % | <0.250 mm 11,6 %
32,000 | 0,000 | 0,000 0,000 mm % mm P %
16,000 0,000 0,000 0,000 [ Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 3,900 2,895 2,895 | Wilgotnosé gr-tu, W, = 3,60 %
5,600 0,300 0,223 3,118 | wsk. piaskowy (WP = 68,80
4,000 0,300 7707,223 - 3,341
2,000 1,900 ~ 1,411 4,751 | Wsk. filtracji ,K,, = 59,55 m/24h
1,000 4,800 3,563 8,315 Wsk.dréénoziarnistoéci , Wg
0,500 | 20,300 15,071 | 23,385 - 32 — O A128 o g e
0,250 87,700 65,108 | 88,493 2d 2240
0,125 12,000 8,909 | 97,402 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 | 1,500 1,114 98,515 wg PN-B-02480:1986
<0,063 | 2"000 1,485 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 134,700 100,000
WY XKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa 3 Piaskowa Pylowa llowa
» T T 1 T T T T T T T 100 »
— 1 1 1 1 1 1 1 | L
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
T; A | [ i ] N | | i 1 1 1 30 _!;
" 20 il . AR Ll L
1 1 1 1 1
D) ol i | o i T
: ' 1 1 ! 1 1 | 1 1 1 i
g - SN L = o §
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘0
50 4 i ; i ' 4 : : 50
: 1 1 ] 1 \ 1 | 1 1 1 1 :
§ w0 e - i - {0 §
g 70 — - L - 130 §
3 1 1 ! ! ! 1 I 1 I 1 s
g w0 — - T — a0 g
2 ] I 1 1 1 I I | 1 +
590 —— o — : —t ———{10 ¥
z 1 1 i I ' 1 1 1 1 1 2
& 100 1 I ! I T I 1 L 1 g &
OO0 OO0 Ono un 0O VW< MIHN 10 Ho VNnT MON N H O VT MmN 0 oo VLT M N N -
O VO < MmN N - - et ~ g sN s~ SO OO0 OoONO + OO0 OO0 OoNO + o
- o~ — © OO0 O o ~ o -~ L, 85, sO «~ O ~O0 OO0 OO OC © o
o O O0o0O0O O ~o ~ o -~ S s s ~O ~ O ~
$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.

BADANIA (POMJIARY)
WYKONATXRO LA

KIEROWNIK

6]
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WEGO

{ |

Romuald Lewinski

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Krosno Odrzanskie , dnia 20.06.2022

* ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Kos¢iuszki
Lochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej. km.0+000-0+520
(obiekt,droga, km) Badanie nr.2 odwiert nr.2 w/g pl.sytuac.km.0+150 jezdnia gi.184200 cn
g p ¥
Wykonawca robdét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca :
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki H
Rodzaj warstwy robét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 2,5 % | <2.000 mm 97,5 %
oczek[mm] | na sicielg] % - 'wa S % - wa >0.50 mm 21,1 % | <0.500 mm 78,9 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 88,8 % | <0.250 mm 11,2 %
32,000 | 0,000 0,000 | 0,000 mm % mm %
16,000 | 0,000 ~ 0,000 0,000 [ Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 3,30 %
5,600 0,500 0,397 0,397 | wsk. piaskowy (WP = 68,80
e 4,0017 0,500 97,737977 0,7947
2,000 2,200 1,747 2,542 | Wsk. filtracji ,K;o = 60,24 m/24h
1,000 5,200 4,130 6,672 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 18,200 14,456 21,128 =gt = 02 . a6
0,250 85,200 | 67,673 88,801 i bk
0,125 777710,6070 o 8,419 977,7220 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 1,500 | 1,191 | 98,411 wg PN-B-02480:1986
<0,063 2,000 1,589 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek s$redni (P,)
Razem 125,900 100,000
WYKRES, UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
oo T T T T T T T T T T 100 -
= 1 1 | i 1 1 ! | i ! =
. 10 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 90 &
o 1 I 1 1 1 1 1 | ! 1 -
1 1 ] ] 1 1 1 1 1 1
A 20 T T ] T T T T T T T 80 v
1 1 | 1 ! | 1 1 1 1
E 30 1 1 i 1 1 Il 1 Il 1 1 70 §
" | I 1 1 1 1 1 I 1 1 "
—5 1 1 t | | | | | 1 | -5
(] 40 T T T i T T T T T T 60 v
0 1 1 l I ' ! 1 1 I 1 ]
50 : ' i ' ! ' ! ' ' 50
o 1 | 1 I \ 1 I 1 | | 1 :
1 1
i oo - He i 1 S R
I 1 | I ]
g 70 " f—f—t — : : 30§
o ' I | 1 1 1 | 1 I | o
3 o0 o . ! -t e
ﬁ 90 1 | » 1 1 | 1 1 1 0 t‘
g I T N T IR
8 100 1 ! L 1 T P i ! ! 1 I 0 ]
OO0 OO0 OO Cm VN T MON 1D o VN T MO N N H O VYN T M N N O VT MmN N -
O VT MmN ~ ~ - ~ » N N o~ O OO0 OoNO OO0 OO0 ONO o o
- N - © 000 O ~0o ~ o -~ bl ) ~O ~ O O 0O0oOO0O OO0 © o
o o O 0O0oo o ~o ~ o ~ . - - ~O -~ O ~
1 o o © oo o OO*O ‘; o
$rednica czastki d , [mm)
OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. .
I
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Krosno Odrzanskie

budowlanego (drogowego)

, dnia 20.06.2022

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2022

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Ko$
Lochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej. km.0+000-0+520
(obiekt,droga, km) Badanie nr.3 odwiert nr.3 w/g pl.sytuac.km.0+256 pobocze gt.0-}
Wykonawca robét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robdt ziemnych podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 3,1 % | <2.000 mm 96,9 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa Y% - wa >0.50 mm 24,1 % | <0.500 mm 75,9 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 89,6 % <0.250 mm 10,4 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % mm %
16,000 0,000 | 0,000 0,000 | Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 1,200 | 0,924 0,924 | Wilgotno$é gr-tu,W, = 3,30 %
5,600 | 0,300 0,231 1,155 | wsk. piaskowy ;WP = 68,80
7747,000 0,500 0,385 1,5407
2,000 2,000 1,540 | 3,079 Wsk. filtracji ,K,q = 61,73 m/24h
1,000 6,200 £ 773 7,852 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 21,200 16,320 | 24,172 - :50 % - 1,68
0,250 85,000 65,435 | 89,607 10 972485
0,1257 I 10,(107077 7,698 97,306 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 | 1,500 1,355 98,460 wg: EB-B-02480:1286
<0,063 2,000 1,540 100, 000 Rodzaj gruntu: Piasek s$redni (Ps)
Razem 129,900 100,000
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OCENA PRZYDATNOSCT : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
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" ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2022

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie ,

dnia 20.06.2022

Pochodzenie prdby:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Ko$

tochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej. km.0+000-0+520

(obiekt,droga, km)

Wykonawca robdt
Zleceniodawca $

Data pobrania : 18/06/2022

Badanie nr.4 odwiert nr.4 w/g pl.sytuac.km.0+357 jezdnia gi.16;
B.U.Drog.Nadzory, Projekty, Konsult.

P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2

tiuszki

200 cm

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piase
Rodzaj domieszki - dodatki

Rodzaj warstwy robdt ziemnych

k Sredni

podloze gruntowe-odwierty

odnosnie podioza gruntowego.

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé zawartosé Rzedna >2.00 mm 15,3 % | <2.000 mm 84,7 %
oczek[mm] | na sicielg] % - wa Y% - wa >0.50 mm 30,8 % | <0.500 mm 69,2 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 46,4 % | <0.250 mm 53,6 %
32,000 0,000 | 0,000 | 0,000 mm % mm %
16,000 0,000 0,000 ) 0,000 | Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 0,000 ¢,000 0,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 3,00 %
5,600 - 9,000 8,662 8,662 | wsk. piaskowy (WP = 62,80
4,0007 o 3,727007 7 3,080 ]:11742
2,000 3,700 3,561 | 15,303 Wsk. filtracji ,K,, = 10,47 m/24h
1,000 6,800 6,545 21,848 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 9,300 8,951 30,799 -9 _ _o0,3012 -,
_ L £ d;, 0,1023
0,250 16,200 15,592 46,391
0,125 37,700 36,285 82,676 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 10,000 9,625 92,300 wg FN-B=02400:1986
<0,063 8,000 7,700 100,000 | Rodzaj gruntu: Pospdika (P,)
Razem 103,900 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne

BADANTIA
WYKONAZL :

(POMIARY)
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'ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Koé¢iuszki
tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej. km.0+000-0+520

(obiekt, droga, km) Badanie nr.5 odwiert nr.5 w/ 1l.sytuac.km.0+475 pobocze gt.0-200 cm
g p )4 p g
Wykonawca robét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca :
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar pozostalosé zawartosé Rzedna >2.00 mm 10,0 % | <2.000 mm 90,0 %
oczek [mm] | na siciel[g] % - wa Y% - wa >0.50 mm 27,6 % | <0.500 mm 72,4 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 43,4 % <0.250 mm 56,6 %
32,000 | 0,000 0,000 0,000 m oo %)W . %
16,000 | 0,000 0,000 0,000 Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 | 0,000 0,000 0,000 [ wWilgotnosé gr-tu,w, = 3,00 %
- 5,600 i 3,600 ) 3,644 3,644 | wsk. piaskowy JWP = 62,80
4,000 | 3,000 3,036 | 6,680
2,000 3,300 | 3,340 10,020 | Wsk. filtracji ,K,;, = 29,39 m/24h
1,000 6,200 | 6,275 16,296 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 11,200 11,336 27,632 |y = ¢ - 22792 _ 4 gy
0,250 | 15,600 15,789 43,421 = et
0,125 38,900 39',37277 872,7794 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 9,000 | 9,109 91,903 wg EN-B=024801:1986
<0,063 8,000 8,097 100,000 Rodzaj gruntu: Pospdilka (P,)
Razem 98,800 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTINA A GRUNTU
FRAKCJE
o Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa 160
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érednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. .
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