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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Droég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze realizuje zadanie pn.: ,Przebudowa DW 910
od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza” na ktére przeznacza $rodki, pochodzace z
budzetu Wojewddztwa. Nadzor autorski bedzie finansowany w catodci ze érodkéw Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdZniejszymi zmianami. Dia przedmiotowej
inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
14.06.2017 r. nr 7/2017 znak: IFXII1.7820.78.2016. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kontynuacja petnienia czynnosci nadzoru autorskiego o ktérym mowa w pkt
1 niniejszego OPZ.

Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostata opracowana w ramach nastepujacych umowy nr WI-
K/P/150603/1/1 z dnia 02.10.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 910 od DK 86 do gr miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza. Autorem dokumentacji jest
firma Drosystem Sp. z 0.0. z siedziba ul. B. Prusa 9, 50-319 Wroctaw. Ww. dokumentacja jest chroniona
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiajacy posiada majatkowe oraz zalezne prawa
autorskie do przedmiotowej dokumentacii.

3. ZATRUDNIENIE 0SOB

3.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji przedmiotu
zaméwienia oséb na podstawie umowy O prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymdg dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy 0s6b petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.2. Do wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest dysponowanie projektantami branzy drogowej,
mostowej (konstrukcyjnej), telekomunikacyjnej, gazowej elektroenergetycznej i sanitarnej.
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia
niezbednej ilosci 0s6b, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

3.3. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz os6b zatrudnionych na
podstawie uméw o prace.
3.4. Wykonawca jest zobowiazany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych imiona,

nazwiska i podpisy 0séb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace i osoby te
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 3.3. Miesieczng liste obecnosci osoby
wykonujace prace na podstawie umowy O prace podpisujg wtasnorecznie, kazdego dnia, w ktorym
wykonywane sa czynno$ci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ
i umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste obecnoéci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej,
w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma byé udostepniona
przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego 7adanie. Miesieczne listy obecnosci maja w
szczegolnosci zawieraé: miesiac ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni miesiaca, imiona i nazwiska
0s6b wykonujacych prace na podstawie uméw o prace wraz z wtasnorecznymi podpisami obecnosci, w
dniach obecnodci i petnienia czynnosci nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dang
osobe, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnoéci (umocowany zgodnie z zawarta umowa
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzulg: ,Dane 0s6b wymienione w niniejszej miesigcznej liscie
obecnoéci sa zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy
o prace” (wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli
zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem osdb oraz stanem faktycznym.

3.5. Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania os6b
na podstawie uméw o prace bedzie miat mozliwoé¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PELNIENIA CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO

4.1.

4.2.

4.3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petnienie czynnoéci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdinosci stwierdzenie w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie
mozliwosci wprowadzania rozwigzafn zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
realizowanych zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie pobytéw na budowie oraz pobytow
w siedzibie Zamawiajacego (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajacego badz
Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

Wykonawca ma obowigzek dotrzymania terminéw wykonania poszczegbinych czynnosci, zgodnie
Z umowaq. Sq to:

* Czas przygotowania opracowari projektowych - maksymalnie do 7 dni roboczych, 2z zastrzezeniem,
Zze czas przygotowania opracowar projektowych nie uwzglednia koniecznogci uzgodnienia
opracowania z instytucja zewnetrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
opracowania projektowych bedzie wydtuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy i uzyskania wymaganego uzgodnienia
w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie ziozonych przypadkach Zamawiajacy moze
podjaé decyzje o wydtuzeniu czasu przygotowania materiatdw.

* Czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - zgodnie z kryterium oceny ofert
- czas ten nie uwzglednia koniecznoéci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucja zewnetrzna,
np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydiuzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegoblnie ztozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podjac decyzje o wydtuzeniu czasu przygotowania materiatéw.

* w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindw, Zamawiajacy bedzie naliczad kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W ramach obowiazkéw Wykonawcy, sprawujacego nadzor autorski bedzie:
a) Przed rozpoczeciem robét budowlanych
1) udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pojawia sie w przetargu na roboty budowlane
dla zadania oraz przygotowanie wszelkich materiatéw niezbednych do udzielenia odpowiedzi (zmiany,
korekty dokumentacji projektowe, wyjasnienia itp.)- odpowiedzi powinny by¢ przygotowane w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania pytania poczty
tradycyijna lub poczta elektroniczna, a w przypadkach szczegblnie ztozonych nie dtuzej niz 7 dni od
przekazania pytania

2) przygotowania w terminie 4-ch miesigcy od zlecenia dokumentacii zamiennej dokumentacji

zamiennej obejmujacej projekt $ciezki rowerowej badz ciqgu pieszo-rowerowego na odcinku od

skrzyzowania DW 910 z ul. Koszalew do granicy m. Dabrowa Gornicza. Przygotowana dokumentacje
projektowg nalezy uzgodnié z samorzadem miasta Bedzin i Dabrowa Gérnicza.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w ramach istniejacych granic pasa drogowego (liniami statego zajecia

ZRID) i opatrzy¢ klauzulg nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego decyzjq ZRID, projektu

budowlanego.

W ramach opracowania nalezy wykonaé stosowne korekty PB i PW wraz z projektem rozwigzan kolizji

powstatych w wyniku zaprojektowania ciggu pieszo-rowerowego lub $ciezki rowerowej. Nalezy rowniez

sporzadzi¢ aktualizacje przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego obejmujacego zmiany j.w.

3) przygotowania w terminie -4 ch miesigcy naniesienia na projekt wykonawczy i budowlany

przebudowy DW 910 wykonanej sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez torowisko

tramwajowe w rejonie skrzyzowania z ul. Staszica . sygnalizacji $wietlnej w rejonie skrzyzowania z ul.

Koszele oraz sygnalizacji $wietlnej w rejonie skrzyzowania al. Kottataj z ul. Modrzewiowa Zamawiajacy

przekazuje dokumentacje projektowa i powykonawcza sygnalizacji swietinych. W ramach zadania

Wykonawca zweryfikuje mozliwe kolizje wynikajace z ustawienia sygnalizatoréw, kabli zasilajacych i

sygnalizacyjnych oraz wszelkiej innej infrastruktury powstatej przy budowie sygnalizacji $wietinej z

projektowanymi rozwiazaniami przebudowy DW 910. W przypadku napotkanych kolizji, Wykonawca
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przedstawi rozwigzania projektowe usuniecia kolizji. W ramach realizacji robdt ,wystapi koniecznosé
usuniecia wykonanych petli indukcyjnych, w zwiazku z czym wystepuje Wykonawca zaktualizuje
kosztorys inwestorski i przedmiar dotyczacego zaprojektowania wykonania nowych petli indukcyjnych.
W ramach niniejszego zadania Wykonawca sporzadzi projekt zamienny budowlany i wykonawczy
przebudowy DW 910 na wysokosci sygnalizacji éwietinej z naniesieniem wszelkich zmian, ktére sg
konieczne celem realizacji robdt. Nalezy réwniez sporzadzi¢ aktualizacje przedmiaru i kosztorysu

inwestorskiego obejmujacego zmiany j.w.

b) W trakcie realizacji robét budowlianych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

identyfikacja ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wptywu
btedéw na wykonanie robot budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskéw Zamawiajacemu
wraz z propozycja zmian, gdy wediug jego opinii i zawodowego dos$wiadczenia jest to potrzebne
jub wiasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

kontrola zgodnosci realizowanych robot budowlanych z Dokumentacja Projektowq i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji
Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robét na etapie realizacji
nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajace] uzyskania
nowej decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,

wyjasénianie watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w
miare potrzeby wyczerpujacych wyjaénieri, dotyczacych przyjgtych rozwigzan projektowych
i uzyskanych uzgodnien,

dokonywanie poprawek i uzupetnien opracowan w przypadku ewentuainych btedéw, uchybien lub
brakdéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot
budowalnych. Zgtoszone w trakcie realizacji robot przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez
Konsultanta/Zamawiajacego) btedy, uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez
Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bedzie niezwtocznie poprawiat lub uzupetniat. Czas
przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.
przedkiadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego  wyjasnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznodci pomiedzy dokumentacig
projektowa a stanem faktycznym (w tym réwniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycji
przedmiarowych),

opracowanie szczegétowych rozwiazan projektowych i uzupetnianie szczegbtow dokumentacji
projektowych,

uzgadnianie rysunkéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentdéw i dokumentacii
Wykonawcy robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uscislenia
rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy
zapiséw w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych,

opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce
robdt, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,
dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkéow zastanych
na budowie oraz do wynikéw badan (w tym m.in. geologicznych badad podtoza gruntowego) oraz
pomiarow wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét lub przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji zadania, a odbiegajacych od wynikéw badan, od tresci map i innych opracowan,
w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej,
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14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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opracowywanie pisemnych wyjasniel, opinii, analiz, uzgodnien (z przedtuzaniem termindow ich
waznosci wlacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci dotyczace dokumentacji
projektowej, niezbedne dla prawidiowej realizacji zadania,

opiniowanie (w zakresie zgodnoéci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badar geologicznych
oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedkiadanych przez Wykonawce robét badz
Konsultanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia bteddw w dokumentaciji
geologicznej, skutkujacych nieprawidiowym rozpoznaniem parametréw podtoza gruntowego.
rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamowienia,

przygotowanie opracowari projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidlowej realizacji
zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajacego (zwiaszcza pod
wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robot budowlanych oraz ktére nie wynikaja z wnioskéw Wykonawcy robét; w przypadku
koniecznosci wprowadzenia rozwiazania, ktdre kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwiazar réwnowaznych, tj. majacych rowng waznosé
i rbwne znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci
rozwigzania nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.
5) oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Okreélone w dokumentacji parametry stanowig o
réwnowazno$ci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym
standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji
projektowej ktére z parametrow stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, nalezy
przyjac, iz wszystkie okreslone w danej STWiORB sq jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione,
aby materiat byt réwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie — jedynie wdwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym,

udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koricowym robdt budowlanych,

przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego lub Konsuitanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym
- kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona;

niezwloczne uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu
dla Zamawiajacego,

poswiadczenie zgodnoéci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisdw
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petniacy nadzoér autorski,

pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie
budowy oraz kwalifikacja ich istotnoéci,

niezwloczne wykonywanie wszystkich obowigzkéw Projektanta wynikajacych z obowiazujacego
prawa, przepisow i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materiainej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczeri wtascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
wykonanie wszelkich dziatari i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowej realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie
miatby stusznej podstawy im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,
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27) pisemne potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

28) potwierdzenie dokumentacji dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego w opieczetowanym Projekcie budowlanym celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewbdzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane; w przypadku wezwania
WINB do uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie uczestniczyt w potwierdzeniu niezbednych
dokumentéw, celem zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia
o zakoniczeniu robdt, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

29) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie
Projektant dokona oceny i potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

30) wykonywanie wszelkich innych czynnoéci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robot
budowlanych;

31) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych

wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych,

stanowiacych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem beda
podpisane przez Wykonawce:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej,

rysunki zamienne i szkice,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz Wykonawce,

o O O O ©

odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach
nadzoru autorskiego;

Wszystkie czynnosci i dokumenty, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco,
wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione wezwanie Konsultanta
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane drogq telefoniczng (potwierdzone na pismie lub
w emailu), elektroniczng, faksem lub na pismie. Decyzje o wezwaniu Projektantéw na budowe
podejmowat bedzie Kierownik Projektu bad? Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
2 Kierownikiem Projektu. Czynnoéci beda wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
W uzasadnionych przypadkach terminy te mogg zostaé przez Zamawiajacego odpowiednio wydtuzone
lub tez skrécone (skrocenie dotyczy przypadkédw, dla ktdrych od szybkosci udzielenia odpowiedzi przez
Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczeristwo ludzi lub wykonywanych robét).

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mieé na uwadze dobro publiczne, jak i finansowanie
realizowanej inwestycji i zwiazane z tym straty, jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy, w przypadku btedu,
uchybienia badz zwioki ze strony Wykonawcy w ramach peltnionych czynnosci nadzoru autorskiego.

Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach peinienia nadzoru autorskiego nalezy réwniez wykonywanie
wszystkich czynnosci  zwigzanych, w celu wypeltnienia warunkéw umowy i wynikajacych
z obowiazujacych przepisdéw, informowanie Kierownika Projektu o realizowanym nadzorze, itp.

Zmiana materiatu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy robét, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwigzania projektowego
musi uzyskaé akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego. Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robot.
Za bledy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe - Projektant bedacy
autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za nie ujawnienie bledéw projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego oraz za btedy projektowe stanowigce
konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego przewidzianego
w dokumentacji projektowej.
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Wykonawca w ramach wykonywania czynnoéci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:
niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,

niezwlocznego opracowania materiatdw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Czynnosci projektantéw peinione w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ uwidocznione we wiasciwej
dokumentacji np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika
budowy i Zamawiajacego, notatka stuzbowa, protokdt spisany z udziatem Zamawiajacego, protokét
odbioru, dziennik montazu, protokdt ze spotkania badz rady budowy, rady technicznej. itp. Kopia
zmian i uzupeinien winna by¢ naniesiona na archiwalnym egzemplarzu projektu przeznaczonym dla
Zamawiajacego lub w inny sposéb pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujac czynnoéci nadzoru autorskiego prowadzié je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie
narusza¢ praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym
takze autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z péiniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ materiaina za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gidwny). Nie pdzniej niz w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé kopie
wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynaleznosé¢ do
wilasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych oséb, ktore beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamodwienia, jako projektanci sprawujacy nadzér autorski we wszystkich
branzach (dokumenty powinny byé¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie zidentyfikowanie btedéw projektowych, w szczegdInosci
btedéw skutkujacych roszczeniami Wykonawcy robdt budowlanych oraz za btedy projektowe
stanowigce konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Za biedy projektowe w dokumentacji projektowej, ktorej zakres jest okreslony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréow z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonaino - uzytkowego, odpowiada Projektant bedacy autorem projektu oraz Sprawdzajacy.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji niemozliwych do przewidzenia, np. warunki gruntowe,
niezidentyfikowane sieci i obiekty, itp.

5. CEL ZAMOWIENIA

W zakresie kontynuacji nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ swiadczony przez Wykonawce w ramach
kontraktu, nalezy zapewni¢ ptynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiazujacym polskim
prawem i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie petnit nadzdr autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowiazki. Ustugi, jakie maja by¢ $wiadczone w ramach niniejszej umowy, to: wszystkie niezbedne czynnosci
wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawq Prawo budowlane, obowiazujacymi
przepisami oraz OPZ.

Zamowienie dotyczy ustugi, ktdéra wykonywana jest dia obstugi jednego zadania inwestycyjnego jakim jest
przebudowa drogi wojewédzkiej nr 910. Ustuga polega na rozwigzywaniu biezacych problemdéw projektowych,

wymaga interdyscyplinarnego i cato$ciowego spojrzenia i wskazanie najlepszego rozwigzania. W zwigzku z

powyzszym nie mozna Zamodwienia dzieli¢ na czesci.

6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

6.1. Stan projektowany
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Podstawowe parametry techniczne obiektéw, przewidzianych do realizacji w ramach zadania s
nastepujace:

Zakres robét dla zadania obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 910 na odcinku o tacznej

dtugosci ok. 4,05 km, w zakresie m.in.:
przebudowe uktadu drogowego w celu ujednolicenia szerokosci jezdni do min. 3,5 m pasa ruchu,
przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych
projektowych i technicznych ZDW w Katowicach z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza o$ 11,5
tony,
catkowita wymiane konstrukcji jezdni,
korekte geometrii skrzyzowan i innych elementéw wyposazenia pasa drogowego,
przebudowe istniejacych chodnikéw,
przebudowe istniejacych zjazdow,
punkty referencyjne oraz stupki referencyjne ($wiadki),
budowe/przebudowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego (przepusty, kanalizacja deszczowa),
budowe/przebudowe oswietlenia z zasilaniem,
budowy ewentualnych urzadzern i obiektéw ochrony $rodowiska zgodnie z decyzjq
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia budowe urzadzen
ochrony srodowiska,
przebudowe kolidujacej badz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,
kanaty technologiczne,
budowe miejsca przeznaczonego do wykonywania kontroli pojazdéw (np. ciezaru, stanu

technicznego itp.).

7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadzér autorski bedzie sprawowany do odbioru koricowego robdt budowlanych i rozliczenia zadania.
Miejsce realizacji zamodwienia: siedziba biura projektowego oraz droga wojewddzka nr 910

8. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO
Dokumentacja projektowa, w oparciu o ktérg realizowane beda roboty budowlane na czas trwania przetargu
dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktory sprawowaé bedzie nadzor autorski na czas petnienia nadzoru, kopie
nastepujacych dokumentéw:

a) umowe o roboty budowlane —po jej podpisaniu,

b) dokumentacje projektowa (wersja elektroniczna),

c) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy,

d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamowienia.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z WYKONAWCA
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspotpracy z Wykonawca niniejszego zamoéwienia sg nastepujace:
a) zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych zadania,
c) wskazanie oséb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
10.1. Personel
1) W realizacji przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doéwiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang powierzone.
2) Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Sktad, specjalnosci
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projektu i wymaga zgody autora projektu,
)] koszty uzgodniert z gestorami sieci, itp.,
) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
k) koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
)} koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegodinionych zadan,
m) inne swiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie.

10.3. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidiowg realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych Srodkdw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wycene
ustugi.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnogci i paliwach alternatywnych (tj.
Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), poczawszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Wykonawca zapewni udziat pojazddw
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez niego przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie co najmniej 10%. Do dnia 3 stycznia 2022 r., Wykonawca
ztozy oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie ww. Wwymogu wraz ze szczegblowym zestawieniem pojazdéw
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia (z wyszczegolnieniem rodzaju
paliwa), a niezlozenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie jako niespetnienie ww. wymogu.
Koszty zwiazane z zapewnieniem pojazdéw elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni
w wycenie,

10.4. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski jest zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej
(utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamodwienia), a zwlaszcza z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowiazkéw w ramach niniejszego zadania oraz naruszenia
powszechnie przyjetych zasad w zawodzie i bledéw w sztuce. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

11. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY
11.1. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich czionkéw zespotu Wykonawcy sprawujacego nadzor
autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru autorskiego, bez wzgledu na
ilos¢ projektantéw danej branzy wchodzacych w jego sktad,

- stanowisk pracy, szkolen personelu,

- przejazdy, zakwaterowania i delegacje,

- wyposazenia bhp,

- transportu i facznodci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych oséb,

- pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w ,,S'rodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2016r. ,Nadzér autorski”,

- koszty dostosowania doi ustawy o elektromobiinodci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
908) poczawszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidtowym
wykonaniem ustugi.

11.2. W celu rozliczenia nadzordw autorskich nalezy przedstawié zestawienie ilosci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzoréw autorskich w oparciu o Formularz Wycena
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i dodwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegéinych branz w rozumieniu
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo pudowlane z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku realizacji robét w branzach,
nadzér autorski beda sprawowaé projektanci w czasie trwania okreélonych robot branzowych.
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywalo sie na wniosek Zamawiajacego lub
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych
danej branzy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie o$wiadczenia zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego sktadat kazdorazowo wiaéciwy dla danej branzy projektant wchodzacy w sktad Zespotu
projektowego, o ktérym mowa w pkt 4.12 oraz Projektant Gtéwny.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistow, ktora moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych peinionego nadzoru
autorskiego.

Zmiana osoby petniacej funkcje projektanta sprawujacego nadzor autorski moze nastgpi¢ jedynie po
ziozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobg wyznaczona przez
Wykonawce oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego, posiadajacg wymagane kwalifikacje
zawodowe. Nalezy zataczy¢ ponadto pisemne oéwiadczenie o przejeciu obowiazkéw projektanta
sprawujacego nadzér autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkéw.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dia
unikniecia opdznien w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wymagato bedzie
réwniez odpowiedniego o$wiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowiazkéw nadzoru autorskiego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi dysponowa¢ srodkami transportu umozliwiajacymi petnienie prawidiowego nadzoru
nad robotami.

10.2. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

a)
b)

Q)
d)
e)

f)
9)

h)

1)

W okresie trwania zadania, Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zapozna sie z realizowang
dokumentacjg projektowg oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz
zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej koszty wszelkich czynnosci
i wymagan skfadajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci:

koszty administracyjne zatrudnienia projektantdw,

koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, uriop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw nadzoru
autorskiego,

koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacji itp.

koszty zwigzane z wypetnianiem obowigzkéw zgodnie z zawarta umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego oraz dostosowaniem sig do wymagan OPZ,

transport lokalny na teren budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportow miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzoér autorski przez Zamawiajacego, sprawozdan, opinii
i innych materiatéow niezbednych dla prawidiowe] realizacji przedmiotowego zadania,

koszty uzgodnien mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentaciji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA PELNIENIE CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA DW 910 OD DK

11.3.
11.4.

11.6.

86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DABROWA GORNICZA

z wyszczegolnieniem nadzoréw miejscowych/pobytéw na budowie, opracowarn zamiennych. Tresé
zestawienia powinna by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiajacego.

Koszty powyzsze dotyczg catego okresu realizacji zamdwienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi, ktére sa cenami ryczattowymi
obejmuja:

- koszty udzielenia wszystkich odpowiedzi na pytania zadane na etapie postepowania przetargowego
dotyczacego realizacji robét wraz z wykonaniem koniecznych rysunkéw zamiennych o ktoérych mowa w
p. 4.3.a.1 OPZ;

-wszelkie konieczne opracowania projektowe wraz z uzgodnieniem przez wiasciwe samorzady Zwigzane z
projektem zamiennym wykonania ciagu pieszo-rowerowego lub $ciezki rowerowej zgodnie z p. 4.3.a.2
oPz

- wszelkie konieczne opracowania projektowe zwigzane z dostosowaniem dokumentacji projektowej
przebudowy DW 910 do zmian wynikajacych z budowy sygnalizacji swietinych.

Ilo$¢ poszczegdinych nadzoréw podane w formularzu Wycena sg szacunkowe. Rozliczenie nastapi za
faktyczng ilosé wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przez Projektanta nalezy rozumie¢ osobe fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjag projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamowienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa i spetniat
obowiazki w ramach zawartej umowy na petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem.

11.7 Zamawiajacy przewiduje, ze minimalna wartos¢ Zamoéwienia nie bedzie nizsza niz 50 % wartosci oferty
cenowej Wykonawcy.
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