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Modyfikacja z dnia 23-01-2024r.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PRZYSZtLEJ UMOWY

UMOWA NR /20 IWI

zawarta w Zawierciu, w dniu - 20 r.

pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim — Starostwem Powiatowym w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”
a

zwang/zwanym dalej ,,Wykonawcga”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (dalej: ,ustawa Pzp”), o warto$ci zamdwienia
nieprzekraczajgcej progow unijnych, o jakich stanowi art. 3 tejze ustawy, pod nazwg: ,,Przebudowa drég
powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowosciach Woéblka Otudzka, Jeziorowice, Otola, Wola
Libertowska i Zarnowiec”

§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drog powiatowych nr 1767S i 1776S
w miejscowosciach Wélka Otudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec” ktéra bedzie
polegata na wykonaniu nowej naktadki asfaltobetonowej i utwardzonych poboczy. Szczegdtowy przebieg
zostat okreslony w dokumentacji uproszczone;j.
2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg w szczegdlnosci:
1/ opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas

2/

roboty polegajgce na frezowaniu istniejgcych nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci sr.
8 cm z czesciowym wywozem,

3/ roboty nawierzchniowe polegajgce na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej — warstwa wigzgca
i warstwa Scieralna,

4/ wykonanie poboczy utwardzonych (pobocza z destruktu asfaltowego i pobocza z kostki betonowej).

3. Szczegoétowy zakres robot budowlanych oraz wymagania dotyczgce kompletnego wykonania przedmiotu
umowy zostaty okreslone w szczegdlnosci w uproszczonej dokumentaciji na zgtoszenie, w przedmiarach
robot oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB).



§2
Dokumentacja zaméwienia

1. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego uproszczong dokumentacje na zgtoszenie,
przedmiary robot i STWIORB dotyczace przedmiotu umowy, zapoznat sie z nimi i na obecnym etapie nie
zgtasza wobec tych dokumentéw zadnych uwag lub zastrzezen.

2. W przypadku ujawnienia sie na etapie realizacji zamdwienia uwag lub zastrzezen Wykonawcy do ww.
dokumentéw, w szczegdlnosci ujawnione zostang niezgodnosci lub wady, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwtocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

§3
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres do 6 (szesciu) miesiecy liczac od dnia
wskazanego jako data zawarcia umowy, tj. do dnia

2. Dla zachowania terminu wykonania umowy wskazanego w ust. 1, Wykonawca nie pézniej niz na 7 dni
przed jego uptywem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wszystkich prac objetych przedmiotem
zamowienia (wraz z przedtozeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 7
umowy), a prawidtowo$¢ wykonanych rob6t zostanie potwierdzona Protokotem odbioru koricowego bez
zastrzezen.

3. Terminem wykonania przedmiotu umowy bedzie data podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
koricowego odbioru robét bez uwag.

4. Zasady koncowego odbioru robét zostaty okreslone w § 8 umowy.

§4
Warunki wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie
Zz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa majgcych odniesienie do przedmiotu zamoéwienia.

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia
zawarcia umowy.

Pozostate warunki umowy

Wykonawca ma przedsiewzig¢ wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne dla odzyskania materiatu
uzyskanego z rozbidrki (dotyczy destruktu asfaltowego). Odzyskany materiat (destrukt asfaltowy), ktory
nadaje sie do ponownego uzycia lub zabudowy i w mysl przepiséw ustawy o odpadach nie jest odpadem,
nalezy wbudowaé¢ w pobocze a nadwyzka materialu bedgca wiasnoscia Zamawiajgcego zostanie
przewieziona w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 25km. Pozostate materiaty
zostang zagospodarowane przez Wykonawce prac zgodnie z § 6 ust. 6-9.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

4. W terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu opracowanego i uzgodnionego z Zamawiajagcym (uzgodnienia
nastagpia w formie pisemnej) harmonogramu rzeczowo-finansowego (zwanego dalej:
harmonogramem). Niedotrzymanie powyzszego terminu bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych.

5. Stopien szczegodtowosci harmonogramu musi pozwolic Zamawiajgcemu na oszacowanie wartosci
zrealizowanych robot oraz okreslenie stopnia ich zaawansowania (czas realizacji podany w dniach lub
tygodniach).Harmonogram powinien réwniez umozliwi¢ wyodrebnienie konkretnych robét i ustug oraz
wartosci, ktére ewentualnie zostang powierzone Podwykonawcy, na podstawie uméw o podwykonawstwo.

6. Harmonogram musi odzwierciedla¢ rzeczywisty postep realizowanych czynnosci i w zwigzku
z tym powinien by¢ systematycznie aktualizowany. Kazda aktualizacja wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez
Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek dokonania jego aktualizacji
w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajgcego. Brak przekazanych przez
Zamawiajgcego uwag w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu lub zgtoszenia
aktualizacji harmonogramu, oznacza jego akceptacie. W przypadku wniesienia uwag przez
Zamawiajgcego, Wykonawca w ciggu 7 dni poprawi i ponownie przedstawi harmonogram do akceptaciji.

Czasowa organizacja ruchu:



10.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem uzgodnien i jej zatwierdzenia oraz wdrozenia na czas prowadzenia robét.

O zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaze zawiadomienie
zarzgdzajgcemu ruchem, zarzadcy drogi oraz wtasciwemu komendantowi policji na co najmniej 7 dni
przed terminem jej wprowadzenia.

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu informacje o wprowadzeniu lub o kazdej zmianie
czasowej organizacji ruchu na 2 dni robocze przed podjeciem tych czynnos$ci, dodatkowo, poza terminem
okreslonym w ust. 8.

Przez caty okres realizacji inwestycji Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania ruchu i zapewnienia
statej komunikacji do posesji potozonych w obrebie prowadzonych robot.

Organizacja budowy:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania tadu i porzadku na terenie prowadzonych robdt w
ramach przedmiotu umowy, a po zakonczeniu kazdego etapu prac do niezwtocznego uporzadkowania
miejsca ich wykonywania wraz z terenem przylegtym do stanu pierwotnego, usuniecia wszelkich
urzgdzen tymczasowego zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych prac w stanie nadajgcym sie
do uzytkowania.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego lub
koordynator umowy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu z terminem do 7 dni roboczych skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
uporzadkowanie podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia
w miejscu wykonywania robot wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska oraz do
prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegolnosci
przepisami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat na wtasny koszt wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajgc bezpieczenstwo interesantow i pracownikow Zamawiajgcego,
pojazdow i pieszych na terenie przylegltym do prowadzonych robét.

Wykonawca do prowadzonych robo6t we wiasnym zakresie zapewni zasilanie w energie elektryczng oraz
inne media, tgcznie z wykonaniem ich przytgczen i wytgczen oraz pokryje koszty zuzycia tych mediéw.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy urzadzen lub istniejgcych sieci,
obiektéw pasa drogowego, obiektdéw innych, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Przez caty okres realizacji inwestycji na terenie budowy wymagana bedzie stata obecno$¢ osdb
uprawnionych do nadzorowania robét budowlanych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy, nadzér sprawuje sredni nadzér techniczny (osoby te zostang wskazane przez
Wykonawce w momencie rozpoczecia robdt budowlanych w formie pisemnej). Obecnos¢ kierownika
budowy w przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) jest obowigzkowa.

Elektromobilnosé:

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamoéwienia pojazdow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych.

Wymég okreslony w ust. 18 podlega uprawnieniu Zamawiajgcego do czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy oraz w przypadku braku wtasciwego wywigzywania sie Wykonawcy z powyzszego warunku
- do natozenia kar umownych.

Najpbzniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
o0 dostosowaniu floty pojazdéw samochodowych uzytkowanych do realizacji niniejszego zamdwienia
zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoscii paliwach alternatywnych. Oswiadczenie
musi zawiera¢ wykaz pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym wraz ze wskazaniem ich udziatu (o ile beda zachodzi¢ okolicznosci wynikajace z przepiséw tej
ustawy) lub oswiadczenie, z ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zamowienia liczba pojazdéw
samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdéw samochodowych elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym. W wykazie nalezy wskazaé: ilos¢, nazwe, rodzaj, numer rejestracyjny pojazdow
samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia.

Oswiadczenie potwierdzajgce spetnianie wymagan, o ktérych mowa w ust. 20, Wykonawca bedzie
zobowigzany ztozy¢ réwniez wraz z fakturg koricowg oraz w kazdym przypadku koniecznos$ci aktualizaciji
informacji przekazanych Zamawiajgcemu w os$wiadczeniu wstepnym (przed przekazaniem placu
budowy) (Zatacznik nr 3 do Umowy).

Udzial podmiotu trzeciego w inwestycji:

22.

Jezeli Wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, powotywat sie na zdolnosci innych podmiotéw
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23.

na podstawie art. 118 ustawy Pzp, zobowigzany jest do zapewnienia rzeczywistego uczestnictwa tych
podmiotéw w realizacji zaméwienia.

W celu potwierdzenia spetnienia obowigzku z ust. 22, Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcego
dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji inwestycji. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody (m.in. dokumenty, wyjasnienia, wydruki, nagrania) potwierdzajgce
rzeczywisty udziat danego podmiotu trzeciego przy realizacji zamdéwienia, tj. realizacje przez ten podmiot
robét budowlanych, do realizacji ktorych zdolnosci tego podmiotu byly wymagane. Nieprzekazanie na
wezwanie Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w zdaniu drugim, podlega mozliwosci naliczenia
kar umownych.

Ubezpieczenie Wykonawcy:

24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu zamdwienia (od dnia podpisania umowy do dnia
odbioru koncowego robo6t) musi posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia, na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 5 000 000,00 PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych 00/100) lub dla walut obcych w wysokosci
réwnowaznej, przeliczonej wedtug sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogtoszonego
przez NBP na ostatni dzieh roboczy poprzedzajgcy dzieh zawarcia umowy.

Jezeli termin waznosci ubezpieczenia bedzie krotszy od okresu obowigzywania umowy, Wykonawca
dokona prolongaty ubezpieczenia i przedtozy Zamawiajgcemu kopie tej polisy, jednak nie pdézniej niz w
ostatnim dniu waznosci pierwotnego ubezpieczenia.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, Wykonawca prolonguje ubezpieczenie do dnia
zmienionego terminu obowigzywania umowy.

Warunki prolongowanej polisy nie mogg by¢ mniej korzystne niz warunki polisy przedtozonej
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Niedostarczenie Zamawiajgcemu kopii optaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do ostatniego
dnia jej waznosci, w przypadkach okreslonych w ust. 25 i 26, bedzie stanowito podstawe do naliczenia
Wykonawcy kary umowne;.

Roboty dodatkowe i zamienne:

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,

o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, lub innych robét niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktdérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w dniu

rozpoczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w przedmiarze
robot, Strony zobligowane bedg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz ich zasadno$é wykonania w protokole
koniecznosci.

Podstawg przystgpienia przez Wykonawce do wykonania robdét, o ktérych mowa w ust. 29 oraz

otrzymania wynagrodzenia za ich wykonanie bedzie uzyskanie zgody Zamawiajgcego wyrazonej na

pisSmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady kalkulacji robét, o ktérych mowa w ust 29, jak rowniez kalkulacji

robot ujetych w kosztorysach, przedmiarach oraz STWIORB, a pominietych w Przedmiarze robdét:

1/ roboty budowlane, ktére zostaly wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
skfadania ofert, zostang rozliczone wedtug cen jednostkowych zawartych w tym dokumencie;

2/ roboty budowlane, dla ktérych brak bedzie wyceny w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na
etapie skfadania ofert, zostang skalkulowane poprzez przyjecie cen nie wyzszych niz srednie ceny z
zeszytow SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzgdzenia danego kosztorysu lub w przypadku
braku mozliwosci ustalenia cen z zeszytow SEKOCENBUD - wg ofert rynkowych. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku ich braku na podstawie wyceny indywidualnej.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysach i przedmiarach w sytuaciji,

gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszczalna bedzie uzasadniona zmiana materiatéw, technologii lub sposobu wykonania wybranych

robot w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, ze zmiany te beda

korzystne dla Zamawiajgcego (np. spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub spowodujg zapewnienie wiekszego bezpieczenstwa

lub poprawienie parametréw technicznych wybudowanych obiektow). Zmiany w powyzszym zakresie nie
mogg modyfikowaé ogdlnego charakteru umowy.

Wykonanie robot zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow, technologii lub sposobu wykonania

wybranych robo6t wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, a ich zasadnos¢é musi zosta¢ stwierdzona

protokotem koniecznosci i wprowadzona do realizacji aneksem do niniejszej umowy. Strony ustalajg

rozliczenie robét zamiennych z zastosowaniem postanowien ust. 31 pkt 2/.



35. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania i sporzadzenia protokotu koniecznosci, ktory w
zalezno$ci od charakteru robét powinien zawieraé co najmniej:

1/ dokumenty jednoznacznie okre$lajgce odpowiednio: rodzaj, lokalizacje robdt (dodatkowych lub
zamiennych lub pominigtych w Przedmiarze), zakres robdt (plany, rysunki lub inne) wraz
z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu;

2/ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa (jezeli dotyczy);

3/ kosztorys roboét dodatkowych lub zamiennych lub robét pominietych w Przedmiarze, zawierajacy
zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztow oraz zestawienie prac
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére nie bedg wykonane (jesli dotyczy). Wykonawca
przedtozy przedmiotowy kosztorys Zamawiajgcemu, w celu jego weryfikacji i zatwierdzenia;

4/ dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
robét - jezeli majg zastosowanie.

§5
Wymaég zatrudnienia na umowe o prace
1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujgce pod nadzorem czynnosci bezposrednio zwigzane

z realizacjg zamoéwienia wskazane w przedmiarze robot polegajgce na wykonaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, byty przez Wykonawce lub

Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego

oswiadczenia o sposobie zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie musi zawieraé: imie

i nazwisko pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy 0 prace.

Ztozone przez Wykonawce przed podpisaniem umowy o$wiadczenie w zakresie wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1, wymaga aktualizacji w kazdym przypadku zmiany pracownika lub sposobu zatrudnienia

pracownika zadeklarowanego w oswiadczeniu wstepnym. Nieztozenie os$wiadczenia zawierajgcego

aktualne dane, upowazni Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

W celu weryfikacji wymagania, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy na etapie realizacji umowy bedzie

uprawniony do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze

dalszego Podwykonawcy), w szczegodlnosci poprzez zgdanie o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych

w powyzszym zakresie.

Wykonawca lub Podwykonawca (takze dalszy Podwykonawca) na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, bedzie zobowigzany do przedstawienia

dokumentoéw potwierdzajgcych wymaganie okreslone w ust. 1:

1/ os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenia te powinny
zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
wskazanie liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

1/ poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii umow o prace, potwierdzajgcych zatrudnienie
na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w wezwaniu
czynnosci sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia. Kopie uméw o prace winny byé przygotowane
w sposo6b gwarantujgcy przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych;

1/ zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgcego optacenie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

1/ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony
danych osobowych.

Nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktérych mowa w ust. 5 lub

wykazanie niezatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przy realizacji umowy

czynnosci okreslone w ust. 1, bedzie stanowito podstawe do naliczenia kar umownych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci wobec nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa pracy,

Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Materiaty i urzadzenia
1. Wszystkie czynnosci stanowigce przedmiot umowy zostang wykonane przy uzyciu materiatoéw i wyrobow
budowlanych zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce oraz z wykorzystaniem narzedzi i sprzetu
pozostajgcego w jego dyspozycji.



2. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach prawa, normom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz muszg by¢ zgodne z uproszczong dokumentacjg na zgtoszenie, przedmiarami,
kosztorysami oraz STWiIORB-em przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do okazania stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych warunki wskazane w ust. 2 (np. aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, znakéw
budowlanych, atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci itp.).

4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed zastosowaniem lub wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu
budowlanego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w celu akceptacji stosowne dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie produktu do obrotu oraz jego zgodnos¢ z wiasciwymi przepisami, normami
oraz wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku uzycia materiatow lub wyrobéw budowlanych
niezgodnych w powyzszym zakresie, Wykonawca na koszt wiasny ponownie zastosuje materiat lub wyréb
zatwierdzony przez Zamawiajgcego z brakiem mozliwosci ubiegania sie o wynagrodzenie z tego tytutu.

5. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatéw
i wyrobow budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ podczas odbioru koncowego robét
pod rygorem odmowy dokonania tego odbioru.

6. Odpady wytworzone w trakcie realizacji inwestycji bedg zagospodarowane zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do ww. ustawy.

7. Odpady beda przekazywane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami,
co zostanie potwierdzone wydrukami kart BDO.

8. Odpady moga by¢ przekazywane osobom fizycznym do wykorzystania we wtasnym zakresie zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku potwierdzonych stosownym oswiadczeniem.

9. W przypadku wskazanym w pkt. 8 Wykonawca sktada o$wiadczenie, w ktérym wskazuje ilo$¢, rodzaj, kod
odpadu oraz sposob jego wykorzystania. Jednoczesnie wskazuje osobe(y), kidrej zostaly przekazane
odpady.

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) robot budowlanych zamierza
naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowego remontu, materiaty o wartosci brutto rownej lub wyzszej niz

10 000,00 PLN, zobowigzany jest on uprzednio zawrzeC pisemng umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow.
§7
Wynagrodzenie i ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce ze ztozonej oferty wynosi PLN brutto
(stownie:

2. Wynagrodzenie okreslone umowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym
ustalonym w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy z uwzglednieniem zapiséw § 4 ust. 29-35
(Roboty dodatkowe i zamienne).

3. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ na warunkach okreslonych w § 12.

4. Wynagrodzenie zostanie obliczone i wyptacone na podstawie iloczynu rzeczywistej ilosci wykonanych
i obmierzonych robédt, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, przy zastosowaniu niezmiennych cen
jednostkowych netto, okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz doliczonego na koncu podatku VAT.
Ceny jednostkowe netto pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w okresie realizacji przedmiotu
umowy sg niezmienne, z uwzglednieniem zapiséw § 4 ust. 29-35. Skutki finansowe bfednego okreslenia
cen jednostkowych w odniesieniu do przedmiotu umowy z tytutu nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci,
ktére moga wptywac na cene obcigzajg Wykonawce.

5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Umowy w wysokosci nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 i nie wiekszej niz udziat wtasny Zamawiajgcego tj. PLN.
Wyptata zaliczki nastapi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia
zabezpieczenia zaliczki.

1/ Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w ciggu 10 dni od daty podpisania
umowy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy PZP. Zabezpieczenie zaliczki
musi obejmowac kwote rowng (100%) kwocie udzielanej zaliczki. Dokument gwaranc;ji (lub poreczenia)
musi bezwarunkowo gwarantowa¢ wyptate na rzecz Zamawiajgcego catej kwoty zaliczki. Waznos¢
dokumentu gwarancyjnego powinna mija¢ nie wczesniej niz w dniu zakonczenia przedmiotu umowy,

2/ Zaliczka pfatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o0 numerze:

Zmiana rachunku bankowego wymaga formy
pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem niewaznosci,

3/ Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wystawi¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa,




4/ Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwolnione przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego pozytywnym Protokotem koncowym odbioru
robot,

5/ Zamawiajgcy ma prawo zrealizowac¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy:

a/ Zamawiajgcy lub Wykonawca odstgpit od umowy,
b/ umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu,
¢/ Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia waznosci zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pomniejszone o wyptacong zaliczke, ptatne bedzie na podstawie

ztozonej faktury koncowej wystawionej w oparciu o Protokét kohcowego odbioru robét. Wykonawca

powinien uwzglednic, ze:

1/ Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w wysokosci % wartosci inwestycji, wktad wiasny Zamawiajgcego stanowi
__ % wartosci inwestyciji,

2/ Wykonawca inwestycji zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate dofinansowania inwestycji
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

3/ Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany bez uwag Protokot
koncowy odbioru robot.

4/ Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego koncowej
faktury VAT w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia przeprowadzenia odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia wraz z fakturg koncowa poprawnie sporzadzonych

dokumentoéw:

1/ Protokotu koncowego odbioru robaét,

2/ Kosztorysu koncowego powykonawczego,

3/ oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i Wykonawcy o catkowitym rozliczeniu
finansowym z Podwykonawcami w ramach realizowanego przedmiotu umowy (wzoér o$wiadczenia
stanowi zatgcznik nr 1 do umowy),

4/ dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom (dowodami w szczegoélnosci bedg: protokoty odbioru roboét, faktury VAT wystawione
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw oraz wyciggi z rachunku bankowego
Wykonawcy, potwierdzenia dokonania przelewu itp.),

5/ kompletéw dokumentéw BDO lub oswiadczenia o zagospodarowaniu odpadami,

6/ oswiadczenia dotyczgcego floty pojazdéow Wykonawcy, w zakresie o ktorym mowa w § 4 ust. 20 umowy
(wzor o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do umowy),

7/ oswiadczenia o wykonaniu robét objetych fakturg bez udziatu Podwykonawcéw (wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do umowy).

. Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z koncowg fakturg VAT wszystkich prawidtowo sporzadzonych

dokumentéw wymaganych umowg lub btednie wystawiona koncowa faktura VAT powodujg, ze bieg terminu

ptatnosci wynagrodzenia z tytutu danej faktury VAT zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentéw. Wstrzymanie biegu terminu ptatnosci faktury oznacza, ze

Zamawiajgcy nie pozostaje w opéznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajgcej.

. Wynagrodzenie pomniejszone o wyptacong zaliczke ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego, pod warunkiem

prawidtowo wystawionej faktury VAT (na fakturze nalezy poda¢ numer umowy i nazwe zadania) wraz z

kompletem prawidtowych dokumentéw wymaganych umowg. Wynagrodzenie pomniejszone o wyptacong

zaliczke zostanie wyptacone z otrzymanych $rodkéw z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych.

10.Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

11.Zamawiajgcy bedzie realizowaé ptatnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci, tzw. split

payment w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

12.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze wystawionej w jego

imieniu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe prowadzony jest rachunek VAT.



13.W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT,
tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci do momentu wskazania
wiasciwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT lub zaptaty na rachunek
bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego.

14.Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujgce Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

15.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek ewentualnie naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania tych uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty.

18.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2/ ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3/ dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§8
Odbiory robét
. W ramach realizacji umowy roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1/ odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2/ odbiér koncowy robét - przedmiotem odbioru koncowego jest petne wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

2. Z czynnosci odbioru robot sporzgdza sie pisemne protokoty.

3. Odbiory bedg dokonywane w nastepujgcych terminach:

1/ odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — do 3 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy;

2/ odbiér koncowy robét —do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru wszystkich wykonanych robét objetych umowa.

4. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robdt, inspektor nadzoru bedzie
uprawniony do skierowania do Wykonawcy nakazu odkrycia wykonanych rob6t w celu dokonania ich
odbioru. Wykonawca pokryje koszt przywrécenia stanu poprzedniego.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1/ wad istotnych, niewykonania jakiejkolwiek czesci robot objetych przedmiotem umowy lub wykonanie ich
W sposob sprzeczny z umowg — roboty nie zostang odebrane do czasu usuniecia tych wad (w przypadku
odbioru konncowego Wykonawca pozostaje w zwiloce wobec terminu wykonania zamowienia, co
skutkuje natozeniem kary umownej);

2/ wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzany zostanie do ich usuniecia
w terminie okreslonym w stosownym protokole odbioru robét (uwaza sie woéwczas, ze przedmiot umowy
zostat wykonany w terminie jezeli Wykonawca dotrzyma ustalonego terminu);

3/ wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z kosztorysu powykonawczego,
co zostanie wpisane do wtasciwego protokotu odbioru.

6. Stwierdzone w toku odbioru robot wady, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2/ umowy zostang wpisane do
protokotu odbioru wraz z postanowieniami Stron, co do sposobu i terminu ich usuniecia.

=



7.

8.

Usuniecie stwierdzonych wad o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2/ w wyznaczonym protokolarnie terminie,
zostanie uznane za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2/ umowy, nie zostang
usuniete zgodnie z ustaleniami w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ ostateczny
termin usuniecia nieprawidtowosci i powtérzy¢ procedure odbioru, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy uzna, ze termin realizacji umowy nie zostat zachowany, co bedzie skutkowato naliczeniem
kary umownej. Zwtoka bedzie liczona od dnia, w ktérym uptywa termin wynikajgcy z zapiséw § 3 ust. 1
umowy.

. Do dnia odbioru korncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez Inspektora nadzoru, w szczegdélnosci:

1/ protokoty odbioréw czesciowych (jezeli dotyczy),

2/ dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

3/ w przypadku nieistotnych odstepstw - os$wiadczenie kierownika budowy w tym zakresie oraz
dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego)
Z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw zezwolenia na realizacje inwestyciji, jezeli byly wymagane wraz z oswiadczeniem kierownika
budowy, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach,

4/ w przypadku braku odstepstw - oswiadczenie kierownika budowy w tym zakresie,

5/ oswiadczenie kierownika budowy o przywréceniu terenu przylegtego do terenu budowy do stanu
pierwotnego oraz usunieciu wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawieniu miejsca
prowadzonych prac w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,

6/ oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezel
eksploatacja wybudowanych obiektow drogowych jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

7/ dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane materiaty i wyroby budowlane odpowiadajg wymogom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa, normom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz sg zgodne z dokumentacjg techniczng przedmiotu umowy
(aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci itp.),

8/ pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

9/ karte/karty przekazania odpadéw pochodzgcych z rozbioérki lub o$wiadczenie o zagospodarowaniu
odpadéw,

10/Dziennik budowy (jezeli dotyczy).

10.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy do fakturowania.
11.Data podpisania Protokoiu koncowego odbioru robét bez uwag jest terminem wykonania

zamowienia.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca przekazat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie zamowienia
(jezeli na tym etapie sg juz znani). Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Za dziatania i zaniechania Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy), Wykonawca odpowiada tak,
jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania czesci umowy, ktére powierzyt Podwykonawcom.
Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje Wykonawce do skutecznego wykazania
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozony projekt umowy powinien zawiera¢ w szczegoélnosci:
1/ jednoznacznie okreslony zakres umowy;
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

2/ termin wykonania robot, zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanym przez
Wykonawce Zamawiajgcemu;

3/ wysokos¢ naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

4/ termin regulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz termin wskazany w § 7 ust. 9
umowy od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5/ okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktéry nie powinien
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i winien
odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego;

6/ zapisy zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do zatrudniania na umowe o
prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 5 ust. 1 umowy;

7/ zapisy dotyczgce floty pojazdéw Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie
0 ktorym mowa w § 4 ust. 18-21 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci, gdy:

1/ nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2/ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz wskazany w § 7 ust. 9 umowy od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3/ zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach

okreslonych w ust. 7.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane za

posrednictwem Wykonawcy, przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem

kopie zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejsze;j

niz 10 000,00 PLN. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawg
towaréw lub swiadczeniem ustug. Zamawiajgcy zada dotgczenia do kazdej takiej umowy oswiadczenia

dotyczacego floty pojazdéw Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie o ktérym mowa w

§ 4 ust. 18-21 umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany

w § 7 ust. 9 umowy od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

terminie nie dtuzszym niz 3 dni od powziecia informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 6 —13 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 17, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci

okreslonych w umowie z Podwykonawcg, zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 4/. Ten sam
obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robét, dostaw lub ustug dalszemu

Podwykonawcy.

Przed zlozeniem Zamawiajgcemu faktury VAT, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie

zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z

tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

W celu potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow poswiadczajgcych dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za

roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu

od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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18.

19.

20.

21.

10.

11.

12.

stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykaza¢ prawidtowos$¢é rozliczenia na zasadach
okreslonych § 7 ust. 16 - 18 umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgtoszonych do wykonania rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow zgodnie z niniejszg umowa.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce robét, nie
moze przekroczy¢ tgcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za te roboty, (dotyczy rowniez dalszych
Podwykonawcow).

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonat.

§10

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane w ramach
przedmiotu umowy (w tym materialy) na okres __ miesiecy?, ktory rozpoczyna swoj bieg od dnia
podpisania Protokofu koricowego odbioru robot.
Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie usuwat lub
naprawiat nieodptatnie w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia, chyba ze Strony ustalg inny termin.
W sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, urzadzen lub pojazdow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do ich usunigcia lub naprawy w terminie do 24 godzin od
dnia ich zgtoszenia, chyba ze Strony ustalg inny termin.
Wraz ze zgtoszeniem, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do podania Wykonawcy informacji o rodzaju
wady lub uszkodzenia, ktére warunkuje sposob i termin usuniecia wady lub uszkodzenia.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 2 i 3, Zamawiajacy ma prawo powierzyé
wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji i rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania Protokotu
koncowego odbioru robot.
W przypadku Zzgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad lub uszkodzen w ramach rekojmi,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na zasadach wskazanych w ust. 2-5.
Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig date koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktéry powinien sie odby¢ nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w Protokole przeglagdu gwarancyjnego na zasadach okreslonych w ust. 2 lub 3.
W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w Protokole przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich wykonania
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy Wykonawce (wykonanie zastepcze).
W przypadku ztozenia wniosku o0 ogtoszenie swojej upaditosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca o
fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc jednoczesnie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robét naprawczych i innych zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi oraz z udzielonej gwarancji.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jest
niniejsza umowa.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp, tj.:
1/ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2/ jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b/ Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

! zapis zostanie uzupetniony na podstawie ztoZzonej oferty
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¢/ Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a/, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wylgcznie na przysziosé
(ex nunc), co oznacza, ze niniejsza umowa pozostaje w mocy miedzy Stronami w zakresie robét
budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktére to roboty z chwilg odstapienia stang sie
jedynym przedmiotem niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy obie Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1/

2/
3/
4/

w terminie do 14 dni od daty odstgpienia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegbtowy protokdt inwentarzowy robot wedtug stanu na dzien odstagpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego wzniesione lub dostarczone;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron zobowigzany jest do:

a/ dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b/ rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§12
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy muszg byé zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, w nastepujgcych
przypadkach:

1/ dziatanie sity wyzszej, rozumianej jako wystgpienie okolicznosci, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢

przy zachowaniu nalezytej starannosci, powodujgcych, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
zamowienia w dotychczasowym terminie;

2/ brak dostepnosci materiatdbw uzywanych do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie

umozliwiajgcym realizacje prac zgodnie z umowg; brak dostepnosci materiatbw ma byé dla
Zamawiajgcego obiektywny, a Wykonawca winien udowodni¢, ze nie ma mozliwosci zakupu
i odbioru materiatéw w terminie umozliwiajgcym realizacje prac zgodnie z umowg oraz, ze nie wynika
to z jego winy, np.: zaniedban, takich jak zbyt p6zne zamowienie materiatow u dostawcy;

3/ wprowadzenie stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, jego czesci

lub Stron umowy;

4/ opdznienia w ustawowym terminie uprawnionego organu w wydaniu decyzji warunkujgcej rozpoczecie,

kontynuacje i/lub zakonczenie robét budowlanych, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy (jesli dotyczy),

5/ wystgpienia wad lub brakéw w dokumentacji technicznej dotyczacej zamdwienia i konieczno$ci

wprowadzenia w niej zmian,

6/ wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

o ile takie dziatanie spowoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

7!/ przyjecie przez Strony uzgodnien dotyczacych wykonania robot, o ktérych mowa w § 4 ust. 291 32

umowy;

8/ wykonanie robot ujetych w uproszczonej dokumentacji budowlanej, a pominietych w przedmiarze

robot, ktére nie stanowig robo6t dodatkowych lub zamiennych,

9/ wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie

robét budowlanych zgodnie z technologig realizowanych prac wymagajgcych konkretnych warunkéw
atmosferycznych, okredlong normami i innymi przepisami technicznymi, umowg, STWIORB i
uproszczong dokumentacja;

10/ wystgpienie warunkéw pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie prob (sprawdzen) albo dokonanie odbiorow robét.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, termin wykonania umowy moze ulec zmianie wytgcznie o okres,
o jaki wskazane przez Wykonawce okolicznosci wplynely na termin wykonania zamdéwienia,
uniemozliwiajgc mu realizacje umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w zakresie przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegodlnosci

w zakresie robét budowlanych, w nastepujgcych przypadkach:

1/ przyjecie przez Strony uzgodnien dotyczgcych wykonania robét, o ktérych mowa w § 4 ust. 29i 32
umowy;

2/ zmiana przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

3/ wprowadzenie zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:

1/ zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegodlnosci dotyczgcych stawek podatku od
towardéw i ustug lub wprowadzenie nowych podatkéw lub optat;

2/ przyjecia przez Strony uzgodnien dotyczgcych wykonania robét, o ktérych mowa w § 4 ust. 29 32
umowy;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy W zakresie przyjetych rozwigzan technicznych

w nastepujgcych przypadkach:

1/ zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

2/ wprowadzenia zmian w realizacji remontu spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym,

Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy,

przy zachowaniu réwnowaznosci kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia, tj. osoba zastepujgca musi

posiadac¢ kwalifikacje i doSwiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej

przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia na etapie wyboru oferty.

Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, wpisanego do

umowy w § 7 ust. 5 pkt 2.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze

wystgpi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy

opisac, uzasadni¢ zmiane oraz dotgczyé stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéw, kiedy dla

potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

§13
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1/ zwtoka w ustalonym umowg terminie jej wykonania, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;

2/ zwtoka w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach
okreslonych w § 4 ust. 4 - 6 umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3/ nieprzekazanie Zamawiajgcemu informacji o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu lub jej
zmiany na 2 dni robocze przed podjeciem tych czynnosci, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek;

4/ wykazane niewlasciwe wywigzywanie sie Wykonawcy z wymogu Zamawiajgcego dotyczgcego floty
pojazdow biorgcych udziat w realizacji zaméwienia (wymdg okreslony w § 4 ust. 18 umowy), w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany
przypadek;

5/ nieprzekazanie na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw rzeczywistego uczestnictwa podmiotéw
trzecich w realizacji zamodwienia, o ktérych mowa w § 4 ust. 23 umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek;

6/ nieprzekazanie Zamawiajgcemu kopii optaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do ostatniego
dnia waznosci poprzedniej polisy, w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 25 i 28 umowy, w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

7/ potwierdzone niezatrudnienie na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych przy realizacji umowy
czynnosci wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokosci 50 %
wynagrodzenia minimalnego okres$lonego we wtasciwych przepisach prawa obowigzujgcego w dniu
wykazania przypadku niespetniania warunku w tym zakresie za kazdy wykazany przypadek;

8/ zwioka w przediozeniu na wezwanie dokumentdéw potwierdzajgcych wymaog zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzief zwtoki;

9/ wykazane wykonanie robét budowalnych przez podmiot inny niz Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek;

10/zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez zawarcia
z Wykonawcag wymaganej postanowieniami niniejszej umowy pisemnej umowy o podwykonawstwo,
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w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany
przypadek;

11/wykazany brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczony
od dnia wymagalnosci roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia zaptaty
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce albo do dnia bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego;

12/nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy wykazany przypadek;

13/nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany
przypadek;

14/niezastosowanie sie Wykonawcy do sprzeciwu Zamawiajgcego wobec przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w zakresie
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego termindw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy wykazany przypadek; zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo;
zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo;

15/niezastosowanie sie Wykonawcy do zmiany umowy z Podwykonawcg na dostawy lub ustugi, w terminie
okreslonym w § 9 ust. 13 umowy, w zakresie zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory jest dtuzszy
niz wskazany w § 7 ust. 9 umowy od dnia dostarczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy wykazany przypadek;

16/nieprzystgpienie Wykonawcy do koncowego przeglagdu gwarancyjnego, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

17/zwioka w usunieciu wad lub naprawie uszkodzen stwierdzonych w Protokole przeglagdu gwarancyjnego
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdbw wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nie moze

przekroczy¢ 30 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

. Nalezne kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic¢ z wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, o

ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje sig, ze kara umowna jest wymagalna w

momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potrgcenie nie jest mozliwe, kary umowne

ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zapfaty.

. Kary umowne rozliczone bedg na podstawie noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych. Zamawiajacy ma réwniez prawo dochodzenia

odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w sytuacji, za ktdrg nie zastrzezono

kary umownej.

§14

Nadzér budowlany
. Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego,
petnienia czynnosci nadzoru oraz do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu
Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1/ ze strony Zamawiajgcego:

a/ Inspektor nadzoru inwestorskiego: Beata Rachtan, tel.: 535 375 004, adres e-mail:

brachtan@zawiercie.powiat.pl;

b/ Patrycja Grabowska, tel.: 32 450 71 92, adres e-mail: pgrabowska@zawiercie.powiat.pl.
2/ ze strony Wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY (posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j

bez ograniczen): .
. Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego witasciwymi przepisami
prawa.
. Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1/, sg upowaznieni do dokonywania
odbioréw, o ktérych mowa w § 8 umowy, jak rowniez do zglaszania roszczen, wnioskéw, polecen
i uwag w okresie gwaranciji i rekojmi.
. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1/, Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
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Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajgcego nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2/ mozliwa jest, wylgcznie w sytuacjach wyjgtkowych,
w szczegolnosci w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci takich jak: $mieré osoby,
rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie
obowigzkéw zgodnie z umowag lub obowigzujgcym prawem. Zmiana taka stanowi zmiane tresci Umowy i
moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania réwnowaznosci doswiadczenia i uprawnieh osoby wskazanej
na etapie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwilocznego pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze
wskazaniem osoby zastepujgcej oraz z dokumentami potwierdzajgcymi doswiadczenie i kwalifikacje tej
osoby. Do momentu wejscia w zycie stosownego Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowemu przedstawicielowi z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za
skuteczne.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: , Wwysokosci
5% facznego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, wynikajgcego ze ztozonej oferty, co stanowi
kwote: PLN (stownie: __/100).

2. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana bedzie w sposéb pozwalajgcy zachowaé ciggtosé
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres gwaranciji.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu kar umownych, innych roszczen
odszkodowawczych powstatych w okresie gwarancji czy pokrycia kosztéw prac wykonanych przez inne
podmioty za Wykonawce.

5. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% (siedemdziesigt procent) zabezpieczenia w ciggu 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przez co
nalezy rozumie¢ dzieh podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych, lecz nie wczesniej niz
dzien rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6. Pozostate 30% (trzydziesci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania okresu
gwaranciji, dla pokrycia ewentualnych roszczen i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w pietnastym dniu po
uptywie okresu gwaranciji, ktéry zostat okreslony w § 10 ust. 1 umowy.

7. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w catym okresie wykonywania
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 16
Korespondencja

1. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczgce realizacji Umowy, w tym rozliczania
wynagrodzenia, mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy:
e adres e-mail dla Zamawiajgcego: sod @zawiercie.powiat.pl;

e adres e-mail dla Wykonawcy: ,
na co strony wyrazajg zgode.

2. Przyjmuje sie, ze oswiadczenia zostaty skutecznie ztozone drugiej stronie w momencie wystania
wiadomosci e-mail ze skrzynki nadawczej. (co w uzasadnionych przypadkach nalezy udokumentowaé
poprzez przedtozenie odpowiedniej dokumentac;ji lub potwierdzenie przez operatora poczty elektronicznej).

3. W przypadku korespondencji, ktéra musi zosta¢ skierowana przesytkg pocztowg do Wykonawcy, adres do
korespondencji/doreczen to:
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. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o zmianie adresu do korespondencji, uznaje sie, ze
pisma przestane na dotychczasowy adres zostaty doreczone prawidtowo.

§17
Postanowienia koncowe

. Wykonawca jest zobowigzany do zgftaszania Zamawiajgcemu wszystkich niejasnosci i watpliwosci
dotyczacych realizowanej przebudowy, w momencie kiedy wystgpig z jego strony, zwtaszcza jesli dotycza
one wykonywanych robét, koniecznosci wykonania robét dodatkowych i robét zamiennych oraz ilosci
catkowitej elementdéw rozliczeniowych wykazanych w kosztorysie. Za zaniechania w tym zakresie i
samowolne dziatania Wykonawcy poza postanowieniami niniejszej umowy, bez uzgodnienia ich
z Zamawiajgcym, odpowiada Wykonawca.

. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych oraz innych przepiséw majgcych odniesienie do przedmiotu umowy.

. Wszelkie spory powstate w trakcie i w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Poddanie ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w

sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu

sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu, w przypadku wykonywania
zamoéwienia dofinansowanego ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych.

. Wykonawca os$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegodlnosci
dane go identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.

. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

16



Zatgcznik nr 1
do Umowy nr
z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dziatajac:
w imieniu wtasnym®*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) / /lupowazniona(e) na
podstawie petnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:

nazwa i adres

bedacego Podwykonawcag robét dla zadania pn.:

»Przebudowa drég powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowosciach Wolka Otudzka,
Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec”,

oswiadczam(y), ze:

1.

Wykonawca ww. zadania, tj. (nazwa i adres Wykonawcy) nie posiada
zadnych zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury/faktur* nr z dnia do
umowy

0 podwykonawstwo nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji

powierzonego podwykonawstwa, jw.
Wszystkie naleznosci zostaty zaptacone w terminie umownym?®.

. W zwigzku z powyzszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikajgce z

ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczeh wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu Zawiercianskiego
— Starostwa Powiatowego w Zawierciu z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

, dnia r.

(miejscowos¢) (pieczec i podpis Podwykonawcy)

(pieczec i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 2
do Umowy nr
z dnia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca /Wykonawcy (w przypadku oferty wspélnej):

adres:

Dotyczy zadania pn.:

»Przebudowa drég powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowosciach Wolka Otudzka,
Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec”,

oswiadczam(y), ze roboty objete fakturg nr: z dnia: zostaty

wykonane bez udziatu Podwykonawcow.

, dnia r.
(miejscowosc) (pieczed i podpis Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3
do Umowy nr
z dnia

(miejscowosc i data)
Wykonawca:

(siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej/miejsce zamieszkania *)

ulica kod, miasto

NIP: REGON:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym do realizacji
zamowienia publicznego pn.:
,»,Przebudowa drég powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowosciach Wélka Otudzka,
Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Zarnowiec”,

1. Oswiadczam, ze tgczna liczba pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym), ktére bedg uzywane do realizacji przedmiotu zamowienia
WYNOSi .....uun.n. pojazdow, w tym liczba pojazdéw samochodowych elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym wWynoSi.................. pojazddow.

2. Wobec powyzszeqo oswiadczam, ze

1) Spetniam wymagania dot. udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy realizacji zamowienia, na poziomie okreslonym w
ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. udziatéw pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych
przez jednostke samorzadu terytorialnego)*

2) Nie zachodzi koniecznosé uzywania do realizacji zaméwienia pojazdéw samochodowych
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym)*

3. Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamdéwienia:

Ip. | rodzaj pojazdu marka nr rejestracyjny rodzaj paliwa

(podpis pieczec i podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢
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