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   P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O  -  

U Ż Y T K O W Y  

    

   przedmiot zamówienia  

   Świetlica wiejska z zagospodarowaniem 

terenu  

   ETAP I  

   adres i kobiektu budowlanego:  

   dz.nr 64/13 i 65/82 obr. Jabłowo,  

    gm.Starogard Gd.  

nazwa i adres zamawiającego  

   Gmina Starogard  Gdański  

   ul.Sikorskiego 9,  83-200 Starogard Gd.  
 

    
 

    
k o d y  C P V   
45000000-7: Roboty budowlane 

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inz ̇ynieryjne i kontrolne 

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe ̨ 

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cze ̨ści oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

71300000-1: Usługi inżynieryjne 

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111240-2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe ̨ i roboty 

ziemne  
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45113000-2: Roboty na placu budowy 

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych 

45211200-1: Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagaja ̨cych 

wsparcia 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego 

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurocia ̨gów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45112700-2: Roboty końcowe  
 

 

 

Opracowanie:mgr inż.arch Patrycja Steinke-

Odebralska  

   Starogard Gd, lipiec 2022 r.  
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.2 rzedmiot , cel i zakres opracownia 

Przedmiotem opracowania jest sporza ̨dzenie koncepcji architektonicznej wraz z projektem 

zagospodarowonia terenu dla inwestycji polegaja ̨cej na budowie świetlicy gminnej wraz z 

infrastruktura ̨ towarzysza ̨cą w postaci utwardzeń (dojazdy , miejsca postojowe). 
Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego założenia wste ̨pnego dla 

prac  projektowych i wykonawczych dla całej projektowanej inwestycji dotycza ̨cej budowy 

świetlicy gminnej wraz z infrastruktura ̨ towarzysza ̨ca ̨ w postaci kompleksu boisk oraz  

niezbędnej infrastruktury  towarzysza ̨cej. 
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego(PFU). 

Zaprojektowana w oparciu o sporza ̨dzony Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) świetlica gminna ma 

być obiektem o optymalnych właściwościach funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z 

zastosowaniem nowych technologii w poła ̨czeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do 

kosztów eksploatacji.  
Zakres opracowania obejmuje:  

1. projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiaja ̨cym,  
2. pracowania kosztowe;  
3. dokumentacja geologicznej (opinia geotechniczna oraz projekt robót geologicznych),  

Wykonawca wykona kompletna ̨ dokumentacje ̨ wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 

oraz uzyskaniem wszelkich niezbe ̨dnych pozwoleń na realizacje ̨ inwestycji. Wykonawca 

dokumentacji projektowej zobowia ̨zany będzie do: 
1. udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na 

wykonawcę robót oraz dokonania modyfikacji dokumentacji projektowej wynikaja ̨cej z tych 

pytań i udzielanych odpowiedzi, 
2. pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji obiektów oraz w okresie re ̨kojmi za 

wady dla robót budowlanych.  
 Przed złoz ̇eniem oferty Wykonawca moz ̇e odbyć wizytacje ̨ terenu inwestycji oraz jego 

otoczenia w celu oceny na własna ̨ odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmuja ̨cej wszelkie niezbe ̨dne prace do 

przygotowania projektu.  
 Wykonawca jest zobowia ̨zany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 

Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauwaz ̇onych w nich wyste ̨pujących 

istotnych rozbiez ̇nościach w odniesieniu do stanu faktycznego.  
Przedstawione w programie funkcjonalno – uz ̇ytkowym opracowania sa ̨ tylko materiałem wyjściowym 

i pomocniczym dla wykonawcy do sporza ̨dzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodza ̨cych w 

skład przedmiotu zamówienia.  

1.4 harakterystyczne parametry określające wielkości 

obiektu lub zakres robót. 

1.4.1  Opis ogólny planowanej inwestycji 

Wstępnie założony przez Zamawiaja ̨cego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i 

zakres oczekiwań obejmuje zaprojektowanie świetlicy gminnej wraz z utwardzeniem terenu oraz 

wykonaniem placu zabaw w I etapie realizacji inwestcyji na dz.nr 64/13 i 65/82 obr. Jabłowo.  

1.1 P 

1.3 C 



g a p  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a  

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawła II 11d  
 

    

 
str. 5 

1.4.2  Charakterystyczne parametry planowanej świetlicy wiejskiej. 

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej działki opracowano na 

podstawie sporza ̨dzonych przez Zamawiaja ̨cego wste ̨pnych załoz ̇eń do planowanej inwestycji, 

wypracowanych na podstawie własnej analizy potrzeb.  
I etap inwestycji zakłada budowę parterowej świetlicy gminnej  -urządzenia terenu przyległego 

tj. wykonaniu dróg, chodników, miejsc postojowych, ew.nasadzeń zieleni ozdobnej. W 

zagospodarowaniu należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych z terenów utwradzonych poprzez 

system kanalizacji deszczowej z separatorami do studni chłonnych po uzyskaniu odpowiednich 

pozwoleń wodnoprawnych .  Dopuszcza się inny, uzasadniony, sposób odprowadzenia wód opadowych 

i roztopowych. 

 
Parametry budynku I etap realizacji inwestycji 
 

Powierzchnia zabudowy 286m2 
Powierzchnia użytkowa 247,6m2 
Kubatura  1086m3 
Wysokosć  ok.4,0m 
Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym 

1.4.3  Zakres planowanych prac projektowych  

Obiekt przewidziany do zaprojektowania  w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia w branz ̇y 

architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i geologicznej to w szczególności:  
 nowy budynek  świetlicy wraz z instalacjami (elektryczna, sanitarna, grzewcza, 

alarmowa); 
 ciągi komunikacji pieszej, kołowej, miejsca postojowe,  pozostałe zagospodarowanie 

terenu wraz z odwodnieniem terenów utwardzonych; 
 budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej elektroenergetycznego; 

Projekt budowlany powinien uwzgle ̨dniać planowanie przez Zamawiaja ̨cego etapowanie prac 

budowlanych zwia ̨zanych z wykonaniem rozbudowy mieszczącej cześć szatniową (odrębne PFU II etap 

inwestycji). 
 

Etap I:  
 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni chłonnych – o ile sposób odprowadzenia 

wód będzie tego wymagał,  
 projekt zagospodarownia terenu z projektem utwardzeń wraz z projektem jego odwodnienia; 
 projekt budowlany i wykonawczy świetlicy wraz z infrastruktura ̨ towarzysza ̨cą,  
 uzyskanie pozwolenia na budowe ̨ lub zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych.  

 

W ramach prac projektowych Zamawiaja ̨cy dopuszcza zmiany poszczególnych elementów w załoz ̇onych 

etapach inwestycji, jeśli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie.  
 

Projekt winien odpowiadać warunkom stawianym w:  
1. rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.z dnia 10.08.2022); 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 t.j. 

z dn. 2022.06.09), 

3. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 
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2003.09.29). 

4. rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719 z dnia 201.06.22). 

5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dz.u.2009.124.1030 

z dnia 2009.08.06). 

6. innym przepisom szczególnym, o ile takie występują,  

7. Polskich i/ lub Europejskich normach.  

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  
1. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowia ̨zujące normy i przepisy, 

2. przedmiary robót sporza ̨dzone zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego 

zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 

2021.12.29), 

3.  informacje ̨ dotycza ̨cą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 

Projekt budowlany musi obejmować w zalez ̇ności od potrzeb branz ̇e:  
1. architektoniczna ̨, 

2. geotechniczną 

3. konstrukcyjna ̨, 

4. instalacje ̨ sanitarna ̨, 

5. instalacje ̨ elektryczna ̨, 

6. kosztorysy inwestorskie, przedmiary  

7. uzgodnienia wynikaja ̨ce z prawa oraz pisemną akceptacje ̨ zamawiaja ̨cego wzgle ̨dem 

wszelkich projektowanych rozwia ̨zań.  

Wykonawca dostarczy wszelkie urza ̨dzenia i elementy wyposaz ̇enia wynikaja ̨ce z projektów 

budowlanych.  

Informacje dotycza ̨ce przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.  

1.6 ktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1.6.1  Lokalizacja  

Teren inwestycji położony jest w gminie Starogard Gdański, powiat starogardzki, wojewódzwto 

pomorskie. Teren stanowią działki nr 64/13 i 65/82 obr. Jabłowo. Działki są własnością 

Zamawiającego tj. Gminy Starogard Gdański.   

1.6.2  Obowia ̨zuja ̨ce lokalne przepisy urbanistyczne 

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego. Inwestor wystąpi z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. 

1.5 A 
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1.6.3  Istnieja ̨ce zagospodarowanie terenu  

Teren inwestycji jest terenem niezainwestowanym, użytkowanym w celach rekreacyjnych i 

sportowych poprzez uczniów pobliskiej szkoły.  Na przedmiotych działkach brak jest obiektów 

budowlanych, brak roślinności. Teren działki jest nie ogrodzony. Teren działek przylega do 

ul.Szkolnej (drogi gminnej) . 

1.6.4  Istnieja ̨ca infrastruktura techniczna: 

Na terenie działki znajdują się studnie rewizyjne kanalizacji saniatarnej, które nie kolidują 

z koncepcją zagospodarownia terenu. (Jeśli pojawią się kolizje należy zweryfikować koncepcję w 

zakresie lokalizacji obiektu kubaturowego). 
Działki posiadają dostęp do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplińskiej, 

oraz do sieci elektroenergetycznej. 

 

Dokumentacje ̨ projektowa ̨ nalez ̇y wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami prawa 

budowlanego- ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20). Dodatkowo projekt nalez ̇y na kaz ̇dym etapie uzgadniać z zamawiaja ̨cym 

uzyskuja ̨c pisemne zatwierdzenie.  

Realizacje ̨ robót budowlanych i instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacja ̨ projektowa ̨ 

budowlaną.  Wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik 

budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie wa ̨tpliwości w trakcie wykonywania robót wyjaśniać w 

ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z normami i przepisami 

budowlanym, wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

Typ i rodzaj w/w wyposaz ̇enia wykonawca be ̨dzie szczegółowo uzgadniał i konsultował z 

Zamawiającym.  

1.8 gólne właściwości funkcjonalno- uz ̇ytkowe. 

Celem spełnienia przez przedmiotowa ̨ projektowana ̨ świetlice gminną założonych wymagań 

funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić poniższe wytyczne:  

  przed przysta ̨pieniem do prac projektowych nalez ̇y przeprowadzić dokładna ̨ wizję 

w terenie,  
 projektowany obiekt powinien mieć opracowana ̨ kompleksowa ̨ dokumentacje ̨  

techniczna ̨ i kosztorysowa ̨.  
Bilans terenu: 

Powierzchnia działki 64/13 – 1.364ha 
Powierzchnia działki nr 65/82 – 0.9885ha  
Powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia ok.0,8ha 

 
Budynek świetlicy gminnej służyć będzie społeczności gminnej. Załączona do opracownia 

koncepcja zakłada  etapownie inwestcyji.  
I etap realizacji inwestycji to  budynek parterowy z salą świetlicy wiejskiej i towarzyszącymi 

jej pomieszczeniami ( zaplecze kuchenne, kotłownia) .  

 

 

 

 

1.7 O 
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 Zestawienia powierzchni ETAP I  
PARTER 
 1.1. wiatrołap 6,6 19,27 etap I 
 1.2. hol 26,7 80,22 etap I 
 1.3 sala 149,7 446,60 etap I 
 1.4. kuchnia 15,3 45,82 etap I 
 1.5. pom.gospodarcze 6,4 19,07 etap I 
 1.6. wc 5,7 17,05 etap I 
 1.7. przedsionek wc 8,2 24,7 etap I 
 1.8. przedsionek wc 6,4 19,14 etap I 
 1.9. wc 5,7 17,05 etap I 

 
1.10

. 
kotłownia 10,8 32,35 etap I 

 
1.11

. 
wc 6,1 18,26 etap I 

   247,6 m2 739,53m3  
Tabela 1.3 Zestawienie powierzchni użytkowych I etapu realizacji inwestycji 
 
(Pz) Powierzchnia 

zabudowy 
286m2 

(V) Kubatura  1086m3 
(Pc) Powierzchnia 

całkowita 
286m2 

(Pw) Powierzchnia 

wewnętrzna 
253,3m2 

Wysokość  ok.4,0m 

 

a g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n u 

Powierzchnia terenu dz.nr 64/13 – 1.364ha dz nr 65/82 – 

0.9885ha = 2,352ha 
Powierzchnia utwardzona kostka betonowa  (ciagi 

jezdne i tarasy) 
ok.940m2 

Powierzchnia utwardzona meba ok.300m2 

 

2 Wymagania zamawiaja ̨cego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia- wymagania ogólne. 
 

2.2 nformacje ogólne 

2.2.1  Przedmiot Warunków i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych sa ̨ wymagania ogólne 

dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostana ̨ zaprojektowane i wykonane w 

ramach zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowniem terenu w Jabłowie”. 

1.9 Z 

2.1 I 
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2.2.2  Zakres stosowania WW  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowia ̨ integralną część Programu 

funkcjonalno-użytkowego i nalez ̇y je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 

opisanych w niniejszym PFU.  

2.2.3  Zakres robót obje ̨tych WW  

Wymagania ogólne nalez ̇y rozumieć i stosować w powia ̨zaniu z niz ̇ej wymienionymi Warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych:  

 przygotowania i zasady prowadzenia prac,  

 konstrukcje betonowe i z ̇elbetowe,  

 konstrukcje stalowe,  

 dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia,  

 nstalacje i sieci.  

 Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i urza ̨dzeń z 

wyposażeniem i przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robót do uz ̇ytkowania.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót be ̨dących przedmiotem 

Kontraktu. Wykonawca jest zobowia ̨zany do wyboru najlepszych pod wzgle ̨dem technicznym, 

technologicznym i ekonomicznym urza ̨dzeń, a roboty realizować w sposób gwarantuja ̨cy osiągnięcie 

celów opisanych w niniejszym dokumencie.  

 Wykonawca zobowia ̨zuje sie ̨ zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usuna ̨ć w nich 

wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzą techniczna ̨, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowia ̨zującymi przepisami 

prawa dotycza ̨cymi realizacji robót budowlanych, i z nalez ̇ytą starannościa ̨.  

2.2.4  Określenia podstawowe.  

Użyte w WW wymienione poniz ̇ej określenia nalez ̇y rozumieć w kaz ̇dym przypadku naste ̨pująco:  

Ustawa „Prawo budowlane” - normuje czynności związane z projektowaniem, budowa ̨, 

utrzymaniem i rozbiórka ̨ obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają 

się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które maja ̨ być zrealizowane przez Wykonawce ̨ wg 

Kontraktu) oznaczaja ̨ budowe ̨, a także prace polegaja ̨ce na montaz ̇u, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Urza ̨dzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczaja ̨ 

urządzenia techniczne zapewniaja ̨ce możliwość uz ̇ytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyła ̨cza i urza ̨dzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz 

aparaty, maszyny i pojazdy maja ̨ce stanowić lub stanowia ̨ce część Robót Stałych;  

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaja ̨ca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie;  

Armatura- różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzaja ̨co – 

odpowietrzaja ̨ce, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.  
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Budowla– obiekt budowlany, niebe ̨dący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowia ̨cy 

całość techniczno-użytkowa ̨ albo jego wyodre ̨bniony element konstrukcyjny lub technologiczny;  

Budynek– obiekt budowlany, trwale zwia ̨zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca ̨ 

przegród budowlanych posiadaja ̨cych fundamenty oraz dach;  

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunie ̨ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony;  

Dokumentacja obsługi instalacji i urza ̨dzeń– wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 

eksploatacji instalacji i urza ̨dzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 

Użytkownika uprawniaja ̨ce do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i re ̨kojmi;  

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporza ̨dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urza ̨dzeniami technicznymi zwia ̨zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy– opatrzony piecze ̨cią organu wydaja ̨cego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

wydany zgodnie z obowia ̨zującymi przepisami, stanowia ̨cy urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, słuz ̇a ̨cy do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomie ̨dzy Inspektorem, Wykonawca ̨ i projektantem;  

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzalez ̇niona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 

(UE);  

Gwarancja– techniczne zobowia ̨zanie czasowe Wykonawcy zapewniaja ̨ce bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z załoz ̇eniami projektowymi;  

Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodocia ̨gowych 

rozdzielczych słuz ̇a ̨ce celom przeciwpoz ̇arowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wode ̨) lub do 

płukania sieci;  

Infrastruktura techniczna- zespół maszyn, urza ̨dzeń i instalacji zapewniaja ̨cy prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub cze ̨ści załoz ̇onych procesów technicznych.  

Inspektor nadzoru– przedstawiciel Iwestora. 

Inwestor– Instytucja sporza ̨dzająca zamówienie inwestycyjne;  

Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;  

Kanalizacja sanitarna- kanał stanowia ̨cy całość techniczno-uz ̇ytkową (kanalizacje ̨) albo 

jego część stanowia ̨ca odre ̨bny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuz ̇a ̨cy do 

odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych);  

Kanał- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków;  

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce ̨ lub Inwestora (zamawiaja ̨cego), 

upoważniona do kierowania robotami i do wyste ̨powania w jego imieniu w sprawach realizacji 

budowy;  

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 

przepływu ścieków;  
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Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków;  

Kolektor tłoczny- kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków;  

Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poła ̨czenia;  

Krajowa deklaracja zgodności– oświadczenie producenta, stwierdzaja ̨ce na jego wyła ̨czną 

odpowiedzialność, z ̇e wyrób budowlany jest zgodny z Polska ̨ Normą albo aprobata ̨ techniczna ̨;  

Kształtki- wszelkie ła ̨czniki słuz ̇a ̨ce do zmian kierunków, średnic, rozgałe ̨zień, itp. sieci;  

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaja ̨cego, niezbe ̨dne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwia ̨zanych z ocena ̨ jakości materiałów oraz robót;  

Nadzór autorski– branz ̇owe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branz ̇ 

projektowych.  

Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw słuz ̇a ̨cych do przejmowania i rozkładania obcia ̨żeń od 

ruchu na podłoz ̇e gruntowe i zapewniaja ̨cych dogodne warunki dla ruchu;  

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  

Warstwa wia ̨z ̇a ̨ca - warstwa znajduja ̨ca się między warstwa ̨ ścieralna ̨ a podbudowa ̨, 

zapewniaja ̨ca lepsze rozłoz ̇enie napre ̨z ̇eń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe ̨.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa słuz ̇a ̨ca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni słuz ̇a ̨ca do przenoszenia obcia ̨żeń od ruchu na podłoz ̇e. 

Podbudowa moz ̇e składać sie ̨ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Obiekt budowlany– budynek wraz z instalacjami i urza ̨dzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-uz ̇ytkową wraz z instalacjami i urza ̨dzeniami;  

Obszar oddziaływania obiektu– teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odre ̨bnych, wprowadzaja ̨cych zwia ̨zane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu;  

Odbiory techniczne– wszystkie rodzaje odbiorów cze ̨ściowych i branz ̇owych potwierdzaja ̨ce 

prawidłowość montaz ̇u instalacji i urza ̨dzeń i umoz ̇liwiaja ̨ce rozpocze ̨cie rozruchu 

technologicznego instalacji wymagaja ̨cych takiego rozruchu;  

Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przecie ̨tnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Podłoz ̇e– grunt rodzimy lub nasypowy, lez ̇a ̨cy pod nawierzchnia ̨ dróg lub urza ̨dzeniem liniowym 

(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);  

Polska i/ lub Europejska Norma – dokument techniczny, przyje ̨ty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upowaz ̇nioną jednostke ̨ organizacyjna ̨ do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalaja ̨cy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporza ̨dkowania w określonym zakresie;  

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby 

sprawdzaja ̨ce prawidłowość wykonania robót, montaz ̇u instalacji, urza ̨dzeń i zachowań na budowie;  

Prawo do dysponowania nieruchomościa ̨ na cele budowlane– tytuł prawny wynikaja ̨cy z 

prawa własności, uz ̇ytkowania wieczystego, zarza ̨du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowia ̨zaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;  

Pozwolenie na budowe ̨– decyzja administracyjna zezwalaja ̨ca na rozpocze ̨cie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niz ̇ budowa obiektu budowlanego;  
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Projekt organizacji budowy i robót– projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzgle ̨dnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 

projektowej ustala technologie ̨, metody, sposoby, środki, urza ̨dzenia techniczne, transportowe, 

wyposażenie, itd., niezbe ̨dne do wykonania zamierzonego przedsie ̨wzięcia inwestycyjnego i 

poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej 

organizacji oraz jakości realizowanych robót;  

Przebudowa– dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwia ̨zań technologicznych 

z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;  

Roboty budowlane– budowa oraz wszelkie prace polegaja ̨ce na przebudowie, montaz ̇u, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzaja ̨cych 

inwestycje ̨ i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałaja ̨ inwestor, 

użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branz ̇owi i projektanci branz ̇owi w ramach komisji 

rozruchowych.  

Sieci wodocia ̨gowe- przewód stanowia ̨cy całość techniczno-użytkową albo jego cze ̨ść 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i 

dystrybucji wody pitnej;  

Skrzyz ̇owania- miejsce przecie ̨cia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia;  

Teren Budowy- przestrzeń, w której prowadzone sa ̨ roboty budowlane i montaz ̇owe; 

Teren przyległy do budowy– przestrzeń sa ̨siaduja ̨ca z Terenem Budowy znajduja ̨ca się w  

obszarze oddziaływania robót budowlanych;  

Urza ̨dzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne zwia ̨zane z obiektem 

budowlanym, zapewniaja ̨ce moz ̇liwość uz ̇ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;  

Uzbrojenie terenu– urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- 

kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wyste ̨pujące w obszarze oddziaływania robót 

budowlanych;  

Uz ̇ytkownik– Instytucja uz ̇ytkująca zrealizowana ̨ inwestycje ̨; 

Właściwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,  

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (instalacji)– budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istnieja ̨cych zachowaniem 

dotychczasowego przeznaczenia;  

Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym poła ̨czeniu stanowia ̨cym integralna ̨ całość uz ̇ytkową;  

Znak budowlany– oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzaja ̨ce dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z norma ̨ zharmonizowana ̨ lub europejska ̨ 

aprobatą techniczna ̨. 

Zadanie, Kontrakt, Przedsie ̨wzie ̨cie – przedmiotowe zamówienie pn. „Budowa świetlicy 

wiejskiej z zagospodarowaniem terenu + ”  w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i 

wykona roboty.  
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Używane skróty nalez ̇y czytać naste ̨pująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno- ruchowa, NN – 

niskie napie ̨cie, SN – średnie napie ̨cie, WO – Wymagania Ogólne, WWiORB – Warunki Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

Ponadto w przypadku sporów pomie ̨dzy Wykonawcą, a Zamawiaja ̨cym dotycza ̨cym interpretacji 

postanowień Kontraktu, nalez ̇y odnosić sie ̨ do norm ba ̨dź aktów prawnych reguluja ̨cych kwestie ̨ 

terminów, definicji, nomenklatury.  

2.2.5  Dokumentacja projektowa.  

W zakres projektu wchodza ̨  wszelkie niezbędne ekspertyzy i badania poprzedzaja ̨ce proces 

projektowy. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotycza ̨ce Dokumentacji projektowej przedstawiono 

pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego.  

 

2.2.6  Dokumentacja powykonawcza.  

Dokumentacje ̨ powykonawcza ̨ opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU. Koszt opracowanej 

dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbe ̨dnej do prawidłowego 

wykonania Robót be ̨dących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i 

niniejszego Kontraktu, zostanie uje ̨ty przez Wykonawce ̨ w cenach ryczałtowych (Cenie 

Ofertowej).  

2.2.7  Ogólne wymagania dotycza ̨ce robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na Terenie Budowy, metody uz ̇yte przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacja ̨ 

projektowa ̨, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowia ̨zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaja ̨ce, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone be ̨dą Roboty budowlane.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których 

teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przysta ̨pieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiaja ̨cym.  

2.2.8  Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawieraja ̨ce dane  
dotycza ̨ce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 

sierpnia 2004 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09.10)zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem.  

2.2.9  Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowia ̨zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az ̇ do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności:  

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuja ̨cych czynności 

związane z budowa ̨ i nienaruszalność ich mienia słuz ̇a ̨cego do pracy, a takz ̇e zabezpieczy 

Teren Budowy przed doste ̨pem osób nieupowaz ̇nionych.  

2) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odre ̨bnej 

zapłacie i przyjmuje sie ̨, że jest wła ̨czony w Cene ̨ Kontraktowa ̨. 

3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i be ̨dzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urza ̨dzenia zabezpieczaja ̨ce takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaja ̨c w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i osób 

przebywaja ̨cych na terenie OŚ.  

4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze wzgle ̨dów bezpieczeństwa.  

5) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

6) Wykonawca zapewni wszelkie niezbe ̨dne drogi montaz ̇owe.  

7)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprza ̨tnąć Teren Budowy po zakończeniu kaz ̇dego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

Terenu Budowy.  

 

2.2.10  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowia ̨zek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotycza ̨ce 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

 stosować sie ̨ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20) 

 stosować sie ̨ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29) 

 stosować sie ̨ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 

2021.03.29) 

W okresie trwania Robót Wykonawca be ̨dzie:  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki maja ̨ce na celu stosowanie sie ̨ do przepisów i 

norm dotycza ̨cych ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz be ̨dzie 

unikać uszkodzeń lub ucia ̨żliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skaz ̇enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w naste ̨pstwie jego 

sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca be ̨dzie miał szczególny wzgla ̨d na:  

 lokalizacje ̨ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,  

 środki ostroz ̇ności i zabezpieczenia przed:  zanieczyszczenniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami; zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

możliwością powstania pożaru. 
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2.2.11  Ochrona przeciwpoz ̇arowa  

Wykonawca be ̨dzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoz ̇arowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprze ̨t przeciwpoz ̇arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne be ̨da ̨ składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone 

przed doste ̨pem osób trzecich. Wykonawca be ̨dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

2.2.12  Ograniczenia obcia ̨z ̇eń osi pojazdów 

Wykonawca stosować sie ̨ be ̨dzie do ustawowych ograniczeń obcia ̨z ̇enia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaz ̇enia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbe ̨dne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i ładunki powoduja ̨ce nadmierne obcia ̨żenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świez ̇o ukończony fragment budowy w obre ̨bie Terenu Budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawe ̨ wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.  

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót nalez ̇y wziąć pod uwage ̨ 

nośność nawierzchni drogowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasie ̨gu oddziaływania 

procesu budowlanego, ponad zakres uje ̨ty w SIWZ.  

2.2.13  Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowia ̨zany jest przestrzegać obowia ̨zujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowia ̨zek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaja ̨cych odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i be ̨dzie utrzymywał wszelkie urza ̨dzenia zabezpieczaja ̨ce, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia ̨ odziez ̇ dla ochrony z ̇ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszelkie urza ̨dzenia i systemy musza ̨ być zgodne z obowia ̨zującymi w Polsce normami dotycza ̨cymi 

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotycza ̨cymi BHP.  

W szczególności, Wykonawca zwróci uwage ̨ na następujące zagadnienia:  

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odziez ̇y, 
właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

właściwe narze ̨dzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,  

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

 odpowiednie wyposaz ̇enie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 

właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

 właściwe zabezpieczenia p.poz ̇ Robót i urza ̨dzeń Terenu Budowy,  

 pracownicy obsługuja ̨cy maszyny i urza ̨dzenia, które wymagaja ̨ specjalnych kwalifikacji 

powinni legitymować sie ̨ świadectwem potwierdzaja ̨cym posiadane kwalifikacje.  



g a p  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a  

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawła II 11d  
 

    

 
str. 16 

Powyższa lista słuz ̇y jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroz ̇y Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporza ̨dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotycza ̨cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty zwia ̨zane z wypełnieniem wymagań określonych powyz ̇ej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i sa ̨ uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

2.2.14  Stosowanie sie ̨ do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowia ̨zany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorza ̨dowej, zarza ̨dzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które sa ̨ w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i be ̨dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca be ̨dzie przestrzegać praw patentowych i be ̨dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprze ̨tu, materiałów lub urza ̨dzeń uz ̇ytych lub zwia ̨zanych z wykonywaniem robót. 

Wszelkie straty, koszty poste ̨powania, obcia ̨żenia i wydatki wynikłe z lub zwia ̨zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

2.2.15  Równowaz ̇ność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane sa ̨ konkretne normy i przepisy, które 

spełniać maja ̨ materiały, sprze ̨t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, be ̨da ̨ obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy sa ̨ 

państwowe lub odnosza ̨ sie ̨ do konkretnego kraju lub regionu, moga ̨ być równiez ̇ stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniaja ̨ce równy lub wyz ̇szy poziom wykonania niz ̇ powołane normy lub 

przepisy. Róz ̇nice pomie ̨dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza ̨ być 

dokładnie opisane przez Wykonawce ̨. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, z ̇e 

zaproponowane zmiany nie zapewniaja ̨ zasadniczo równego lub wyz ̇szego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje sie ̨ do norm powołanych w dokumentach.  

2.2.16  Urza ̨dzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze 

dla wykonawcy  

Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowia ̨zany do zapewnienia na własny koszt zaplecza 

budowy.  
 

2.4 ateriały  

2.4.1   Wymagania podstawowe  

2.3 M 
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Wszystkie Materiały i Urza ̨dzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza ̨ być:  

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowia ̨zującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawa ̨  o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

 zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, - nowe i nieuz ̇ywane.  

Należy stosować Urza ̨dzenia, do których sa ̨ łatwo doste ̨pne części zamienne.  

2.4.2  Materiały nieodpowiadaja ̨ce wymaganiom  

Materiały nieodpowiadaja ̨ce wymaganiom zostana ̨ przez Wykonawce ̨ wywiezione z Terenu Budowy, ba ̨dź 

złożone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiaja ̨cym.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajduja ̨ się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, moz ̇e 

zostać odrzucony przez Zamawiaja ̨cego.  

2.4.3  Przechowywanie i składowanie Materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy be ̨dą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja ̨ jakość i właściwości do 

Robót.  
Miejsca czasowego składowania be ̨da ̨ zlokalizowane w obre ̨bie Terenu Budowy w miejscach 

wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiaja ̨cym lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce ̨.  
Czas przechowywania Materiałów i Urza ̨dzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.  
Urządzenia i materiały nalez ̇y przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy 

nie wolno dostarczyć z ̇adnych Materiałów dopóki nie be ̨da ̨ spełnione naste ̨pujące warunki:  
- wymagania producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na terenie budowy. 

2.4.4  Kwalifikacje właściwości Materiałów  

Materiały i urza ̨dzenia musza ̨ posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.  
Dla zakupywanych Materiałów i Urza ̨dzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 

z przeprowadzonych prób, które sa ̨ reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urza ̨dzeń. 

Atesty takie maja ̨ stwierdzić, iz ̇ odnośne Materiały i Urza ̨dzenia zostały poddane próbom według 

wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowia ̨zujących przepisów i norm, jak równiez ̇ 

podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iz ̇ Materiały i Urza ̨dzenia dostarczone 

na Teren Budowy moz ̇na zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  
Wykonawca jest zobowia ̨zany do dostarczenia Materiałów i Urza ̨dzeń do jakichkolwiek cze ̨ści Robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Wykonawca jest zobowia ̨zany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów zwia ̨zanych z 

materiałami, a istnieja ̨cych w innych je ̨zykach.  
Dostawca i Wykonawca sa ̨ zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzaja ̨cych powyz ̇szą 

zgodność. Akceptacja takiego urza ̨dzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowia ̨zań wynikaja ̨cych z 

tego Kontraktu i róz ̇nych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  
 

 

 

 

2.4.5  Znakowanie Urza ̨dzeń i Materiałów  
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Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w je ̨zyku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kaz ̇da część urządzenia musi być wyposaz ̇ona 

w oryginalne tabliczki producenta, na których musza ̨ znajdować sie ̨ podstawowe dane techniczne i 

dane identyfikacyjne producenta.  

2.4.6  Usługi specjalistów- pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów be ̨dących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca.  

2.4.7  Obsługa serwisowa dostarczonych Urza ̨dzeń  

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urza ̨dzeń, w przypadku wysta ̨pienia awarii,  
przybył na teren obiektu w cia ̨gu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:  

 ustalenia przyczyny awarii,  

 podania sposobu jej usunie ̨cia, ustalenia terminu usunie ̨cia awarii, podania kosztów 

naprawy.  
W przypadku braku moz ̇liwości przywrócenia pracy Urza ̨dzenia w cia ̨gu 7 dni, W ramach okresu 

gwarancji Wykonawca zapewni moz ̇liwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zasta ̨pi na 

czas naprawy Urza ̨dzenie, które uległo awarii. Dostarczenie urza ̨dzenia nasta ̨pi w ciągu 7 dni, 

od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.  

2.6 prze ̨t  

Wykonawca jest zobowia ̨zany do uz ̇ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprze ̨t używany do Robót powinien być 

zgodny z oferta ̨ Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzgle ̨dem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robót i Programie.  
Liczba i wydajność sprze ̨tu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie.  
Sprzęt będący własnościa ̨ Wykonawcy lub wynaje ̨ty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Be ̨dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uz ̇ytkowania.  
Jakikolwiek sprze ̨t, maszyny, urza ̨dzenia i narze ̨dzia niegwarantuja ̨ce zachowania warunków 

Kontraktu, nie moga ̨ być wykorzystywane do realizacji robót.  
Posługiwać sie ̨ sprzętem moga ̨ jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moga ̨ce się 

okazać odpowiednimi zaświadczeniami o ile takie sa ̨ wymagane przepisami prawa.  
Wykonawca be ̨dzie usuwał na biez ̇a ̨co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

2.8 ransport  

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie moga ̨ one wpływać niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewoz ̇onych materiałów.  

Wykonawca jest zobowia ̨zany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyna ̨ 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoz ̇onych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu organizacji 

robót.  

2.5 S 

2.7 T 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza ̨ spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgle ̨dem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 

wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 

zakończonych robót. Wykonawca be ̨dzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 

spowodowanych takim transportem na swój własny koszt.  

Wykonawca na własny koszt i na biez ̇a ̨co będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy.  

2.10 Wykonanie robót  

2.10.1  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja ̨ 

projektowa ̨, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce ̨: Programem, projektem 

organizacji robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rze ̨dnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błe ̨du spowodowanego przez Wykonawce ̨ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawce ̨ na własny koszt.  

2.10.2  Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowia ̨zany zapewnić pełna ̨ obsługe ̨ geodezyjna ̨, o ile be ̨dzie konieczna.  

2.10.3  Zgodność Robót z obowia ̨zuja ̨cymi przepisami 

Wykonawca jest zobowia ̨zany Ustawa ̨ – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do  

prowadzenia robót budowlanych w obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w  

tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaja ̨c: 

1. spełnienie wymagań podstawowych dotycza ̨cych:  

◦ bezpieczeństwa konstrukcji, 

◦ bezpieczeństwa poz ̇arowego, 

◦ bezpieczeństwa uz ̇ytkowania,  

◦ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami,  

2. warunki uz ̇ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wode ̨ i energię elektryczna ̨ oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie ̨ 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  

4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów uz ̇yteczności publicznej i mieszkaniowego 

2.9   



g a p  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a  

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawła II 11d  
 

    

 
str. 20 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszaja ̨ce 

się na wózkach inwalidzkich,  

5.  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

6. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obje ̨tych ochrona ̨ 

konserwatorska ̨,  

7. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

8. poszanowanie, wyste ̨pujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie doste ̨pu do drogi publicznej,  

9. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

2.12 ontroli jakości robót  

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie sie ̨ do wymagań 

Kontraktu. System ten be ̨dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.  

Wykonawca be ̨dzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z cze ̨stotliwościa ̨ 

zapewniaja ̨cą stwierdzenie, z ̇e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich cze ̨stotliwość, sa ̨ określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także 

aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, z ̇e wszystkie stosowane urza ̨dzenia i 

sprzęt badawczy posiadaja ̨ ważna ̨ legalizacje ̨, zostały spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji,bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa uz ̇ytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaja ̨ 

wymaganiom norm określaja ̨cych procedury badań.  

2.12.1  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary be ̨dą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuja ̨ jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować moz ̇na wytyczne 

krajowe, albo inne procedury.  

2.12.2  Dokumentacja budowy  

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia ̨ w szczególności:  

1. Pozwolenie na budowe ̨ wraz z Projektem Budowlanym,  

2. Dziennik budowy,  

3. Protokoły przekazania Terenu Budowy,  

4. Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, 

zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz ̇. OŚ, instrukcje stanowiskowe,  

5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),  

6. Program Robót,  

7. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów,  

8. Dokumenty zapewnienia jakości,  

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,  

10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,  

11. 1Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

2.11 K 
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2.12.3  Dokumenty zapewnienia jakości  

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty be ̨dą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te be ̨dą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót.  

 

 

 

2.12.4  Przechowywanie dokumentów budowy  

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwia ̨zane z realizacja ̨ Kontraktu be ̨dą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji, równiez ̇ na nośnikach 

elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy be ̨dą zawsze doste ̨pne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiaja ̨cego.  

2.14 bmiar robót  

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego 

odcinka lub zadania. W zwia ̨zku z powyz ̇szym Roboty nie podlegaja ̨ obmiarowi.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i 

wyklucza możliwość zaz ̇ądania dodatkowej zapłaty.  

Obmiar Robót nie be ̨dzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych.  

Obmiar Robót be ̨dzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbe ̨dnych do 

ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych.  

2.16 dbiór robót  

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikaja ̨cymi z Prawa Budowlanego oraz z 

warunkami umowy zawartej mie ̨dzy Zamawiaja ̨cym, a Wykonawca ̨.  

2.18 odstawa płatności  

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za 

zaprojektowanie i wykonanie Robót.  Płatności be ̨dą dokonywane w kwotach wskazanych w umowie 

zawartej mie ̨dzy Zamawiaja ̨cym a Wykonawca ̨. Cena pozycji be ̨dzie uwzgle ̨dniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składaja ̨ce się na jej wykonanie.  

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej be ̨dzie obejmować w szczególności:  

 Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangaz ̇owanego w opracowanie wszelkich niezbe ̨dnych 

dokumentów i opracowań stanowia ̨cych projekt Robót,  

 Koszty pośrednie zwia ̨zane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności 

koszty pracy sprze ̨tu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbe ̨dnego do 

wykonania dokumentacji projektowej niezbe ̨dnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych 

objętych niniejszym kontraktem.  

2.13 O 

2.15 O 

2.17 P 
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 Uzyskanie wszelkich neizbędnych uzgodnień. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji be ̨dzie obejmować:  

 robociznę bezpośredni 

 wartość pracy sprze ̨tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprze ̨tu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaz ̇ i demontaz ̇ na stanowisku pracy),  

 wartość uz ̇ytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 koszty pośrednie, w skład których wchodza ̨,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urza ̨dzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycza ̨ce 

oznakowana Robót, wydatki dotycza ̨ce bhp, usługi obce na rzecz budowy,  

 opłaty za dzierz ̇awe ̨ placów i bocznic, ekspertyzy dotycza ̨ce wykonanych Robót, 

oraz koszty ogólne przedsie ̨biorstwa Wykonawcy i inne,  

 koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, 

wykonanie niezbe ̨dnych konstrukcji pomocniczych, tymczasowa ̨ przebudowe ̨ urządzeń obcych, 

koszt nadzoru właścicieli urza ̨dzeń, dostarczenie i zainstalowanie urza ̨dzeń 

zabezpieczaja ̨cych (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu 

Budowy, eksploatacje ̨ i utrzymanie zainstalowanych urza ̨dzeń zabezpieczaja ̨cych, pobór 

niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz ̇ zamontowanych Urza ̨dzeń 

Tymczasowych, prace porza ̨dkowe.  

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urza ̨dzeń, robót itp. niezbe ̨dnych do wykonania 

Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych,  

 zysk kalkulacyjny zawieraja ̨cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wysta ̨pić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowia ̨zującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie nalez ̇y wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza moz ̇liwość z ̇a ̨dania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót obje ̨tych tą pozycją.  

2.20 rzepisy zwia ̨zane 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w róz ̇nych miejscach powołuja ̨ się na Polskie 

Normy (PN), przepisy branz ̇owe, instrukcje. Nalez ̇y je traktować jako integralna ̨ część i nalez ̇y 

je czytać ła ̨cznie z Dokumentacja ̨ Projektowa ̨ i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

jak gdyby tam one wyste ̨powały. Rozumie sie ̨, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartościa ̨ i wymaganiami.  

Zastosowanie be ̨dą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niz ̇ 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty be ̨dą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z obowia ̨zującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) . Postanowienia norm 

polskich be ̨da ̨ miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.  

Wykonawca jest zobowia ̨zany do przestrzegania wszystkich obowia ̨zujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 

2.19 P 
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3 Wymagania zamawiaja ̨cego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

3.2 rzygotowanie terenu budowy  

Obowiązują ustalenia określone wg pkt. 6  

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z Rozporza ̨dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpocze ̨ciem budowy, co najmniej w zakresie:  

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 

odprowadzania lub utylizacji 

4.  ścieków; 

5.  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

6. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

7. zapewnienia właściwej wentylacji; 

8. zapewnienia ła ̨czności telefonicznej; 

9.  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Teren budowy zabezpieczyć przed moz ̇liwością wejścia osób postronnych.  

3.4 ymagania w zakresie projektu  

Obowiązują wymagania określone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania.  

3.6 ymagania architektoniczne  

Realizacje ̨ przeprowadzić ściśle na podstawie uprzednio sporza ̨dzonego projektu opracowanego 

ściśle wg wymagań Zamawiaja ̨cego i w porozumieniu z nim.  

3.8 ymagania konstrukcyjne  

Projekt i wykonanie obejmuje „budowę świetlicy wiejskiej z zagospodarowniem 

terenu” . 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikaja ̨ce z prawa. 

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrać na podstawie obliczeń statyczno- 

wytrzymałościowych. Rozwia ̨zania konstrukcyjne uzgadniać z Zamawiaja ̨cym.  

3.8.1  Rozwia ̨zania konstrukcyjno- materiałowe  

Konstrukcja budynku 

Budynek należ wykonać w technologii tradycyjnej, murowanej.  

3.1 P 

3.3 W 

3.5 W 

3.7 W 
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 Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych, szerokości 240[mm], ge ̨stość 2100[kg/m3],  

na zaprawie cementowo-wapiennej 10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub 

porównywalne bezwzgle ̨dnym zastosowaniu szczelnej izolacji przeciwwilgociowej, 

zabezpieczaja ̨cej ściany przed zamakaniem i zawilgoceniem.  

 Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych M15 grubość 24cm, 

spoina pozioma cienkopowłokowa, systemowa lub porównywalne.  

 Słupy, podcia ̨gi – monolityczne, z ̇elbetowe 

 Nadproża – monolityczne z ̇elbetowe i prefabrykowane systemowe, wg Projektu Konstrukcji 

 Wieńce i trzpienie – monolityczne, z ̇elbetowe 

 Konstrukcja dachu – stropy prefabrykowane; 

 Posadzki na gruncie – wylewka betonowa gr. 10cm ułożona na warstwie termicznej i 

warstwie podbudowy z betonu C8/10. 

Stropodach  

Stropodach  prefabrykowany typu strunobetonowy. Stropodach docieplony w sposób spełniajacy 

wymagania ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.z dnia 
2022.06.09) 
Rodzaj dociepelnia  stropodachu do ustalenia z Zamawiającym na etapie sporządzania 

dokumentacji wykonawczej. 

Maksymalny  współczynnik UC(max) =0,15W/(m2K) 

 

Posadzka na gruncie 

Posadzkę na gruncie należy zaprojektować i wykonać w taki sposób by spełniała wymagania 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.z 

dnia 2022.06.09) odnoście izolacji cieplnej.  

Maksymalny  współczynnik UC(max) =0,3W/(m2K). 

Ocieplenie ściań zewnetrznych 

W zależności od wybranych elementów wykonczenia elewacji (do ustalenia z Zamawiającym na 

etapie sporządzania projektu wykonwaczego) wybrać odpowiedni materiał termoizloacyjny 

(wełna/styropian lub inny) przy założeniu że Maksymalny  współczynnik UC(max) =0,2W/(m2K). 

 

parametry pomieszczeń etap I 

 

W I etapie realizacji inwestycji planuje się wybudować pomieszczenia parteru wchodzące w skład 

świetlicy z pominięciem części szatniowej.  Na budynek skadają się pomieszczenia sali głównej 

świetlicy, zaplecza kuchennego, toalet, kotłowni.  

 

Pomieszczenia saniatarne pomieszczenia gospodarcze i kuchenne należy wykończyć 

materiałami  zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci, nietoksycznymi i 

odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.  Szczegóły rozwiązań powinny zostać zawarte w 
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projektach wykonawczych. Wszytskie pomieszczenia powinnych zostać  wentylowane wg wytycznych 

polskich norm oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Pozostałe pomieszczenia powinny posiada wykończenie zgodnie z przeznaczeniem. 

Wysokosć pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna być mniejsza niż 3,0m. Wysokość  

pomieszczeń sanitarnych może być obniżna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W obiekcie przewidziano wentylację grawitacyjną. Projektując wentylację grawitacyjną należy  

zachować noramtywne krotności wymiany powietrza dla poszególnych fukncji pomieszczeń.Sugeruje 

się rozwiązanie hybrydowe z dostarczeniem powietrza poprzez podgrzewane nawietrzaki 

szpaletowe. Szczegóły wentylacji wraz z obliczeniami powinny być  zawarte w część sanitarnej 

projektu wykonawczego. 

 

Wykończenia ścian 

Tynki wewne ̨trzne kat. III, malowanie ścian- farby emulsyjne (odporne na mycie i szorowanie). 

Posadzki i ściany łazienek wykończyć zgodnie z wytycznymi powyżej. Rodzaj zastosowanych 

materiałów wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiaja ̨cym. Sposób układania, wbudowania i 

montażu materiałów wykończeniowych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  

Stolarka okienna 

Stolarka powinna spełniać wymagania   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 12 

kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie współczynnika U przenikania ciepła. 

 

 

 

Instalacja co oraz kotłownia 

W obiekcie należy przewidzieć instację co grzejnikową. Jako zródło ciepła należy przyjac pompę 

ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.  

Dostęp dla niepełnosprawnych 

Należy zminimalizować bariery architektoniczne i umożliwić swobodny dostęp do obiektu osobom 

poruszajcym się na wózkach inwalidzkich oraz matkom z dziećmi. W przypadku budowy pochylni 

nalezy   zachować  parametry określone w rozporza ̨dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), mianowicie zgodnie z art.70 pochylnie 

przeznaczone do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu 

wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni:ponad 0,5 m należy projektować  i wykonać ze 

spadkiem maks.6% przy czym zgodnie  z art.§ 71: 

1.Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 
1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom 
określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 
1,1 m. 
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2.Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co 
najmniej 1,5 m. 

3.Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi 
wejściowych do budynku. 
4.Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej 

powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

Sugeruje się, by poziom posadowienia parteru nie przekraczał 30cm i maksymalnie ograniczyć 

stosowanie pochylni, które zastąpić można uksztaltowaniem terenu, stanowiącym swobodny dostęp 

do buydnku. 

 

3.8.2  Wymagania dla przegród w zakresie współczynnika przenikania ciepła 
U c(max) 

Rodzaj przegrody  UC(max 
  

dach 0,15 
okna 0,9 
drzwi zewnętrzne 1,3 
Tabela 3.1 Zestawienie przegród i współczynnika Uc(max)  
 

3.8.3  Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu. 

Na etapie projektu, następnie na etapie realizacji należy przewidzieć wyposażenie obiektu w 

sprzęt kuchenny tj.meble i podstawowy sprzęt typu: duża lodówka z zamrażalnikiem, kuchenka 

(płyta z piekarnikie), zmywarka , okap kuchenny a także zestaw mebli do sali na  80 osób tj. 

stoły z krzesłami. Sprzęt elektryczny powinien spełniać wymogi najwyższej klasy energetycznej. 

3.8.4   Uwagi  

Zaprojektowane materiały winny spełniać parametry stawiane Rozporza ̨dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), w szczególności 

w zakresie ochrony przeciw poz ̇arowej.  
Dopuszcza sie ̨ zmianę opisanych materiałów pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiaja ̨cego 

i w razie potrzeby innych organów.  
 

3.10 ymagania dla branz ̇- branz ̇a sanitarna  

3.10.1  Ogólne wymagania sanitarne  

W obiekcie należy zaprojektowac i wykonać  wszystkie neizbędne instalacjie saniatrne, 

uwzględniajac c.o. grzejnikowe oraz wentylację hybrydową lub grawitacyjną o ile z obliczeń 

wynikać będzię, że jest wystarczająca. Przewidzieć pompę ciepła wraz z instalacją 

fotowoltaiczną. 

 

3.9 W 
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3.10.2  Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.  
 

3.10.3  Kontrola jakości- materiały  

Badanie materiałów uz ̇ytych do wykonania robót zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to naste ̨puje 

poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm 

materiałowych. 

  

3.10.4  Kontrola jakości- kontrola jakości wykonanych robót  

Kontroli jakości wykonanych robót nalez ̇y dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.  
Kontroli podlega wykonanie instalacji wewne ̨trznych zgodnie z obowia ̨zującym prawem w 

odniesieniu do potrzeb Zamawiaja ̨cego.  
 

3.10.5  Kontrola jakości- badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji nalez ̇y wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  

Kontroli podlega:  

 szczelność instalacji wodocia ̨gowej wraz z zamontowana ̨ armaturą na ciśnienie,  

 płukanie i dezynfekcja wodocia ̨gowej  

 szczelność instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,  

 szczelność poła ̨czeń kanalizacyjnych i wodocia ̨gowej,  

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

 elementy kompensacji,  

 lokalizacja przyborów sanitarnych,  

 użycie właściwych materiałów i elementów urza ̨dzenia, 

 prawidłowość wykonania poła ̨czeń,  

 jakość zastosowania materiałów uszczelniaja ̨cych,  

 wielkość spadków przewodów,  

 odległości przewodów wzgle ̨dem siebie i od przegród budowlanych,  

 prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości mie ̨dzy podporami,  

 prawidłowość ustawienia wydłuz ̇ek i armatury,  

 prawidłowość przeprowadzenia wste ̨pnej regulacji,  

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.  

Po zakończeniu budowy instalacji wodocia ̨gowej i pozytywnych wynikach próby szczelności nalez ̇y 

dokonać jej płukania, uz ̇ywając do tego czystej wody. Pre ̨dkość przepływu czystej wody powinna 

być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Moz ̇na uznać, z ̇e 
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instalacja jest wypłukana, jez ̇eli wypływaja ̨ca z niej woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodocia ̨gowe wody pitnej nalez ̇y poddać dezynfekcji za pomoca ̨ roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 

godziny. Po usunie ̨ciu wody zawieraja ̨cej związki chloru, nalez ̇y przeprowadzić ponowne płukanie. 

Dopuszcza sie ̨ rezygnacje ̨ z dezynfekcji przewodu, jez ̇eli wyniki badań bakteriologicznych 

przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaz ̇nionej, wykaz ̇ą, że pobrana próbka 

wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.  

 

3.10.6  Kontrola jakości- próby szczelności przewodu wodocia ̨gowego  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości poła ̨czeń przewodu nalez ̇y przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności nalez ̇y wykonać dla instalacji wodocia ̨gowej. Zaleca sie ̨ 

przeprowadzić próbe ̨ ciśnieniowa ̨ hydrauliczna ̨, jednakz ̇e w przypadkach uzasadnionych wzgle ̨dami 

techniczno-ekonomicznymi moz ̇na stosować próbe ̨ pneumatyczna ̨. Sposób przeprowadzania i pełny 

zakres wymagań zwia ̨zanych z próbami szczelności sa ̨ podane w normie.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie nalez ̇y zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowia ̨zującymi 

przepisami i wymaganiami Kontraktu,  

 odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie zła ̨cza odkryte oraz w 

pełni widoczne i doste ̨pne, 

 odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,  

 wszelkie odgałe ̨zienia od przewodu powinny być zamknięte,  

 profil przewodu powinien umoz ̇liwiać odpowietrzenie,  

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane poła ̨czenia.  

W czasie prowadzenia próby szczelności nalez ̇y w szczególności przestrzegać naste ̨pujących 

warunków:  

 przewód nie moz ̇e być nasłoneczniony a zima ̨ temperatura jego powierzchni zewne ̨trznej 

nie może być niz ̇sza niz ̇ 1°C,  

 napełnianie przewodu powinno odbywać sie ̨ powoli od niz ̇szego punktu,  

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

 po całkowitym napełnieniu woda ̨ i odpowietrzeniu przewodu nalez ̇y pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

  po ustabilizowaniu sie ̨ próbnego ciśnienia wody w przewodzie nalez ̇y przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom,  

  w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno sie ̨ odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem ogle ̨dzin badanego odcinka mie ̨dzy etapami, 

po uzyskaniu ciśnienia próbnego nalez ̇y przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewna ̨trz przewodu z temperatura ̨ otoczenia i po tym 
czasie nalez ̇y przysta ̨pić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 

trwająca nie dłuz ̇ej niż 24 godziny) w odste ̨pach co 30 minut,  
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 cały przewód moz ̇e być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc ła ̨czenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowia ̨zująca ̨ normą PN-B-

10725: Wodocia ̨gi. Przewody zewne ̨trzne. Wymagania i badania.  

Po zakończeniu próby szczelności nalez ̇y zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 

przewód powinien być opróz ̇niony z wody.  

Wyniki prób szczelności powinny być uje ̨te w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy i Inz ̇yniera.  

 

3.10.7  Kontrola jakości- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać naste ̨pującym warunkom:  

 pionowe przewody wewne ̨trzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich woda ̨ na 

całej wysokości, 

 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych nalez ̇y 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,  

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaja ̨ce ścieki bytowo- gospodarcze 

sprawdza sie ̨ na szczelność po napełnieniu woda ̨ powyżej kolana ła ̨czącego pion z 

poziomem poprzez ogle ̨dziny.  

 

3.10.8  Kontrola jakości- oznakowanie rurocia ̨gów  

Armaturę zabudowana ̨ na rurocia ̨gach nalez ̇y trwale oznakować w terenie tabliczkami.  

Tabliczki nalez ̇y wykonać i zamontować zgodnie z obowia ̨zującą normą PN-B- 09700.  

 

3.10.9  Obmiar robót . 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego 

odcinka lub zadania. W zwia ̨zku z powyz ̇szym Roboty nie podlegaja ̨ obmiarowi.  

3.10.10  Przyje ̨cie robót – próby końcowe . 

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przeje ̨cia podano w pkt. nr 2 niniejszego 

opracowania.  

 

3.10.11   Podstawa płatności . 

Ogólne wymagania dotycza ̨ce płatności podano w pkt. nr 2.  

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalez ̇y wykonać Roboty niezbe ̨dne do osia ̨gnięcia efektów 

funkcjonalno-użytkowych wskazanych w niniejszym PFU.  

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności:  

 zakup i dostarczenie niezbe ̨dnych materiałów,  

 wykonanie robót obje ̨tych PFU, w tym wymagane dokumentacje  
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 roboty przygotowawcze i trasowanie robót,  

 wykonanie przekuć,  

 zakup materiałów i urza ̨dzeń,  

 transport materiałów i urza ̨dzeń na miejsce wbudowania,  

 montaż rusztowań,  

 montaż rur wodocia ̨gowych i kanalizacyjnych,  

 wykonanie prób szczelności instalacji wodocia ̨gowych i kanalizacyjnych,  

 montaż przyborów i urza ̨dzeń,  

 montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych,  

 wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury,  

 montaż niezbędnej armatury,  

 montaż kanałów wentylacyjnych,  

 montaż urządzeń,  

 wykonanie wszystkich podejść do urza ̨dzeń i armatury,  

 wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej,  

 sprawdzenie szczelności i skuteczności instalacji wentylacyjnej,  

 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych,  

 -prace porza ̨dkowe na Terenie Budowy po robotach.  

 

3.10.12  Przepisy zwia ̨zane- normy 

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodocia ̨gowych i 

ogólne wymagania dotycza ̨ce urządzeń zapobiegaja ̨cych zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich poła ̨czenia -- Kołnierze okra ̨głe do rur, armatury, ła ̨czników 

i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe.  

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne.  

PN-EN1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym - Wymiary  

PN-EN12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotycza ̨ce odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprze ̨t do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotycza ̨ce wentylatorów  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostoka ̨tnym -- Wymiary.  

3.10.13   Przepisy zwia ̨zane- inne  

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych.  
UWAGA:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowia ̨zku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji wewne ̨trznych wod-kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jez ̇eli w 
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Dokumentach Wykonawcy zostana ̨ znalezione błe ̨dy, pominie ̨cia, dwuznaczności, 

niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak Roboty zostana ̨ 

poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgle ̨du na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy 

tez ̇ wytyczne podane w PFU.  

3.12 ymagania dla branz ̇- branz ̇a elektryczna  

3.12.1   Wytyczne ogólne 

Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązuja ̨cymi przepisami:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U.2021.2351 t.j.2021.12.20) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401. Z dn.2003.03.19) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10) 

 Wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno 

budowlanymi, obowia ̨zującymi normami, 

 Zasadami wiedzy technicznej i sztuka ̨ budowlana ̨.  

Dokumentacja projektowa realizowana be ̨dzie w oparciu o:  
 rozporządzenie  ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

  Prawo Budowlane.  

3.12.2  Ogólne załoz ̇enia projektowe dla przedmiotowego obiektu  

W obiekcie przebudować instalacje ̨ elektryczna ̨ wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonać 

zgodnie z obowia ̨zującymi standardami.  

W pomieszczeniach świetlicy przebudować oświetlenie stosuja ̨c energooszcze ̨dne oprawy 

oświetleniowe LED z inteligentnymi systemem reguluja ̨cym natęz ̇enie oświetlenia.  

3.12.3  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaz ̇u pracowników przed 

przysta ̨pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Podłączenia wykonywanych instalacji nalez ̇y wykonać po uprzednim wyła ̨czeniu napie ̨cia w sieci 

zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie ̨ napięcia.  

Procedury określaja ̨ce zasady bezpiecznej pracy zawarte sa ̨ w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez 

pracowników posiadaja ̨cych zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Kaz ̇de przedsie ̨biorstwo wykonawcze 

ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa.  

3.11 W 
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3.12.4  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegaja ̨cych niebezpieczeństwom wynikaja ̨cym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagroz ̇enia zdrowia lub w ich 

sa ̨siedztwie, w tym zapewniaja ̨cych bezpieczna ̨ i sprawna ̨ komunikacje ̨, 

umoz ̇liwiaja ̨ca ̨ szybka ̨ ewakuacje ̨ na wypadek poz ̇aru, awarii i innych 

zagroz ̇eń  

 Powołanie kierownika robót.  

 Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej 

pomocy, BHP i P.Poz ̇.  

 Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed 

przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. 

 Procedury określaja ̨ce zasady bezpiecznej pracy zawarte sa ̨ w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  

 Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym.  

 Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowia ̨zek posiadać i stosować instrukcje wykonywania 

prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaja ̨ce niebezpieczeństwom w robotach 

elektroinstalacyjnych:  

 W sytuacji zagroz ̇enia na terenie budowy wyła ̨czyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej,  

 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny,  

 Stosować odpowiedni sprzęt BHP .  

3.14 ymagania wykończenia 

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.  

3.16 ymagania dotycza ̨ce zagospodarowania terenu  

3.16.1   Wytyczne ogólne 

W ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu 

obejmujące: 

 wykonanie przyłącza wodociągowego; 

 wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

 wykonanie przyłącza elektroenergetycznego; 

 wykonanie ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi oraz odwodnieniem; 

 wykonanie stojaków na rowery, 

 wykonanie oświetlenia terenu (należy przewidzieć min 3 lampy na zewnątrz na budynku); 

 

3.16.2  Utwardzenie terenu 

3.13 W 

3.15 W 
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W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać ciągi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi 

dla samochodów oraz dla rowerów. Rodzaj wykończenia należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie 

realizacji projektu wykonawczego. 
W zależności od rodzaju utwardzenia  należy przewidzieć instalacje kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wodę z terenów utwardzonych przeznaczonych do ruchu i postoju samochodów. 

3.16.3  Mała architektura, zieleń i oświetlenie,  

Należy zaprojektować elementy małej architektury w postaci ławeczek, stojaków na rowery, 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Teren należy wyposażyć  w instalację 

oświetlenia zewnętrznego (min 3 lampy na budynku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A Ł A ̨ C Z N I K I  P R O G R A M U  F U N K C J O N A L N O  -  U Z ̇ Y T K O W E G O   
 

1) szacunkowy koszt inwestycji 
2) Koncepcja budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu. 
3) Badania geologiczne 

 


