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Zastosowanie okreélenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
e zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zafaczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzerl) réwnowaznych, zawierajgcych ich dane
techniczne.

Obowiazkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw i prac
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania Inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzar
materiatowo — projektowych powstana pewne rozbieznosci, oferent zobowigzany jest zatozy¢
korzystniejsze z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowa¢ samego tylko zestawienia
robdt, materiatéw i urzadzen. Nalezy rowniez przeanalizowa¢ opis techniczny i rysunki.

Jeéli w niniejszym dokumencie pominiete zostaty konkretne rozwigzania instalacyjne
i materialowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest
uwzgledni¢ te rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkcjonujacy obiekt mozna
byto przekaza¢ Inwestorowi.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenia podstawowe:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zesp6t osdb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie
catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place, boiska) — warstwa majaca za zadanie przejac i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takie nadac odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnosé - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujgcy
m. in. sposdb realizacji uwzgledniajacy ,Prawo zaméwier publicznych”.

Zadanie budowlane - czeéé przedsiewziecia budowlanego - zaméwienia, stanowiaca odrebna
catoé¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zamowienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robot podstawowych,

tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa: ,,Remont
biezni sprinterskiej oraz biezni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Watczu”.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sa do stosowana jako zatacznik do SWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej
dokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z
dokumentacjg techniczng oraz SWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamodwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest remont biezni prostej - sprinterskiej czterotorowej o dtugosci

catkowitej 60 i 100mb oraz rozbiezni ok. 59mb wraz ze skocznig do skoku w dal i skrzynka do
skoku o tyczce w Szkole Podstawowej nr 2 w Watczu. Bieznia poliuretanowa w technologii
natryskowej o dystansie 60 i 100m, strefa startowa 2m i hamownia o dtugosci 15m. Bieznia



o wymiarach 117,0 x 5,75 m skfada sie z czterech toréw o szerokosci 122 cm i linii wyznaczajacy
tor po obu stronach o szerokosci 5 cm. Kolor nawierzchni biezni - ceglany, linie wyznaczajgce
tory zaprojektowano w kolorze biatym.

Wokét bieini nalezy wykonaé opaske o szerokosci 1 metra z trawy z rolki na wczeshiegj
przygotowanym podtozu.

1.2.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnoéci umozliwiajgce i majace
na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, a to:

. Usuniecie nawierzchni sportowej wraz z obrzezami z istniejacej biezni oraz rozbiezni,
= Usuniecie skrzyni skoczni,

. Wykonanie prac pielegnacyjnych asfaltowej podbudowy biezni oraz rozbiezni,

= Wykonanie cieku betonowego otwartego wzdiuz biezni,

" Wykonanie obrzezy na tawie betonowej wzdtuz biezni oraz rozbiezni,

J Wykonanie zeskoczni z naktadkg gumowg,

. Montaz belki do skoku w dal,

= Montaz skrzyni do skoku o tyczce,

= Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - typu natrysk wraz z warstwa ET,

= Malowanie czterech toréw z miejscem startowym i metg,

B Humusowanie i obsianie trawg czesci nieutwardzonej po zdjeciu nawierzchni szutrowej

(opaska wokot biezni 1m).
1.3. Nazwy i kody
45111000-8 - Roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45236100-1 - Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprécz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenia obiektdw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyt boisk.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy



Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 4464, 4460, na ktérych znajduje si¢ kubaturowy kompleks szkolny z terenows
infrastruktura sportowa - Szkota Podstawowa nr 2 przy ul. Marii Konopnickiej 2, 78-600 Watcz.
Opracowaniem objeta jest potudniowa czes¢ terenu szkoty, na ktdrej w chwili obecnej znajduje
sie bieznia prosta oraz rozbieg i zeskocznia do skoku w dal. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni
oraz przestarzata nie stosowang juz technologie jej wykonania, istniejgca bieznia nie nadaje sie
do uzytkowania.

Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest ogrodzony. Przez teren w miejscu planowanej
inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz sieC gazowa, pozostate
sieci infrastruktury miejskiej przebiegajace przez dziatke sa oddalone od remontowanej biezni.

Teren realizacji robét zlokalizowany jest w obszarze istniejacego kompleksu, potozonego
w bezposrednim sasiedztwie drogi i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdow
lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji
budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot,
kt6ry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét.
Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacjag umowy oraz harmonogramem
robét.

Projekt powinien zawierac i opisywac co najmnie;j:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robaét.



1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robé6t chodnikéw i jezdni
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeri. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni
Wykonawca jest zobowiazany usunaé bez moiliwosci ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacjg robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza byC zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach
i iloéciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestyciji.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje ieby te instalacje i urzadzenia zostaty wilasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku gdy wystapi
koniecznoé¢ przeniesienia instalacji i urzadzer podziemnych w granicach placu budowy,
Wykunawtd md vbuwigzek puinfuninowad Inspektora o zamiarze rozpoczccia talich robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét



W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywdow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatari szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poséwiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedy spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Wykonawca musi uzyskaé aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego przepisy.

1.9. Ochrona p.poz.

Ochrone p.poz. terenu stanowia hydranty na sieci wodociggowej.

1.10. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie

ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.11. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje sig dostarczania materiatéw badZ wyrobéw przez
Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych SST. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego 7rédta dla kaidej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
jrodta, wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
— wazna legalizacje, moga byé badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ wiasciwoéci przewidzianych do uiycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganlom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzystac
te materiaty do innych robét niz te, dla kt6rych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$¢ tych
materialtéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kaidy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez



Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wiasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Zamawiajgcego.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jedli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ péZniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowal prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzct do akceptaciji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdiniej zmieniany hez jegn 7gady. Sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw
komunikacyjnych. Zastosowanie $rodkéw transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzgledniac
wymagania przepisow w zakresie korzystania z infrastruktury drogowe;j bedacej w zarzadzie
stuzb gminnych.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora. :

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoséci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoionej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostana one zafozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesztoéci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatdw oraz roboét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwoéci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyrainych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badari beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza



watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposadb
zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego szczegbtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw
i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badari beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania,
a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow 2z wymaganiami
szczegStowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badad. Inspektor moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazy, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badari, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku



catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione

przez Wykonawce.
7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreéla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty moina uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugos¢ pomnozona
przez éredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bgdy wyrazone w tonach
lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Musza one byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania roboét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych pfatnoéci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreélonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktére nie zostaly przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia), a takie roboty
zamienne zostana zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajacego na podstawie wykonanych
przez jednostke projektowa lub osobe wskazang przez Zamawiajacego przedmiaréw robat.



Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie
wskazanej w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dotyczacym m.in. formy
dokumentacji projektowej — w tym przedmiaréw robét - z dnia 20 grudnia 2021 r.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.1. Zasady ogdlne odbioréw

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbi6r robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowo$¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca i jednoczesnie powiadamia Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢
i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr korncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilodci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koAcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem z  bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy robot nastagpi
w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacjag. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznej,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,



komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4.1. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) ksiegi obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych,

f) opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

g) sprawozdanie techniczne,

h) oéwiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4.2. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

d) date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

Czeéciowe naleznusei za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang rcalizowane
na rzecz wiaéciwych jednostek wskazanych przez Inspektora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.



Wykonawca po przyznaniu zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robét.

10.2. Dziennik budowy

(jezeli roboty prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

10.3. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloéciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione s3 na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik
do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4., dokumenty budowy zawierajg tei:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentéw:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

¢) dokumentacja powykonawcza,

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.



Dokumenty skfadane Inspektorowi winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg przedsiewziecia
i Zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéow
materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
Wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu
robGt moze byé aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
rob6t sa wyszczegélnione w punkcie 10 kazdej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

10.8. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351)

2. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ¢ dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)
4. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdZniejszymi
zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
w sprawie systeméw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31
sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)



6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679)

7. Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobow /.../
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem oraz
wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. 2000 nr 5 poz. 53);

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spefnianie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uiywanych opatentowanych
urzadzer lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZ, ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosz3 sig do wykonania i odbioru robot
ziemnych i przygotowawczych przy realizacji zamoOwienia publicznego pod nazwa: ,Remont
biezni sprinterskiej oraz biezni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Watczu”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych i rozbidrek.
1.2.2. Zakres robét objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnoéci umozliwiajgce i majace

na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych boiska nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiorkowe
polegajace na likwidacji istniejacej biezni oraz rozbiezni wraz z zeskocznig do skoku w dal
i obrzezami. Planuje sie catkowite rozebranie nawierzchni wraz z obrzezami.

Podczas prowadzenia prac budowlanych i rozbiérkowych nalezy pamieta¢ o prawidtowym
wygrodzeniu placu budowy, oznakowania.

W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji przewiduje sig likwidacje istniejgcej biezni oraz
rozbieini wraz z zeskocznia do skoku w dal i obrzezami. Na potrzeby realizacji przedsiewziecia
nie wystgpi koniecznos¢ wycinki drzew.

1.3. Nazwy i kody
45111100-9 - wyburzenia i rozbiorki,
45111200-0 - roboty ziemne

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogdlna ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catoé¢ robét zwigzanych z rozbidrka wszystkich kolidujacych z obszarem
zabudowy obiektéw oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.
2.2. Zasypki
Do zasypek naleiy stosowaé grunt pozyskany z wykopdéw. Grunt do zasypek nie moze miec
wilgotnoéci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony {(np. po opadach) musi

zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane Ilub grunty zawierajgce
zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie mogq by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Wokét bieini utozone zostang obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na fawie
betonowej C12/15, z oporem i na podsypce cementowo piaskowej.

UWAGA! Na obrzezach nalezy utozy¢ petng grubo$é nawierzchni poliuretanowej 10+2 mm.

2.4. Do wykonania projektowanej nawierzchni przewiduje sie wykorzystanie istniejacej
podbudowy.

2.5. Humusowanie i obsianie trawg czesci nieutwardzonej po zdjeciu nawierzchni szutrowej
(opaska wokoét biezni 1m).

8. SPRZET
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia



nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

Do wykonania robét zwigzanych z demontazami nalezy stosowaé:
- réwniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest motzliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem nawierzchni, nalezy stosowac:
- noze do ciecia poliuretanu,
- fopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogéline zasady wykonania robé6t podano w Ogoélnej ST.

Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejgcej juz podbudowie betonowe;j.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wymienic ok. 30% podbudowy.

Powierzchnia na ktérej ma zostaé zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna
by¢ trwata, sucha, no$na i wolna od luznych i kruchych czastek oraz substanciji

5.2. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbidrkowe naleiy prowadzié zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz przez
prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegdlnie przed wejsciem na teren rozbiérek oséb postronnych.

Materiaty uzyskane z rozbiérek odwiezé na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora
lub do miejsca utylizacji.

Po demontazu wyposazenia sportowego nalezy w sposob jak najmniej inwazyjny usungc
istniejacg nawierzchnie sportowa.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw (45111000-8)



Roboty ziemne powinny byé wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robot. Przed przystapieniem
do realizacji rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzié
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy
wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie od dokumentacji powinny byé wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych.

5.3.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopéw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor
techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.3.2. Wykonywanie wykopow

Grunt z wykopéw moze byé wykorzystywany do wykonanie innych robot ziemnych
po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiei¢ na wskazany
odktad. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody
od wykopu na szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrgbie prowadzonych robét
zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie
nalezy niezwlocznie poinformowaé Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomic Inspektora w celu ustalenia
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

5.3.3. Nienaruszalnosc struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedna dna
wykopu nalezy ustanowié na poziomie +0,1 m przy robotach rgcznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usunac recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzié do
wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W pizypadku prowadzenia robdét w okresie zimowym dno wykopu nalczy zabezpieczyc
przed przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarznigtq i doprowadzi¢ do wymiany podfoza
jak przy przegtebieniu.

5.3.4. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywaé z pospétki, zwiru albo czystych piaskéw srednich lub grubych.



W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku sredniego,
o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.3.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaZnika zageszczenia
wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow
rodzimych, to naleiy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartoéci wskaénika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopSéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia
rob6t. Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekraczaé 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do
zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do
zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiadaé grubo$é 0,2 m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) rozécielaé grunt warstwami o réwnej grubosci

b) warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc
urzadzenia zageszczajgcego,

5.3.7. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagar dotyczgcych prawidfowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Podtoze i podbudowa boiska

Projektuje sie boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie szczelnej mineraino gumowe;j
o grubosci 35mm.



Do wykonania projektowanej nawierzchni przewiduje sig wykorzystanie istniejacej podbudowie.
5.5. Odwodnienie bieini projektuje sie jako powierzchniowe, poprzez uformowany spadek

plyty biezni. Odwodnienie bieini odbywac sie bedzie powierzchniowo do zaprojektowanego
koryta betonowego otwartego 16x5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
rob6t rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr
robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét,

- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreélonymi w niniejszej ST i w Dokumentaciji Projektowej.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczeg6ing uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.



Odbiér robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnogci wykonania wykopdw i robdt ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaZnika zageszczenia gruntéw.

Odbidr koticowy robot przeprowadzié zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét. Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukgji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdlnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH
NAWIERZCHNIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia

Niniejsze Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sig do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamdwienia publicznego pod nazwa: ,Remont biezni
sprinterskiej oraz biezni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Waficzu”

1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania
terenu.

1.2.2. Zakres robét objetych SST

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace
na celu realizacje wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej biezni oraz rozbiegu do skoku w dal

1.3. Nazwy i kody

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolna ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Nedine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$é robét zwigzanych z wykonaniem nowych nawierzchni sportowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélne;j ST.

2.2.Bieznia prosta 4-torowa

Bieznia o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, szerokosci 5,65 m o 4 torach po 1,22 m
kazdy. Bieznia posiada strefe startowa o dtugosci 2,0 m, bieznig o dtugosci 100 m i wybieg
za metg dugosci 15,0 m. Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowac spadek o wartosci 1%.

2.3. Rozbieg i zeskocznia do skoku w dal.

Rozbieg do skoku w dal zaprojektowano jednotorowy o nawierzchni poliuretanowej typu
natrysk. Rozbieg toru wynosi 1,48m rozgraniczony z kazdej strony biatg linig o szerokosci 5¢cm,
dtugoé¢ toru wynosi 51,70cm. Belka do odbicia zaprojektowana po zachodniej stronie
zakoriczenia rozbieznig w odlegtoéci 1m od zeskoczni. Belka sktada si¢ z metalowej skrzyni, belki
z 2ywicy epoksydowej z drewniang listwa oraz metalowej pokrywy pokrytej nawierzchnig
poliuretanowa. Rozbieg wschodniej czesci zakofczony jest zeskocznig z naktadkg gumowa
o wymiarach 3,08m szerokosci i 7,9m dtugosci.

2.4. Zeskocznia do skoku o tyczce.

Rozbieg do skoku o tyczce stanowi réwniez rozbieg do skoku w dal w czesci wschodniej.
Skrzynia do skoku o tyczce znajduje sie w odlegtosci 1 m od zeskoczni.

Rozbieg zachodniej czeéci zakorczony jest zeskocznig z nawierzchni poliuretanowej
w technologii natryskowej o wymiarach 6,5m szerokosci i 7,45m dfugosci.

2.5. Nawierzchnia poliuretanowa z natrysku strukturalnego, elastycznego, bezspoinowego,
przepuszczalnego dla wody. Nawierzchnia dwuwarstwowa jest odporna na kolce i powinna by¢
instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy). taczna grubos¢ nawierzchni
12 mm.

Przed przystapieniem do uktadania 1 warstwy - maty z SBR, nalezy pamietac o zagruntowaniu
podtoza w celu poprawy jego wiasciwosci mechanicznych oraz przyczepnosci z matg (czynnosé
ta jest wymagana gdy czas pomigdzy wykonaniem warstwy stabilizujgcej a warstwy maty z SBR
wynosi wiecej niz 1 dzien). Impregnat nalezy nanie$¢ przy pomocy watka lub natrysku
hydrodynamicznego 4-8 h przed utozeniem maty gumowej.

Warstwa noéna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych grubos¢ warstwy
nie powinna by¢ cigezsza niz 10 mm.

Warstwa uzytkowa stanowi natrysk o grubosci 2mm. Jest to mieszanina EPDM, pytu i systemu
(jedno lub dwu sktadnikowego) wymieszanego w agregacie natryskowym do odpowiedniej



konsystencji i rozprowadzonego na powierzchnie za pomocg specjalistycznej natryskarki.
Po wyschnieciu systemu mozna przystapi¢ do malowania linii zgodnie z projektem. Farba do
liniowania powinna mie¢ specjalne przeznaczenie do malowania na poliuretanie, tak zwana
farba PU.

2.6. Parametry nawierzchni

Wytrzymato$é na rozcigganie, N'mm* (MPa) 21
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 275
Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 36
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,7
Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <06
Odporno$é na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy

(stopien w skali szarej); (metoda badar PN-EN 20105-A02:1996) =4
Opér poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80+ 110
- nawierzchnia mokra 55 +110
Przepuszczalnosé dla wody (mm/h) 25500

2.7. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw
nawierzchni wymagane sg n/w dokumenty:
- badania potwierdzajace zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajace spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ pierwiastkow
metali ciezkich

- certyfikat World Atletics wraz z badaniami do certyfikatu
- atest higieniczny PZH
- badania WWA dla systemu nawierzchni,

- autoryzacja udzielona przez producenta nawierzchni na wykonawcg z nazwa zadania oraz
potwierdzeniem gwaranciji.

Dokumenty nalezy dotaczyé do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem.

2.8. Kolorystyka biezni:
Nawierzchnia - ceglasta



Linie w kolorze biatym nalezy wykona¢ metoda natryskowq farba przeznaczong do malowania
na poliuretanie. Grubo$¢ wszystkich linii 5 cm

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegélnych robét pozostawia sig do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg byé wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robét musza by¢ oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostana
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét.

5.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

5.2.1. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone fata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczei organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna byé wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie

posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym



Te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego ET.

Zabrania sie ukfadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz

temperaturze ponizej 7 2Ci powyzej 30 2C.

5.2.2. Impregnacja podioia

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luinych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
5.2.3. Warstwa podktadowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujaca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczona lepiszczem poliuretanowym,
uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdinych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

5.2.5. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaC aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

- Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,

- Powstafe taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pdiniejsze uzytkowanie,

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreélonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow
(w przypadku boisk, kortow itp).

5.2.7. Uwagi ogdlne:

a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegolnych materiatow.
b) Przy podbudowie betonowej nalezy zwrdci¢ uwage na poprawng impregnacje podtoza.
¢) nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnig sportowo-rekreacyjng i temu celowi ma
stuzy¢.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sig zawiera¢ w granicach:
+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szeroko$ci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wiaéciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopieri jego zaggszczenia powinny podlegaé odbiorom czesciowym.
Po zakoriczeniu catosci robét ziemnych naleizy dokonaé odbioru koricowego i sporzadzic
protokét korcowy. Rownoéé podioza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna
wynosi¢ < 5 mm, a spadki powinny zawierac si¢ w przedziale 0,7-1,0%. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekraczac 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierawnnéri podtuzne nawierzehni dragi i placdw mierzane fatq lub planografem zgodnie
z normg BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.



Szerokoéé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwo$é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robét. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez
uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomigdzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwéch kostek
nie moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na fukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny

rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie byly szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegélnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.



8. ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robét. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukgji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogélnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3

WYPOSAZENIE SPORTOWE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sig do wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ogrodzeniem, pitko chwytami oraz wyposazeniem sportowym boiska i kortu przy
realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa: ,Remont biezni sprinterskiej oraz biezni
do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Watczu”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST
1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaZ wyposazenia sportowego.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace
a celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

= Wykonanie zeskoczni z naktadkg gumowg,
" Montaz belki do skoku w dal,
= Montaz skrzyni do skoku o tyczce.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Whprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.
2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze mie¢
wilgotnosci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi
zostaé podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajgce
zanieczyszczenia organiczne w ilosci wigkszej niz 2% nie mogga by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Wyposazenie sportowe:

- Belka do odbicia skfada sie z metalowej skrzyni, belki z zywicy epoksydowej z drewniang listwa
oraz metalowej pokrywy pokrytej nawierzchnia poliuretanowa.

- Skrzynia do skoku o tyczce.
3. SPRZET
0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej ST. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Belka do odbicia po zachodniej stronie zakoriczona rozbieznig w odlegtosci 1m od
zeskoczni. Belka sktada sie z metalowej skrzyni, belki z zywicy epoksydowej z drewniang listwg
oraz metalowej pokrywy pokrytej nawierzchnig poliuretanowa.

Rozbieg wschodniej czesci zakoAczony jest zeskocznig z naktadka gumowa o wymiarach 3,08m
szerokosci i 7,9m dtugosci.

5.2. Skrzynia do skoku o tyczce znajduje sie w odlegtosci 1 m od zeskoczni.
Rozbieg zachodniej czesci zakoriczony jest zeskocznig z nawierzchni poliuretanowej

5.4. Kontrola i odbior robot budowlanych
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano czesé ogdlna.



Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczeristwa
i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

5.5. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robot budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w Ogélne;j ST.

5.6. Rozliczenie robét
Ogéblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Ogélnej ST.

5.7. Dokumenty odniesienia
Ogélne wymagania dotyczace dokumentéw odniesienia podano w Ogélne;j ST.



