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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odriesic wymagé technicznych wykonania
i odbioru robét, ktére zostarwykonane w ramach zadanBUDYNEK SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM [ tACZNIKIEM PRZY
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOLMINIE NA DZIALCE NR552

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rigle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanyqkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obych ST

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniozgeponiszego zestawienia:

» Specyfikacja techniczna ST-1 - Wymagania ogolne

e Specyfikacja techniczna ST-2 - Roboty ziemne

e Specyfikacja techniczna ST-3 - Izolacje przeodane

» Specyfikacja techniczna ST-4 - Roboty konstyyhka - budowlane
« Specyfikacja techniczna ST-5 - Instalacje eleine i telekomunikacyjne
» Specyfikacja techniczna ST-6 - Instalacje sané& wewgtrzne

* Specyfikacja techniczna ST-7 - Prpge wod. - kan

« Specyfikacja techniczna ST-8 - Roboty wikpeniowe

* Specyfikacja techniczna ST-9 - Docieplejumn zewrtrznych

» Specyfikacja techniczna ST-10 - Drogi i uksztatoie terenu.

« Specyfikacja techniczna ST-11 - Wentylacja.

« Specyfikacja techniczna ST-12 - Mata architektura

1.3 Niektére okréenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie nastpujaco:
1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przek@awe, upowaniona do

kierowania robotami i wygpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratoriurs laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaap@ego niezbdne

do przeprowadzania wszelkich badgréb zwhzanych z ocen jakasci materiatow oraz robdét.

1.4.3._ Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t zgodne z dokumentacj

projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektan— uprawniona osoba /zespol prawna lub fizyczgdada autorem

dokumentacji technicznej.

1.4.5. Inspektor Nadzord oznacza os@lpowotan, przez Zamawiagego do dziatania




W jego imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywr opinic techniczm wyboru

stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez

jednostk upowaniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakmi — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikaghazupcy,

ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaze naleycie identyfikowano wybor, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesiediu

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodito

z dokumentaagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przeieaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniprawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, wspotrzdne punktow gtownych oraz reperéwngwowych, dziennik budowy i
ksiazkg obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentadi klwmplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kdicowego odbioru robot. Uszkodzongdb zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:

—  Projekt budowlany wielobraowy
—  Specyfikacja techniczna
- Dokumentacja - projekt budowlany
Wi/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiagego.
—  Dokumentacja projektowo — wykonawcza .
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykoaa ramach ceny
ofertowej.
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykédakumentag warsztatowo —
montaowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zz@inego z realizagjrobot
wraz z niezbdnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetniawarunki:
- wynikagce z praw autorskich

- wynikajce z przygtych obliczé



- wynikajce z zalece ujgtych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez Wykonawzostanie uzgodniona
w odpowiednich urgach i instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Waika; w ramach ceny
kontraktowe;.
Wykonawca w ramach ceny winien wyk@ér#gokumentag powykonawcz cataci
wykonanych robét w tym rowniedokumentagj geodezyja.
—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykoaa ramach ceny
kontraktowe;.
—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbdakumentagj rozruchovwy
w ramach ceny natg uwzgkdnic:
- Dokumentagj wykonawcza nieziting do przeprowadzenia wszelkich spraw
rozruchowych
—  Dokumentagj powykonawcz potwierdzajca prawidtowa¢ i zgodna¢ z
obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustutym:
- szczegO6towy harmonogram rozruchu

- 0g0Im instrukcg eksploatacji

1.5.3.. Zgodné&é robét z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczraz anne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowi cz$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnionediyow jednym z nich

sa obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekalmentac;i.

Wykonawca nie mee wykorzysté bieddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadoénmwestora, ktéry dokona nieginych

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumenttivazystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty leda zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektow lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nieza@ddajaca jakos¢ elementow budowy, to
takie materialy lub elementy budowkdia niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany zakres

robét rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania regjixantraktu @& do zak@éczenia i odbioru

koncowego robot w szczegoléw:



a) utrzyma warunki bezpiec#stwa pracy i pobytu 0s6b wykomngjych czynnéci
zwiazane z budowi nienaruszaln& ich mienia stéacego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim 0s6b nieupowaionych,

b) fakt przysapienia do rob6t wykonawca obw@@ publicznie przed ich rozpogaiem w
SposoOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczemgeyscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice tedh utrzymywane przez wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robdtzasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy,
zabezpieczenigcian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniariejgtych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie isfoyejh nawierzchni dég¢ i chodnikéw,
zapewniajic w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych,

c) wykonawca zapewni state warunki widagzin/w dzier i w nocy/ tych uradzea
i znakow, dla ktérych jest to nieocdne ze wzglddw bezpieczestwa,

d) wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw provaagizh do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym §egtkami transportu lub jego

podwykonawcow i dostawcow

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymyw& teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— przestrzegal zaleaeParstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowal sj do przepisdéw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokét budowy i ledzie miat szczegdiny wadl ba:
a) lokalizacg magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostraznoéci zabezpieczenia przédodkami:
e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgpowej, Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miakgich i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa



i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowamarem wywotanym

jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dazycia, a zwlaszcza wywolage

szkodliwe promieniowanie ogteniu wickszym ni dopuszczalne.

1.5.8._ Ochrona wlasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zaiapwego w ramach planu ich
lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabeepamie i oznakowanie tych instalaciji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udz&onia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wtadze lokalne orgizie wspoétpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzi@ia uszkodzenia

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyalpnzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazddw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzen na G przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlrigne zezwolenia od
whadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunk@nkazdym takim przewozie dulzie

zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegat przepiséw bezpigtstea i higieny
pracy, w szczegolrioi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawa nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpiedmdwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremnobét i wszelkie materialy i ugdzenia

uzywane do robot od daty rozpetza do daty wydanidwiadectwa przejcia przez inwestora.



1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwéne z robotami idazie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia

robot.

1.5.13. Zaicie pasa drogowego i organizacja ruchu przycajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robét w przypadkuwezig drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t, uzgodnienia go zseitaelem drogi, wykonania wg uzgodnionego

projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu roka® oznakowania objazddéw i drég.

1.5.14. Dziatanie zvgzane z organizagjprac przed rozpoeziem robét

Przed rozpocxiem rob6t wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozp@ia prac oraz o przewidzianym terminie ich

zakaiczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przgzkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatonmzany jest do:
e 0znakowania pomieszazedrzwi,
* wykonania szczego6towych instrukcji dotycej eksploataciji i obstugi instalacji i

urzadzea technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologezn

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniekkploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecni jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwiazane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorachbi®g/ techniczne nals
przeprowadzézgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszteggtkownika instalacji i
urzadzen.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycce
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatdw i

odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania piaezstora.



Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacii

Technicznej w czasie pagpiu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
zamawiajcego i jest zobowgzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokudwen
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza jakéd¢ dostarczonych na budewnateriatow. Ponosi
takze koszty z tym zwizane. Humus i naklad czasowoetdjz terenu &da sktadowane w hatdy
i nastpnie wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzedstimierdzeniu o ich

odpowiedniej przydatrigi zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskarawestora.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw budowli.

Wytwadrnie materiatow i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane przez inwestora
w celu sprawdzenia zgodied stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbli
materiatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacii okrédonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

2.4 Materialy nie odpowiadace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg¢ wymaganiom zostarmprzez wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w mreelu jest mgiwe po akceptacji

inwestora.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujeaneos¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca paleimi Inwestora o swoim zamiarze,
€O najmniej na trzy tygodnie przed ichyaiem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody

inwestora.

2.6 Pochodzenie materiatéow

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobathmiczne i certyfikaty dula wymagane
przez Zamawiaicego.
Dostawca materialéw powinien dostaréngwiadczenie zawierage:

e nazwe i adres dostawcy,

* nazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

« identyfikacg dokumentacji technicznej,



» stwierdzenie zgodr$ai wyrobu z dokumentagijoraz przepisami i normami,
e nazwe i adres budowy

* miejsce i data wydagego dwiadczenie.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spezten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizadfidty zaakceptowany przez inwestora.
Liczba i wydajnaé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniamivestora w terminie
przewidzianym kontraktem.2ywany sprzt przez wykonawe musi by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowdni do pracy i zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoiwperdzapcych dopuszczenie spitn
do wytkowania. J&i dokumentacja projektowa lub ST przewidujg/cie wariantowego
sprztu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarzgska jego akceptagcprzed

uzyciem sprztu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu musi zapewrprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dirg/mi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestw terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegdosspetnida wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaaétna osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktugda na polecenie
inwestora usurte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragodtinie z kontraktem oraz za jako
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodeia dokumentacja projektew ST oraz

poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny fesdoktadn&t wytyczenia budowli w
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planie i wysokéci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezypuczas
wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t powinien uwahiac fakt, ze plac budowy znajdujecsi
w miescie, w gsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezyeteren budowy tj.:
ogrodzenie terenu, zabezpieczeitian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczstmejcych nawierzchni déf i

chodnikow.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Program zapewnienia jakd

Do obowizkéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jak@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateljrealizagj zgodnie z
dokumentacja projektow, ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakd@ci bedzie zawiera:

czesé 0g6lna opisujaca:

e organizaci wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia tpbé

e organizag ruchu na budowie

e zasady BHP

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot (kierownikéw z odpowiednimi upraamiami)

e system prowadzonej kontroli sterowania j&ie wykonywanych roboét

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jakiei wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania

» sposo6b i form gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

cze$¢ szczeqotow zawierajaca:

e sposéb i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementow robot

* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakéxi rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakaci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentiadin wtaczapc personel,

laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i



11

bada materiatdw oraz robo6t. Przed zakaeniem systemu kontroli inwestor aeozaadac od
wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest
zadawalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inwestor lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inwestor &dzie przekazywawykonawcy pisemnie informacije o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychiellaiedocigniecia te leda tak powane,ze mog
wplynaé¢ na wyniki bada inwestor natychmiast wstrzymayeie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium wykonawcy
zostam usungite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatdbw. Wszystkie koszty

Zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem hawaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki pobieranedula losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probelbddai. Koszty
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawagj Wykonawca zobowrany jest do

odpowiedniego oznakowania prébek i prowadzeniaesyatycznej rejestracji wynikow.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmajakiegokolwiek badaniwymaganego w ST, stosowmazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nazez Inwestora. Przed przysieniem
do pomiaréw i badaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejstarininie pomiaru i
bada. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi narpe ich wyniki do akceptacji prze

Inwestora.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywainwestorowi kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki bada nalery wykonywa na odpowiednich formularzach.

6.6 Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dojwania kontroli
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producentznaow. Jeeli wyniki tych bada

wykaza, ze raporty wykonawcyashiewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubdl
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niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych héauala oprze si na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodeomateriatow i robét z dokumentagprojektowg i St. W takim

przypadku catkowite koszty powtérnych bageoniesione &da przez Wykonawe.

6.7 Atesty, jakdci materiatdw i urzdzeh

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatow przez WykonawgInwestor mae dopuyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktérybtbsty 3 wymagane przez ST, k@da

partia dostarczona do robGidzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadajce atesty na usgzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub

urzadzenia zostanodrzucone.

6.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym ohg@ujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyatc& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhpugcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska stazowiska sttbowego. Zapisy tedula
czytelne, dokonane trwatechnily , w poradku chronologicznym, bezgednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika protokoty i inne dokumeedlpoznaczone kolejnym numerem

zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetae jakdci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakaosci. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

— protokoly przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne

— protokoty odbioru robot
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— protokoty z narad i ustate
— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeiehentéw na budowie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycagia przedmiarze robot.
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu Inwestora o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmideda wpisane do kghi obmiaru.

7.2 Zasady okréenia ilosci rob6t i materiatow

Je&ili specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci
beda wyliczane w m.
m® — wykopu o0znacza offpsé gruntu mierzoa w stanie rodzimym

m® — nasypu oznacza @hps¢ materiatu mierzona po zeggczeniu nasypu.

7.3 Urzadzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rohgiabtakceptowane
prze inwestora. &la one dostarczone przez wykongwbo bada atestujcych wykonawca

bedzie posiadat wane swiadectwa legalizacji usdlzen.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przed ¢gziowym lub kaicowym odbiorem robot, a taé w
przypadku wysgpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Obmiary robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiary rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Procedura przgijia robot

W ramach zapisow kontraktu znajasje zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te muszuwzgkdniat proces cgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych

bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Warunki ptatnéci beda okreslone w SIWZ.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne wadych miejscach powotajsic na Polskie Normy, przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrala cz¢s¢ i nalezy je czytd

tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaty. Rozumie gi ze
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawariipi wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepdgniej ni 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczgb®y kkda wykonywane w
bezpieczny sposoékgisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajéw UE lub beneficjantow program&fSw zakresie przgych

przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowktany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm przy
wykonywaniu robét okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaeowa rowni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfii@ch Technicznych



