

ST-5B. Instalacje teletechniczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| | |
|-------------------|--|
| Nazwa inwestycji: | BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I ŁĄCZNIKIEM |
| Adres inwestycji: | Bolmin 65A działka nr ew. 552 obr. 0002 |
| Roboty: | Roboty instalacyjne – branża teletechniczna |
| Inwestor: | Gmina Chęciny pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny |
| Kod CPV: | 45300000-0, 45310000-3, 45315600-4, 45317000-2 |

Wykonał:
inż. Andrzej Dziedzic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| | |
|--|----|
| 1. CZĘŚĆ OGÓLNA | 5 |
| 1.1. Nazwa zamówienia | 5 |
| 1.2. Zamawiający | 5 |
| 1.4. Roboty towarzyszące | 5 |
| 1.5. Informacje o terenie budowy | 5 |
| 1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy | 5 |
| 2. PRZEDMIOT ST | 6 |
| 2.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich | 6 |
| 2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska | 6 |
| 2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie | 6 |
| 2.4. Organizacja placu budowy | 6 |
| 2.5. Zabezpieczenie chodników i jezdni: | 6 |
| 2.6. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót: | 6 |
| 2.7. Określenia podstawowe | 7 |
| 3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych | 8 |
| 3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów | 8 |
| 3.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem i transportem materiałów | 8 |
| 3.3. Wariantowe stosowanie materiałów | 8 |
| 4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn | 9 |
| 5. Wymagania dotyczące środków transportu | 9 |
| 6. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych | 9 |
| 6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót | 9 |
| 6.2. Roboty rozbiórkowe | 9 |
| 6.3. Projekt zagospodarowania placu budowy: | 9 |
| 6.4. Projekt organizacji budowy | 9 |
| 6.5. Likwidacja placu budowy | 9 |
| 7. Kontrola, badania, oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych | 9 |
| 7.1. Zasady kontroli jakości robót | 9 |
| 7.2. Badania i pomiary | 10 |
| 7.3. Dokumentacja budowy: | 10 |
| 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót | 10 |
| 8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru | 10 |
| 8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów | 11 |
| 8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 11 |
| 9. Odbiór robót budowlanych | 11 |
| 9.1. Rodzaje odbiorów | 11 |
| 9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających | 11 |
| 9.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy | 11 |
| 9.4. Rozruch technologiczny | 11 |
| 9.5. Odbiór końcowy | 11 |
| 9.6. Odbiór ostateczny pogwarancyjny | 12 |
| 9.7. Dokumentacja powykonawcza | 12 |
| 9.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego | 12 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 10. Rozliczenie robót..... | 13 |
| 11. Dokumenty odniesienia..... | 13 |
| 11.1. Dokumentacja projektowa | 13 |
| 11.2. Akty prawne:..... | 13 |

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania:

Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i łącznikiem przy budynku Szkoły Podstawowej w Bolminie na działce nr 552 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt hali sportowej SP Bolmin”

1.2. Zamawiający

GMINA CHĘCINY

PL. 2 CZERWCA 4 26-060 CHĘCINY

1.3. Przedmiot i zakres robót

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Bolminie.

Zakres prac:

- Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych wewnętrznych dla projektowanego budynku;
- Projekt budowlany;
- Kosztorys inwestorski;
- Przedmiar robót;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1.4. Roboty towarzyszące

brak

1.5. Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzone będą w nowym obiekcie, oraz częściowo w istniejącym.

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający będzie przekazywał teren prowadzenia robót etapami. Wstęp Wykonawcy do przekazanych pomieszczeń winien być każdorazowo uzgodniony z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową hali sportowej w Bolminie.

2.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w poszczególnych częściach obiektu, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

2.4. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest:

- właściwie składować materiały, elementy budowlane i urządzenia
- utrzymywać w czystości pomieszczenia w budynkach.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

2.5. Zabezpieczenie chodników i jezdní:

Nie dotyczy.

2.6. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót:

CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót:

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria :

CPV 45315600-4 – instalacje niskiego napięcia

CPV 45317000-2 - inne instalacje elektryczne

2.7. Określenia podstawowe

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiaru robót .

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową, obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór gotowego zakresu prac - formalna nazwa czynności, zwanych też "**odbiosem końcowym**", polegającym na protokółarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego zakresu prac przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót montażowych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo budowlane* - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Kierownik robót jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a tak że oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

3.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem i transportem materiałów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

3.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy *Prawo budowlane*. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatkach technicznych lub certyfikatach zgodności. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze materiałów, elementów budowlanych i urządzeń (jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie). Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez

inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być dostosowany do konkretnych rodzajów robót.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny być sprawne technicznie, spełniać wymagania w zakresie BHP i oraz dostosowane do rodzaju nawierzchni.

6. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi zapewnić pełną integrację wykonanej instalacji teletechnicznej.

6.2. Roboty rozbiórkowe

Nie dotyczy.

6.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Nie dotyczy

6.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy winien obejmować m.in.

- harmonogramy wykonania robót,
- plany zatrudnienia,
- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i urządzeń,
- instrukcje montażowe i bhp,

6.5 . Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego uporządkowania miejsc wykonywania robót.

7. Kontrola, badania, oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. Będzie on wyposażony w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli wyników badań. Zapisy pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie badań i pomiarów.

7.3. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy obejmuje:

- dziennik budowy,
- protokoły z pomiarów i badań,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- książki obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych - kosztorysy na te roboty,

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. **przedmiar robót** powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. **Ogólne zasady obmiaru robót** dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo lub wzdłuż linii osiowej i podawane w [m] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości i ilości stosuje się, jeśli Katalogi Nakładów Rzeczowych nie przewidują inaczej, dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należyтым stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Odbiór robót budowlanych

9.1. Rodzaje odbiorów

Występować będą następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występować będą następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.

9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.

9.4. Rozruch technologiczny

Po wykonaniu wszystkich pomiarów, badań i sprawdzeń oraz po dokonaniu przez inspektora nadzoru odbiorów częściowych instalacji i urządzeń Wykonawca dokona przy udziale inspektora nadzoru próbnego rozruchu technologicznego tych instalacji i urządzeń.

9.5. Odbiór końcowy

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając **Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.**

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych, oraz wynikami próbnego rozruchu technologicznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

9.6. Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polegał będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie **dokumentacji powykonawczej** obiektu budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi:

- 1) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
- 2) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- 3) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,
- 4) rysunki i opisy powykonawcze,
- 5) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,
- 6) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
- 7) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń,
- 8) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń(DTR),
- 9) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
- 10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarze instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

9.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- 2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,
- 3) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),
- 4) protokoły z pomiarów i badań,
- 5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
- 6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- 7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji, oraz protokoły odbioru tych instalacji,

10. Rozliczenie robót

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone są w umowie.

11. Dokumenty odniesienia

11.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany, wykonawczy;
- Kosztorys inwestorski;
- Przedmiar robót;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

11.2. Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
- Polskie Normy.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.