RGN.271.4.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

UMOWA NR ..............
zawarta w dniu ..........ee... 2022 r. pomiedzy:

Gming Leknica, ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, NIP 928-207-62-71, REGON 970770528 reprezentowang
przez: Piotra Kuliniak — Burmistrza L¢knicy, przy kontrasygnacie Izabeli Roszkowskiej - Skarbnika Gminy,
zwang dalej Zamawiajacym, zwang w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

TEPTEZENTOWANYIIN PIZEZ © «.vvneeeeneenenteteneeteaeeeeaeaeeneaeeneaaanenns

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie
inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule
»zaprojektuj i wybuduj” na odcinku nie mniejszym niz 1053m, zgodnie ze zlozong oferta,
specyfikacja warunkéw zamowienia (dalej SWZ) w postgpowaniu RGN.271.4.2022 oraz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ - dalej PFU), z uwzglednieniem
Opinii geotechnicznej (zatacznik nr 2 do Rozdziatu 4 SWZ), Inwentaryzacji zieleni (zatacznik nr 3
do Rozdzialu 4 SWZ) oraz Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych (zatacznik nr 4 do
Rozdziatu 4 SWZ).

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 1 oraz
opracowang przez Wykonawce na ich podstawie dokumentacje projektowa i techniczna, w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ niezbedng do realizacji opisanego w ust. 1 zadania
inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody,
pozwolenia i decyzje niezb¢dne do uzyskania tych dokumentéw, oraz do wykonania robot
budowlanych.

3. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w formule zaprojektuj
i wybuduj zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Dworcowej w L¢knicy — drogi gminnej nr 101916F”.
Zakres i sposob wykonania umowy okreslaja:

1) niniejsza umowa;

2) Specyfikacja Warunkoéw Zaméwienia do postepowania nr. RGN.271.4.2022;
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3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Biuro Projektow Drog i Mostéw Prodim
Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sdl, stanowiacy zatgcznik nr 1 do Rozdziatu 4
SW2);

4) Opinia geotechniczna opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng s.c. Joanna i Robert
Lukasiewicz Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7 67-200 Glogéw, stanowigca zatacznik nr 2 do
Rozdziatu 4 SWZ;

5) Inwentaryzacja zieleni opracowana przez Biuro Projektow Drog i Mostow Prodim Andrzej
Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa S6l, stanowigca zatgcznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ;

6) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Biuro Projektow Drog i
Mostow Prodim Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sél, stanowigce zatacznik nr
4 do Rozdziatu 4 SWZ.

Strony przewiduja, ze inwestycja, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o ustawe z
dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176). lub w zakresie cze$ci robot w oparciu o decyzj¢ o
pozwoleniu na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych

Wykonawca opracuje kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej 1 uzyska ta decyzje w imieniu Zamawiajacego lub pozwolenie na budowe lub kompletne
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentow wymienionych w
ust. 1 - 3, bez prawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

Zakres robot okreslony w technicznych dokumentach przetargowych stanowi zakres minimalny,
ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na podstawie niniejszej umowy. Wszelkie dzialania i
roboty pomocnicze, uzupetniajace lub wynikajace z koniecznosci zwigkszenia nakladow, w
szczegOlnosci w zakresie dtugosci sieci, iloSci armatury i urzadzen wynikajace z warunkow
gruntowych 1 terenowych oraz obowiazujacych przepisow prawa i uzyskanych uzgodnien, zgod,
decyzji, pozwolen, opinii, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykona¢ bez prawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wymagania techniczne (parametry) zawarte w PFU w cze$ci opisowej 1 rysunkowej sg wigzace dla
Wykonawcy.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — w
rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351).

Wszystkie nazwy wlasne materialow i urzadzen uzyte w PFU lub warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych sa podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakosciowe oraz wymagany standard wykonania robét i zastosowanej technologii. Wykonawca jest
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zobowigzany zastosowac materiaty lub urzadzenia o parametrach technicznych i jako$ciowych takich
samych lub lepszych niz opisane w projekcie, a ich zastosowanie w Zaden sposéb nie moze wptynaé
negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w PFU.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztuka
budowlang, wiedza techniczng, nalezyta staranno$cig oraz niniejsza umowa.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy dokumentami postgpowania obowigzuje nastepujaca hierarchia
dokumentow:

1) SWZ z wylaczeniem dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 2 i 3;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
3) Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg zalaczona do SWZ i nie zglasza zadnych
zastrzezen co do jej kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz o§wiadcza, ze jest ona
wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego przedsigbiorcy budowlanego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w technicznej dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci lub bledow w technicznej dokumentacji przetargowej, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac o zaistniatej sytuacji zarbwno Zamawiajacego jak i
osoby sprawujace Nadzoér Inwestorski. Zamawiajacy ma prawo do zmiany hierarchii dokumentow
kazdorazowo w zaleznosci od zaistnialej rozbieznos$ci.

Strony przewiduja mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbyteczne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Zasady rozliczenia tych robot okreslono w § 9 ust. 6 umowy. Dopuszcza si¢ ograniczenie
zakresu robot o wartosci nie wiekszej niz 10% warto$ci robot wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ do realizacji roboty budowlane nie ujete w technicznej
dokumentacji przetargowej, ktore sa niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy (roboty dodatkowe).
Roboty dodatkowe zostana rozliczone na zasadach okreSlonych w§ 9ust. 7 umowy. Robot
dodatkowych nie stanowig roboty, ktorych zakres wynika z technicznej dokumentacji przetargowej,
w szczegolnosci pod wzgledem ilosci, dtugosci, powierzchni, mozliwego zastosowania odpowiedniej
technologii oraz materiatow, a nie zostaty ujete przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w technicznej dokumentacji przetargowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy (roboty zamienne). Wykonawca opracuje w takim wypadku projekt budowlany
zamienny bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia za prace projektowe. Roboty zamienne
zostang rozliczone na zasadach okre§lonych w § 9 ust. 5 umowy.
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19. Wprowadzenie zmian w zakresie robdt, o ktorych mowa w ust. 16 — 18 musi by¢ kazdorazowo
sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzgodnione z Projektantem i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wprowadzenie tych zmian zostanie poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci robdt zaniechanych/dodatkowych/zamiennych, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe wprowadzenia zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od podpisania umowy przedtozy do
sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnienia Zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy, dotyczacy zaréwno Etapu 1 i Etapu 2 przedmiotu umowy. Harmonogram
zostanie opracowany w stopniu szczegOlowoSci nie mniejszym niz Tabela elementow
rozliczeniowych stanowiaca Rozdziat 6 SWZ. Harmonogram, po opracowaniu stanowi¢ bedzie
zatgcznik do niniejszej umowy i stuzy¢ bedzie wzajemnym rozliczeniom Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Suma wartosci  poszczegélnych elementéw rozliczeniowych winna stanowié
odpowiednio wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §9 ust. 1 umowy. W przypadku wystgpienia
zmian, harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ kazdorazowo aktualizowany.

2. Wykonawca w terminie 21 dnia od dnia wykonania Etapu I umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt
1, przekaze Zamawiajacemu petnobranzowy kosztorys ofertowy robot budowlanych objetych
niniejszg umowa. Kosztorys moze zosta¢ opracowany zgodnie z zasadami jak dla kosztorysu
inwestorskiego okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Warto$¢ netto kosztorysu musi odpowiadac¢
wartos$ci robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ofercie.

3. Wykonawca w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu koncepcje zawierajaca propozycje rozwigzan projektowych 1 materialowych.
W koncepcji nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w PFU. Koncepcja zostanie sprawdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodniona przez Zamawiajacego. Koncepcje — czes$é
opisowa 1 graficzng nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1
egzemplarz.

4. Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong koncepcje, o ktorej mowa w ust. 3 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w koncepcji
uzasadnione uwagi Zamawiajacego i przedstawi ponownie koncepcje do uzgodnienia w terminie 21
dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego. Nieuwzglednienie w koncepcji uzasadnionych
uwag Zamawiajacego w terminie 21 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego lub
nieprzedtozenie koncepcji w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych za zwloke.
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Wykonawca opracuje na podstawie koncepcji wskazanej w ust. 3 pelnobranzowa dokumentacje¢
projektowa 1 techniczng oraz wykonawcza obejmujaca wszystkie branze zadania inwestycyjnego, W
zakresie wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ, niezbedng do realizacji opisanego w §1 ust. 1
zadania inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy,
sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezb¢dne do opracowania dokumentacji
projektowej i technicznej oraz uzyskania dokumentoéw formalno-prawnych warunkujacych realizacje
inwestycji oraz niezbedne do wykonania robot budowlanych.

Strony przewiduja, Ze inwestycja, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 bedzie realizowana w oparciu 0 decyzje
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wydang na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
ktéra Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego sporzadzajac przedtem niezbedng dokumentacje
projektowa, techniczng i formalno-prawng wskazang w art. 11d tej ustawy, w tym mapy zawierajace
projekty podziatlu nieruchomosci. W przypadku, gdy cze$¢ robdt okreslona w  technicznej
dokumentacji przetargowej bedzie realizowana przez Wykonawceg na podstawie art. 28 - 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy, sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje,
w tym pozwolenia na budowe lub skutecznie zglosi zamiar wykonania robdt budowlanych oraz
opracuje na potrzebg tych postepowan dokumentacj¢ projektowa i techniczng w niezbednym
zakresie.

Wykonawca dokona wzajemnego, branzowego skoordynowania dokumentacji pod wzgledem
rozwigzan technicznych, z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

W przypadku kolizji z urzadzeniami i sieciami obcymi, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania w ramach dokumentacji projektéw likwidujacych kolizje projektowanych obiektéw z
urzadzeniami istniejagcymi obcymi i uzgodni¢ je z wiascicielami/gestorami urzadzen i sieci, W
szczegblnosci w zakresie wskazanym w PFU. Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na
likwidacji tych kolizji. Koszty likwidacji tych kolizji i wynikajacej z nich przebudowy urzadzen ujete
sa w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt mape do celow projektowych.

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wlasny koszt mapg wladania i wypis z rejestru gruntow.
Na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego Wykonawca uzyska w celu
realizacji inwestycji wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, warunki, i decyzje oraz
opracuje kompletne wnioski niezb¢dne do ich uzyskania, przy czym Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialno$§¢ za niewlasciwe przygotowanie materiatdbw oraz opracowan stanowiacych
zatgczniki do tych wnioskow.

Strony zobowiazuja si¢ do wspotdziatania w czasie wykonania umowy w celu sprawnego
zrealizowania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego informowania Zamawiajagcego o postgpie prac projektowych i
ewentualnych utrudnieniach oraz o kluczowych decyzjach dotyczacych prac przedrealizacyjnych.

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt w szczegolnosci:
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1) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji W wymaganym
zakresie;

2) pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie;
3) zatwierdzenie projektow organizacji ruchu (docelowej oraz na czas robot);
4) uzgodnienia i warunki od gestordéw sieci;

5) decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej/pozwoleniec na budowe/skuteczne
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektows i techniczng, o ktorej mowa w ust.
5 w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1 egzemplarz.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 14 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
uzasadnione uwagi Zamawiajagcego 1 przedstawi ponownie dokumentacje do uzgodnienia.
Uzgodnienie dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich
stwierdzenia.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu kompletna, uzgodniong w trybie ust. 15
dokumentacj¢ projektowa i techniczng niezbedna do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1
po uzyskaniu wszelkich decyzji/dokonaniu skutecznych zgloszen warunkujgcych wykonanie robot w
nastepujacej formie:

1) wersj¢ papierowa w tomach zachowujacych podzial na poszczegélne branze budowlane i
opracowania techniczne wraz z dokumentacjg formalno-prawna — 3 egzemplarze;

2) wersje elektroniczng na CD/DVD/PENDRIVE w formatach pdf, dwg 2000 dla dokumentacji
projektowej i technicznej (nie dopuszcza si¢ skandéw) oraz skany dokumentacji formalno—
prawnej w formacie pdf — 1 kpl.

Wersje elektroniczng, o ktorej mowa w ust. 16 pkt 2 nalezy podzieli¢ na foldery, ktorych nazwy beda
odpowiada¢ nazwom poszczegdlnych opracowan/tomow. Wszystkie pliki tekstowe dokumentacji
projektowej i technicznej nalezy nazwa¢ nazwa lub nazwa skrécona opracowania z dopiskiem
wskazujacym na zawarto$¢. Nazwy plikom rysunkowym nalezy nadawaé w formacie: skrotowa
nazwa opracowania.nazwa rysunku.numer rysunku (zgodnie z nazwa i numerem w Wwersji
papierowej). Nazwy plikow dokumentdéw formalno—prawnych nalezy podawaé w formacie: nazwa
organu wydajacego.nazwa dokumentu formalno—prawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla wszystkich branz objetych projektow
wykonawczych spetniajacych wymagania projektu wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021poz. 2454) i przekazania ich zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 16.1 17.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z wszelkimi podmiotami, organami i
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instytucjami oraz warunkow technicznych od podmiotow, ktorych wiasciwos¢ wynika z zakresu
inwestycji i przyjetych rozwiagzan projektowych oraz opracuje niezbgedne w tym celu dokumenty
techniczne (np. operaty, projekty uzupehiajace).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu w trybie okreslonym ust.
16 i 17 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla kazdej z branz
zgodnych z Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych, wlacznie z elementami
przebudowy zwiazanej z usuwaniem kolizji z sieciami i1 urzadzeniami obcymi, odpowiadajacych
przyjetym rozwigzaniom projektowym.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym
ust. 16 i 17 Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca wykonana pelen zakres robot budowlanych, wynikajacych z zakresu umowy
i opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i technicznej, o ktorej mowa w ust. 5 i
18.

Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego autora dokumentacji projektowej nad inwestycja
(robotami budowlanymi) w catym okresie prowadzenia robot — w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

W przypadku, gdy uzgodnienia z wlascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu protokotéw odbioru realizacji robot
zwigzanych z przebudowa w urzadzenia obce, podpisanych przez zarzgdcow sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu.

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng 0 wymiarach 180x120cm w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, 0 parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Tablicg¢ nalezy zamontowaé niezwlocznie po przekazaniu
przez Zamawiajacego terenu budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét.

Wykonawca poniesie koszt zwigzany z usunigciem oraz sktadowaniem i utylizacja materiatow
rozbiorkowych i innych odpadow powstaltych w czasie realizacji przedmiotu umowy, przy
jednoczesnym przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci
obowiazujacych przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021, poz. 779).
Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki, ktory jest przewidziany do
powtoérnego wbudowania - jezeli wystgpuje lub koszt zatadunku i transportu oraz zagospodarowania
tych odpadow (sktadowania).

Wykonawca staje si¢ posiadaczem wszelkich materiatow rozbiorkowych po ich demontazu, za
wyjatkiem:

1) kostki granitowej i kraweznikoéw granitowych stanowigcych istniejgcg nawierzchnie drogi, ktore
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Wykonawca po dokonaniu rozbidrki ztozy w hatdach na dziatkach nr 294/1 1 294/2 w L eknicy;

2) kruszywa tamanego stanowigcego podbudowe istniejacej nawierzchni, ktore Wykonawca po
dokonaniu rozbiorki ztozy na hatdach na dziatkach nr 294/1 i 294/2 w Leknicy, a czg$¢ uzyje do
jako utwardzenie drogi wewngtrznej na dziatce 15/18 w Leknicy (643m2) wraz z wykonaniem
koryta na glteboko§¢ minimum 25cm;

3) nawierzchni bitumicznej, ktorg nalezy sfrezowaé i rozplantowa¢ na dzialce 15/18 w Leknicy
(643m2), w warstwie o grubosci minimum 10 c¢m;

4) nieuszkodzonej kostki betonowej stanowigcej istniejaca nawierzchni¢ chodnikow i wjazdow,
ktére Wykonawca po dokonaniu rozbiérki recznej i utozeniu na paletach, zlozy na dziatce nr
294/3 w Leknicy.

Realizacja robot budowlanych, prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami przenoszacymi normy europejskie, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami
okreslonymi w technicznych dokumentach przetargowych, w szczegdlnosci PFU, a takze w
dokumentacji projektowej i technicznej, z nalezyta staranno$cia, wlasciwa organizacja, bezpiecznie,
dobrze jakosciowo, estetycznie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia z Zamawiajacym i wprowadzenia
zaopiniowanych przez wlasciwe organy zarzadzajace ruchem na drogach, projektéw organizacji
ruchu na czas robot. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w sposdb zapewniajacy utrzymanie
cigglosci ruchu na skrzyzowaniach z mozliwos$ciag wprowadzenia ograniczen plynno$ci ruchu oraz
catkowitego zamkniecia skrzyzowania, wylacznie w sytuacji, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie
droznosci (przejezdnosci) przez skrzyzowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania drogowego zwigzanego z czasowa
zmiang organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w trakcie wykonania robot dotozy najwyzszej staranno$ci w celu zapewnienia dostgpu
do drogi publicznej dla terenow przylegtych do przebudowywanej drogi. W tym celu Wykonawca w
szczegoblnosci zobowigzany jest w razie potrzeby do wykonania dojazdéw i dojs¢ tymczasowych.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni mozliwos¢ dostawy samochodami ci¢zarowymi
towaré6w do marketu spozywczego na dziatce 204/2 oraz sktadu budowlanego na dzialce 251/4,
poprzez etapowanie robdt lub wykonanie i utrzymanie dojazdow tymczasowych (dziatka 202/2, ul.
Les$na).

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych przebudowywanej drogi i do terenu
budowy o rodzaju utrudnien w dojsciu i dojezdzie do tych nieruchomosci i czasie trwania tych
utrudnien. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytulu poniesionych strat
bedacych nastgpstwem uniemozliwienia doj$cia lub dojazdu do nieruchomoscei, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do zgdania wyplaty
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odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty tego odszkodowania z
tytutu poniesionych strat.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje fotograficzng terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane oraz terenu
budowy, a takze elewacji budynkow zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Pliki graficzne
powinny zawiera¢ nazwe¢ pozwalajaca na tatwg identyfikacje pliku (przyporzadkowanie pliku do
nieruchomosci lub obiektu).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w Korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych robot.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych robdt wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robdt z przekazaniem Zamawiajagcemu odpowiednich protokolow. W celu
weryfikacji jako$ci wykonanych robot, przed przystgpieniem do ich wykonania, Wykonawca
opracuje Program Zapewnienia Jako$ci zgodny z warunkami STWiORB. Przed przystgpieniem
do badan, pomiaréow, prob i sprawdzenia Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania oraz przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjna inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi koszt ochrony, zmiany i lokalizacji nowych znakéw geodezyjnych osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca wykona czynno$ci formalno-prawne i techniczne zwigzane z podziatem nieruchomosci
w zwigzku z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane wynikajace z dokonanych podzialdw
nieruchomosci, w tym w szczegdlnoSci odtworzenia ogrodzen przylegajacych do przebudowywanej
drogi w miejsce nowych granic nieruchomosci drogowe;.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
lacznie z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz przekaze wynik geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
zakresie wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiar6w
zrealizowanego zakresu robot wszystkich branz, dokonanego przez uprawnionego geodete (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
Dz.U. z 2020 r., poz. 1429).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew i krzewdw potozonych na terenie budowy -
jezeli takie wystepuja i nie podlegajg usunigciu.
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Wykonawca zobowigzany jest usunagé drzewa i krzewy, jesli konieczno$¢ ich usunigcia niezbedna
jest do realizacji zadania inwestycyjnego. W tym celu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
stosowne zezwolenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatbw wilasnych. Przy realizacji
robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyroby, ktore spelniaja wymagania
podstawowe okreslone w art.5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi 0raz zamierzonym zastosowaniem (art.10 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Wykonawca zobowiagzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego
materiatu, ktory zamierza wbudowac na przedmiotowym zadaniu.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt udzial projektantow na radach budowy organizowanych przez
Zamawiajacego, na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot a takze zapewni uaktualnianie na biezaco
planu BIOZ przez Kierownika Budowy (robdt) wraz z postgpem prac, z przekazaniem kazdorazowo
tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat i wykonywal wszystkie zalecenia oraz obowigzki wynikajace
z zapisOw umowy i jej zalgcznikéw, dokumentacji projektowej i technicznej, oraz spetnia¢ bedzie
warunki okreslone w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponosi¢ bedzie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu
obowiagzkéw Kierownika Budowy (Robot) wraz z kopig decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stala obecno$¢ Kierownika Budowy (Robot) na terenie
budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik
Budowy (Robot) zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacj¢ budowy i przechowywac ja
w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby peigcej funkcj¢ Kierownika Budowy (Robot), jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osob¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego na osobe spetniajgca minimalne wymagania okreslone w § 4. Zmiana to odbywa si¢
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poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego, do ktorego Wykonawca dotaczy wymagane

przepisami o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy (Robot) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swdj koszt udzialu w realizacji inwestycji
kierownikow robot branzowych, w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;j i techniczne;.

W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiagzany jest do:

1) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania terenu budowy
do dnia dokonania odbioru koncowego robot;

2) biezacej kontroli w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodno$ci z opracowang
dokumentacja projektowa, potwierdzonej odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy (robot);

3) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zglaszanych przez Zamawiajacego, Kierownika Budowy (Robdt) lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) dokonywania wszelkich zmian i uzupetnien dokumentacji, jej korekt, przerébek lub adaptacji
sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnionych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot budowlanych, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, oraz wprowadzanie zmian zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351);

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych opracowanego projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie w niezb¢dnym zakresie szczegotow dokumentacji projektowej;

6) udzialu w radach budowy, naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego — wedtug potrzeb i na wezwanie Zamawiajacego;

7) udziatu w odbiorze koncowym robdt budowlanych.
Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiazuje sie:

1) wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy a takze urzadzi¢ iwyposazy¢ zaplecze
budowy;

2) doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne media;
3) umiescié tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

4) zapewniC petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrong oséb i mienia oraz ochrong
drzew i krzewow nie podlegajacych usunieciu.

W terminie realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych uniemozliwiajacych dostep do nieruchomosci przyleglych
do przebudowywanej drogi.

W terminie realizacji robot budowlanych Wykonawca na biezaco bedzie usuwat wszelkie zbedne
urzadzenia, budowle tymczasowe, materiaty, odpady dostarczone lub wytworzone przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcow.

Strona 11 z 60



61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

RGN.271.4.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje, 0 wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgca ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021, poz. 779) w formie zatacznika do dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usuwania w sposdb docelowy wszelkich szkod i
awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakonczonych elementow robot oraz istniejacej
infrastruktury towarzyszacej aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca wykona oznakowanie wybudowanych i przebudowywanych sieci.
Wykonawca wraz z postgpem realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy zobowigzany jest do:

1) Informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystapieniu koniecznos$ci
wykonania robdt dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badz o niecelowosci
wykonania okreslonych robdt w terminie 7 dni od daty powzigcia informacji o tych robotach;

2) Informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w celu dokonania ich sprawdzenia i odbioru (nie pozniej, niz na 3 dni przed
ich zanikiem lub zakryciem). Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocenia robot do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego bedacego
przedmiotem umowy, technologii robdt wynikajacej ze sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w ust.
5i18.

Wykonawca uporzadkuje po zakonczeniu robot teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢
z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, z uwzglednieniem terminow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczgcie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu poszczegdlne Etapy przedmiotu umowy w
terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania.
Na czas odbioru poszczego6lnych Etapow przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidtowos$¢ wykonanych prac, bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
re¢kojmi — na pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsi¢biorstwie lub przez Podwykonawce, osob ktore bedg wykonywaly nizej
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wymienione czynno$ci, w mysl art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22020 r. poz. 1320, ze zm.), tj. czynnos$ci zwigzane z realizacjg zakresu robot objetych
dokumentacja projektows:

1) czynno$ci polegajace na organizacji terenu budowy, w szczegdlnosci budowa zaplecza,
ogrodzenia i zabezpieczenie terenu budowy;

2) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot rozbiérkowych;
3) czynnosci polegajace na wykonywaniu robdt ziemnych;

4) czynnosci polegajace na transporcie, przemieszczeniu i przenoszeniu materiatdéw budowlanych i
urzadzen przeznaczonych do montazu i wbudowania oraz pochodzacych z demontazu a takze
materialéw przeznaczonych do usuniecia z terenu budowy - w obrebie terenu budowy;

5) czynnosci zwigzane z wbudowywaniem i montazem materiatow budowlanych i urzadzen na
terenie budowy.

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 71 byly zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), co najmniej na
okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy, o ktorych mowa w ust. 71.

Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okoliczno$ci i wykonywania czynnos$ci o ktérych
mowa W ust. 71, przedstawi Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pozniej
jednak niz przed przystapieniem do realizacji robot, o§wiadczenie o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o pracg. O$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
(zamoéwieniem) czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujgcej prace
Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany. Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi wskazanemu w ust. 71 - 74.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci polegajace na
wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow i
dokonania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia Spelniania ww.
wWymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé
zanonimizowane kopie uméw o prace, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zawartych przez Wykonawceg/Podwykonawee z pracownikami
wykonujacymi czynnosci o ktérych mowa w ust. 71. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw (oswiadczen lub umoéw) w celu potwierdzenia speilnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci polegajacych na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 71, 72, 73, 75 i
77, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1,
pkt 16, 17, 19, 20 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 16 ust. 1, pkt 30 umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w ust. 74,
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre§lonej odpowiednio w §
18 ust. 1 pkt 18. umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w Radach
budowy oraz naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenia poszczegdlnych projektantow o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajgcego oraz oswiadczenia o mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej i technicznej w celu dokonywania zmian formy,
rozwigzan uzupehiajacych i zamiennych przez osoby trzecie.

W trakcie wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych i
szczegdlowych wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych w zakresie okreslonym w
programie funkcjonalno—uzytkowym oraz dokumentacji projektowej, technicznej, WWiORB,
STWIORB oraz decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw rozpoczecia oraz harmonograméw robot
zwigzanych z istniejacg i przebudowywang infrastrukturg techniczng z ich wlascicielami lub
zarzadcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow zwigzanych z
nadzorem technicznym wymaganym przez wiascicieli lub zarzadcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i zgloszenia robot budowlanych do odbioréw oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioréw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyna¢ na jako$é rob6t lub na termin
ich zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do udost¢pniania Zamawiajagcemu terenu budowy w celu wykonania
przez Zamawiajacego i podmioty przez niego wyznaczone badan sprawdzajgcych poprawnos$¢ robot
budowlanych.

Wykonawca wprowadzi stalg organizacje ruchu na przebudowywanej drodze, w tym powiadomi
wlasciwe organy 0 jej wprowadzeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robdt budowlanych pod katem przestrzegania przepisow i zasad BHP, w
szczeg6lnosci, o ktorych mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
zwiazku z art. 304 ww. ustawy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Inwestorskiego
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych niezb¢dnych do wykonania tych zadan.

§3
MATERIALY I URZADZENIA

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialdbw oraz urzadzen wlasnych Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilo$ci w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
muszg spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy Prawo budowlane, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej, WWiORB, STWIORB oraz PZJ.
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Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego wzor wniosku materialowego, jaki bedzie stanowit podstaweg akceptacji
materialu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiatowe Wykonawca zobowigzany jest
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni
umozliwiajagcym mu merytoryczne zaje¢cie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materialowe z
podziatem na poszczegdlne branze Kierownik Budowy (Robot) zobowigzany jest przechowywac do
wgladu w wyodrgbnionym do tego celu zbiorze w biurze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji kolorystyke zastosowanych materiatdéw na
nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdow. Bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca nie jest
upowazniony ich do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty
stwierdzajgce spelnianie przez nie wymagan okre§lonych w ust. 1 i 2 (dowody dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz
karty techniczne).

Na zadanie Zamawiajacego wykraczajace zakresem poza zakres prob i badan przewidzianych
Programem Zapewnienia Jakosci, Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakoSci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce,
jezeli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§4
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji umowy €O najmniej nastepujacy
personel:

1) projektant posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej;
2) Kierownik Budowy posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej;

3) kierownik robot sanitarnych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, do pekienia funkcji kierownika
robot sanitarnych;

4) kierownik robot elektrycznych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

5) kierownik robdt telekomunikacyjnych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w
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zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

2. Osoby wskazane w ust. 1 musza posiada¢ uprawnienia bez ograniczen, ktoére zostaly wydane na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(lub odpowiadajace im uprawnienia rownowazne) oraz wpis na liste¢ wlasciwej izby samorzadu
zawodowego. Za uprawnienia rownowazne Zamawiajagcy uzna wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz uznane na zasadach okreslonych w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), ktorych zakres
uprawnia do petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Najpodzniej przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazad
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace osob przewidzianych na stanowiskach okre§lonych w ust 1
pkt 2-5.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1 jezeli uzna,
ze ktoras z tych osob nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osob¢ na inng spetniajaca wymagania okreslone w ust. 1 pkt 2-5, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego.

5. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
13 umowy oraz odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

6. Zmiana osoby (lub osob) pekiacej funkcjg, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ roOwniez na
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana o0soby
petniacej funkcje, o ktérej mowa w ust. 1, odbywa si¢ poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego, do ktorego dolgcza si¢ dokumenty potwierdzajgce okreSlone w ust. 3 wymagania
stawiane dla tej osoby i nastepuje z chwilg akceptacji nowej osoby przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze odmoéwié akceptacji jedynie w przypadku, gdyby osoba wskazana przez
Wykonawce nie spelniata wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§5
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialnos¢ za teren budowy i zdarzenia wynikle na tym terenie w zwigzku z dziataniami i
zaniechaniami Wykonawcy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robot oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia
i szkody, ktore powstang wskutek prowadzonych robot na terenach przylegtych do terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sumg nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych). Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego
ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu, jednak nie
pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia uplywu terminu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3
dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych
sktadek.

W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi z dziatania
lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie ustosunkowaé si¢ do
przedstawionych roszczen, a w przypadku uzasadnionych roszczen zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastepstwa procesowego oraz kosztami procesu.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
22 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

§6
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wudzielenia Wykonawcy pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego w
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

2) przekazania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajagcego numery dziatek, dla ktorych nalezy
przygotowac o$wiadczenie;

3) ustanowienia Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w
odpowiednich dla zakresu robét specjalnosciach;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
umowy, jednak nie pdzniej niz w ciggu 10 od zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
0 uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg/zgloszenia/ZRID wlasciwego organu
administracji architektoniczno—budowlanej na wykonanie robot budowlanych;

5) organizowania i uczestnictwa w Radach budowy i oraz naradach roboczych, technicznych i
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koordynacyjnych;

6) niezwlocznego przekazania wszelkich dokumentow zwigzanych z przedmiotem umowy, ktore
uzyskat od urzedow, instytucji, gestoroOw sieci zaopatrujacych w media (decyzje, pozwolenia,
informacje, uzgodnienia itp.);

7) wspoldziatania z Wykonawcag w czasie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do
niezwlocznego konsultowania proponowanych przez Wykonawce rozwigzan zawartych w
koncepcji oraz rozwigzan projektowych, poprzez wyznaczonych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego nad projektowanym zakresem robot, w terminie 21 dni od dnia ich przekazania;

8) zapewnienia sprawdzenia i akceptacji rozwigzan materiatowych przez wiasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego materiatu, ktory Wykonawca zamierza wbudowaé na
przedmiotowym zadaniu w terminie 7 dni od dnia przekazania materiatu do uzgodnienia,

9) dokonania odbiorow wszystkich etapow umowy, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nalezycie Wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale wtasciwych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

10) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

§7
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

Kazda ze Stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do
wskazania numeru telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania si¢ z tg osoba.

W czasie realizacji umowy Strony beda porozumiewaly si¢ w sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej doreczonej adresatom na ich adresy pocztowe
lub na adresy e-mail wskazane w ust. 3 i 4, z zastrzezeniem ust. 8 i 10.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie Marcin
Perczynski - tel. 68 3624718, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl .

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie: ............... , tel.,

D)o - Projektant —tel. ................. ,e-mail ...l ;

2) - Kierownik Budowy —tel. ......................... ,e-mail ... ;
3) - Kierownik robét sanitarnych —tel. ................. ,email oo ;
P - Kierownik robot elektrycznych —tel. ................. ,email ...l ;
5) - Kierownik robot telekomunikacyjnych —tel. ................. ,e-mail .........
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W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce.

Ewentualna zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 3 - 6 wymaga pisemnego zgtoszenia drugiej Stronie
przez Stron¢ dokonujaca zmiany, z zastrzezeniem §4 ust. 6 UMowy.

Podstawowa forma wymiany informacji na etapie realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy pomiedzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwigzywania biezacych probleméw inwestycyjnych sa
Rady budowy.

Rady budowy odbywajg si¢ w miejscu i czasie ustalonym przez obie Strony, przy udziale
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy (Robot). Z kazdej Rady
budowy sporzadzony zostanie protokét, ktorego kopie, niezwlocznie po jego podpisaniu, otrzymuje
kazdy z uczestnikow Rady budowy.

Na wniosek kazdej ze Stron zwotywane begda narady robocze, techniczne i koordynacyjne z
ewentualnym udzialem wymaganych osob trzecich w miejscu i terminie wspolnie ustalonym przez
Strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Radach budowy oraz naradach roboczych,
technicznych i koordynacyjnych obecnosci 0sob wyznaczonych przez niego do technicznego
wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od aktualnego postepu i zawansowania robot.

§8
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w ponizszych terminach:

1) Etap 1 zakonczony opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, w
tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
oraz projekt wykonawczy) oraz obejmujgcy uzyskanie na jej podstawie odpowiedniego
dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajacego do wykonania robot budowlanych
zgodnie z wykonang dokumentacja (decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
ewentualnie inne decyzje réwnowazne odpowiednie dla zakresu robdt) - w terminie do 12
miesi¢cy od dnia podpisania umowy;

2) Etap 2 zakonczony wykonaniem i odbiorem wszelkich robot budowlanych objetych

zamoOwieniem — W terminie do 28 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole odbioru
koncowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Za dzien wykonania Etapu 1 umowy i czgéci robdt przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole
odbioru czgsciowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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§9
WYNAGRODZENIE

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci netto  .................. zt (stownie .................. ztotych),
do ktorego zostanie doliczony nalezny podatek VAT w obowiazujacej stawce ....... %, w kwocie
........................ , co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci .................. zl (slownie

.................. ztotych), w tym:
1) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 1 umowy w wysoKos$ci ............ccevvenen.n. PLN;
2) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 2 umowy w wysoKos$Ci ..........ceoeuiuininnn.n. PLN.

Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta staranno$cia
wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy: czynno$ci organizacyjnych, administracyjnych, prac
projektowych oraz robot budowlanych i innych czynno$ci niezbgdnych do zgodnego z celem
zawarcia umowy i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich wskazanych w umowie.

Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i nie
podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 20.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego. Bez
zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z osoba trzecig o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywaé Zzadnej innej
czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w §1 ust.18 umowy, zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym, opracowanym przez wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym
kosztorysie, oraz ceny materiatow oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze Srednich cen
publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot
zamiennych), okre§lonych dla wojewodztwa lubuskiego. Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), o ktorym mowa w §1 ust. 16, wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt2) zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ tych robot, wyliczona na podstawie kosztorysu
rozliczeniowego w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzgtu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot zaniechanych), okreslonych dla
wojewodztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust.
17, rozliczenie ich nastgpi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik dla wojewddztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczno$ci
wykonania tych rob6t). Kosztorys robdt dodatkowych podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku publikacji cen materiatéw lub pracy sprzetu uzytego przez Wykonawce w
informatorze ,,Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji wtasnej, ktora podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

§10
ROZLICZENIE I TERMINY PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone w 3
czesciach (transzach), na podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem wartos$ci wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Pierwsza w wysokosci 5% wynagrodzenie okre§lonego w § 9 ust. 1 — ptatnos¢ czesciowa;
2) Druga w wysokosci do 47,5% wynagrodzenie okreslonego w § 9 ust. 1 — ptatnos$¢ czg¢sciowa;

3) Trzecia w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia uwzgledniajgca zmiany
wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 20 — ptatnos¢ koncowa.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 1 2 bedzie
faktyczne wykonanie robét i czynno$ci o wartosci nie mniejszej niz 5% dla platnosci pierwszej i
47,5% dla ptatnosci drugiej ustalonej w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stuzacy do
wzajemnych rozliczen migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

Laczna warto$¢ faktur (rachunkéw) czesciowych przedlozonych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 52,5% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy.

Warunkiem wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej i platnosci pierwszej transzy jest wykonanie
przez Wykonawce i odbiér przez Zamawiajacego Etapu I umowy okreslonego w §8 ust. 1 pkt 1,
niezaleznie od warto$ci wynagrodzenia za ten etap wskazanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przy czym ptatnosc tej transzy moze obejmowaé rowniez wynagrodzenie za wykonanie
czesci Etapu II umowy. Wraz z protokolem Wykonawca winien jest zlozy¢ pisemne o$wiadczenie
Wykonawcey o wykonaniu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo
dokumenty zwigzane z Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej
cze$ci zamoOwienia oraz przekazanie oswiadczenie projektantdw o przeniesieniu autorskich praw
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majatkowych na Zamawiajacego.

Podstawe wystawienia faktury cz¢$ciowej obejmujacej wynagrodzenie za roboty budowlane stanowi
protokot odbioru czg$ciowego robot zatwierdzony przez Zamawiajacego i wlasciwego inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zlozenie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentow zwigzanych z
Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej czeSci
zamOwienia.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego i wszystkich
powotanych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz zlozenie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw zwigzanych z Podwykonawcami, o ktorych mowa
w ust. 8. (dowody =zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej czesci zamowienia.

Wykonawca w terminie do 30 dni od popisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych poprawnie wystawi fakture za wykonane roboty budowlane zawierajaca
wszystkie niezbedne zataczniki okreslone w ust. 8.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow, do kazdej faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zalaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czgéci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe Podwykonawcy, numer i date zawarcia Umowy 0
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych, kwote do
zaplaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom wykazanym w zestawieniu oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesj¢ nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy
za roboty wykonane w zakresie czesci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu. Przez
Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw bioracych udziat w
realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku braku zestawienia naleznosci, o ktérym mowa w ust. 8, faktura zostanie zwrdocona
Wykonawcy, bez obowiazku po stronie Zamawiajgcego zaptaty odsetek za opdznienie za okres do
dnia zaptaty wynikajacego z prawidlowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI . oeit it e e enees podany w fakturze, w
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terminie 30 dni, a dla faktury koncowej 35 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiajacego. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanego powyzej wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Za dzien spelienia §wiadczenia pienigznego uznaje si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego €O do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 9 ust. 1
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§11
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
Podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska, a takze dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektow, w przypadkach o ktorych mowa w ust.12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczagc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust.12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiajacego.

Okolicznosci i zapisy umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia udzielanego niniejsza
umowa Wykonawcy;

2) brak terminu realizacji robot podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) niewskazanie zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne
okreslenie, lub zakres zamdwienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

5) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje cze$ci
swiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te¢ cz¢$¢ przedmiotu umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

6) umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej Korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

7) brak obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajacemu, na jego wezwanie, dowodoéw potwierdzajacych zaplate przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
realizacj¢ przedmiotu umowy;

8) brak jest zapisow zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace¢ 0sob
wykonujacych czynnos$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) na okres
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wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy oraz zapisOw
zobowigzujagcych Podwykonawce do przedktadania dowoddéw w tym zakresie bezposrednio
Zamawiajacemu i uprawnien kontrolnych Zamawiajgcego i sankcji z tytulu niespelniania tego
obowigzku - zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 71 — 79;

9) brak =zapisbw o zmianie wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jesli wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione zgodnie z § 20 ust. 3;

Kazdorazowa zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z § 20 ust. 2 pkt 5 lit. e,
prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy obowigzku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Podwykonawcy lud dalszego Podwykonawcy pod rygorem naliczenia kary, o ktorej mowa w § 18
ust. 1 pkt 25.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz zmiany umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
odbywac¢ powinna si¢ na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuly podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypelianie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcoéw jak i dalszych Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

Aby Zamawiajacy mial pelna wiedz¢ na temat sposobu realizacji zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich istotnych z punktu widzenia realizacji
niniejszej umowy informacji dotyczacych Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy, w tym rowniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy bez wymaganej akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajgceg0 lub bez wiedzy Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce oraz skutkuje naliczeniem kar
umownych.

Strona 27 z 60



RGN.271.4.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

21. Wykonawca jest zobowigzany do skladania Zamawiajacemu, na koniec kazdego miesigca

kalendarzowego, o$wiadczenia zawierajgcego dane (nazwa i adres firmy) Podwykonawcoéw

uczestniczacych, lub ktorzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym
robot budowlanych, ustug i dostaw.

§12
ODBIORY ETAPU 1 UMOWY

1. Ustanawia si¢ nast¢pujace zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Etapu | przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 pktl niniejszej umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiajacego — Urzad Miejski w Leknicy,
ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, pok. 207;

Warunkiem dokonania odbioru Etapu 1 jest wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowej (STWiORB, Program Zapewnienia Jakos$ci, projekt
budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny oraz projekt wykonawczy) oraz uzyskanie na jej podstawie i przekazanie
Zamawiajacemu odpowiedniego dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajacego
do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacja (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie inne decyzje rownowazne odpowiednie dla zakresu
robot);

Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 21 dni od jej przekazania
Zamawiajacemu skutkuje podpisaniem protokotu odbioru bez uwag i uprawnia Wykonawce do
wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie Etapu 1 przedmiotu umowy. Za dat¢ odbioru
dokumentacji uwaza si¢ datg podpisania protokotu odbioru dokumentacji;

Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany wylacznie
do sprawdzenia kompletnosci dokumentacji pod wzgledem ilosci egzemplarzy, formy, oraz
zgodnosci z PFU oraz koncepcja, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiajacy wskaze
oczywiste braki lub btedy w przekazanej dokumentacji, jednakze odebranie i podpisanie
protokotu odbioru Etapu 1 nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuniecia w przypadku ich
stwierdzenia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawno$ci dokumentacji przez podmiot
trzeci dysponujacy stosowng wiedzg i uprawnieniami w tym zakresie;

Wykonawca odpowiada za wszelkie rozwigzania projektowe i techniczne oraz wszelkie zwigzane
z nimi uzgodnienia i wynikajace z nich elementy jako catosci dokumentacji, w zwiazku z czym,
przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji bez uwag nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy, w tym z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub gwarancji. W szczegdlno$ci Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia uwag do odebranej
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dokumentacji po dokonaniu jej odbioru, w przypadku stwierdzenia w niej wad;

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru brakéw lub wad, Zamawiajacy powiadamia o tej
wadliwo$ci Wykonawce lub wniesie uwagi w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia
Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji uzasadnione uwagi Zamawiajgcego 1i
przedstawi ponownie dokumentacj¢ do odbioru;

Na czas odbioru Etapu 1, Wykonawca ztozy odpowiednio wykaz wykonanych opracowan,
pisemne o$wiadczenie, ze wykonane zostaly zgodnie z umowa, obowiazujagcymi przepisami i
normami i zostajag wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢
oraz o$wiadczenie o tym, ze dokumentacja w wersji elektronicznej jest tozsama z dokumentacja
w wersji papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia (Zatgcznik nr 2) stanowia
integralna cze$¢ odbioru Etapu 1 umowy;

W przypadku, gdy podpisanie protokotu odbioru Etapu 1 umowy nastapi z winy Wykonawcy po
terminie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1, Strony uznajg, ze Wykonawca pozostaje w zwloce w
wykonaniu Etapu 1 umowy i zostang mu naliczone kary zgodnie z §18 ust.1 pkt 5 umowy;

10) Jezeli zgtoszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia
dla Wykonawcy. Postanowienia § 18 ust.1 pkt 30 umowy znajduja odpowiednie zastosowanie.

§13
ODBIORY ETAPU 2 UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot zakresu prac
przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1)
2)
3)

Obiory czesciowe;
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbidr koncowy.

§14
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czeSciowe

Ustanawia si¢ nastepujace zasady dokonywania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 odbiorow czgsciowych dla zakresu prac przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Kierownika Budowy. Wykonawca winien
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w
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zdaniu pierwszym, w formie pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robot) z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — co najmniej na 3 dni robocze przez zaniknigciem lub zakryciem robot;

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich
odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania wtasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajagcych zakryciu,
Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz zobowiazany jest
do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego;

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku poinformowania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zagdanie Zamawiajacego
lub wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny
odkry¢ roboty lub za zgoda Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, a w przypadku robot zanikajacych —
wykona¢ je ponownie;

Odbiory czeSciowe robot, dokonywane beda przez branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego przy udziale Kierownika Budowy i przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca winien zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbiorow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w formie
pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robdt) z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy niezwlocznie termin odbioru czgsciowego robot,
przy czym czynno$ci odbiorowe rozpoczna si¢ nie podzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru czgsciowego;

Z czynnos$ci odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych
sporzadza si¢ protokot;

Na potrzeby dokonania odbiorow czg¢sciowych Wykonawca przygotuje Rozliczenie
okresowe robot, o ktorym mowa w zalgczniku nr 1 do umowy opracowane w stopniu
szczegbdtowosci nie mniejszym niz harmonogram rzeczowo-finansowy, z wyszczegolnieniem
wartosci kontraktowej robot, wartoSci robot wykonanych od poprzedniego odbioru
czgsciowego, wartosci robot wykonanych do poprzedniego odbioru czgsciowego, wartosci
robot wykonanych (narastajgco), stopnia zaawansowania robot (procentowo);

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostanie stwierdzone, ze nie osiggnig¢to gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze jezeli w toku czynnos$ci
odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru czeSciowego Iub robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z powyzszych przyczyn nowy termin osiagnig¢cia gotowosci do odbioru
ustala si¢ w sposob okreslony w pkt 1 —4.
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§ 15
Odbior koncowy

Podstawa skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszelkich rob6t i obowigzkéw wynikajacych dla Wykonawcy z niniejszej
umowy, stwierdzone w dzienniku budowy (robo6t) wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
(Robdt), potwierdzonym przez powotanych branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

O zakonczeniu robét i osiaggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie z uwzglgdnieniem termindow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynno$ci odbiorowych.

Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia
skutecznego zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty odbiorowe:

1) oryginat/y dziennika budowy (robot);

2) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy(robot), branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i branzowego projektanta — jezeli takie wystapily, skompletowang w dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej;

3) geodezyjna dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete w zakresie
zrealizowanego zakresu robot wraz z zestawieniem obmiarow zrealizowanego zakresu robot, w
dwoch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej, wraz kopia
zgtoszenia do zasobu geodezyjnego;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy, protokoty odbioru
przebudowywanych sieci i infrastruktury, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajace z obowiazkéw Wykonawcy
okreslonych w § 2 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w
wersji elektronicznej;

5) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu na przebudowywanych drogach;

6) w stosunku do zastosowanych materiatdow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, aprobat¢ techniczng;

7) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem/decyzja ZRID, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
sasiednich nieruchomos$ci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych z do terenu
budowy;
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8) o0swiadczenie projektanta wykonujacego nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robot z
projektem budowlanym o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 4;

9) oswiadczenie Kierownika Budowy o tresci zgodnej z Zatacznikiem nr 3.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do uznana
przez Zamawiajacego braku skuteczno$ci zawiadomienia o zakonczeniu robot i odmowy dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowsa.

W  czynnosciach odbioru koncowego bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy i przedstawiciel
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiagnig¢to gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki w dokumentacji odbiorowej,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru koncowego z powyzszych
przyczyn, nowy termin osiaggnigcia gotowosci do odbioru ustala si¢ w sposob okreslony w ust. 1 -3.

W przypadku wielokrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawece,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego ustalong w nastepujacy sposob:

1) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robdt i nie
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie
uznana data rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

2) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robot lecz
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie
uznana data uzupelnienia tej dokumentacji. Jezeli uzupetnienie dokumentéw nastapi po dniu
okreslonym w umowie jako dzien zakonczenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany
przez Zamawiajacego za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) W przypadku, gdy w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w wykonanych
robotach nadajace si¢ do usuniecia, za date wykonania umowy zostanie uznana data ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze w toku ponownego odbioru nie zostang
stwierdzone wady.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad przez Wykonawcg na jego wlasny koszt w terminach uzgodnionych przez Strony;

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja uzytkowania wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
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3) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
a) odstgpi¢ od umowy;
b) zada¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub brakow.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokryé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutlu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych lub
brakéw dokumentacji.

§16

REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJE

PROJEKTOWA

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady i gwarancji jakos$ci
wykonanego przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, wynosi ...... miesigce liczac od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma

wadg fizyczng lub prawna.

Wykonawca ponosi koszt naprawy wykonanego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje to
koszty demontazu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materialdw oraz ponownego zamontowania i
uruchomienia.

Wykonawca ma obowigzek w szczegolnosci, wymieni¢ wykonany element przedmiotu umowy na
wolny od wad badZ dokona¢ jego naprawy poprzez usuni¢cie wady fizyczne;j.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia nie bgda miaty
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewnia
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bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy. Niniejsze postanowienie
stanowi udzielenie gwarancji bez potrzeby wydawania odrgbnego dokumentu gwarancyjnego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja w
stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnigciem jego odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na jej podstawie.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 Kodeksu cywilnego:

1) Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$é rzeczy, przepis powyzszy stosuje Si¢
odpowiednio do cz¢$ci wymienionej;

2) W innych wypadkach, niz wskazane w pkt 1, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji lub rgkojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

Uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi dotyczace urzadzen i materiatlow beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznos$ci ich transportu bedzie si¢ to dokonywaé staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela Wykonawcy
przed uptywem okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jako$ci ustalonego w umowie.

Gwarancja jako$ci w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnoSci opracowanie
rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktdre nie moga
by¢ zrealizowane ze wzglgdu na ich wade, lub ktore nie moga by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy pisemnie zgtosi Wykonawcy wykrycie wady w okresie gwarancji i rekojmi, okreslajac
jednoczes$nie termin i miejsce ogledzin koniecznych do okres$lenia zakresu wady i sposobu jej
usunigcia, rowniez w zakresie dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w ogledzinach w miejscu i1 terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zglosi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie
okresla sposob usunigcia wady, a zagdanie Zamawiajagcego w zakresie sposobu usunigcia wad uznaje
si¢ za uzasadnione.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady w terminie do 14 dni od dnia
dokonania ogledzin o ktérych mowa w ust. 14, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie
uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnia terminu usuni¢cia wady, Zamawiajacy
jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
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W przypadku nieusunigcia przez wykonawce wad, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
kosztow takiej naprawy i uregulowania nalezno$ci wobec Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania naleznos$ci, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo jej potragcenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia ust. 16 maja zastosowanie réwniez w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j
bedacej przedmiotem umowy, jezeli usunigcie wad przedmiotu zamodwienia wymaga wpierw
usunigcia wad w tej dokumentacji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysoko$ci: ...oiiiiiiaen. 7t (stownie: ............ ztotych) w formie ................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo wazne w
calym okresie wykonywania umowy i moglo by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca
wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady stwierdzone w czasie wykonania umowy, a
pozostawiona na okres gwarancji lub rekojmi jego cze$¢, rowniez w tym okresie.

Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
(zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce zrealizowanego przedmiotu
umowy 1 przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego. W przypadku
whniesienia tej warto$ci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy;

2) pozostate 30% wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzyé
bedzie do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub udzielonej gwarancji i zwrocone (zwolnione)
zostanie przez Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady
lub gwarancji lub w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, ktore
wystapity w okresie rekojmi lub gwarancji, jednak zostaly usuni¢te po tym terminie. W
przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrdcone wraz z
odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktorych mowa w pkt 1) przelewem na rachunek
Wykonawcy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
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1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z
tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione przez Wykonawce w formie
innej niz pieniadz, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 8
ust. 1 pkt 2, w tym niewykonania zaméwienia w terminie umownym, Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy, najp6zniej na 14 dni przed upltywem terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia, dostarczy¢ aneks wydluzajacy termin waznosci
zabezpieczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 i 4 Iub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, pod
rygorem zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki Wykonawca wnosi zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w innej
formie niz pieniagdz Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat.

Wykonawca, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne wymagane okresy najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptlata, o ktorej mowa w ust. 9, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno
gwarantowa¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo zaplate kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego, bez prawa po stronie gwaranta badania zadnych dokumentéw zwigzanych z
umowsg, stanu faktycznego lub prawnego zwigzanego z umowag lub dotyczacego stosunku
zobowigzaniowego wynikajgcego z umowy, w tym zwigzanego z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno przewidywaé¢ prawo Zamawiajgcego
do przekazania zadania zaptaty gwarantowi bezposrednio, listem poleconym lub kurierem na adres
gwaranta lub na adres e-mail wskazany w gwarancji, przy czym podpisy oséb uprawnionych do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu beneficjenta lub przez niego upowaznionych, zostang
potwierdzone przez notariusza lub radce prawnego, a w przypadku zgdania zaptaty przekazanego
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srodkiem komunikacji elektronicznej poprzez e-mail, zadanie zostanie podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Zamawiajgcego.

§18
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

Wykonawca placi Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 —w
wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki;

Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych uwzgledniajacej uzasadnione
uwagi Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 — wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na przedstawienie poprawionej koncepciji;

za zwlok¢ w wykonaniu Etapu 1 przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pktl umowy - w
wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: pig¢set ztotych), za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w wykonaniu Etapu 2 przedmiotu umowy, okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 2 - w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwloki;

za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji w
wysokos$ci 500,00 PLN, (stownie: pigcset ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 23 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki w ustanowieniu nadzoru
autorskiego;

w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 26 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki w montazu tablicy informacyjnej;

10) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 30 - w wysokosci 300,00

PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki w przejeciu terenu budowy;

11) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 31 - w wysokosci 1.000,00

PLN brutto (stownie: tysiac zlotych) za kazdy przypadek wprowadzenia ograniczen w ruchu na
drogach gminnych nie wynikajacego z projektow organizacji ruchu zaopiniowanych przez
wlasciwe organy zarzadzajace ruchem na drogach;

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 36 - w wysokosci 10.000,00

PLN brutto (stownie: dziesi¢¢ tysiecy ztotych) - za niewykonanie przez rozpoczgciem robot
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dokumentacji fotograficznej;

13) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, 3, 4 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (stownie: pigcset ztotych) za kazdy dzien wykonywania robot bez odpowiedniego
kierownictwa robot;

14) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 53 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc zlotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o$wiadczenia
0 przyjeciu obowiazkéw Kierownika Budowy (Robot);

15) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 54 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (stownie: pigc¢set ztotych) za kazdy dzien nieobecnosci na budowie Kierownika
Budowy w trakcie wykonywania robot;

16) za powierzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wykonania
czynno$ci opisanych w § 2 ust. 71 na zasadach okreslonych w § 2 ust. 72 osobom nie
zatrudnionym na umowe o pracg w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie tysigc zlotych,
00/100), za kazdy dzien pracy takiego pracownika;

17) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 73 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: piecset ztotych) za kazdg umowe zawarta wbrew temu obowigzkowi;

18) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 74 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowiazku;

19) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 75 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy przypadek niedopetnienia obowigzku;

20) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 77 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stlownie: tysiac ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia kompletu dokumentow
odno$nie zatrudnionego pracownika;

21) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 57, pkt 6 oraz § 2 ust. 82 - w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy przypadek nieobecnosci;

22) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i 4 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentow lub
braku umowy ubezpieczenia;

23) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pieé¢ tysiecy ziotych,
00/100) za kazde zdarzenie;

24) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,5% nieterminowo zaplaconego wynagrodzenia za kazdy dzien
przekroczenia terminu zaptaty;

25) w przypadku niewykonania obowigzku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy
wynikajacej ze zmiany cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
W sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysokosci wynagrodzenia tego tytulu, w

Strona 38 z 60



RGN.271.4.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

wysokos$ci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

26) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto
(stownie: pie¢ tysigcy ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

27) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo albo jej zmiany, w wysoko$ci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pigé¢ tysiecy
ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

28) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin ten
jest dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden
tysiac ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

29) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w §17 ust. 6 i 8 - w wysokosci
1.000,00 PLN brutto (stownie: tysiac zlotych) za kazdy dzien nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia;

30) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, no co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potragcenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania stosownej noty obcigzeniowej, z zastrzezeniem art. 15 r ust. 1 — 5 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 z p6zn. zm.).

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktoérymi zostanie obcigzona Strona umowy, nie moze
przekracza¢ 35% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, cze$ci umowy lub
czynnosci, do ktorych zobowiazany jest Wykonawca przekroczy 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy i niezaleznie od
kar umownych za zwtoke naliczy¢ kar¢ umowna zgodna z § 18 ust. 1 pkt 30.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeliajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy jezeli Zamawiajgcy co najmniej
trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
skutek uchylania si¢ Wykonawcy lub Podwykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub
laczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi
sume wigksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.

3. Poza postanowieniami ust. 1, ust. 2, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w ciggu 21 dni od dnia przekazania
terenu budowy, bez zgody Zamawiajacego;

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub uporczywie i w
sposob istotny zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, uwzgledniajacy terminy uzgodnione w
harmonogramie rzeczowo—finansowym nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w
terminie umownym, Wykonawca opo6znia si¢ z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym;

4) w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koficowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce;

5) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje robot na okres dtuzszy
niz 21 dni, bez zgody Zamawiajacego;

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okres$lonej w §
9 ust. 1 umowy, w przypadku dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujacego
obowiazkiem naliczenia kolejnej kary umownej, co mogloby skutkowaé przekroczeniem
maksymalnej wysokos$ci kar umownych, o ktorej mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy;

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 79 i ust.
80 umowy;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 umowy;

9) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 umowy;
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10) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 20 umowy;

11) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, pkt 10 umowy,

12) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 umowy;

13) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 15 ust. 10, pkt 3, lit. a umowy;
14) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 18 ust. 6 umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robot przerwanych oraz wykonanych ponosi Strona, ktora
odstapita od umowy, chyba ze odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktore odpowiada druga Strona.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapieniec od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 14 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy lub realizacji cze$ci przedmiotu
zaméOwienia z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawcy nie przystuguja
roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego.

§ 20
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Poza okolicznosciami wskazanymi w ust. 1 dopuszcza si¢ nastgpujace zmiany postanowien niniejszej

umowy:
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1) Zmiana termindw wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy w przypadku:

2)

a)

b)

c)

wystgpienia okolicznosci, ktorych dziatajac z nalezyta starannosciag nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na
wydtuzenie okresu realizacji umowy, a w szczego6lnosci okolicznosci dziatania sity wyzsze;j,
np.: wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlno$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania osob
trzecich uniemozliwiajagce wykonywanie prac, ktore to dzialania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron, oraz w sytuacji przedluzenia obowigzywania lub konieczno$ci
wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, niezaleznych od
Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy, a takze W
razie wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wptywajg na
nalezyte wykonanie umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia, ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy;

wszczegcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujacego mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

Zmiana terminu wykonania Etapu 1 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

c)

d)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1,

opoznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych sprawdzen, uzgodnien, zgod,
pozwolen, decyzji, opinii lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy od wtasciwych organdéw i uprawnionych podmiotéow, wynikajacego z
przekroczenia okre$lonych przez prawo terminow wydawania ich przez te organy i
uprawnione podmioty, niezawinionego przez Wykonawce;

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa;

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkoéw przyltaczeniowych, pomimo
spelienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

istotnej zmiany warunkow projektowania w trakcie wykonywania umowy, ktérych z
dzialajac z nalezyta staranno$cig nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania
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koncepcji rozwigzan projektowych, z powodu zmiany przepisow prawa, norm lub
normatywow majacych zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkuja koniecznoscig istotnej zmiany
zalozen projektowych okreslonych w przyjetej koncepcji rozwigzan projektowych;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy lub zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stato sie
niemozliwe z przyczyn niezaleznych i niemozliwych do przewidzenia przez Zamawiajacego,
a takze konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, gdy ich wykonanie stato si¢ konieczne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i nie byto mozliwe do przewidzenia przez
Zamawiajacego W dniu udzielenia zamowienia;

Zmiana terminu wykonania Etapu 2 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1;
op6znien w wykonaniu Etapu 1 umowy, o ktérych mowa w pkt 2;

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnoséci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy;

jezeli przyczyny, z powodu ktorych niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu wykonania
umowy beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegOlnosci beda nastepstwem zwloki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania robot, zwloki w dokonaniu odbioru robét;

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
wystapienia kleski zywiolowe;;

szczegoblnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, to jest opadéow atmosferycznych -
jesli w miesigcu wystapi przekroczenie o 20% S$redniej miesigeznej liczby dni z opadem
powyzej 10mm i 50mm (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu
wykonania umowy o kazdy rozpoczety dzien powyzej 120% S$redniej liczby dni w
porownaniu do okresu od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegodlnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, to jest ujemnych temperatur, jesli w
miesigcu wystapi przekroczenie o 20% $redniej miesi¢cznej liczby dni z temperaturg ponizej
0°C (Wykonawcy przyshuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania umowy o kazdy
rozpoczety dzien powyzej 120% s$redniej liczby dni w porownaniu do okresu od 1991 r. do
2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegblnie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, to jest wysokich temperatur jesli w
miesigcu wystagpi przekroczenie o 20% S$redniej miesigcznej liczby dni z temperaturg
powyzej 30°C (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przediuzenie terminu wykonania
umowy o kazdy rozpoczety dzien powyzej 120% $redniej liczby dni w poréwnaniu do okresu
od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
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oraz dokonywanie odbioréw i prob;

odkrycia w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub nieprawidlowo zinwentaryzowanych
kolizji, podziemnych sieci, instalacji, urzadzen i obiektow budowlanych oraz niewypatow i
niewybuchow;

wystapienia konieczno$ci realizacji robot dodatkowych, nie przewidzianych w PFU,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a niezbednych dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie Strony;

wystapienia koniecznos$ci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do okreslonych w PFU,
rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, jezeli konieczno$¢ ich realizacji nie wynika z
dziatan lub zaniechan Wykonawcy;

konieczno$ci  naprawy/remontu/przebudowy  istniejacej  infrastruktury  technicznej
stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i potwierdzonej przez branzowego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktorych wczesniejsze wykonanie warunkuje mozliwo$¢ realizacji
podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikajacy z terminu
wykonania naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury.

Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

koniecznosci wykonania robot zamiennych, rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej
umowy;

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w PFU i WWIiORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
tych opracowan lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwiazan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoOwienia;

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane
W pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie podwyzszy jakos$c
wykonanych robot lub zmniejszy koszty eksploatacji obiektu lub wydtuzy okres eksploatacji
obiektu lub jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu;

mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w PFU WWIiORB, jezeli umozliwiaja uzyskanie lepszej jakosci i
funkcjonalnoéci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji obiektu;
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h) wystapienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wptywaja na nalezyte
wykonanie umowy.

5) Zmiana wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto w
przypadku:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki naleznego podatku VAT;

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg — jezeli zmiany te bgda miatly wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dn. 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) — jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

€) zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia;

f) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktérych mowa w § ust. 18 niniejszej umowy;

g) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

h) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej
umowy.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e
dokonywana bedzie na zasadach okreslonych w Zataczniku nr 1 do umowy pn. Warunki waloryzacji,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. ¢ umowy w zwigzku ze zmiang poziomu cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, 0
ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu mowy
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug
oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, warto$¢ naleznego wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw
o podatku VAT obowiazujacych w dniu wystawienia faktury.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, 0 ktorej mowaw ust 2
pkt 5 lit. b lub c lub d, bedzie obejmowaé wytacznie czg¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowyprzez Wykonawce
w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigckszeniem
wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom, z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.
Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang
zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, z zastrzezeniem, ze
kwota wynagrodzenia netto pracownikéw nie ulegnie zmianie. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czg¢éci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu do umowy, w zwiazku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5 lit.
b lub ¢ lub d, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym W
szczegodlnoséci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b lub lit. c, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz z
okresleniem zakresu (czg¢$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
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przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej temu zakresowi i
elementy robot, w ktorych wykonaniu biorg udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt 1 lit. b, lub

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdow, wraz
wyszczegoOlnieniem kwot sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne W czgéci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniemzakresu (cz¢$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czes$ci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej
temu zakresowi i elementy robot, w ktorych wykonaniu biorg udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c,

kalkulacjg¢, z ktorej wynika, jaki udzial procentowy stanowig koszty zatrudnienia pracownikow, 0
ktorych mowa w ust. 11 lit. a i b w kosztach (cenie) danego elementu robot.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. d, Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 9, przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia (szczegotowa kalkulacja), w tym dokumenty, o ktorych mowa w ust. 11.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt 1 lit. ¢, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11 lit. b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa ust. 2 pkt 10, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, 0 ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje 0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zwiazku z okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d, jezeli w dniu sktadania oferty byto wiadome, na podstawie
opublikowanych przepisow prawa, ze w trakcie realizacji umowy wystapig okoliczno$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d. W takim wypadku wykonawca powinien wzrost kosztow
wykonania umowy przewidzie¢ i w kalkulowaé¢ w cene oferty, a zwiekszenie wynagrodzenia W
zwiazku z tymi okoliczno$ciami nie ma zastosowania.

Zmiany wynagrodzenia w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d nie
dopuszcza si¢ w odniesieniu do robot wykonanych po terminie wskazanym w umowie na
zakonczenie robot, w przypadku przekroczenia terminu z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym sig
do przedstawionych dokumentow i kalkulacji kosztow, o ktorych mowa w ust. 10 - 13, w tym w
szczegodlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepisow, o ktorych mowa ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d wptynety na koszt wykonania przez
Wykonawce elementu przedmiotu umowy. W szczegolnosci w kalkulacji nalezy bra¢ pod uwage
elementy cenotworcze (stawki narzutow) zawarte w kosztorysie ofertowym.
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Wynagrodzenie, w zwiazku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b - e) bedzie
podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% warto$ci wynagrodzenia za wykonanie Etapu 2 umowy,
wskazanej w ofercie Wykonawcy do postepowania RGN.271.4.2022, w zwigzku ze wszystkimi
wystepujacymi okoliczno$ciami.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 18.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d lub e dotyczy¢ bedzie
robot wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, przy pomocy ktéorego Wykonawca realizuje
$wiadczenia wchodzace w sktad przedmiotu Umowy, Wykonawca do wniosku, 0 ktorym mowa w
ust. 10 obowiagzany jest dotaczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu
przedmiotu Umowy zostata uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie ust 2 pkt 5 lit. e, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sa nastgpujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust.1 - 5 jest ztozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu zmiany
na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia kalkulacje
proponowanej wysoko$ci wynagrodzenia.

Stwierdzenie wptywu okoliczno$ci wskazanych we wniosku, o ktorym mowa w ust. 22 na termin
realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodéw przedtozonych przez Wykonawce,
potwierdzajacych wpltyw tych okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin
jej realizacji.

O wszelkich okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacj¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci o ilos¢ dni réwng ilosci dni w ktorych wystepuja przeszkody w wykonaniu
przedmiotu umowy, oraz dni wymaganych na usunigcie skutkow tych przeszkod, z zastrzezeniem
ust. 26. i ust. 2 pkt 3, lit. g-f

Jezeli przeszkody/okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt, 1 — 3 nie wstrzymuja wykonania kolejnych
czynnosci Wykonawcy warunkujgcych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, a wpltywaja
na zaplanowana przez Wykonawce kolejno$¢ wykonania robot, termin wykonania przedmiotu
umowy lub jego czg$ci zostanie zmieniony o czas niezbedny do dokonania zmiany przez
Wykonawce harmonogramu wykonania roboét, a w konsekwencji etapéw jej wykonania, kolejnosci
wykonania, przeniesienia frontu robot.
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Przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt, 1 — 3 dopuszczalne jest tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamowienia, z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do o0sob
wskazanych przez Wykonawce w umowie.

Wystgpienie i zakonczenie dziatania czynnikow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. g-f zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i wymaga potwierdzenia tego faktu prze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Poza zmianami okreslonymi w ust. 1 i 2 dopuszcza si¢ inne nieistotne zmiany umowy, jesli ich
mozliwo$¢ zostala przewidziana w umowie.

§21
PRAWA AUTORSKIE

Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej i technicznej Wykonawca przenosi w ramach
wynagrodzenia umownego, a Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
wykonywania praw zaleznych do wszelkich powstatych w ramach wykonywania umowy utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo do wykorzystywania utworoéw, o ktorych mowa w ust. 1, na nastgpujacych
polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika;
b) w zakresie wprowadzania do pamigci komputera;

C) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnos$ci
przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej cze$ci, a takze jej kopii innym wykonawcom, jako
podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych;

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposdob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerobek dokumentacji
samodzielnie lub z udzialem os6b/podmiotéw trzecich - w razie watpliwosci poczytuje sig, ze
opracowania powstaty w celu dalszego opracowania oraz do korzystania z utworow w czesci jak
rowniez taczenia ich z innymi utworami,

f) w zakresie dotyczacym udostgpniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez
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nie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, innym wykonawcom, jako podstawe dla
wykonania rob6t budowlanych oraz innym stronom trzecim bioragcym udzial w procesie
inwestycyjnym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy utwordw,
o ktorych mowa w ust. 1, ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy, w tym egzemplarzy w formie elektronicznej.

Jednoczesnie z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych w zakresie
wskazanym w ust. 2, Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie i korzystanie z
opracowan utwordéw oraz na dokonywanie modyfikacji utwordéw i korzystanie ze zmodyfikowanych
utworéw oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami
wraz z modyfikacjami) — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych do wszelkich powstatych w
ramach wykonywania umowy utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi a Zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utworu przez inne podmioty.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do utworu na innych
polach eksploatacji niz okreslone w ust. 2, Zamawiajacy zgtosi taka potrzebe Wykonawcy i Strony w
terminie 14 dni zawra umowe przekazujaca — bez odrgbnego wynagrodzenia dla Wykonawcy -
autorskie prawa majatkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiajacego.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wytaczne prawo
do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego przez osoby trzecie.

Zaptata wynagrodzenia ryczattowego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia na
rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia
wlasnosci egzemplarzy oraz udzielenie praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do utwordéw, o ktérych mowa
w ust. 1 i do wszelkich utworéow wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczeg6lnosci organizacje zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng cze$¢ roszczenia osoby trzeciej, a
takze do podjecia na swodj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajacych Zamawiajacemu
nalezytag ochron¢ przed takimi roszczeniami. W przypadku ewentualnego sporu sgdowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ wstapi¢c w miejsce Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego, do wszelkich postgpowan toczacych sie¢ w
sprawie, a takze do zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wszelkich zasadzonych od
Zamawiajacego odszkodowan lub innych nalezno$ci, jak réwniez do zaplaty lub do zwrotu
Zamawiajacemu zaptaconych przez niego wszelkich odszkodowan lub innych naleznosci z tytutu
ewentualnego naruszenia praw autorskich osob trzecich wraz z wszelkimi poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku ze zgloszeniem roszczen przez osoby trzecie wydatkami i oplatami,
wlaczajac w to koszty procesu i obstugi prawne;j.

Zamawiajacy bedzie mial wylaczne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej i technicznej
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wykonanej przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa wykorzystania przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351), ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 2019) oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1320), oraz inne wlasciwe do przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze wyrazajg zgod¢ na to, ze sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z wykonania niniejszej
umowy, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu, a druga zobowigzuje si¢ do poddania
sporu tym mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu.

Zawarcie ugody nie moze dotyczy¢ istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
zmian nieprzewidzianych w niniejszej umowie Iub sprzecznych z zasadami zmiany umow
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygnigcie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zadna ze Stron nie moze przenie$¢ na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czgs$cig niniejszej umowy sa w formie zalacznikow:

Warunki waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwigzku ze zmiang poziomu cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia — zatacznik nr 1,

Wzbr o§wiadczenia Projektantow - zaltacznik nr 2 do Umowy,

Wzor o$wiadczenia Kierownika Budowy (Robot) - zatgeznik nr 3 do Umowy,
Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy wykonawcy (po jego sporzadzeniu);

Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego sporzadzeniu);
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7) Specyfikacja Warunkow Zamowienia do postepowania nr RGN.271.4.2022;

8) Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Biuro Projektow Drog i Mostow Prodim
Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sol, stanowiacy zalacznik nr 1 do Rozdziatu 4
SW2);

9) Opinia geotechniczna opracowang prze Pracowni¢ Geologiczng s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7 67-200 Gtogow, stanowigca zatacznik nr 2 do Rozdziatu 4 SWZ;

10) Inwentaryzacja zieleni opracowang przez Biuro Projektow Drog i Mostow Prodim Andrzej
Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sol, stanowigca zalacznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ;

11) Warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanymi przez Biuro Projektow Drog i
Mostéw Prodim Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sol, stanowigce zalacznik nr 4 do
Rozdzialu 4 SWZ.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 1

Warunki waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwiazku ze zmiana poziomu cen

materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
pkt 2 umowy bedzie korygowane zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 5 lit. e umowy dla oddania zmiany
poziomu cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg tego etapu zamowienia zgodnie z

ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim skutek zmiany poziomu cen materiatow lub kosztow, nie jest objety
postanowieniami niniejszego ustepu, bedzie si¢ uwazato, ze wynagrodzenie okreslone na
podstawie § 9 ust. 1, pkt 2 umowy uwzglednia zmiany cen materiatow i kosztow.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych oraz czesé

wynagrodzenia stanowigca wzrost wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem rob6t zamiennych.

Zmiana wynagrodzenia bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o ponizsze wskazniki cen wyrobow

oglaszane przez Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w

Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z
wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

¢) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

e) Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecigtne wynagrodzenie
miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii ladowej 1
wodnej (jako robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. W przypadku, gdy

wickszo$¢ wskaznikow nie begdzie publikowana, waloryzacja odbywac si¢ bedzie w oparciu o

wskazniki cen obiektow drogowych publikowanych przez Prezesa GUS w informacji pn.

Ceny robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych, symbol PKOB/SST 2112

(Ulica zbiorcza (klasa ,,Z”), zgodnie z regutami okreslonymi w pkt 5.

Wynagrodzenie okre$lone na podstawie § 9 ust. 1, pkt 2 waloryzowane be¢dzie miesigcznie,

poczawszy od wystawienia pierwszego Rozliczenia okresowego poswiadczajgcego wykonanie w

miesigcu, za ktory jest wystawiane, robot budowlanych do wystawienia Rozliczenia okresowego,

w ktorym lgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, liczona narastajgco,

osiagnie limit +/- 5 % netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, pkt 2 umowy.

Waloryzacji begda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w Rozliczeniach okresowych

wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w umownym terminie wykonania robot.

Nie dopuszcza si¢ waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 1 w odniesieniu do ptatnosci naleznych za

roboty wykonane po uptywie umownego terminu wykonania przedmiotu zamodwienia, w
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przypadku przekroczenia przez Wykonawce z jego winy umownego terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia. tgczna warto$¢ korekt (waloryzacja) bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikow dostepnych (opublikowanych) w dniu rozpoczgcia czynnosSci
odbiorowych. Jezeli w dniu rozpoczgcia czynnosci odbiorowych nie beda dostepne wskazniki za
koncowy okres realizacji inwestycji z powodu ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym
okresie beda waloryzowane wedlug wskaznika opublikowanego za najpozniejszy miesiac
(najnowszy wskaznik). Po rozpoczeciu czynnosci odbiorowych wskazniki z tabeli Koszyk
waloryzacyjny nie beda podlegaly dalszym zmianom przy zastosowaniu wskaznikow
opublikowanych po tym terminie.

6) Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspolezynnik zmiany cen (Wn)
wyliczony wedtug wzoru:

CPI p R Cc A K
“tex—tdX—teX—+fX—+gX—

W,=a+bx
n=a CPI, P, R, C, 4, K,

gdzie:

»Wy" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w stosunku
do wszystkich kwot;

,,a" jest stalym wspolczynnikiem o wartosci: 0,5.
»b", ,.¢", ,,d", ,.e”, .17, ,.g7, ,,h” sa wagami statymi okre§lonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny.

»CPIL", Py, Ry, ,,Ch”, AR, .Sk, 5Ky’ sa narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku korygowania obliczonej wstepnej wartosci zwaloryzowanych kwot, wskaznikami tymi sa
wskazniki GUS dotyczgce tego samego miesigca za ktory wystawiony byt protokot odbioru.

CPI1,", ,P,", ,R.", ,,Co”, 1, AL, 807, »,Ko”” sg narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie wskazanej w SWZ jako termin sktadania ofert. W przypadku
warto$ci wprowadzonych do umowy w zakresie sg one narastajagcymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie odpowiadajacej terminowi sktadania ofert w
postgpowaniu ................

7) llorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do

CPI,
CPI,

dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikow cen i wag (np. b X ) nalezy oblicza¢ z
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dokfadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy, Wy, nalezy oblicza¢ z

doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.
8) Do wyliczania warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata ponizsza tabela:

Tabela Koszyk waloryzacyjny

, SYMBOL
Elementy robot WSKAZNIKA Waga

CPI (b) CPI 0,2

PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (Q) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

9) Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja wskazana w ostatnim miesigcznym Swiadectwie
Przerobu zostanie wyliczona z uwzglednieniem wskaznikow dostgpnych na dzien
rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego. Jezeli w dniu rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych nie beda dostepne wskazniki za konicowy okres realizacji inwestycji z powodu
ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym okresie beda waloryzowane wedtug
wskaznika opublikowanego za najpozniejszy miesigc (ostatni dostepny wskaznik).
Wykonawca bedzie sporzadzat miesigczne Rozliczenia okresowe w formie tabeli zgodnej z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. W Rozliczeniach Wykonawca obliczy i umiesci w
odrebnych kolumnach:

a) warto$¢ bazowa robot wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

b) warto$¢ bazowa robot podlegajaca waloryzacji (narastajaco),

¢) warto$¢ robot po waloryzacji (narastajaco),

d) kwote korekty (waloryzacji) dla robot wykonanych w okresie rozliczeniowym,

e) kwote korekty (waloryzacji) narastajaco,

f) warto$¢ ptatnosci dla robot wykonanych w okresie rozliczeniowym po waloryzacji dla
okresu rozliczeniowego,

g) wskaznik waloryzacji nalezny za okres rozliczeniowy,

h) warto$¢ bazowa robot do zwaloryzowania w kolejnych okresach rozliczeniowych,
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10) Warto$¢ wynikajaca ze zsumowania kwot korekty (waloryzacji) za wszystkie okresy
rozliczeniowe zostanie doliczona do platnosci koncowej za wykonanie przedmiotu
zaméOwienia.

11) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy 1 odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawarli umowe, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
wraz z aneksami przekracza 12 miesigcy.

12) Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.

13) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jezeli kwoty ptlatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawieraja w sobie platnosci za materiaty
nalezy to uwzgledni¢ przy doborze wskaznikdw.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPl,,

XX+ +hxY
CP10p+C + ot

Whp =a+bXx

gdzie:
,,a" jest statym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5

,b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3
»Cy ..., »,h” wagi wybranych poszczegolnych Elementow robot ustalone w taki sposéb aby ich suma
wynosila wraz z wagami ,,a” 1,,b” wynosita 1

wXy ey Y7 minimum jeden z wspdélczynnikow dla wybranych Elementéw robot z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pp/Pop lUb Ryp/Rop lub Crp/Cop lub Anp/Agp 1Ub Spp/Sep
lub Kip/Kop.

»CPLop", 5. Prp", . Rip"s 5:Crp”s 55Amp”s 55np s »Knp” 8@ narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym z
Podwykonawca, oraz

»CPlop”, 5,Pop"s 5 Rop"s 5:Cop”s 5sAdp”s 5sS0p > »Kop 58 nNarastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.
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14) Tlorazy wskaznikow cen (tj. g) dla poszczegolnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do

CPI . .
=) nalezy oblicza¢ z
CPI,

dokfadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy, Wy, nalezy oblicza¢ z

dwodch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikow cen i wag (np. b X

doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

15) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zwaloryzowane, kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane w tych samych okresach i na podstawie tych
samych mechanizmow, co wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem (patrz wyzej).
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Zalacznik nr 2
WZOR

Oswiadczenie Projektantow

Oswiadczam ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
realizowanego przez Gming Lcknica na podstawie UMOWY..........c.ovvivrivninninninnn, z dnia
............................. ,wykonana zostala zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami i zostata
wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Jednoczesénie o$wiadczam, ze zakres prac objetych w przedmiarach robédt i kosztorysach wykonawczych
odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektow.

Oswiadczam, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama z dokumentacjg w wersji elektronicznej
dostarczonej do Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 3
WZOR

Oswiadczenie Kierownika Budowy (Robét)

Ja nizej podpisany petnigcy obowiazki Kierownika Budowy (Robét) na zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule , zaprojektuj i
wybuduj”, realizowanym przez Gming Leknica na podstawie UMOWY.........c.coeviivininneninnnnn. z dnia
............................. , oSwiadczam, ze roboty zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, branzowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiacymi zataczniki do
dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno—
prawym uprawniajacym do rozpoczecia prac. Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania i pomiary
przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
zawartej] umowy. Na podstawie badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, ktérymi
kierowatem zostaly wykonane prawidlowo. Ponadto o$wiadczam, ze teren z ktorego Wykonawca
korzystat w celu realizacji przedmiotu umowy zostal uporzadkowany, a przekazana dokumentacja
odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koncowego
niniejszego zadania i przystapienia do uzytkowania wykonanego obiektu.
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Zalacznik nr 4
WZOR

Oswiadczenie projektanta wykonujacego nadzor autorski

o0 zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym

Ja nizej podpisany pelniacy obowiazki projektanta sprawujacego nadzor autorski nad realizacja
zadania inwestycyjnym pn.: Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F - w
formule , zaprojektuj i wybuduj”, realizowanym przez Gming Leknica na podstawie
UMOWY .t eeeeeeieeeeeeeeneeneeenenns zZ dnia ... , oswiadczam, ze roboty zostaly
zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, branzowymi uzgodnieniami i warunkami
technicznymi stanowigcymi zataczniki do dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami
technicznymi i dokumentem formalno—prawym uprawniajgcym do rozpoczecia prac.
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