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Zał. nr 2 do SWZ Og. 271.TP.1.2024 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2023 poz. 1605 z póź. zm.), zawarto umowę o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Modernizacja i budowa dróg 

na terenie Gminy Rogowo.  

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 

oparciu o Uchwałę Rady Ministrów  nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i objęte wstępną  Promesą Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą dofinansowania inwestycji Nr 

Edycja8/2023/319/PolskiLad.  

3. Zadanie składa się z budowy lub przebudowy dróg i chodników na terenie Gminy Rogowo:  

1) budowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby; 

2) budowa drogi gminnej nr 120501C w miejscowości Pinino; 

3) budowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki; 

4) przebudowa drogi gminnej nr 120505C relacji Chraszewo – Ruda; 

5) budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo; 

6) przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadróż 

(Kasztany) o długości ok 1500 m. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 

1) dokumentacjach projektowych oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU); 

2) opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ; 

3) postanowieniach niniejszej umowy; 

4) w ofercie Wykonawcy, 

przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4 stanowią załączniki do umowy stanowiące jej integralną część; 

5) przepisach prawa w szczególności w obowiązujących normach, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r. 

poz. 162 z póżn.zm. ). 

2. W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.  

CZĘŚĆ UMOWY  

dot. zadania: Budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo. 

 

§3 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji z przebiegiem projektowanej drogi 

(przekazanej do wcześniejszej akceptacji Zamawiającego), projektu wykonawczego, Specyfikacji 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz kosztorysu 

inwestorskiego, obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, o którym mowa w  § 1 

(„Dokumentacja projektowa”), 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zgód, opinii i decyzji; 

3)  realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w § 1 („Roboty 

budowlane”), 

4) wybudowania drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem, na podstawie wykonanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

5) pozostałych zadań wskazanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).   

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w 

szczególności PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i 

szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą 

wynikać z ich charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i 

dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do 

zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie                      i 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym 

zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i 

terminowego wykonania niniejszej umowy. 

4. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej. 

5. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia  podpisania umowy, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w 

szczególności dotyczącego planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania 

decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji 

projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów 

wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji 

oraz robót budowlanych ponosi w całości Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1)  zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego; 

2)  zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń.  

7. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 

zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i 

utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim powstać. 

8. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt. 1)  niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w 

oparciu o nią wykonane; 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, 
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uzgodnienia i opinie; 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w 

szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w 

zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej 

podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 zobowiązuje się każdorazowo na 

żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi 

przepisami oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.  

11. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z  umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z art. 

20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez 

Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności 

realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej 

umowy; 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku 

realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie; 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych                   w 

ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru; 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 

budowalnych; 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości                             i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych; 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                   

i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

12. Za uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie 

zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt. 7) Wykonawca nie otrzyma 

odrębnego wynagrodzenia. 

13. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 

ust. 1 pkt. 1), zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do 

realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z 

żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań 

mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

14. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przejdą – bez konieczności składania 

przez Strony dodatkowych oświadczeń- autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia  w szczególności: 

1) własność papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich nośników na których 

dokumentacja została utrna i przekazana Zamawiającemu; 

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 

drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w 

pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym 

potrzebami Zamawiającego; 

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z 

Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i 

marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 
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oparciu o Dokumentację projektową; 

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci  Internet w taki sposób, by każdy 

miał do niej dostęp; 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 

wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

Ponadto Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

15. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

nieodwołalnie upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów 

oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

16. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ 

wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części, 

17. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

18. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę- bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń-  na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na 

polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

19. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 8 - 12 

korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe 

lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez 

Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej umowy. 

20. Nabycie  autorskich praw majątkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilościowo  lub terytorialnie i 

następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1. 

21. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w 

terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania, 

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy. 

§ 3A. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie Wykonawcy PFU; 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia protokolarnego odbioru 

dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i 

opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji; 

3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
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4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji 

umowy; 

6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy. 

§ 3B. 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od 

Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot 

niniejszej Umowy; 

2) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg; 

3) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkańcom posesji, a w przypadku konieczności 

całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi uwzględnienie tego w projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdów oraz bieżące informowanie o utrudnieniach 

mieszkańców. W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót wykonawca 

zobowiązany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz utrzymywania na swój 

koszt; 

4) zabezpieczenia terenu robót; 

5) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w PFU, 

6) wykonania robót budowlanych: 

a) z materiałów własnych; 

b) z materiałów   i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w PFU oraz w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. z 2021r. poz.1213); 

7) okazania - na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - dokumentów, z 

których wynika że wprowadzone  do obrotu wyroby budowlane  spełniają warunki określone w 

przepisach wskazanych w ust.1 pkt. 6 lit .b) . 

8) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 

9) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane; 

10) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane i doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy; 

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania; 

12) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z 

ponoszeniem jej  kosztów. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy 

wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp i przeciwskarp. Grunt nadający się do 

wbudowania należy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób 

do budowy drogi; 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;  

15) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 

prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

16) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 
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oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

18) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

19) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach przedmiotu Umowy; 

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub 

ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji; 

21) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy; 

22) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia; 

23) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości; 

24) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców 

do udziału w realizacji Umowy; 

25) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć; 

26) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po 

zakończeniu robót; 

27) udziału w przeglądach gwarancyjnych. 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) poddania weryfikacji dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi władzami,  

jeżeli prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez odrębnego wynagrodzenia i przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

2) uzyskania prawomocnego (-ych)  pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID);  

3) przygotowanie planu BIOZ;  

4) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz 

o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, 

zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót; 

5) wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, 

na własny koszt, do stanu poprzedniego; 

6) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub końcowego, dla 

zakresu robót objętych przedmiotem Umowy; 

7) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zdarzeniach i zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania 

przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do 

współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić 

ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie 

rozpatrywany przez Zamawiającego, ponieważ wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania 

wszystkie niezbędne roboty wynikające z OPZ i PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych 

robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w 
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niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane; 

2) koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, 

dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umowa przebieg realizacji umowy; 

6. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich działania lub/i zaniechania. 

7. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać inspektora 

nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 ( trzy) dni przed ich wykonaniem. W 

przypadku niedopełnienia obowiązku , o którym mowa w zdaniu pierwszym , Wykonawca jest obowiązany na 

żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu 

dokonanie ich sprawdzenia. 

8. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy 

odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 ( czternastu) dni, licząc od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwego Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

CZĘŚĆ UMOWY 

dot. pozostałych inwestycji: 

⎯ Budowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby. 

⎯ Budowa drogi gminnej nr 120501C w miejscowości Pinino. 

⎯ Budowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki. 

⎯ Przebudowa drogi gminnej nr 120505C relacji Chraszewo – Ruda. 

⎯ Przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadróż (Kasztany) o 

długości ok 1500 m. 

§4 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się wykonanie robót o zakresie rzeczowym określonym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i w załączonych do niej następujących dokumentach 

technicznych: 

1)   dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami; 

2)   przedmiarze robót; 

3)    szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

2. Dla celów interpretacji umowy  będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa; 

2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami oraz przedmiar robót; 

3) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

4) oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza ,że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt od 2 do 3 w szczególności z  

dokumentacją techniczną wraz ze schematami i rysunkami oraz, że nie  wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 

1. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym niniejszą umową obejmuje także: 

1) wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy drogi – jeżeli wyznaczenie nie 

zostało uwzględnione w przedmiarze robót; 

2) wykonanie geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi (w wersji elektronicznej na 

maila: ugrogowo@rogowo.pl) – jeżeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostało uwzględnione w 

przedmiarze robót; 

3) przygotowanie i urządzenie terenu budowy; 

4) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy; 

mailto:ugrogowo@rogowo.pl
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5) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do 

realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane; 

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie 

odpowiedniego oznakowania; 

7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagana;  

8) wnoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego – jeżeli będą wymagane; 

9) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do 

czasu przekazania Zamawiającemu; 

11) zapewnienie dojazdu do budynków w rejonie prowadzenia robót; 

12) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku 

realizacji robót obiektów i ich części bądź urządzeń; 

13) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

14) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania 

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

2. Obowiązki , o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez  dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o: 

1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robót w stosunku do dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  

2) zagrożeniach i przeszkodach , które mogą mieć ujemny wpływ na tok wykonania  inwestycji, jakość 

robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny 

zakres robót. 

4. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)    stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; 

2)     informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego; 

3)     przedłożenia Zamawiającemu na jego żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich 

dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania umowy. 

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA 

dla wszystkich inwestycji 

§ 6. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:  

1) 450 dni od daty zawarcia umowy,  

2) Zamawiający zastrzega termin wykonania inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 120501C w 

miejscowości Pinino na maksymalnie 330 dni od daty podpisania umowy.  

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

3. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego, o którym mowa w 

ust. 2  

§ 7. 

Uprawienia akcesoryjne  

1. Materiały uzyskane z robót ziemnych, w szczególności materiał ziemny  niewykorzystany do profilowania 

podłoża, niwelowania trenu, z wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, drewno 

pozyskane z koniecznej wycinki  drzew  stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien 

przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania. 
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2. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczowe materiały, do których zastrzega sobie 

prawo własności, wszelkie koszty poniesione na załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę, przy transporcie na odległość do 10 km.  

§ 8. 

Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących w zakresie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli wykonywanie czynności polegać będzie na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 tejże ustawy. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, najpóźniej na 3 

(trzy) dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotowego 

zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca 

udokumentuje, że będą one realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w szczególności złoży 

oświadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,  

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 

3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne oświadczenie/dokument, o którym 

mowa w ust. 3 umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę ze stanem 

faktycznym. 

§ 9. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Z zastrzeżeniem § 11-13 za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej 

umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

⎯ brutto … zł (słownie: …/100 zł brutto),  

⎯ w tym podatek od towarów i usług  (VAT)  …% w wysokości: … zł (słownie: …./100 zł),  

⎯ netto … zł (słownie: …/100 zł netto). 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie:  

1) pierwsza transza za wykonanie części robót w wysokości 3.825.000,00 zł (słownie: trzy miliony 

osiemset dwadzieścia pięć 00/100) tj. 50% wynagrodzenia kwoty dofinansowania w terminie 30 

(trzydziestu) od daty częściowego odbioru prac potwierdzonych protokołem.  

2) Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji.  

 

3. Podstawą wynagrodzenia będą dwie Faktury VAT z podziałem na inwestycje.   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu (w szczególności materiałów , urządzeń i robocizny) umowy, zgodnie z ofertą, SWZ oraz PFU i 

dokumentacją projektową. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 

nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich prac 

przygotowawczych, porządkowych, w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i 

prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy 

uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektów budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu 

pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztów, składających się na wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w ust. 1, ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania 

przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a niezbędnych do 

należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 
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6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu)  dni od dnia dostarczenia faktury wraz z 

odpowiednim protokołem odbioru, stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7.  

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez 

Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

9. Dowodem, o którym mowa w ust. 7 może być w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające z postanowień 

umowy podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. W takim 

przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie potwierdzające 

konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

10. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury traktowane będzie za uchylanie się przez Wykonawcę od 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie procedury 

określonej w ust. 10-13.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), których przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w tym terminie 

oznaczać będzie akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty  Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w 

terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub 

konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

15. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w 

transakcjach handlowych. 
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16. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie przez Zamawiającego dyspozycji przelewu  ze 

swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy. 

17. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową Wykonawcy nie 

wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. 

18. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie 

Zamawiającego (z zachowaniem formy pisemnej), podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym 

szczegółowym kosztorysem, 

19. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji 

przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do  umowy. 

20. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjątkiem okoliczności 

wynikających z zastosowania  §19 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

21. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2023 r. poz. 1570 z późn. zm. ). 

22. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach numer rachunku bankowego  zawarty na dzień 

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (Dz.U.2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki 

bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

23. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności ( 

split payment). 

24. Wykonawca nie może dokonać przelewu (cesji) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 

1  

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 w formie …., tj. kwota …  zł (słownie: …/100).   

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 

przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w 

następujący sposób:  

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia) w terminie  30 (trzydziestu)  dni po dniu dokonania  protokolarnego stwierdzeniu 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad terminie 

30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamówienia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, za 

należycie wykonane, 

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15 (piętnastu) dni 

po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty 
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stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 ( siedem) dni przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej § 28 pkt 3 lub za zgodą Zamawiającego wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy 

wskazanej w § 28 pkt 3 .Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

§ 11 

1. W trakcie wykonywania zamówienia może zajść potrzeba wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

2. Podstawą wykonania dodatkowych robót będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

wykonania dodatkowych robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z realizacją 

dodatkowych robót. 

3. Jeżeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie 

objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca 

wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności wykonania robót 

dodatkowych przy zachowaniu następujących warunków i procedury: 

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania; 

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności wykonania robót dodatkowych; 

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany jest 

do zaakceptowania przez obie Strony; 

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót dodatkowych w oparciu o katalogi branżowe, 

5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z kosztorysem 

tych robót stanowi podstawę do wykonania robót dodatkowych. 

 

 

§ 12 

1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności ograniczenia zakresu robót, czyli 

rezygnacja z części robót, w tym wynikająca w szczególności z potrzeby dokonania w dokumentacji 

projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą 

umową, powodująca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia. 

2. Podstawą ograniczenia zakresu robót będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

ograniczenia zakresu robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z ograniczeniem zakresu 

robót. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót, powodująca 

zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca ograniczy zakres robót po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności ograniczenia zakresu robót, przy zachowaniu następujących 

warunków i procedury: 

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności ograniczenia zakresu robót, z 

jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich ograniczenia, 

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności ograniczenia zakresu robót, 

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół konieczności 

ograniczenia zakresu robót z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany jest do 

zaakceptowania przez obie Strony, 

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi branżowe, 

5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z kosztorysem 

tych robót stanowi podstawę do wykonania robót dodatkowych. 
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§ 13 

1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, czyli 

zmiany robót, których zmiana stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w 

tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy,  niemożliwych do wykrycia 

na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego 

zamówienia. 

2. Podstawą realizacji robót w sposób zmieniony będzie zatwierdzony przez obie strony  protokół konieczności 

realizacji robót w sposób zmieniony wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z realizacją robót 

w sposób zmieniony. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność realizacji robót w sposób zmieniony, 

powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca zrealizuje roboty w sposób 

zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, 

przy zachowaniu następujących warunków i procedury: 

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności realizacji robót w sposób 

zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich zmiany, 

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, 

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest  protokół konieczności 

realizacji robót w sposób zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany 

jest do zaakceptowania przez obie Strony, 

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót zmienianych w oparciu o katalogi branżowe, 

5) zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności realizacji robót w sposób zmieniony wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania zmiany robót. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistniałej w jego ocenie- potrzebie 

wprowadzenia nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem 

wprowadzenia  nieistotnych odstępstw. 

2. Zamawiający po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraża na piśmie stanowisko w sprawie wprowadzenia 

nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wprowadzenie nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporządza odpowiednie rysunki, a w razie potrzeby 

rysunki uzupełnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu 

budowlanego. 

4. Po sporządzeniu odpowiednich rysunków uzupełnionych opisem uzgodnionych z Zamawiającym nieistotnych 

odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu 

budowlanego. 

5. Uzgodnienia z  Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca załącza do zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

6. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania zamówienia z uwzględnieniem nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu 

budowlanego na ich wprowadzenie. 

 

§ 15. 

Odbiór przedmiotu umowy dot. Budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac: 

1) odbiór dokumentacji projektowej dot. budowy drogi oraz prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na budowę / prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową,  

wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w Urzędzie Gminy w Rogowie. Prace 

projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz 
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pisemne oświadczenie projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostały wykonane w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć; 

b) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona na piśmie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 (czternastu)  dni od dnia 

otrzymania Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru protokołem podpisanym bez uwag i 

zastrzeżeń lub w tym terminie zgłosi Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia; 

c) w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających odbiór 

Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym dokumencie (z 

zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt b), a Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu)  dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia; 

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie 

na własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu)  dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną Dokumentację Projektową 

wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole odbioru; 

e) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 

realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w wykonaniu umowy; 

f) jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń  

do przekazanych prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace projektowe 

będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego z datą ich przekazania Zamawiającemu. Nie 

oznacza to jednak oświadczenia Zamawiającego, że prace  

są wolne od wad. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego przekazane po upływie wyżej 

wskazanego terminu nie wpływają na dokonany odbiór prac projektowych  

i mają status, w zależności od ich charakteru, bądź zgłoszenia wady bądź wskazówek co do 

dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, 

przysługuje prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy; 

g) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek, o 

których mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag i zastrzeżeń 

Zamawiającego oraz wprowadzi wynikające z tego tytuły zmiany, uzupełnienia, poprawki itp. do 

Dokumentacji Projektowej. 

h) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia  

i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

i) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich 

przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach umówionego Wynagrodzenia, 

j) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego  

do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony  

w terminie 7( siedmiu)  dni od dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych uwag  

i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne rozbieżności między stronami. 

2) odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. 
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4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do Dziennika 

Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu  

14 ( czternastu)  dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. 

6. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane  zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.  

7. Odbiory częściowe dokonane zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiory częściowe 

będą polegały na ocenie jakości i kompletności wykonanych robót na odbieranym odcinku.  

8. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do 

sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę odbioru końcowego, w tym: 

1) Kartę gwarancyjną sporządzoną według  wzoru stanowiącego załącznik do umowy; postanowienia w 

dokumentach gwarancyjnych muszą być zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie 

dotyczącymi udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz z postanowieniami zawartymi w 

załączonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej; 

2)  oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jeżeli takie zmiany nastąpiły; 

3) Dziennik Budowy; 

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego 

projektu lub z nim uzgodniony; 

5) dokumentację geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

6) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia; 

7) kosztorys powykonawczy odbieranych robót; 

8) dokumenty z przeprowadzonych badań, sprawdzeń podłoża i warstw podbudowy robót zgodnie z SST; 

9) inne wymagane SST protokoły, sprawdzenia. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że zgłoszony do odbioru przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 

określonych w zawartej umowie, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy. 

10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą 

określone w protokole odbioru. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad z zachowaniem formy 

pisemnej. 

12. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy lub części umowy jest 

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot umowy. 

§15a 

Odbiór przedmiotu umowy dot. pozostałych inwestycji 

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na piśmie 

Zamawiającego o gotowości odbioru robót stanowiących przedmiot umowy. 

3. Zawiadomienie gotowości odbioru powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zakończenia robót odbieranych i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do zawiadomienia o gotowości odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację projektową z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, w odpowiedni 

sposób uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego, 

2) operat kolaudacyjny zawierający wszystkie wymagane dokumenty  

3) geodezyjną dokumentację powykonawczą; w ramach tej dokumentacji powinien być podany obmiar 

wykonanych przynajmniej następujących elementów przedmiotu zamówienia:  

a) powierzchnia jezdni z podziałem na rodzaj nawierzchni; 

b) powierzchnia zjazdów z podziałem na rodzaj nawierzchni; 

c) długość krawężników, oporników, obrzeży itp. 

4) kosztorys powykonawczy odbieranych robót (jeżeli podczas wykonywania zamówienia zaszły jakieś 

zmiany w zakresie robót w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to być tzw. kosztorys 

różnicowy, czyli zawierający zakres planowany, zakres zmian i zakres wykonany); kosztorys musi być 

zrobiony z podziałem na roboty kwalifikowalne do dofinansowania i roboty niekwalifikowalne do 

dofinansowania tak jak to zostało przedstawione przez Zamawiającego, 

5) świadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jeżeli takie zmiany nastąpiły, 

5. Załączane do zawiadomienia o gotowości odbioru dokumenty powinny być wykazane w zawiadomieniu. 

6. Nie przedłożenie zawiadomienia o gotowości odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi załącznikami 

do upływu ustalonego terminu wykonania zamówienia może być traktowane jako niewykonanie umowy w 

terminie. 

7. Po złożeniu zawiadomienia o gotowości odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia 

czynności odbioru przedmiotu umowy. 

8. Rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastąpić później niż w terminie 7  (siedmiu) 

dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o wyznaczonej dacie i miejscu  rozpoczęcia czynności odbioru 

przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający może odmówić rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli do zawiadomienia 

dokonanego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu umowy nie załączono wszystkich 

wymaganych dokumentów. 

11. Zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy powinno nastąpić w  terminie 7 ( terminie ) dni od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że zgłoszony do odbioru przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 

określonych w zawartej umowie, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia : 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając przy tym termin 

na usunięcie wad, lub odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie - jeżeli pomimo istnienia wad istnieje 

możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lub 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - jeżeli 

wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

14. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad, 

będą określone w protokole odbioru. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad z zachowaniem formy 

pisemnej.  

16. Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzi Zamawiający i przedstawi Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru. 

17. Zamawiający w dniu dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od Wykonawcy przedmiot 

umowy. 

18. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy lub części umowy  jest podstawą do 
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wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 16. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona: siłami własnymi/przy użyciu 

Podwykonawców.   

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

8. Zamawiający-  w terminie 14 (czternastu)  dni od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w ust. 3-  zgłosi w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni 

uważa się za akceptację projektu umowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia  jej 

zawarcia.  

10. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie załącznik do 

umowy z Podwykonawcą); 

2)  terminu wykonania; 

3) wysokości wynagrodzenia i terminów jego zapłaty; 

4) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie (zmianę/modyfikację) umowy 

przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą; 

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi  

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty 

jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 12 niniejszej 

umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
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12.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

13. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 

umów z Podwykonawcami. 

14. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane roboty. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 17. 

Kierownik budowy / robót 

1. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………., zam. ……………………. 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

§ 18. 

Inspektor nadzoru 

Osoba sprawująca z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy najpóźniej w dniu 

przekazywania placu (terenu) budowy.  

 

§ 19. 

Wady 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu i 

wyznacza termin usunięcia wad, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do czasu 

usunięcia wad i wyznacza termin ich usunięcia. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia 

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji i 

rękojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły. 

5. Wady nieusunięte w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do 

usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży kosztem usunięcia 

tych wad Wykonawcę.  

 

§ 20. 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych jako obowiązującą formę odszkodowania 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w podanych wysokościach: 
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1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość 

brutto) określonego w § 9 ust.1 za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki; 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego (wartość brutto) określonego w § 9 ust.1  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

licząc od dnia upływu terminu na ich usunięcie określonego stosownie do § 5 karty gwarancyjnej;  

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego (wartość brutto) określonego w § 9 ust.1, 

d) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) określonego w § 9 

ust.1  za każdy dzień zwłoki;  

e) przedłużania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego( wartość brutto) określonego w § 9 ust.1  za każdy dzień rozpoczęty zwłoki; 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) określonego w § 9 ust.1   za 

każdy rozpoczęty  dzień zwłoki; 

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego (wartość brutto) określonego w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki; 

h) za niedotrzymanie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia wyszczególnione czynności, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) złotych za każdy stwierdzony 

przypadek powierzenia wykonywania prac osobie  nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

i) w przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę kontroli Zamawiającemu obowiązku, o którym mowa w 

§ 8  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) złotych  za każde 

uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość 

brutto) za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki; 

b) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) określonego w § 9 ust.1. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1.  

4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w ust. 2 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 

umowy. 

8. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu 

brutto. 

§ 21. 

Gwarancja jakości 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji jakości przedmiot umowy na warunkach 

określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po dniu dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny tj. Kartę 

gwarancyjną, sporządzoną zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z udzielonej 

gwarancji. 

5. Powstała strata lub zaistniała szkoda w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji 

powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli powstała strata lub zaistniała szkoda wynika 

z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

7. Strony modyfikują uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że  do sposobu zgłaszania wad 

oraz sposobu  i terminów  ich usuwania zastosowanie mają zasady określone w karcie gwarancyjnej.  

§ 22. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) w przypadku gdy: 

a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót; 

b)  lub zaprzestał ich wykonywanie i nie podjął ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia doręczenia mu 

wezwania do przez Zamawiającego do ich podjęcia ; 

3) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjął 

robót w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia  otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na 

polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru  dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

5) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę; 

6) w związku z koniecznością dwukrotnego i więcej dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5% 

(słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od  

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 (siedmiu)  dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego 

(inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której 

leżały przyczyny odstąpienia; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 



 

Modernizacja i budowa dróg na terenie Gminy Rogowo 21 

zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia drugiej 

stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a)  dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 23. 

Zmiana postanowień umowy 

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w 

formie aneksu w zakresie  : 

1) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  

w przypadku: 

a)   przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

b) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli 

terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 

realizacji umowy; 

c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:, informacji, zgód 

lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; 

d) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

e)   wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 

sądu, lub organu, którego konieczności uzyskania nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów); 

g) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, 

występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 

obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski 

żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane 

zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie 

leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się 

nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 (trzech) dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego 

jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami; 

h)   wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 

i)   zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

j) konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy. 

3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

4) zmiany dokonanej  na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

5) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane                uzgodniona 
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możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez 

Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace; 

7) zmiany zakresu robót i wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego; 

8) zmiany zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp 

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu. 

9) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, co zostanie 

przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych-  jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

10) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 

11) zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia 

wymagań określonych w § 16 niniejszej umowy; 

12) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

13) zmniejszenia zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

14) zmiany sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

15) zmiany terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

16) na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których 

mowa w art. 15r ustawy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  

i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i  wystąpienia z 

wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany 

umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie  

z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 

5. Powyższe postanowienia: 

1)  stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę; 

2)  nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

§ 24 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1  Umowy - w 

następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. 2020 poz. 2207 z późn. zm. ), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2023 poz. 46 z późn. zm. ) 

jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę,  

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień 

zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia o 15 %.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
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wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu.  

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

7. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian 

wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące. 

8.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 

wykonano.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

10. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę  przed 

dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1;   

11. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

12. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:  

 

WZ = (W x F)/100 

przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;  

13. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w 

ust. 10.  

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 

§ 25. 

Każda zmiana umowy wymaga zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 26. 

Ochrona danych osobowych 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) 

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rogowo; Rogowo 51; 87-515 Rogowo. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-

mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej 

skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

      § 27. 

Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawały sądy powszechne właściwe ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 28.   
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Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów  w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie.  

 

   § 29. 

Do umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności: 

1) Kodeksu cywilnego; 

2) ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5; 

3)  ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605); 

4)  art. 15r, 15 ra  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1327 późn. zm,). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) Rafał Rybiński, stanowisko: Inspektor w Urzędzie Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:  

rrybinski@rogowo.pl  

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego – …………, tel.: …………., e - mail: …………… 

2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są: 

1) Kierownik budowy – …………, Tel. …………., e – mail - ………….. 

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikające z niniejszej umowy 

Strony przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiące zwłoki mogą być przekazywane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. W przypadku przekazywania zawiadomień, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentów przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przesłanych dokumentów (pomimo takiego 

żądania), każda ze stron uzna, że wiadomość dotarła do drugiej strony po wydrukowaniu prawidłowego 

raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wysłaniu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu. 

6. Przesyłane dokumenty będą wysyłane na adresy podane przez Strony.  

7. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie adresu miejsca 

zamieszkania lub siedziby oraz adresów do używania środków komunikacji elektronicznej oraz o zmianie nr 

faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany 

adres lub nr faksu, Strony uznają za doręczone. 

 

§ 31. 

Umowę sporządzono w 3 (trzech)  jednobrzmiących egzemplarzach,  

 z których 2 (dwa)  egzemplarze otrzymuje Zamawiający , a 1 (jeden)  egzemplarz Wykonawca. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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KARTA GWARANCYJNA 

Wykonawca: 

 

będący GWARANTEM 

 

udziela gwarancji jakości:  

 

Zamawiającemu: 

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo 

będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji jakości   

1. Niniejsza gwarancja obejmuje następujący przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane zrealizowane w ramach 

Umowy nr …/2024 z dnia ……….. r.  na realizację następującego przedmiotu zamówienia: Modernizacja i 

budowa dróg na terenie Gminy Rogowo. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi … miesięcy od dnia następującego po dniu  dokonania odbioru końcowego 

wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od udzielonej gwarancji przez producenta poszczególnych 

elementów, urządzeń, materiałów itp. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczna, o której mowa w art. 556¹ § 1 ustawy – Kodeks cywilny. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji 

Uprawniony z tytułu gwarancji uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną 

od wad jeżeli wymiana jest technicznie /ponownego wykonania , 

2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad/ponownego wykonania. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do: 

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od 

wad lub ponowne wykonanie. 

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego o którym wyżej mowa . 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad lub ponowne wykonanie.  

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie obowiązywania gwarancji przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne. 

2. Przeprowadzone zostaną przynajmniej dwa przeglądy gwarancyjne, pierwszy  w okresie ostatnich 30 

(trzydziestu)  dni przed upływem pierwszego roku od daty dokonania odbioru końcowego, drugi w okresie 

ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

3. Pomiędzy przeglądami , o których mowa w ust. 1 Uprawniony z tytułu gwarancji ma prawo zarządzić 

przeprowadzenie większej ilości – jednakże nie więcej niż 2 (dwóch)- przeglądów gwarancyjnych,  

4. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytułu gwarancji, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.  

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytułu gwarancji i 

Gwaranta. 

6. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu i nie będzie wywoływało żadnych 
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ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym ocenie 

usuwanych wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

8. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 

dwóch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytułu gwarancji i dla Gwaranta. 

9. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przeglądu gwarancyjnego będą spisywane w Protokole z 

przeglądu gwarancyjnego, w tym dotyczące ujawnionych wad.  

10. W przypadku nieobecności Gwaranta Uprawniony z tytułu gwarancji zobowiązany jest do przesłania 

Gwarantowi Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

11. Ostatni przegląd gwarancyjny, który powinien być przeprowadzony w okresie ostatnich 30 (trzydziestu)  dni 

przed upływem okresu gwarancji jest jednocześnie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym, potwierdzanym 

Protokołem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporządzanym przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

12. Ostateczny odbiór gwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Gwaranta wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy związanych z udzieloną gwarancją.  

13. Jeżeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady 

ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości, Uprawniony z tytułu gwarancji przerywa odbiór 

ostateczny, zaś Gwarant jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i odpowiednio okres 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli zostało ustanowione, o okres 

przedłużenia gwarancji.  

14. Uprawniony z tytułu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do upływu, 

którego Gwarant jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rękojmi usuwane będą w następujących trybach: 

1) w trybie zwykłym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2; 

3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 3 

2. W przypadku ujawnienia wady podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony z tytułu gwarancji wzywa 

Gwaranta do usunięcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez odpowiednie zapisy w 

protokole przeglądu gwarancyjnego. 

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony z tytułu 

gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 

dni od ujawnienia wady, na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady przy 

zastosowaniu odpowiedniego trybu. 

 

 

§ 5 

Tryb i termin usuwania wad 

1. W trybie zwykłym Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o którym mowa w § 4 lub od daty sporządzenia Protokołu 

przeglądu gwarancyjnego. 

2. W trybie awaryjnym, tj. wówczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu gwarancji, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytułu gwarancji lub 

osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, o czym Uprawniony z tytułu gwarancji 

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4, Gwarant zobowiązany jest do: 

1) przystąpienia do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

(dwudziestu czterech)  godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 

sporządzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego, 

2) usunięcia wady w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 96 

(dziewięćdziesięciu sześciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub chwili 

sporządzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 
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3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfikę wady, możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, istniejące trudności w jej usunięciu np.: z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, 

Uprawniony z tytułu gwarancji ma prawo ustanowić dłuższy termin usunięcia wady niż terminy podane w ust. 1 

i 2. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie od  liczonym 

daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o którym mowa w § 4 lub od daty sporządzenia 

Protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

4. Na okoliczność usunięcia wad sporządzany  będzie Protokół usunięcia wady. Usunięcie wad przez Gwaranta 

uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Uprawnionego z tytułu gwarancji Protokołu usunięcia wady. 

5. Jeżeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Uprawnionego z tytułu gwarancji terminie, Uprawniony z tytułu gwarancji, po uprzednim zawiadomieniu 

Gwaranta, jest uprawniony do usunięcia wad osobiście na koszt i ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta. 

 

§ 6 

Postanowienia dodatkowe 

1. Zawiadomienie oraz Protokoły z ujawnionymi wadami, o którym mowa w umowie mogą zostać przysyłane 

także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na następujący adres 

poczty elektronicznej Gwaranta: …. lub na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy 

składanej ofercie na realizację przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na następujący adres poczty 

elektronicznej Uprawnionego z tytułu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl). 

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron 

ma prawo żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdza faktu otrzymania. W przypadku nie 

potwierdzenia odbioru przesłanych zawiadomień lub protokołów (pomimo takiego żądania), uznaje się, że 

wiadomość dotarła do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wysłaniu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu. 

3. W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

każda ze stron ma prawo żądania ich przekazania na piśmie. 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 

ustawy - Kodeks cywilny. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 

egzemplarze dla Uprawnionego z tytułu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


