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Zatgcznik nr 8 SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego
Zamawiajagcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Przedmiotem zaméwienia jest:
Opracowanie wielobranzowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej* wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa: ,Przywrécenie wartosci
siedemnastowiecznemu Zespotowi Sierocinca w Gdarsku z konserwacjg i rekonstrukcja
zabytku oraz adaptacjg budynkoéw i terenu dawnej instytucji do nowych funkgcji - kultury i
turystyki”
*1 UWAGA: ,kompletna dokumentacja projektowa” oznacza kompletng dokumentacje
obejmujaca caty zakres projektu inwestycji pn.: ,Przywrécenie wartosci siedemnastowiecznemu
Zespotowi Sierocinca w Gdansku z konserwacjg i rekonstrukcjg zabytku oraz adaptacjg budynkow
i terenu dawnej instytucji do nowych funkgji - kultury i turystyki”, sktadajaca sie z:
1) tomédw, w ktérych zawarte bedg opisy i rysunki projektu zamiennego, opisanego w niniejszym
OPZ - jesli tomow o takiej tematyce nie byto w dokumentacji z 2021r.;
2) tomoéw, odpowiadajgcych tomom dokumentacji z 2021r., w ktérych zawarte bedg opisy i
rysunki z:

a) projektu zamiennego, opisanego w niniejszym OPZ;

b) czesci dokumentacji projektowej z 2021r., ktére nie zmienity sie, réwniez te opisy i rysunki,
ktére zostaty juz zrealizowane w ramach Etapu | robét budowlanych planowanych na
przetomie lat 2022/2023;

3) tomdéw dokumentacji z 2021r., w ktérych projekt zamienny nie wprowadzit zadnych zmian.
UWAGA: Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy kopiowania tomow dokumentacji
projektowej z 2021r., wskazanych w ust. 3 pkt 3.
3.1. W ramach zaméwienia przewiduje si¢ opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w
zadania w zakresie dokumentacji zamiennej, dotyczacej:
e remontu i adaptacji dawnego Budynku Gtéwnego z dobudowka dawnego Zespotu
Sierocinca, ul. Sieroca 6,
e remontu i adaptacji dawnego Budynku Bocznego dawnego Zespotu Sierocinca, ul.
Sieroca §,
e rekonstrukcji i adaptacji Pawilonu Ogrodowego (okreslenie zakresu rekonstrukgji
stanowi jedno z zadan koncepcyjnych),
e analizy zmiany projektu Sceny Letniej,
e zagospodarowania terenu dawnego Zespotu Sierocinca wraz z uzbrojeniem terenu
(zmiany w stosunku do projektu z 2021r. w minimalnym zakresie, tylko w przypadku
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koniecznosci spowodowanej zmianami w projektach budynkéw lub sieci
infrastrukturalnych przysztej instytucji kultury i turystyki),

e z obligatoryjnym dotaczeniem do toméw dokumentacji zamiennej elementéw
projektu, ktore nie zmienity sie. Dla przyktadu: Tom dotyczgcy konstrukcji Budynku
Gtownego zawiera¢ ma projekty wszystkich elementéw konstrukcji: od wzmocnienia
fundamentéw (mikropalowanie i oczep) poprzez Sciany i stropy do konstrukcji wiezby
dachowej.

i obejmujacej swoim zakresem nastepujace zadania:

1) koncepcje nowego rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego, wykonang zgodnie z
wytycznymi przysztego Uzytkownika obiektu - Gdanskg Galerie Miejskg - opisanymi w
ustepie 5 niniejszego OPZ wraz z pozytywna opinig Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

2) projekt Budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami oraz decyzjg pozwalajagcg na budowe
wydang przez Prezydent Miasta Gdanska;

3) projekty Wykonawcze, STWIOR, Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie i ZZK;

4) materiaty promocyjne inwestycji;

5) analize kosztow uzytkowania oraz zaprojektowanie rozwigzan stuzacych oszczednosci
energetycznej i technologii wspierajacych przeciwdziatanie zmianom klimatycznym.
takich np. jak BMSiin.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne dla wykonania zadania.

UWAGA: podczas projektowania nalezy potozy¢ nacisk na korzystanie z rozwigzan i zastosowanie
urzadzen energooszczednych (np. w oswietleniu oprawy LED) oraz o niskim koszcie uzytkowania,
konserwacji i serwisowania (w szczegdlnosci po zakonczeniu okresdow gwarancyjnych
poszczegblnych elementéw).

W terminie wykonania dokumentacji projektowej wykonawca powinien uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe.

4. Opis terenu inwestycji.
Obszar objety inwestycjg obejmuje:
dziatki nr: 360/1 (wydzielona po obrysie Budynku Gtéwnego nr 6), 360/3 (wydzielona po obrysie
Budynku Bocznego), 360/4 (dziedziniec dawnego Zespotu Sierocinca, na ktérym mpzp dopuszcza
odbudowe Pawilonu Ogrodowego w Scisle okreslonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy), 361
(ul. Sieroca), 359/3 (na niej zlokalizowane sg relikty fundamentéw szkoty dla dzieci z Sierocinca),
235/2 (ul. Osiek) w obrebie 0090 w jednostce ewidencyjnej 226101 1 (Gdansk).
Teren dawnego Zespotu Sierocinca objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ul. Sierocej 6 (Budynek
Gtowny) i 8 (Budynek Boczny) w bezposrednim sgsiedztwie Placu Obroncéw Poczty Polskiej i
budynku Muzeum Obrohcoéw Poczty Polskiej.
Dawny Zespo6t Sierocifica miesci sie w granicach:
e obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacji pod nr 15 (z dn. 11.10.1947r.),
e obszaru uznanego za Pomnik Historii historycznego obszaru miasta Gdanska zgodnie z
Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 08.09.1994r.,
e strefy konserwatorskiej ochrony stanowisk archeologicznych.
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Budynki Zespotu Sierocinca (przy ul. Sierocej 6 i 8 - Spendhaus) wpisane sg indywidualnie do rejestru
zabytkéw Wojewodztwa Pomorskiego pod nr 433 (dawniej nr 308) z dn. 24.02.1967r., jako budynki
podlegajace Scistej ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji objety jest granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare
Miasto rejon ulicy Sierocej w miescie Gdansku uchwalonym Uchwatg Nr XLII/1162/17 Rady Miasta
Gdanska z dnia 31 sierpnia 2017r. Rozwigzania projektowe w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatgcznik do niniejszego OPZ sg zgodne z ustaleniami planu.

4.1.  Zarys historii dawnego Zespotu Sierocinica:
Budynek Gtéwny przy ul. Sierocej 6 wybudowany zostat w latach 1698-99 przez budowniczego
miejskiego Bartela Ranischa, poczatkujac dziatalnos¢ Domu Dobroczynnosci, zarzagdzanego przez
rajcow miejskich ze Starego i Gtéwnego Miasta, w ktérym miejsce mieli znalez¢ zebracy oraz
osierocone i ubogie dzieci.
Obiekt ten wzniesiono w miejscu zniszczonego w koncu XVI w. ,Domu zarazy”, ktéry w czasie Potopu
szwedzkiego byt lazaretem wojskowym, a po jego zakohczeniu popadt w ruine.
Skutkiem dokupywania sgsiednich dziatek oraz stawiania kolejnych budynkéw (w roku 1707 -
budynek szkoty (obecnie nieistniejgcy - zachowane sa jedynie fundamenty tego budynku); w 1749 -
Budynek Boczny; w 1763 - pawilon ogrodowy (nieistniejacy) oraz kamienica czynszowa przy ul.
Krosna 29) zostat uksztattowany kompleks zabudowan, do ktérego przylegato obszerne podwérze
oraz ogrod.
Dopiero od 1788 r. w Domu Dobroczynnosci pensjonariuszami byty juz tylko dzieci. Przez lata w
instytucji tej jednoczesnie przebywata zbyt duza ilos¢ podopiecznych, nawet do 500. Dzieci byty
sttoczone po 30-40 w jednym pokoju co byto powodem wielkiej Smiertelnosci. Na przetomie XVIII i
XIX w. pomieszczenia wewngatrz odnowiono. Od tego czasu opiekunowie Domu Dobroczynnosci
dbali o utrzymanie ilosci podopiecznych na poziomie zgodnym z mozliwosciami lokalowymi
budynkéw.
Dom Dobroczynnosci oprécz funkcji opiekunczej byt jednoczesnie zaktadem resocjalizujgcym,
majacym na celu nauke zawodu, niebawem wchodzgcych w doroste zycie, dzieci.
Dom Dobroczynnosci dziatat w tym miejscu do 1906r. kiedy to sierociniec zostat przeniesiony do
nowo wzniesionej siedziby we Wrzeszczu.
W budynkach przy ul. Sierocej najpierw byt magazyn mebli, nastepnie dziatat Gdanski Osrodek
Informacji i Opieki Przeciwgruzliczej.
Po | Wojnie Swiatowe]j przeprowadzono gruntowng przebudowe Budynku Gtéwnego urzgdzajgc w
nim 14 mieszkan komunalnych. Dawna szkota zostata przejeta przez wydawnictwo ,Volkswacht”,
ktére w catosci przeznaczyto jg na potrzeby drukarni. Jej witascicielem byt Julius Gehl - jeden z
najwybitniejszych politykéw gdanskich okresu Wolnego Miasta Gdanska. Do 1936r. w drukarni przy
ul. Sierocej wydawano dziennik gdanskich socjaldemokratéw ,Danziger Volksstimme". Zespot
dawnego Domu Dobroczynnosci stat sie tym samym waznym punktem na mapie politycznej
miedzywojennego Gdanska.
Po zniszczeniach wojennych z kompleksu dawnego Domu Dobroczynnosci pozostaty dwa budynki:
gtéwny i boczny. Ruiny pozostatych budynkdw zespotu rozebrano.
Od zakonczenia |l Wojny Swiatowej sposéb uzytkowania tych budynkéw nie zmienit sie - po
przeprowadzeniu niezbednych remontéw ponownie urzgdzono w nich mieszkania komunalne.
W 2016r. wiadze miasta Gdanska podjety decyzje o przeprowadzeniu konserwacji oraz adaptacji
zachowanych budynkéw na siedzibe nowej instytucji kultury o nazwie: Dom Daniela
Chodowieckiego/GUntera Grassa.
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Budynki dawnego Zespotu Sierocinca przy ul. Sierocej sg cennym $wiadkiem historii oraz ,przesytka”
od pokolen gdanszczan z poprzednich 300 lat, w ktérej obcowac mozna z zachowanymi dawnymi
elementami wystroju, takich jak np.: pamiatkowe tablice kamienne, barokowe schody drewniane,
autentyczne okna, sztukaterie sufitu dawnego ,pokoju pastora”, malowania drewnianych belek
sufitowych, ciekawe rozwigzania konstrukcyjne wiezby dachowej (...) oraz przede wszystkim mury
pamietajgce dotyk rgk rzemiesinikow murarskich z XVII w.

Pierwsze analizy struktury budynkéw wykazaty, ze nie przechodzity one szeroko zakrojonych
remontéw lub przebuddw. Ich elewacje poddawane byty przeksztatceniom, szczegdlnie w partiach
okiennych, lecz nie naruszyto to samej formy bryt budynkdéw. Przetrwata takze wewnetrzna,
historyczna, amfiladowa struktura budynkéw z drewnianymi barokowymi klatkami schodowymi
oraz licznymi zachowanymi belkami stropowymi.

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne historycznych budynkéw:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Gdarisku na terenie Starego Miasta w obszarze historycznie
nazywanym Osiek. Budynki zlokalizowane sg na terenie dawnej delty Wisty, ktoére zostaty
wchtoniete do miasta przez nawiezienie ziemi (nasypéw). Na obszarze znajduje sie wysoki
poziom wody gruntowej (od 1,2-1,5 m ponizej poziomu terenu). Mury fundamentowe
posadowione sg w nawodnionym gruncie.

4.2.1. BUDYNEK GLOWNY, ul. Sieroca 6:

e Wysokos¢ budynku: 13,07 m

e Pow. zabudowy: 600,50 m?

e Pow. uzytkowa: 969,78 m?

e Kubatura: 6724,89 m?
Opis konstrukcji Budynku Gtéwnego:
Poszczegdlne Sciany posiadajg bardzo zréznicowany budulec (przemieszanie cegly ,holenderki” z
cegla zwykta, wygniatana recznie).
Posadowienie budynku zostato osadzone na warstwach zasypowych, humifikacyjnych, co powoduje
nieregularng prace fundamentéw i nierbwnomierne osiadanie budynku. Elewacje budynku
posiadajg znaczne krzywizny oraz wychylenia od pionu, a ich 0$ znajduje sie poza rdzeniem
konstrukcyjnym.
Budynek Gtéwny posadowiony jest na planie zblizonym do prostokata.
Budynek podlegat kilkukrotnym przebudowom.
W zachodniej czesci Budynku Gtéwnego w 1753r. zdjeto stropy pomiedzy parterem i | pietrem
przeksztatcajgc powstatg przestrzen na kaplice.
W latach 1919-20 wtdrnie wydzielono pomieszczenia socjalne, co zaktdcito pierwotny amfiladowy
charakter wnetrza.
Budynek nie posiada kondygnacji podziemne;.
Budynek kryty dachem kopertowym o symetrycznych spadkach.
Brak zachowania oryginalnej wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego. Wiezba dachowa pochodzi
z XX w. Zachowana jest drewniana belka okapowa dachu.
Budynek murowany, ceglany, z wspotczesng wiezbg dachowg z XX w. Elewacje proste z pojedynczymi
elementami ozdobnymi: Ptyty inskrypcyjne, gzyms podokapowy i zwienczenia naczétku wystawek
dachowych oraz cyfry dat (,1699" i niekompletna,,.. .. 69").

4.2.2. BUDYNEK BOCZNY, ul. Sieroca 8:
e  Wysokos$¢ budynku: 9,35 m
e Pow. zabudowy: 307,80 m?
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e  Pow. uzytkowa: 541,57 m?

e  Kubatura: 1977 m3
Opis konstrukcji Budynku Bocznego:
Z racji tego, ze funkcjonowanie oraz budowa budynku pochodzita gtéwnie z datkéw i zapomog,
struktura budynku jest wykonana z najtafiszych materiatéw, pochodzgcych czesto z rozbidrek.
Poszczegdlne Sciany posiadajg bardzo zréznicowany budulec (przemieszanie cegty ,holenderki” z
cegta zwykta).
Posadowienie budynku zostato osadzone na warstwach zasypowych, humifikacyjnych, co powoduje
nieregularng prace fundamentow i nierbwnomierne osiadanie budynku. Elewacje budynku
posiadajg znaczne krzywizny oraz wychylenia od pionu, a ich 0$ znajduje sie poza rdzeniem
konstrukcyjnym.
Budynek Boczny posadowiony jest na planie zblizonym do prostokata.
Budynek podlegat kilkukrotnym przebudowom.
Budynek nie posiada kondygnacji podziemne;j.
Budynek kryty dachem kopertowym o symetrycznych spadkach.
Budynek murowany, ceglany, ze wspdtczesng wiezbg dachowg (poczatek XXw.)
Elewacje budynku proste z pojedynczymi elementami ozdobnymi - pamigtkowa ptyta wapienna oraz
ozdobna, drewniana belka okapowa.
JIstniejacy obiekt w zakresie swojej adaptacji, konserwacji i przebudowy stanowi kontynuacje
charakteru istniejgcej zabudowy historycznego srédmiescia miasta Gdanska oraz dawnego Zespotu
Sierocinca. Ze wzgledu na ilos¢ zachowanych oryginalnych zabytkowych elementéw obiekt jest
wyjatkowy w skali Gdarniska. Obiekt jest jedynym budynkiem socjalnym (wraz z Budynkiem
Gtéwnym), ktéry przetrwat Il Wojne Swiatowg jako struktura wtasciwie nienaruszona. Z tego powodu
przy przebudowie (..) nalezy zachowaé¢ wyjatkowg staranno$¢ w zachowaniu oryginalnych
elementéw wyposazenia” Opis techniczny do Projektu Wykonawczego branzy Architektura.

5. WYTYCZNE DO ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W OBIEKTACH KUBATUROWYCH,
sporzadzone przez przysztego Uzytkownika instytucji - Gdanska Galerie Miejska:

5.1. Zatozenia ogolne funkcji przysztej instytucji kultury i turystyki:

1) dziatalnosé wystawiennicza: wystawa stata oraz wystawy czasowe realizujgce program
instytucji,

2) program rezydencyjny: przeznaczony dla pisarzy, artystow intermedialnych,
scenarzystow, ilustratoréw, badaczy literatury, tlumaczy, wydawcédw, redaktoréw,
publicystow, eseistow i krytykéw literackich;

3) dziatalnosé¢ archiwalna: prowadzenie archiwum oraz biblioteki dokumentujacej
tworczosc literacka gdanszczan, udostepnianej badaczom i rezydentom;

4) dziatalnosé artystyczna, animacyjna i warsztatowa oraz dziatalnosé
popularyzatorska: prowadzenie warsztatbw tworczego pisania, ttumaczenia
literackiego, redakcji tekstow, kaligrafii, liternictwa, projektowania ksigzki, organizacja
spotkan o ksigzce jako dziele sztuki oraz poswieconych jej relacjom z nowymi mediami,
organizacja festiwali literackich, spotkan autorskich, wyktadéw, czytan aktorskich,
koncertow i prezentacji teatralnych; prowadzenie lekcji muzealnych;

5) dziatalnosé handlowa: ksiegarnia, kasa biletowa i sklep z pamigtkami;

6) dziatalno$¢ gastronomiczna: przestrzen kawiarniana.
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Budynek Giéwny (ul. Sieroca 6) - dziatalnos¢ wystawiennicza, archiwalna,
handlowa, gastronomiczna oraz pomieszczenia biurowe.
Do zadan projektowych w tym budynku nalezy:

na potrzeby wystaw statej i czasowych, oprécz obydwu dotychczas przewidzianych
pomieszczen na parterze i pietrze (w projekcie z 2021r.), przeznaczenie opcjonalne takze
przestrzeni dawnej kaplicy z foyer;

na parterze w foyer:

a) zmniejszenie szatni (dla ok. 80-100 os6b wartos¢ orientacja) celem zwiekszenia ilosci
wejs¢ dla publicznosci z foyer do przestrzeni dawnej kaplicy, symetryczne wejscia po
obu stronach szatni,

b) uktad toalet i windy - bez zmian;

sala wielofunkcyjna (dawna kaplica) wypetniajgca przestrzen dwéch kondygnacji
zachodniej czesci budynku gtéwnego: parteru i | pietra - dostosowanie projektu do
uniwersalnych potrzeb sali wielofunkcyjnej (wyktad, wystawa czasowa, kongres, odczyt,
wernisaz, festiwal literacki, pokaz filmowy, koncert, monodram, szkolenie, panel
dyskusyjny, kameralny spektakl itp.), tj.:

a) rezygnacja z podnoszonej sceny - ujednolicenie powierzchni podtogi,

b) zmniejszenie systemu sktadanych teleskopowo krzeset (w projekcie z2021r.) z uwagi
na dodatkowe drzwi z foyer na sale wielofunkcyjng (ok. 70-80 miejsc),

€) wyposazenie w meble niezbedne w réznego rodzaju wydarzeniach: stoty, stoliki,
krzesta uniwersalne do uzytku wewnatrz i na zewnatrz do sztaplowania z wézkami
do transportu (dla 100 os6b), méwnica, fotele konferencyjne,

d) zapewnienie mozliwosci zaciemnienia okien (w projekcie z 2021r.),

e) utrzymanie kratownicy pod sufitem (w projekcie z 2021r.) umozliwiajacej
podwieszanie elementéw ekspozycji, dziet sztuki, dodatkowego osSwietlenia,
nagtosnienia i multimediow,

f) dopasowanie ilosci i rodzajéw urzgdzen oswietlenia, nagtosnienia i multimediéw do
wymaganych funkgji,

g) zaprojektowanie drzwi z dziedzirica do Sali wielofunkcyjnej (w projekcie z 2021r.) z
otwieranym naswietlem ze wzgledu na umozliwienie wnoszenia wielkogabarytowych
eksponatow;

sale wystawiennicze (réwniez przestrzen sali wielofunkcyjnej):

a) przystosowanie Scian i sufitdw do funkcji wystawienniczej: zaprojektowanie
mocowania dla réznego rodzaju prac artystycznych, maksymalnie zblizone do idei
white cube (np. zestaw Scianek ekspozycyjnych systemowych z mozliwoscig ich
dowolnej konfiguracji pod konkretne wymogi wystawy) - rezygnacja ze Scianek
ekspozycyjnych, zaprojektowanych w 2021r.,

b) przystosowanie sufitow do funkcji wystawienniczej: kratownic do podwieszania
réznego rodzaju prac artystycznych,

c) zaprojektowanie osSwietlenia wystawienniczego szynowego, wieloobwodowego,
statego i ruchomego,

d) zaplanowanie przytagczy lan i instalacji elektrycznej - dla przestrzeni wystaw
czasowych (pietro) - rozwigzania kohcowe, a dla przestrzeni wystawy statej (parter) -
bez rozwigzan koncowych, ktére beda uzaleznione od scenariusza wystawy statej,
ktéry pozyskany bedzie podczas konkursu przeprowadzonego w przysztosci;

w dawnej zakrystii:
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a) na parterze - punkt informacyjny, sprzedaz biletéw, ksiegarnia, sklep z pamigtkami
(obstuga dwuosobowa),
b) pomieszczenie zaplecza, magazyn, toaleta-tazienka (parter, pietro);
6) rezygnacja z pomieszczenia pracowni konserwatorskiej;
7) pomieszczenia kawiarni (tak jak w projekcie z 2021 r.) - ostateczny wystrdj i wyposazenie
obiektu pozostawia sie w gestii przysztego najemcy;
8) pomieszczenia ochrony, obstuga dwuosobowa (tak jak w projekcie z 2021 r.);
9) nal pietrze Budynku Gtéwnego:
a) antresola - funkcje techniczne (obstuga trzyosobowa) oraz pomieszczenia ttumacza
(tak jak w projekcie z 2021 r.),
b) pozostawienie jednej toalety dla niepetnosprawnych przy szybie windy,
€) w czesci nad kawiarniag i pomieszczeniami ochrony - pomieszczenia biurowe,
sekretariat, cztery biura (dla 8-9 pracownikéw), toaleta, aneks kuchenny (socjalny) w
korytarzu;
10) na poddaszu:
a) wentylatornia: dla czesci biurowej i kawiarni, dla sal wystaw, dla Sali
wielofunkcyjnej,
b) serwerownia,
€) magazyny (w tym rzezb) i pomieszczenia techniczne,
d) szatnie dla pracownikéw (dla 8 os6b), pomieszczenie socjalne, toaleta-tazienka.

5.3. Budynek Boczny (ul. Sieroca 8) - program rezydencyjny, dziatalnos¢ animacyjna i
warsztatowa oraz dziatalnos¢ edukacyjna i archiwalna.
Do zadanh projektowych w tym budynku nalezy:

1) PRACOWNIE

a) zaprojektowanie co najmniej dwoch uniwersalnych pracowni na potrzeby
warsztatéw artystycznych i kurséw twérczego pisania, liternictwa, kaligrafii, zajec
ilustratorskich i projektowania graficznego (rezygnacja z profilu ceramicznego),
zaktada sie grupy zajeciowe do 15 o0séb,

b) zaprojektowanie w pracowniach: szatni (wieszakéw), otwartych umywalni rak,
dostosowanych dla réznych grup wiekowych i pojemnych na tyle, aby my¢ w nich
rowniez narzedzia wykorzystywane podczas warsztatéw - gtebokich, z dobra
przepustowoscig wody, z dwoma / trzema bateriami z wycigganymi wylewkami,

c) zaprojektowanie biura dla pracownikéw merytorycznych i edukatoréw (3-4 osoby),

d) zaprojektowanie w pracowniach pomieszczerh magazynowych oraz dwéch toalet (w
tym jednej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych);

2) POMIESZCZENIA REZYDENCYJNE

a) zaprojektowanie 4-5 osobnych pomieszczen dla rezydentow (w tym jednego
przystosowanego dla osoby niepetnosprawnej),

b) kazde z pomieszczenh rezydencyjnych wyposazone w: tazienke i maty aneks kuchenny
z czajnikiem,

c) zaprojektowanie jednego pomieszczenia socjalno-kuchennego dla rezydentow
wyposazonego w stét do spozywania wspdlnie positkdw oraz kuchni w petni
wyposazonej w sprzety AGD (m.in. lodéwka, zmywarka, kuchenka, piekarnik),

d) zaprojektowanie jednego wspdlnego pomieszczenia pralni/suszarni dla rezydentéw
wyposazonego w pralke, suszarke, stét do prasowania, zelazko;

3) BIBLIOTEKA - CZYTELNIA - MAGAZYN KSIAZEK - ARCHIWUM



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

a) zaprojektowanie pomieszczenia biblioteki wyposazonej w regaty na ksigzki,
b) zaprojektowanie pomieszczenia czytelni wyposazonej w stanowiska do pracy
naukowej - 2 biurka, krzesta, fotele, oswietlenie stanowiskowe (pomieszczenie dla 10
o0sbb),
c) zaprojektowanie pomieszczenia magazynu ksigzek i archiwum wyposazonego w
regaty na ksigzki,
d) zaprojektowanie jednej toalety (przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych) przy
pomieszczeniach biblioteki i czytelni;
4) POZOSTALE
a) zaprojektowanie wymaganych pomieszczen technicznych, magazynéw, magazynkow
na $rodki czystosci.
UWAGA: zaprojektowanie, jezeli to mozliwe, windy lub podnosnika w budynku bocznym; wielko$¢
podestu podnosnika taka, zeby mogta z niego korzysta¢ osoba niepetnosprawna; zakres ruchu
podnosnika maksymalnie parter-pietro-poddasze lub minimalnie parter - pietro.

5.4. Pawilon Ogrodowy - zaprojektowanie:
UWAGA: maksymalna rezygnacja z budowy czesci nadziemnej do uzgodnienia z PWKZ.
W obiekcie tym dopuszcza sie funkcje:
1) techniczne (m.in. wezet c.0., rozdzielnie, klimatyzacja);
2) magazynowe;
3) strop czesci podziemnej powinien tworzy¢ razem z poszerzonym placem przy kawiarni
jedng przestrzen najlepiej o jednakowym poziomie terenu np. do realizacji wystaw
plenerowych.

5.5. Scena Letnia - zaprojektowanie:
UWAGA: rezygnacja z projektowania sceny letniej

Na terenie obejmujacym zakres projektowanej wczesniej Sceny Letniej (w $ladzie budynku
dawnej szkoty) nalezy zaprojektowac;
1) rdéwnga utwardzong powierzchnie z trawnikiem zamiast zaprojektowanej ekspozycji
fundamentéw dawnej szkoty (projekt z 2021 r.);
2) poszerzenie placu przed kawiarnig (zwiekszenie powierzchni i nawigzanie z placem
stworzonym przez cze$¢ podziemng Pawilonu Ogrodowego;
3) zaprojektowanie przytaczy wod.-kan. i elektrycznych w placu przed kawiarnig (podobnie
jak w projekcie z 2021 r.) z mozliwoscig podtgczenia wynajmowanej Sceny Letniej.

5.6. Zagospodarowanie terenu:
Nowej instytucji kultury i turystyki, takie jak: uktad Sciezek, tawek - w wiekszosci bez zmian,
rezygnacja z projektowania pomnika Chodowieckiego na dziedzincu zespotu Dawnego
Sierocinca.

Nalezy zaprojektowac:

1) zywoptoty oddzielajgce parking od dziedzihca oraz aleje prowadzacg od Osieku w
strone kanatu Raduni od placu i terenu danej szkoty,

2) zrezygnowac z typu roslinnosci ogrodowej na rzecz trawnikow,



5.7.

5.8.

5.9.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Projekty branzowe zamienne infrastruktury technicznej uzaleznione beda od decyzji
podjetych na etapie koncepcji ewentualnych nowych lokalizacji niektérych:

a) studni kanalizacji deszczowej,

b) wezta cieplnego,

¢) wentylatornii chiller'dw,

d) innych elementéw sieci.

0d Wykonawcy wymaga sie dazenie do maksymalnego zachowania zatozen projektu z
2021r., z wprowadzaniem zmian do tego projektu jedynie w niezbednym, zgodnym z
wytycznymi przysztego Uzytkownika wskazanymi w niniejszym OPZ, zakresie.

W ramach zaméwienia niezbedna jest korekta zaprojektowanych w dokumentacji z
2021r. wzmocnien istniejacej konstrukcji, ze wzgledu na prognozowane zmniejszenie
obcigzen konstrukcji historycznych budynkéw (nr 6 i 8), spowodowane planowanymi
zmianami funkcji. Korekta ta dotyczy projektéw:

1) ptyt fundamentowych;

2) wzmocnienia stropow i nadprozy;

3) wzmocnienia Scian zewnetrznych w dawnej kaplicy w Budynku Gtéwnego nr 6;

4) wiezb dachowych.

W ramach zaméwienia, z powodu zmiany rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, oprocz

projektu podziatdw wewnatrz historycznych budynkoéw, zgodnie z wytycznymi przysztego

Uzytkownika obiektu, korekcie beda podlega¢ gtéwnie:

1) Projekty wykonczenia wnetrz poszczegélnych pomieszczen oraz ich wyposazenia,
zgodnie z wytycznymi przysztego Uzytkownika obiektu w ust. 5 niniejszego OPZ;

2) Projekt infrastruktury technicznej na terenie opracowania oraz instalacji wewnatrz
budynkéw jako wynikowa zmian funkcjonalno-przestrzennych;

3) Projekt lokalizacji przebi¢ poziomych przez konstrukcje zelbetowe do poprowadzenia
instalacji;

4) Projekt lokalizacji piondéw i przebi¢ przez stropy do poprowadzenia instalacji wraz z
ewentualng zmiang elewacji budynkéw poprzez zmiane lokalizacji czerpni, wyrzutni
wentylacji mechanicznej oraz kominéw na dachach;

5) Projekt lokalizacji lukarn, jako wynikowej nowych podziatéw wewnetrznych w Budynku
Gtéwnym nr 6, z zachowaniem projektu tego elementu dachu.

5.10. Dopuszcza sie zmiane projektu z 2021 r. w zakresie nizej wymienionych elementéw

pod warunkiem uzasadnienia technicznego nowych rozwigzan. Do elementéw tych
nalezg miedzy innymi:
1) W ramach Projektu Zagospodarowania Terenu:
a) Namiot Sceny Letniej,
b) Ogréd deszczowy z drogami serwisowymi,
c) Uktad sciezek i rabat kwiatowych,
d) Parking,
e) Wiata Smietnikowa oraz budynek stacji transformatorowej wraz z ich lokalizacja,
f) Gospodarka drzewostanem,
g) lluminacja budynkoéw i terenu;
2) W ramach projektu konserwacji, restauracji i adaptacji Budynku Gtéwnego nr 6:
a) Projekt szybu windowego wraz z windg,
b) Projekt potaci dachowej oraz lokalizacja lukarn i kominow;
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3) W ramach projektu konserwacji, restauracji i adaptacji Budynku Bocznego nr 8:
a) Projekt potaci dachowej oraz lokalizacja okien potaciowych i komindw;

4) W ramach projektu Pawilonu Ogrodowego:
a) Elewacje i detal architektoniczny.

5.11. Niemozliwa jest zmiana projektu z 2021r. w zakresie elementéw, ktére realizowane
bedg na przetomie lat 2022 i 2023 w ramach | Etapu robét budowlanych zwigzanych ze
wzmocnieniem historycznych budynkéw oraz elementéw Scisle zwigzanych z PPK i
decyzjami PWKZ. Nalezg do nich:

1) W ramach projektu konserwacji, wzmocnienia i adaptacji Budynku Gtéwnego nr 6:

a) Fundamentowanie (mikropale z oczepem Zelbetowym),

b) Sciany zelbetowe w osiach: 4 10,

c) Lokalizacja w budynku szybu windowego,

d) Rekonstrukcja schodéw zewnetrznych,

e) Rekonstrukcja stolarki drzwiowej i okiennej, za wyjatkiem ewentualnej dokumentacji
zamiennej dla drzwi w sali wielofunkcyjnej (otwierane naswietle drzwi) - do
przeanalizowania z udziatem PWKZ,

f)  Lokalizacja okien i drzwi,

g) Konserwacja zabytkowych elementéw (zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
(PPK) i wytycznymi konserwatorskimi),

h) Sciany - kolorystyka i detal architektoniczny,

i)  Projekt lukarn dachowych,

j)  Projekt rozbiérek;

2) W ramach projektu konserwacji, wzmocnienia i adaptacji Budynku Bocznego nr 8:

a) Fundamentowanie (mikropale z oczepem zelbetowym),

b) Sciany ceglane w osiach: E, Fi G,

¢) Rekonstrukcja stolarki drzwiowej i okiennej,

d) Lokalizacja okien i drzwi,

e) Konserwacja zabytkowych elementéw (zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
(PPK) i wytycznymi konserwatorskimi),

f)  Sciany - kolorystyka i detal architektoniczny,

g) Projekt rozbiorek.

3) W ramach projektéw infrastruktury technicznej:
a) Likwidacje sieci w bezposrednim sasiedztwie historycznych budynkéw,
b) Bypass’y gazociggu niskiego ciSnienia oraz sieci elektryczne;j.

6. Gléwne zadania projektowe to:
6.1. NAETAPIE KONCEPCJI:

a) Wprowadzenie zmian funkcjonalno-przestrzennych w historycznych budynkach,

b) Wprowadzenie zmian w projekcie Pawilonu Ogrodowego i Sceny Letniej zgodnie z
wytycznymi przysztego Uzytkownika (ust. 5 niniejszego OPZ),

¢) Wprowadzenia zmian dotyczgcych infrastruktury technicznej (lokalizacji wezta cieplnego,
infrastruktury powigzanej z wentylacjg mechaniczng i klimatyzacjg) oraz projektu
instalacji wewnetrznych we wszystkich budynkach,

d) Wprowadzenie niezbednych zmian w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

6.2. Wymagania dotyczace Koncepcji:
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1) Prace projektowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem wielobranzowej koncepcji programowo-
przestrzennej;
2) W pracach nad koncepcjg pomocne bedg materiaty zatgczone do niniejszego OPZ, gtéwnie
inwentaryzacje obiektow, zieleni i terenu, ekspertyzy techniczne i analizy;
2) Koncepcja obejmuje sporzadzenie:
a) Aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
b) Oraz wystanie wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych gestoréw sieci (jesli
zajdzie taka potrzeba),
c) Koncepcji z podaniem szacunkowych kosztéw, w sktad ktérej powinny wchodzié:

e (ze$¢ opisowa: opis techniczny rozwigzahh  architektonicznych,
konstrukcyjnych, technologicznych i instalacyjnych,

e Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym
podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500 (zamiennie na mapie do celéw
informacyjnych),

e Rzuty kondygnacji budynkéw z uktadem funkcjonalnym pomieszczen, ich
przeznaczeniem i wielkoscig powierzchni - skala 1:100,

e Schemat rozwigzan konstrukcyjnych (dopuszcza sie wyjasnienie w opisie
technicznym),

e Charakterystyczne przekroje - skala 1:100,

e Aranzacja wnetrz z opisem - skala 1:100,

e Rysunki elewacji z petnym widokiem budynkéw - skala 1:100,

e Zestawienie podstawowych danych technicznych i uzytkowych,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Szacunkowy kosztorys,

e Wizualizacja.

Uwaga: Koncepcja przestrzenna - obiekty na wizualizacji powinny zosta¢ przedstawione w
sposdb  foto-realistyczny z  pokazaniem wszystkich elewacji i uwzglednieniem
charakterystycznych elementéw, widocznych detali, kolorystyki, materiatéw, otoczenia i
elementéw matej architektury.

d) Uzyskanie warunkéw technicznych od gestoréw sieci;

3) Koncepcja powinna dostarczy¢ wszystkich niezbednych informacji w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu, przysztemu Uzytkownikowi i PWKZ zaopiniowania jej.
4) Naktad dokumentacji koncepcji programowo - przestrzennej:
wielobranzowa koncepcja - przekazana Zamawiajgcemu w terminie 20 tygodni od daty zawarcia
umowy. Koncepcja ta powinna zawierac:
o 4 egzemplarze ww. elementéw opracowania w formie papierowej,
o 1 egz. wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD oraz kosztorys inwestorski uproszczony
w formie edytowalnej xls.
Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). CzeS¢ opisowa ze strong tytutowa projektu oraz
rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.
Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zataczyé oSwiadczenie,
ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowa.
5) Ostateczna akceptacja Koncepcji nastgpi na podstawie uzyskanych pozytywnych opinii lub
stanowisk:
e Zamawiajgcego,
e Uzytkownika - Gdanskiej Galerii Miejskiej,
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Biura Prezydenta Miasta Gdanska ds. Kultury,
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. programu ,Gdansk Miasto Literatury”;

6) Po uzyskaniu pozytywnych opinii wymienionych w ust. 6.2. pkt 5 niniejszego OPZ dla

rozwigzania koncepcyjnego mozliwe bedzie przystgpienie do prac zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej.

6.3. Wymagania dotyczagce DOKUMENTAC)I BUDOWLANO-WYKONAWCZE]:

1)

2)
3)

4)
3)
6)
7)

Elementami sktadowymi dokumentacji projektowej musza by¢:

Projekt budowlany, w sktad ktérego wchodza 3 czesci (wg nowelizacji prawa
budowlanego):

a) Projekt zagospodarowania terenu (PZT),

b) Projekt architektoniczno-budowlany (PAB),

c) Projekt techniczny (PT);

Decyzja PMG pozwalajgca na budowe;

Projekty wykonawcze (zgodnie z obwieszczeniem w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, STWiIOR oraz PFU);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Przedmiar robot;

Kosztorys inwestorski;

Wypis z ewidencji gruntdéw, aktualny na dzien oddania projektu.

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia winna odpowiadac przepisom prawa i odnosnym
normom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcych w dniu przekazania przedmiotu
zamoéwienia Zamawiajacemu. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym
zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy
technicznej, bez wad, a takze w spos6b nadajacy sie do eksploatacji.

6.4. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym koszt:

1)

2)

3)

wykonania aktualnego podktadu geodezyjnego dla celdw projektowych w skali 1:500 do

celéw projektowych na ptycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym uzbrojeniem dla

Zamawiajgcego;

sporzgdzenia wnioskéw o wydanie warunkdéw technicznych i opinii niezbednych dla

wykonania zamowienia oraz ich uzyskania;

sporzadzenia materiatéw do wszystkich wnioskéw do wydania niezbednych decyzji

administracyjnych wraz z ich pozyskaniem, a w tym:

a) Wypis i wyrysy z ewidencji gruntéw, aktualne na dzien oddania projektu,

b) Mapy do celéw informacyjnych i projektowych wraz z biezgcg aktualizacjg w skali
1:500,

¢) Inwentaryzacje terenu do celéw projektowych;

uzyskania wszystkich uzgodnieh i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w

zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa. Zatgcznik nr 45 do niniejszego

OPZ - wz6r protokotu uzgodnien;

uzyskania Decyzji PMG pozwalajgcej na budowe;

przygotowania materiatow roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia,

weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach;

12



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

innych materiatéw i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne do
kompletnosci prac projektowych, a ktére nie zostaly wymienione w niniejszym
zestawieniu;

dokonania przez Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnienr, modyfikacji w
dokumentacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystagpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienia Swiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji robot;

Uwaga! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag kolizji z nieujawnionymi
sieciami podziemnymi lub innymi urzgdzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane
przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie inne materialy, warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamdéwienia, a nie wymienione powyzej, Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem i kosztem.

6.5. Zawartos¢ Projektu budowlanego:

a.

b.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporzadzony na aktualnej mapie do celéow
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta,
obejmujacy:
— okreslenie granic dziatki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych,
— sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,
— sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,
— uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektédw, w nawigzaniu do istniejgce;
i projektowanej zabudowy terendéw sasiednich,
— informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Do projektu PZT nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty:

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajgcego projekt,

— kopie zaswiadczenia o przynalezno$¢ do izby, aktualnego na dzieh opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego),

— osSwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

— w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potaczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi.

Projekt architektoniczno - budowlany (PAB), obejmujacy:
— uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng projektowanego obiektu,
— zamierzony sposéb uzytkowania obiektu,
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Rozbudowy
Miasta Gdanska

— charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w
tym Srodowisko,

— charakterystyke ekologicznga,

— informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub
zrodtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

— opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym os6b starszych.

Do projektu PAB nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt,

— kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego),

— osSwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

— w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegOlnymi,

c. Projekt techniczny (PT), obejmujacy:
— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeh
statyczno-wytrzymatosciowych,

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
UWAGA: podczas projektowania nalezy potozy¢ nacisk na korzystanie z rozwigzan i
zastosowanie urzadzen energooszczednych (np. w oswietleniu oprawy LED) oraz o niskim
koszcie uzytkowania, konserwacji i serwisowania (w szczegdélnosci po zakonczeniu
okresdéw gwarancyjnych poszczegdlnych elementéw),

— inne opracowania projektowe:

- projekt gospodarki drzewostanem, ze wskazaniem drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki, projektem zieleni oraz projektem nasadzen
rekompensacyjnych - w przypadku zmian w stosunku do projektu z 2021r.,

- opracowanie dotyczace skutkéw oddziatywania istniejgcego drzewa na,
przylegajgce bezposrednio do jego systemu korzeniowego, fundamenty budynku
gtbwnego (nr 6) oraz rozwigzanie projektowe zabezpieczenia budynku przed
destrukcyjnym oddziatywaniem systemu korzeniowego drzewa - w przypadku
zmiany systemu korzeniowego kasztanowca w stosunku do projektu z 2021r.,

- projekt architektury /w tym: detale, szczegbty architektoniczne, kolorystyka/ wraz
z wizualizacjg,

- projekt konstrukgji,

- projekt dzwigu - w przypadku zmian w stosunku do projektu z 2021r.,

- projekt zabezpieczen akustycznych i przeciwhatasowych,

- operat ochrony akustycznej,
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projekt technologiczny i wyposazenia wnetrz ( w tym zestawienie wyposazenia w

podziale na wyposazenie wymagajace i niewymagajgce montazu),

projekt wyposazenia w meble i urzadzenia technologiczne,

projekt wystroju i kolorystyki wnetrz,

projekt branzy sanitarnej:

» przytacza wody,

» przytacza kanalizacji sanitarnej,

» przytacza kanalizacji deszczowej,

» zewnetrznej instalacji wody,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,

» zewnetrznej instalacji gazu,

» instalacji hydrantowej,

projekt instalacji sanitarnych:

» wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

» wewnetrznej instalacji ogrzewania i wezta cieplnego,

» wewnetrznej instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (wraz z projektem
automatyki), wraz z analizg oddziatywania klimatyzacji na budynek zabytkowy,

projekt branzy elektroenergetyczne;:

= zewnetrznej instalacji,

» przytacza do sieci elektroenergetycznej - stacja transformatorowa,

» zewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z projektem oswietlenia zewnetrznego

projekt instalacji elektroenergetycznych

» instalacja elektryczng,

* nagtosnienia,

» osSwietlenia (w tym oswietlenia wystaw i sali wielofunkcyjnej),

» instalacji technologicznych elementéw konstrukcyjnych do montazu
oswietlenia i nagtosnienia,

» instalacje sitowa,

» instalacje komputerows,

* instalacje telefoniczng,

* instalacje odgromowa,

» instalacje przeciwporazeniowa,

»= alarmowa,

= monitoringu CCTV,

» instalacji niskoprgdowych SSWiN, SAP, DSO,

= BMS - projekt rozwigzanh stuzacych oszczednosci energetycznej i technologii
wspierajacych przeciwdziatanie zmianom klimatycznym. takich np. jak np. BMS
iinne,

= SKD i LAN,

» sieci strukturalnej komputerowej,

* Internetu,

» Telefonicznej,

» (Oddymiania,

» projekt instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,

» scenariusz zdarzen pozarowych ze szczegétowym opisaniem zadziatania
poszczegblnych elementdw instalacji i ich konfiguraciji,

= kontroli dostepu,
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- projekt drogowy,

- projekt usuniecia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu,

- projekt elementéw matej architektury,

- projekt oswietlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,

- opracowanie technologii zabezpieczenia istniejgcych $cian  budynkéw,
zabezpieczenia wykopodw i znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie sieci
infrastrukturalnych, projektem organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
robotami ziemnymi,

- wytyczne organizacji ruchu,

- projekt zabezpieczenia wykopow w tym odprowadzenia z ich dna wéd w trakcie
trwania robat,

- projekty robdét towarzyszacych i odtworzeniowych,

- opracowania pn. : ,Koordynacja miedzybranzowa” - zawierajgcego rzuty
wszystkich instalacji wszystkich branz, w miejscach krzyzowania podane rzedne,
zawierajgce tabele urzgdzen wraz ze wszystkimi koniecznymi mediami oraz karte
uzgodnien miedzybranzowych,

- materiaty promocyjne przedsiewziecia.

Do projektu PT nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty:

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt,

— kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego),

— os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

— w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegllnymi.

Uwaga:
— Projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wzajemne skoordynowanie wykonanych przez projektantéw innych branz, opracowan
projektowych oraz zapewnienie zgodnosci projektu technicznego z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym s3g
obowigzkami wykonawcy.

— Mapy do celow projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny byc
opatrzone klauzulg urzedowa okreslong w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego stanowigcg potwierdzenie przyjecia materiatow lub zbioréw danych, w
oparciu o ktére mapy te zostaty sporzgdzone, do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego albo oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji.

— Nalezy zachowa¢ zgodnos$¢ projektu z ustaleniami  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego.
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— Nalezy zapewni¢ sprawdzenie PAB pod wzgledem zgodnosci z przepisami, dotgczenie
do projektu zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego, a przede
wszystkim opracowac projekt w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej(w tym zgodnie z
art. 20 Prawa budowlanego).

— Nalezy wykona¢ dodatkowe rysunki:

1. Sieci zewnetrznych - aby poprawi¢ czytelno$¢ projektu zagospodarowania terenu
i unikna¢ kolizji, nalezy przedstawi¢ uktad sieci i instalacji zewnetrznych na
zbiorczym rysunku koordynacyjnym uzbrojenia dziatki lub terenu, w skali
dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu, zapewniajacej jego czytelnosc.

2. Instalacji wewnetrznych - w ramach koordynacji instalacji, nalezy opracowac
plansze zbiorcze, dla poszczegélnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia
instalacji, przewodéw i urzadzen wszystkich branz. Przebieg przewodéw i uktad
poszczegblnych urzadzen pokaza¢ na zbiorczych rzutach kondygnacji w
rozmieszczeniu na podtogach, suficie i Scianach.

3. Szachtéw instalacyjnych - rysunki szachtéw z doktadnymi wymiarami, z
wrysowanymi rurami i przewodami, przewidzianymi do utozenia w szachtach.

— Na kazdym rysunku, ktory dotyczy rozwigzanh szczegdtowych ppoz. (m.in. SAP) powinien
sie znalez¢ podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciw pozarowych.

Uwaga:

Projekt winien zosta¢ opracowany z podzialem na etapy realizacji, ustalone na etapie

uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej

6.6. Zawartosc¢ Projektéw wykonawczych w uktadzie branzowym:

1) Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegoétawiac projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych;

2) Projekty wykonawcze zawierajg rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robét
i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktére dotycza:

a) czesci obiektu,

b) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

c) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

d) instalacji i wyposazenia technicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest

wystarczajgce dla potrzeb, o ktérych mowa w punkcie 1) powyzej;

3) Projekty wykonawcze, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, dotycza:

a) przygotowania terenu pod budowe,

b) robét budowlanych w zakresie remontu i adaptacji istniejgcych budynkéw,
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz rob6t w zakresie
inzynierii lgdowej, wigcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw
budowlanych,

€) robdét w zakresie instalacji budowlanych,

d) robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

d. Wymagania dotyczgce formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektu budowlanego.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - nalezy wykonac je
w formie osobnych opracowan branzowych.

Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych dokumentacja
projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i
materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt,
warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru
poszczegdlnych robot, ich elementéw lub etapdw, kontroli jakosci robét, obmiaréw robét i
ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot majg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia
przedmiaréw robdét i muszg zawiera¢ okres$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Uwaga:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny zosta¢ opracowane
z podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo -
przestrzennej

Przedmiary robét - nalezy wykonac je w formie osobnych opracowan branzowych.
Przedmiar rob6t powinien stanowi¢ opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktaddéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Przedmiary robot nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektow, branz i rodzajow
robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary robét musza obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych
z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robot
szczegbtowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na
wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i
winny zawierac wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Uwaga:

Przedmiary robét poszczegdlnych branz winny zosta¢ opracowane z podziatem na etapy
realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej

Kosztorys inwestorski - nalezy wykonac je w formie osobnych opracowan branzowych
wraz z analizg kosztéw uzytkowania.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym z: Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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6.10.

6.11.
a)

b)

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedg przedmiotem uzgodnieh z Zamawiajgcym
przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

Uwaga:

Kosztorys inwestorski poszczeg6lnych branz winny zosta¢ opracowane z podziatem na
etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej.

Zbiorcze zestawienie kosztéw

ZZK winno zawiera¢ zestawienie planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych z
podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo -
przestrzenne;.

Materialy promocyjne przedsiewziecia:

wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu cztowieka i z lotu ptaka. Wizualizacje w 3D
nalezy wykona¢ jako animacje przelotu. Celem filmu jest przedstawienie drogi
odwiedzajgcego obiekt, w jego planowanym ksztalcie po przeprowadzeniu robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, od wejscia do budynku
poprzez charakterystyczne pomieszczenia i sale, ukazywac aktywnos¢ mieszkancow na
zewnatrz obiektu oraz wskazywac lokalizacje obiektu w miesScie. Animacja powinna miec
podktad gtosowy w polskiej wersji jezykowej omawiajacy gtdéwne zatozenia prezentowanego
przedsiewziecia. Czas trwania filmu - 180 sekund. Rozdzielczos¢ filmu 1920x1080 pikseli;
prezentacja obiektu w formie graficznej i opisowej (format A3) uwzgledniajgca podstawowe
dane przedsiewziecia z pokazaniem lokalizacji obiektu w miescie, planem zagospodarowania
terenu, widokami elewacji i wizualizacje przestrzenne obiektu.

Nalezy wykona¢ wizualizacje multimedialng i prezentacje obiektu na nosniku danych oraz
4 egz. prezentacji obiektu w formacie A3.

7. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia

8. W

Zgodnie z przedmiotem zamoéwienia bedg wykonywane prace w nastepujgcych kategoriach
ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

Gtowny kod CPV:

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Dodatkowe kody CPV:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe

71.24.80.00-8 nadzér nad projektem i dokumentacja

ciggu 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu

szczegbtowy harmonogram prac projektowych zawierajgcy terminy miedzy innymi:

8.1.

1) opracowania mapy do celéw projektowych;

2) wystgpienia o odstepstwa - o ile bedg wymagane;

3) ztozenia wnioskoéw o warunki techniczne do gestoréw sieci i uzyskanie uméw
przytgczeniowych;

4) przekazania dokumentacji do uzgodnienia koricowego;

5) oraz innych termindw zwigzanych z realizacjg zadania.

Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500
a) mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy sytuacyjno - wysokosciowej, winna
posiada¢ wszystkie niezbedne elementy do celéw projektowych, w tym m.in.:
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8.3.
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— rzedne drég, wjazddéw do budynkdw, uzbrojenia, studzienek, rowdw, itp.,
- inwentaryzacje drzew o $rednicy @ 15 cm,
— kotnierz stanu istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej
inwestycji.
Mape nalezy zarejestrowa¢ w stosownym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej, z klauzulg ,,do celéw projektowych”.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 1 egz. pokolorowang odbitke z lewostronnej
matrycy, najpdzniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego,
b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw, aktualne na dzieh przekazania Zamawiajgcemu.

Mapa do celéw projektowych - nalezy przez to rozumieé mape do celéw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci

W przypadku, gdy na podstawie zaopiniowanej pozytywnie przez PWKZ i Uzytkownika
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wiadomym bedzie, ze projekt zamienny wptynie na
ksztatt projektdw branzowych (sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych) zadaniem
Wykonawcy bedzie wystapienie do odpowiednich wtascicieli i uzytkownikdédw urzadzen
infrastruktury celem uzyskania warunkéw technicznych.

Materiatéw dla uzyskania odstepstw od obowigzujgcych warunkéw technicznych w

przypadku konieczno$ci ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstepstwach.

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych warunkow technicznych

nalezy uzyska¢ decyzje na w/w odstepstwo. Materiaty niezbedne dla uzyskania odstepstwa

np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie wilasnym staraniem i na wiasny koszt
pozyska Wykonawca.

W ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ miedzy innymi:

1) Gdy budynek nie spetnia wymagan techniczno-budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, nalezy wystapi¢ do Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej na wyrazenie zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych w celu spetnienia
wymagan ochrony przeciwpozarowej;

2) Gdy budynek nie spetnia wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy wystgpi¢ o odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych;

3) Gdy budynek nie spetnia przepiséw higieniczno - sanitarnych, nalezy wystgpic o
odstepstwa do Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

a) Odstepstwa od wysokosci pomieszczen:

o zanizong wysokos$¢ pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje sie na
podstawie 8 72 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

o zanizong wysokos$¢ pomieszczenia pracy statej do nie mniejszej niz 2,50 m
definiuje § 20 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) Odstepstwa w sprawie oSwietlenia pomieszczen:

zastosowanie  oswietlenia  wytgcznie  elektrycznego w  pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi,
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c) Odstepstwa w sprawie odlegtosci poszczegdlnych funkcji nawzajem od siebie;

4) Gdy budynek nie spetnia przepisdw higieniczno - sanitarnych, nalezy wystgpi¢ do
Panstwowej Inspekcji Pracy o wyrazenie zgody na te odstepstwa;

5) Gdy niezbedne jest zastosowanie innych S$rodkéw technicznych gwarantujacych
bezpieczehstwo uzytkowania windy: odstepstwo ws. dZzwigu osobowego na podstawie
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 03.06.2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigow i
elementéw bezpieczenstwa do dzwigéw do Urzedu Dozoru Technicznego.

9. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce zataczniki do OPZ:

PROJEKT BUDOWLANY z 2021r.:
Zatacznik nr 1 - Projekt budowlany - TOM 1 - zatgczniki formalne
Zatacznik nr 2 -TOM 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu
Zatgcznik nr 3 -TOM 3 - Budynek, Gdansk ul. Sieroca 6
Zatgcznik nr 4 -TOM 4 - Budynek, Gdansk ul. Sieroca 8

PROJEKT WYKONAWCZY z 2021r.:

Branza architektoniczna i konstrukcyjna

Zatacznik nr 5 - Inwentaryzacja dendrologiczna

Zatacznik nr 6 - Opis gospodarki drzewostanem

Zatacznik nr 7 - PW Roboty rozbiérkowe budynek nr 6

Zatgcznik nr 8 - PW Roboty rozbiérkowe budynek nr 8

Zatgcznik nr 9 - TOM 2 - PW branza architektoniczna Zagospodarowanie Terenu

Zatgcznik nr 10 - TOM 3 - PW branza architektoniczna Budynek, Gdansk ul. Sieroca 6

Zatgcznik nr 11 - TOM 3 - PW branza konstrukcyjna Budynek, Gdansk ul. Sieroca 6

Zatgcznik nr 12 - PW Detale i elementy budowlane podlegajgce wyeksponowaniu Budynek, Gdansk
ul. Sieroca 6

Zatgcznik nr 13 - TOM 4 - PW branza architektoniczna Budynek, Gdansk ul. Sieroca 8

Zatgcznik nr 14 - TOM 4 - PW branza konstrukcyjna Budynek, Gdarnsk ul. Sieroca 8

Zatgcznik nr 15 - PW Detale i elementy budowlane podlegajgce wyeksponowaniu Budynek, Gdansk
ul. Sieroca 8

Zatgcznik nr 16 - PW Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas budowy

Zatacznik nr 17 - PW Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej

Branza sanitarna

Zatacznik nr 18 - PW projekt likwidacji gazociggdw i przytaczy gazu

Zatgcznik nr 19 - PW projekt likwidacji przytaczy i instalacji zewnetrznych wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej

Zatacznik nr 20 - PW Odprowadzenie woéd opadowych nadmiarowych po retencji powierzchniowej

Zatgcznik nr 21 - PW Budowa gazociggu niskiego cisnienia 160PE L

Zatgcznik nr 22 - PW Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Zatacznik nr 23 - PW Instalacje zewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego

Branza elektryczna

Zatgcznik nr 24 - PW przektadka sieci elektroenergetycznej

Zatacznik nr 25 - PW wymiana przytacza telekomunikacyjnego

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
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Zatgcznik nr 26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla budynkéw
przy ul. Sierocej 6 i 8 - branza budowlana

Zatacznik nr 27 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budynkow przy
ul. Sierocej 6 i 8 - branza instalacyjna

Zatgcznik nr 28 - SST - branza sanitarna - przytacze wodociggowe, instalacja zewnetrzna
wodociggowa, przytgcze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, zewnetrzna
instalacja kan. sanitarnej i deszczowej, drenaz opaskowy, instalacja zewnetrzna
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, sie¢ gazowa, likwidacje

Zatacznik nr 29 - SST - branza sanitarna - Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

OPRACOWANIA TECHNICZNE:

Zatacznik nr 30 - Ekspertyza Techniczna Budynku Gtéwnego - Sieroca 6

Zatacznik nr 31 - Ekspertyza Techniczna Budynku Bocznego - Sieroca 8

Zatgcznik nr 32 - Analiza wychylen elewacji Budynku Gtéwnego - sieroca 6

Zatgcznik nr 33 - Analiza wychylen elewacji Budynku Bocznego - Sieroca 8

Zatacznik nr 34 - Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska na podstawie skaningu
laserowego 3D Budynku Gtéwnego - Sieroca 6

Zatagcznik nr 35 - Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska na podstawie skaningu
laserowego 3D Budynku Bocznego - Sieroca 8

Zatacznik nr 36 - Badania geofizyczne georadarem

Zatacznik nr 37 - Dokumentacja geologiczna

Zatgcznik nr 38 - Inwentaryzacja terenu

Zatgcznik nr 39 - Analiza badan archeologicznych, majgcych na celu rozpoznanie istniejgcego
fundamentowania obiektéw

Zatgcznik nr 40 - Uzupetniajgce badania architektoniczne

Zatacznik nr 41 - Program Prac Konserwatorskich

Zatgcznik nr 42 - Wykaz zabytkowych elementéw i sposéb ich konserwacji PWKZ

Zatgcznik nr 43 - Ekspertyza przeciwpozarowa

Zatgcznik nr 44 - Audyt energetyczny historycznych budynkow

Zatgcznik nr 45 - Wz6r protokotu uzgodnien.

10. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi zgodne z:

1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;

2) Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4) Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze;

5) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska;

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego;

7) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

22



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

10) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

12) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

13) Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

14) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej
podstawie przepiséw wykonawczych i standardow technicznych;

15) Ustawg z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
niektorych innych ustaw;

16) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

17) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw;

18) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

19) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym;

20) Obowigzujacymi ustawami, rozporzgadzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
przedmiotu zamoéwienia.

10.1. Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w

10.2.

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta
zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji. Wszystkie inne materiaty,
warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia, a nie wymienione powyzej, Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i
kosztem.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia winna odpowiadac przepisom prawa i
odnosnym normom, a takze wymaganiom technicznym  obowigzujgcych w
dniu przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu. Dokumentacja stanowigca
przedmiot zamdwienia winna spetnia¢ wymogi okreslone w prawie zamoéwien publicznych
dla opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane oraz uwzglednia¢ inne wymogi
okreslone w prawie zamowien publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi
umozliwia¢ ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w sposob zgodny z przepisami i ztozenia oferty dla wykonania zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjg. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie
inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztyki budowlane;j
oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a takze w sposdb nadajacy sie do eksploatacji.
Na podstawie dokumentacji projektowej bedzie mozliwe uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.
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10.3. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegélnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamoéwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode
Zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej
zgody na wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike
przedmiotu zamoéwienia powodujgcg konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy
wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest
okreslenie szczegétowych cech i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie towardw i
urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesien
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - prawo
zamoéwien publicznych Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumiec jako
przyktadowe i ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje,
ze ww. odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany
okresli¢ szczegbtowe warunki, ktére umozliwia dopuszczenie innych rozwigzan jako
réownowaznych.

11. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzglednié koszt:
1) sporzadzenia wnioskéw o odstepstwa od przepiséw wraz z uzyskaniem odstepstw;
2) sporzadzenia wnioskéw o wydanie warunkéw usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
oraz ich uzyskania.

12. Wymagania:

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii
oraz pozyskanie Decyzji PMG pozwalajgcej na budowe;

2) Dokumentacja okre$lajgca przedmiot zaméwienia winna odpowiadaé przepisom prawa i
odnosnym normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednych w dniu przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie
inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej
oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a takze w sposob nadajacy sie do eksploatacji.

3) Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy przekazac
Inwestorowi: sktad catego zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do poszczegdinych
Projektantéw. Kazdorazowa zmiana zespotu projektowego bedzie wymagata zgody
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkow,
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie;

5) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia do
projektowania wymagane zgodnie z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa w
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odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanych obiektéw budowlanych. Kazdorazowa zmiana projektanta lub
sprawdzajacego wymaga pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce i moze by¢ dokonana po
akceptacji Zamawiajacego;

6) W zakresie przedmiotu zamowienia jest réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia
i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na
etapie realizacji robot;

7) Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki finansowe mogace powstac z roszczenh posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych
wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wynikajgcych z dziatah Wykonawcy.

13. Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:

1) Wymagane jest by w ciggu 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym;

2) Nalezy dazy¢ do uzyskania efektu rzeczowego okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia przy jak najmniejszych naktadach finansowych;

3) Nalezy zastosowac technologie i rozwigzania dajgce pewnos$¢ zachowania trwatosci projektu;

4) Uzyskanie wszystkich uzgodnieh wymaganych przepisami prawa, odstepstw i opinii;

5) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

6) Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia jest zobowigzany do:

a) biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zadania,

b) przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych
probleméw wymagajacych rozstrzygniecia, na naradach roboczych odbywanych w
siedzibie Zamawiajacego,

¢) Pod koniec kazdego miesigca kalendarzowego okresu prowadzenia prac projektowych
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe sprawozdanie
dotyczace postepu prac projektowych wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i
tematow wymagajgcych wyjasnien;

7) Wszystkie ustalenia dokonywane bedg wytacznie na pismie;

8) Koszty zwigzane =z opracowaniem materiatdbw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, nalezg do kosztéw
wiasnych wykonawcy i winni by¢ uwzglednione w cenie oferty;

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego
sporzadzania.

14. Narady techniczne
Zaktada sie zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiajgcego:
— nawezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu - spotkania cykliczne
zwigzane z zaawansowaniem prac projektowych,
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- na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniu winien uczestniczy¢ caty Zespot
Projektowy.
Na w/w naradach, na biezgco, bedg omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantow
problemy i ryzyka.
Narady bedg sie odbywac z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wnioskodawcy.

15. Naktad dokumentacji
Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, w ilosci egzemplarzy:

- 4 egz. koncepcji

— 4 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT)

— 4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB)

— 6 egz. projektu technicznego (PT)

- 6 egz. projektow wykonawczych w uktadzie branzowym

- 6 egz. Dokumentacji geotechnicznej

- 6 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektow dla celéw projektowych

- 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

— 5 egz. przedmiaréw robét dla kazdej z branz

— 4 egz. kosztorysow inwestorskich w uktadzie jak przedmiary robot

— 4 egz. Analizy kosztéw uzytkowania oraz zaprojektowanie rozwigzan stuzgcych

oszczednosci energetycznej i technologii wspierajgcych przeciwdziatanie zmianom
klimatycznym.

— 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztéw
Catos¢ dokumentacji nalezy réwniez przekazac w wersji elektronicznej w formie edytowalnej
i w formacie PDF. Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci)
czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. w ilosci 1 egz. Cze$¢ opisowa
ze strong tytutowg projektu oraz rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.
Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ oswiadczenie, ze
zawartosc¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia
rozbieznosci.

16. Zakres uzgodnien
Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic¢ z:
e Zamawiajgcym,
e Uzytkownikiem - Gdanskg Galerig Miejska,
e Biurem PMG ds. Kultury,
e Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
e Pelnomocnikiem PMG ds. programu ,Gdansk Miasto Literatury”,
e GZDiZ,
e Gestorami sieci,
e Rzeczoznawcami ds.:
- zabezpieczen przeciwpozarowych,
- bezpieczenstwa i higieny pracy i ergonomii,
- sanitarno - higienicznych,
e Uzytkownikami urzgdzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzen z projektowanym
uzbrojeniem i urzadzeniami terenu jezeli wystgpig,
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¢ instytucjamii organami, ktérych konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych.
Wymagane uzgodnienia, w tym réwniez warunki techniczne maja by¢ zawarte w:
- w projektach budowlanych;
- w projektach wykonawczych poszczegélnych branz.
Uwaga:
Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastgpi bezzwtocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowej.
Wymagane uzgodnienia winny by¢ zawarte w:
e projekcie zagospodarowania terenu (PZT)
e projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB)
e projekcie technicznym (PT)
Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien z
gestorami sieci z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnien miedzybranzowych.
17. Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia jest zobowigzany do:
1) biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zadania;
2) kontaktowania sie z Zamawiajgcym, zgodnie z ust. 14, w ustalonych terminach i odbywania
spotkan w siedzibie Zamawiajacego, przyktadowo co dwa tygodnie (narady robocze).

Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezg uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego
sporzadzania.
18. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspdtpracy z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz
wymienionymi powyzej jednostkami administracji publicznej, na kazdym etapie wykonywania
prac projektowych. Kontakty pomiedzy stronami odbywac¢ sie bedg w terminach i miejscach
obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg wytacznie na pismie;

2) Dokumentacja (poszczegolne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji.
Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte
ryczattowa.

19. Nadzér autorski
1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zaméwienie do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia
na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej;
2) Ustuga nadzoru petniona jest wytgcznie na zgdanie Zamawiajacego;
3) Przyjecie wartosci nadzorow autorskich na potrzeby oferty:
W ofercie nalezy poda¢ warto$¢ 1 nadzoru autorskiego. Przewidywana liczba nadzoréw
autorskich: 45.
4) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan
projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
— zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone datg
i podpisem projektanta,
— rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem
projektanta oraz informacja, jaki element zastepuija,
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— wpisy do dziennika budowy,
— protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.
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