Zatacznik nr 5 do SWZ
IGKM.271.8.2024
Projekt umowy

UMOWANR.....uviierrininnns

W dNniu e, r. w Poddebicach, pomiedzy:

Gming Poddebice, ul. tédzka 17/21, 99 — 200 Poddebice, posiadajgca nr identyfikacji podatkowej NIP
828-13-55-100, w imieniu ktérej dziata:

Pan Piotr Seczkowski - Burmistrz Poddebic

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym"”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca",

w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1
1.Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano — montazowe
na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Rozbudowa ulicy Polnej w Poddebicach”, w ramach zadania
,Przebudowy ulicy Polnej w Poddebicach”
2. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje min:
a) roboty rozbidrkowe;
b) roboty ziemne;
c) wykonanie podbudowy;
d) budowe chodnikéw, $ciezki rowerowej, zjazdow i parkingow;
e) budowe jezdni asfaltowej;
f) roboty wykornczeniowe;
g) oznakowanie pionowe i poziome;
h) wykonanie kanalizacji deszczowej;
i) wykonanie o$wietlenia ulicznego;
j) wykonanie kanalizacji teletechniczne;.
3. Zadanie inwestycyjne Wykonawca realizuje w dwdch etapach tj;
- Etap | — od ul. Zielonej do ul. Narutowicza o dtugosci 284,0 m
- Etap Il — od ul. Polnej do ul. Targowej o dtugosci 177,0 m
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdéwienia, terenem budowy,
zakresem robdt, dokumentacjg projektowa obejmujaca: projekty budowlano-wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz decyzjg zezwalajgcg na
realizacje inwestycji drogowej i nie wnosi zastrzezen.
5. Strony ustalajg, iz w ramach wykonania niniejszej umowy bede porozumiewac sie za pomoca
komunikacji elektronicznej na adres: Zamawiajacy e-mail: a.rosiak@poddebice.pl, tel. 43 8710747,
Wykonawcea: ......cceeeeveeeverienennes tel. e,
6. Dofinansowanie realizacji zadania planowane jest w ramach programu pod nazwg ,, Rzgdowy Fundusz
Rozwoju Drég na lata 2019 — 2024”.

§2
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg wskazang w §1
ust. 3, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawnymi i
normami, decyzjg zezwalajacg na realizacje inwestycji drogowej oraz innymi decyzjami wydanymi w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamédwienia.
2.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg wskazang w §1 ust. 3, sprawdzit jej
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prawidtowos¢ (w tym pod wzgledem poprawnosci przyjetych rozwigzan i ich zgodnosci z przepisami i
0goblng wiedza budowlang) oraz jej kompletnos$¢ i nie zgtasza do niej zastrzezen, a w zwigzku z tym
zrzeka sie prawa powotywania sie na jej tres¢ i rozwigzania w niej zawarte jako przyczyne
uzasadniajgcg niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

3.Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt wszelkg dodatkowg dokumentacje projektowg, ktdra okaze
sie potrzebng Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.

4.W okresie realizacji robdt Zamawiajgcy moze wprowadzaé zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub wydawa¢ Wykonawcy polecenia, jezeli bedy one
niezbedne do prawidtowego wykonania robdt lub usuniecia wad i usterek tych robét.

5.W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegdinymi elementami dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku
o wyjasnienie od Wykonawcy, decyzja Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

§3
1.Wskazanie w dokumentacji projektowej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakdw towarowych,
patentdow, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumieé¢ jako spetnienie wymaganych
parametréw technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 99
ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rownowaznych materiatéw
i urzadzen. W takim przypadku Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow
uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia.
W przypadku gdy zastosowanie tych materiatéw lub urzadzen wymagac bedzie akceptacji autora
projektu, koszty opinii lub koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
2.Wszystkie wbudowane materiaty , montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne , swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce
wszystkie wymagane witasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe . Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom i zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru , jezeli zostaly dostarczone na teren
budowy zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac przez Wykonawce i na Jego koszt.
Kategorycznie z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiej sytuacji , Wykonawca na swoj koszt i we wtasnym zakresie
doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.
3.Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru kompletu obowigzujacych dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg
parametry techniczne, Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw
i urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie karty materiatowej.
W przypadku dostarczenia na teren budowy materiatéw i urzadzen niespetniajgcych powyzszych
warunkow Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i
usuniecia ich z terenu budowy.

§4
1.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) oferta Wykonawcy - zat. nr 1,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - zat. nr 2.
2.W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 1, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej umowy w
sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego. W
szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy
oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy
lub dokumentéw okreslonych w ust. 1 przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod



wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak w przypadku
ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo
bedzie nadawad sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenie
zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§5
1.Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamodwienia ustala sie na dzieA przekazania terenu
budowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie przez okres 8 miesiecy od dnia
przekazania terenu budowy Wykonawcy
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany wyzej termin jest obiektywnie i
prawidtowo okredlony i jest wystarczajacy dla wykonania i zakonczenia poszczegdlnych robét
stanowigcych przedmiot umowy.
4. Strony uzgadniajg, iz szczegétowe terminy realizacji poszczegdlnych prac objetych umowag okresli
harmonogram rzeczowo — finansowy:
a) Etap | do 5 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy,
b) Etap Il rozpocznie sie po wybudowaniu sieci cieptowniczej w ul. Polnej (planowane zakoriczenie
zgodnie z umowa nr ... z Wykonawcg tj. ... ) do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku, gdyby termin przekazania terenu budowy Il etapu byt krétszy niz 3 miesigce od
przekazania terenu budowy, zamawiajgcy na wniosek wykonawcy wydtuzy termin realizacji Il etapu
umowy, w ten sposdb aby termin realizacji drugiego etapu nie byt krétszy niz 3 miesigce.
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy okresli réwniez wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy za
poszczegdlne roboty budowlane z uwzglednieniem 2 etapdéw realizacji przedmiotu umowy .
6.Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy przedtozyc
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy z podziatem na etapy dla
zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca wraz z harmonogramem przedtozy
kosztorys za wykonanie przedmiotu umowy.
7.Harmonogram rzeczowo -finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma
prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo - finansowego uzasadnione zastrzezenia i uwagi co do przedstawionego harmonogramu .
8.Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.7 i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajacego.
9.0statecznie zaakceptowany harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania przedmiotu umowy oraz stanowi¢ bedzie zat. nr 3 do umowy.
10.Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym termindw realizacji poszczegélnych robét jesli przemawia za
tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne i zasady
sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy ( co winno by¢ uzasadnione).
11.Skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego, ktéry
jest uprawniony do zgtoszenia zastrzezen i wprowadzania uwag w nim w trybie okreslonym w ust. 7 i
8.
12.Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, a ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji
umowy o ktérym mowa w ust.2.

§6
1. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2.Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dziennik budowy na podstawie protokotu .
3.Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z



2003 r. Nr 120, poz. 1126 ). Integralng czescig tego planu powinno by¢ szczegdétowe oszacowanie
ryzyka wykonywanych robdét budowlanych wraz ze wskazaniem metod skutecznego ich
minimalizowania.
4.Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposdéb wigzacy do wystepowania do Wykonawcy o
uzupetnienie Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

§7
1.Zdemontowane materiaty budowlane pochodzgce z rozbidrki uznane przez Zamawiajacego za
nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego na odlegtosc nieprzekraczajgcg 10 km od terenu budowy.
2.Materiaty budowlane z rozbiérki, ktére zostaty uznane przez Zamawiajgcego za nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania stanowi¢ bedg odpad, ktérego Wykonawca uprzatnie na wtasny koszt
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
3.Postanowienia ust. 2 stosuje sie réwniez do odpaddéw powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy. Wykonawca postgpi z odpadami zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

§8
1.0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu czy tez osobom trzecim, w tym za szkody na mieniu
oraz za szkody na zdrowiu lub zyciu.
2.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy, odpowiada za mienie oraz materiaty
przeznaczone do wykonania  robét od chwili przekazania terenu budowy do podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
3.Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego podwykonawcow.

§9
1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia
z franszyzg redukcyjng nie przekraczajgcg kwoty 10 000,00 zt;
1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota 1 000
000,00 ztotych z minimalng suma ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegajgce na Smierci,
uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia w wysokosci nie mniejszej niz 1000 000,00 zi;
2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych przedsiewziecia inwestycyjnego
(polisa CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 1 000 000,00 ztotych.
2.Wypetnienie okres$lonego w ust.l umowy zobowigzania nie wytacza i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.
3.Umowe ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.1pkt 1 Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty
okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisa o ktdrej mowa w ust.1 pkt 1
powinna by¢ zawarta , co najmniej na miesigc w dniu podpisania niniejszej umowy, a nastepnie
przedtuzana zgodnie z postanowieniami ust.5. Umowe ubezpieczenia o ktdrej mowa w ust.1 pkt 2
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ w okresie realizacji umowy.
4.Wraz z polisami Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu w okresie gwarancyjnym
dowody uiszczenia sktadki za ten okres.
5.Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w ust.
4 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w terminie 20 dni roboczych
przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu.
6.Wszelkie zmiany warunkédw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym, paragrafie
moga by¢ dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego lub w wyniku ogélnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku, gdy zmiany te oznaczaé miatyby pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swdj koszt ubezpieczenia do
poziomu sprzed dokonania takich zmian

§10
1.Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy nalezy:
1) oznakowanie robdt zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
odpowiednie stuzby projektem organizacji ruchu na czas trwania robét, oraz ponoszenie kosztéw



zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak réwniez jego utrzymanie i demontaz;
2)przedtozenie Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od przekazania terenu
budowy;

3)wyposazenie pracownikéw wykonujgcych prace w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy
lub nazwa;

4)zapewnienie dojazdu nieruchomosciom przylegtym;

5)przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowego harmonogramu robdt
budowlanych, uwzgledniajacego poszczegdlne etapy robdt wraz z terminami ich rozpoczecia i
zakoniczenia, wynikajgcych z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robdét budowlanych
winien zawieraé takie roztozenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujgce ich
wykonanie w terminie;

6)organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych, podczas ktérych Wykonawca przedstawi
zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu robdt budowlanych;

7)protokdlarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej;

8) prowadzenie dokumentacji budowy;

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawcy;

10)zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen posiadajgcych swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajgcych :

a)polskim normom i aprobatom technicznym;

b) wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

11) zorganizowanie budowy i kierowanie budowag w sposdb zgodny z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robét, zgtoszeniem
budowy oraz ze ztozona ofertg, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poz. i bhp.;
12)podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.;

13)wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu;

14)realizacja zalecen wpisywanych do dziennika budowy i wspoétpraca z inspektorami nadzoru;
15)zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych;

16)przekazanie atestow i certyfikatdow na materiaty wbudowane oraz pozostatych dokumentéow
wymaganych prawem budowlanym;

17)zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad a takze
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;
18)umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robot;
19)zabezpieczenie we witasnym zakresie pomieszczen magazynowych dla swoich potrzeb oraz
pomieszczen socjalnych dla zatrudnionych pracownikéw;

20)wywodz odpadow i Smieci powstatych w wyniku wykonywania zaméwienia na Jego koszt;
21)zapewnienie na wilasny koszt obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,
obejmujace:

a) wytyczenie drogi bedacej przedmiotem umowy,

b) odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia;

22)wykonanie na wtasny koszt badania pobranych przy udziale Zamawiajgcego probek wykonanej
nawierzchni przez laboratorium uzgodnione z Zamawiajgcym,

23)wystgpienie do Zaktadu Energetycznego o wytgczenie zasilania niskiego i Sredniego napiecia oraz
poniesienia wszelkich kosztow,

24)sporzadzenie klasyfikacji rodzajowej srodkéw trwatych powstatych w wyniku realizacji niniejszej



umowy,
25)przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw, opracowarn i dokonywanie uzgodnien
wymaganych do rozliczenia przedmiotu umowy z jednostkami dotujagcymi, a w szczegdlnosci
sporzadzenie kosztorysu powykonawczego w odniesieniu do ceny oferty,

26)uporzadkowanie catego terenu robdt i pozostawienie w stanie nadajgcym sie do uzytkowania bez
koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiajacego.

2. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotédw uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody
w infrastrukturze, Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia lub naprawienia na witasny koszt
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

3.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych robdt i adnotacjg geodety obstugujgcego inwestycje, ze w
czasie prowadzonych robét nie zostat naruszony zaden punkt osnowy geodezyjne;.

811
Oprdcz obowigzkow okreslonych w §6 do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2)uczestniczenie we wszystkich odbiorach robét razem z Inspektorem Nadzoru;
3)odbidr koncowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

§12
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie ..... zt, stownie (......00/100); w tym VAT ..... zt stownie: (......00/100) .
2.Rozliczenia pomiedzy Stronami bedg dokonywane etapami okreslonymi § 5 ust. 4 umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy z uwzglednieniem
faktycznego wykonania elementéw robét.
1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za etap | po jego catkowitym wykonaniu i
odebraniu na podstawie protokotu w nastepujacy sposob:
- po podpisaniu protokotu odbioru etapu | Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury za
wykonanie etapu |. Kwota na fakturze bedzie nie wieksza niz 80% wynagrodzenia przewidzianego za
etap |, pozostatg cze$é wynagrodzenia wykonawca uwzgledni na fakturze koncowe;j.
2) Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego tj. odbioru etapu Il Wykonawca wystawi fakture
koncowa.
3.Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy stuzgcy do rozliczenia przedmiotu umowy spetnia
wymogi ha potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci ( split payment), tzn. ze do w/w rachunku
bankowego jest przypisany rachunek VAT. Faktura bedzie zawiera¢ specjalne oznaczenie w postaci
zapisu: "mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w
powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.
4. Zamawiajacy informuje, iz ptatnos¢ za faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment).
5.Ptatnosci za prawidtowg realizacje przedmiotu dostawy bedg dokonane przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek wskazany w
fakturze zostat wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym
przez Wykonawce do naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie
podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ustug.
6.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz rachunek wskazany przez Wykonawce w
fakturze nie znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” Ilub rachunek wskazany przez
Wykonawce nie spetnia wymogow okreslonych w ust.4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma
sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy do czasu wskazania innego
rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie oraz bedzie spetniat
warunki okreslone w ust.5. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za



opd6znienie w ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w ust.
7 do 7-dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi,
ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

7.Wykonawca ponosi wyfagczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 i 7 okazg sie
niezgodne z prawda. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia
natozone z tego tytutu na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensowaé szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajgcg w szczegdlnosci, ale nie
wyltacznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku
VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje przedmiotu
umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkdw poniesionych na
realizacje niniejszej umowy w koszty uzyskania przychodu.

8. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym a faktycznym
wykonaniem robdét, Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadajgce faktycznie
wykonanym robotom badz w przypadku znacznych rozbieznosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu zrealizowania robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym

9.Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokdt czesciowy wykonanych robot
stwierdzajgcy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét zatwierdzony i podpisany przez kierownika
budowy, Inspektora Nadzoru branzy sprawdzonych i zaakceptowany przez Zamawiajgcego w imieniu
ktdrego dziata¢ bedzie Burmistrz Poddebic lub kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzedu Miejskiego w Poddebicach. Do kazdej faktury przejsciowej dotagczony bedzie
obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robét (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp...), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.
10.Wykonawca ma mozliwos¢é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu wraz z zatgcznikami.
11.Wynagrodzenie ptatne bedzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

12. Faktury nalezy adresowa¢ w nastepujacy sposdb:

Nabywca  faktury: Gmina Poddebice, ul. todzka 17/21, 99-200 Poddebice;
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Poddebicach, ul. tédzka 17/21, 99-200 Poddebice.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane prace objete
niniejsza umowa jest przedstawienie dowoddéw zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

14.Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych 1z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatdw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia (waloryzacja). Zamawiajgcy okresla, ze:

a) wysokosé wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujgcych cen
materiatéw: kruszywa tamanego na podbudowe, masy mineralno-bitumicznej, lamp, kostki
betonowej, wpustéw deszczowych, rur i oznakowania.

b) Wykonawca bedzie mégt wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia gdy warto$¢ zmiany cen materiatéw
ww przekroczy 30% w stosunku do stawek wskazanych w cenniku SEKOCENBUD obowigzujacych w
dniu ztozenia oferty. Zmiana ta jest zasadna jezeli w cenniku SEKOCENBUDU nastgpi w Il kwartale
2024 roku

¢) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 7% wynagrodzenia, o ktérym mowa
§12 ust 1 umowy,

d) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktédrym mowa powyzej,



e) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow,

f) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

16.Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych 1z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§13
1. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa.
2.Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegélnosci do:
a)wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;
b)reprezentowania Zamawiajgcego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
robot z dokumentacjg wyszczegélniong w §1 ust. 3 umowy, pozwoleniem na budowe i zgtoszeniem
robot, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak rdwniez zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej ;
c) kontroli jakosci robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow;
d)uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw technicznych,
jak réwniez przygotowanie i uczestniczenie w procedurach odbioru okreslonych umowg;
e)potwierdzania wykonanych roboét i potwierdzania usuniecia wad;
f)wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
odnosnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub niebezpiecznych
warunkdéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robdt lub
elementow zakrytych, bez uprzedniego odbioru ;
g)wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do dziennika budowy ;
h)wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajagcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegdlnosci z przepisow prawa budowlanego.
3.Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie —..... upr. ......ccccuuiee.e.
4 Kierownik budowy przejmie swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla prac
objetych pozwoleniem na budowe. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci
kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie robét i zachowanie porzadku na terenie budowy.
5. Wykonawca wyznacza kierownikéw robdt w osobach:

) [ - kierownik robot drogowych,

D) e - kierownik robdt elektrycznych,

(o) OO - kierownik robét sanitarnych,

o ) IO - kierownik robdt teletechnicznych.

6.Kierownicy robét poszczegdlnych branz przejmg swoje obowigzki zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Kierownicy robét Wykonawcy bedg odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci kierownika
robot Kierownik budowy wyznaczy uprawnionego jego zastepce. Kierownik robdét odpowiada za
bezpieczne  wykonywanie robdét i zachowanie porzadku na terenie budowy takie wobec
podwykonawcdw.

7. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb o ktérych mowa w ust. 3 i 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy



musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia .
8.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb o ktérych mowa w ust.3 i 5
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9.Zmiana przez Zamawiajgcego 0sob o ktdérych mowa w ust.1 winna by¢ potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14.
1. Zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcéw
Podwykonawstwo
(zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcow) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami
wtasnymi caty zakres rzeczowy robét).

§14.
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamoéwienie sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcdw.
2.Zakres rzeczowy robadt, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc podwykonawcéw w branzy .........
3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do niezwlocznego przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
6.Zamawiajacy, w terminie 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b)gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
c) gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
7.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9.Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku.
3)gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiend dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
11.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.
12.W przypadku o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
13.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego przystugujgcemu uprawnienia zgodne z art 464 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
14.W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit wynagrodzenia
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy ma prawo do powstrzymania sie
z ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci, przy czym czesc
zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
15. Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcdw, iz nalezno$ci zwigzane z realizacjg zamdwienia (badZz jego czesci), zostaty
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz terminowo.
16.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed
wyptatg wynagrodzenia, ztozy osSwiadczenie w tym zakresie.

§15.
1.Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote naleing
podwykonawcom.
2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce przy realizacji niniejszego zamédwienia.
3.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 2. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo:
1)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;
2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;
3)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust.2, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zapfaty



wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
7.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
8.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw i zgdania przedstawiania
na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
9. Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
10.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

§16.
1.Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamodwienia obejmujgcego
wykonanie robét budowlanych sg zobowigzani do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace, ktérych wykonywanie pracy zostato ustalone w sposdb zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Obowigzek zatrudnienia
na podstawie umowy o prace dotyczy pracownikdw fizycznych wykonujgcych czynnosci zwigzane z
robotami rozbiérkowymi, budowlano - montazowymi, drogowymi, ziemnymi, instalacyjnymi,
porzadkowymi, wykoniczeniowymi w tym réwniez operatorami sprzetu.
2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub
umowy o podwykonawstwo zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktérych mowa
w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamodwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, czynnosci jakie bedg wykonywali oraz rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu. W przypadku zmian oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia Wykonawca lub
podwykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza sie,
aby przedsiebiorcy bedacy osobami fizycznymi osobiscie wykonywali czynnosci zwigzane
z przedmiotem niniejszego zamdwienia.
3.W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy lub upowazniony przez niego pracownik uprawniony
jest do wykonywania czynnosci kontrolnych na miejscu wykonywania robét wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy lub
upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) kontroli zgodnosci przedstawionego przez Wykonawce lub podwykonawce wykazu oséb ze stanem
faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robat,
b) zadania przedtozenia w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony) i Zzadania opuszczenia terenu budowy przez niezatrudnione lub
niewtasciwie zatrudnione osoby.
4.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osdéb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:
1)oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3)poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4)innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

817.



Zamawiajgcy bedzie dokonywat:
1)odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:
a)odbiory te beda dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce - wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem Inspektora nadzoru;
b)jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidlowo Wykonawca przywréci je do stanu
poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposdb zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym
przypadku gdy zgtoszone roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy
zwigzanej ze sprawdzeniem tych robét.
2)odbioréw czesciowych zakoriczonych elementéw robét wyszczegdlnionych w harmonogramie ;
a)odbiory te bedg dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia Zamawiajacemu -
poprzez potwierdzenie wykonania roboét przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
b)odbiory czesciowe oznaczajg jedynie potwierdzenie, iz w dacie ich dokonywania zostat wykonany
dany zakres robét, co stanowi podstawe do wystawienia faktury. W zadnym przypadku odbiér
czesciowy nie jest rownoznaczny z odbiorem robdét przez Zamawiajgcego w rozumieniu Prawa
budowlanego czy Kodeksu cywilnego. Roboty ujete w protokotach potwierdzenia robdét podlegajg
odbiorowi koncowemu prac zrealizowanych w ramach umowy zgodnie z procedurami okreslonymi w
§18 po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich jego obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.
Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia sie stanu robdét objetych odbiorem czesciowym do czasu
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§18.
1.Po zakonczeniu wszystkich prac objetych niniejszg umowag Wykonawca zgtosi pisemnie gotowos¢
do odbioru korncowego przedmiotu umowy poprzez:
1)dokonanie wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy;
2)powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca jest zobowigzany przed odbiorem koricowym do :
a) wykonania wszelkich koniecznych testow, badan, sprawdzen i préb wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru;
b)przygotowania dokumentéw odbiorowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa oraz prob
technicznych, a na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedtozenia Zamawiajgcemu
w szczegblnosci:
-oryginatu dziennika budowy;
-os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy, przepisami prawa i obowigzujagcymi polskimi normami,
pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robdt oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu
budowy;
-protokotéw badan i préob technicznych;
-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach niniejszego przedsiewziecia
inwestycyjnego obiektow instalacji i urzadzen, jego uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu
przyjetej do zasobdw kartograficznych Starostwa Powiatowego w Poddebicach;
-dokumentacji powykonaweczej instalacji i urzadzen, uzbrojenia i zagospodarowania terenu (wersja
papierowa w 3 egzemplarzach oraz w wersje elektroniczng z rysunkami w formatach PDF i DWG —
inwentaryzacja powykonawcza);
-kart gwarancyjnych producentéw urzadzen i materiatéw;
-certyfikatow na znak bezpieczerstwa, certyfikatdéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska
normga lub aprobatg techniczng, $wiadectw jakoscii atestow;
-protokotéw usuniecia usterek;
-korcowych rozliczen robdét;
-o$wiadczenia o przeniesieniu wszelkich majatkowych, praw autorskich do utworéw wchodzgcych w



sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami;
-dokumentéw  do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego;
3.Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w
ust.1 potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych robdét do odbioru korcowego, ustalajac
jednoczesnie termin rozpoczecia odbioru koncowego wykonanych robét.
4.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonanych prac.
5.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad. W imieniu Zamawiajgcego uprawnionym do odbioru bedzie Burmistrz Poddebic badz
Zastepca Burmistrza Poddebic, lub kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzedu Miejskiego, dziatajgcy wspdlnie z  Inspektorami  Nadzoru.
7.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
8. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczer odszkodowawczych.
9.Dokonanie  przez Zmawiajgcego odbioru koricowego robdt objetych niniejszg umowg, stanowic
bedzie réwniez podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej obejmujgcej pozostatg
naleznos¢ wynagrodzenia Wykonawcy .
10.Czynnosci odbioru koncowego robdét zgtoszonych przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej , winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
(trzydziesci) od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat roboty za zakonczone.

§19
1.Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji o ktérym mowa w § 24 strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z odbiorem po
uptywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi dla prac
objetych niniejsza umowa. Dla celéw tego odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedsiewzieciu
inwestycyjnym na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z
zachowaniem co najmniej 7 dniowego wyprzedzenia o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z
odbiorem po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
2. Przez caty okres gwarancji i rekojmi Wykonawca pokrywa wszystkie koszty badan, przegladow
gwarancyjnych w celu zapewnienia bezusterkowego funkcjonowania obiektu.
3.Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi lub opracowaniem wykazu
wad i usterek po uptywie tego okresu zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia w/w wykazu.
4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w tym wykazie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, a po ostatecznym usunieciu i
naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie strony podpiszg protokét odbioru
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
5.Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania



umowy, o ktérym mowa w § 25 niniejszej umowy.
§20.

1.Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien
nieterminowej zaptaty;

b) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

c) za nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10.
w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

e)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §12 ust.1 umowy;

f)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
30% wynagrodzenia brutto, okreslonegow §12 ust.1;

g)za zwtoke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki realizacji kazdego z etapow.

h)za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w §9 dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem
uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w trybie §9 ust.4i5 w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w §8 niniejszej umowy lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktdregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w §8 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie;

i) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez osoby wskazane w §16 ust.1, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace lub w przypadku wykonywania tych czynnosci na
innej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 1/5 aktualnie obowigzujgcej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace za kazde stwierdzenie takiego przypadku;

j)za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu o ktérym mowa w §16 ust.3 lit. b, a takze
aktualnego wykazu o ktérym mowa w §16 ust. 2 w terminie 7 dni w wysokosci 1/5 aktualnie
obowigzujgcej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdorazowe nieprzedtozenie
dokumentu lub/i wykazu;

k)za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego badz Inspektora nadzoru pracownika Wykonawcy
badZz podwykonawcy lub firmy z terenu budowy w przypadku o ktéorym mowa §16 ust.3 w
wysokosci 1000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie ;

I)za nieusuniecie jakichkolwiek wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot, o ktérym mowa w § 18 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

m)za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust.1 z wytgczeniem
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, iz wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

3.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4.Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
5. tacznie kary umowne nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§21.

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia chyba, ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.
2.W przypadku wyrazenia zgody na cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§22,

1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ustawy-Prawo
zamoéwien publicznych.

2.0dstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie jest skuteczne jesli zostato przestane
na adres mailowy odpowiedni dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2)Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych,

3)w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4)rozliczeniu podlegajg tylko roboty wykonane.

§23
I. 1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwosé
zmiany warunkéw umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w
nastepujacych przypadkach:
1)nastgpi zwiekszenie badz zmniejszenie zakresu prac przy czym zwiekszenie badz zmniejszenie nie
moze by¢ wieksze niz 10% wartosci przedmiotu zamowienia okreslonego w § 12, a bedzie to wynikato
z koniecznosci zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikajgcego w szczegdlnosci z przebudowy
zjazddéw, zastosowania dodatkowych urzadzen np. lamp, wpusty. Zmiana umowy bedzie poprzedzona
spisaniem przez strony protokotu koniecznosci, sporzgdzonym przy udziale Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika robdt oraz Wykonawce. W protokole strony ustalajg zakres robét
oraz wstepne oszacowanie kosztdw, nastepnie Wykonawca sporzadzi kosztorys, ktory bedzie
podstawg do rozpoczecia negocjacji z Zamawiajgcym. Jezeli strony podpiszg zgodnie protokédt z
negocjacji zostanie zawarty aneks w terminie 10 dni od dnia sporzadzenia protokotu z negocjacji.
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy gdy:
a) wystgpig przestoje i zwtoki z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
b) niewykonanie w terminie umowy nr ......... z dnia ............. dotyczaca wykonanie osiedlowych sieci
cieptowniczych
c) wystgpi dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majace bezposredni wptyw na terminowosc
wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy
innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a
takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe bagdZ przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza
kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane
przez strone powotujgcy sie na nia.



Wstrzymanie robdt z powoddw okreslonych powyzej winno byé potwierdzone w dzienniku budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe dla danej pory roku i miesigca), zta organizacja robdt badz strajk
pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcédw, nie beda uznawane za okolicznosci
sity wyzszej i tym samym nie bedg stanowity podstawy uzasadniajgcej zmiany umowy;
d) wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji o ktdrej mowa w §1 ust. 3 umowy,
sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedg korzystnymi dla
Zamawiajgcego, zarazem utatwia lub przyspieszg wykonanie przedmiotu umowy;
e) pozyskanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi podmiotami lub osobami, ktérych
opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjete dla
danych czynnosci- tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia i tylko o okres trwania
tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci.
f) Zamawiajacy nie bedzie mdgt zapewni¢ w czasie realizacji umowy inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany gdy zostanie stwierdzona koniecznosé¢ zaniechania
wykonania robét budowlanych, powodujgca zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;
2.Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia.

§24
1.0kres gwarancji wynosi ...... miesigce.
2.0kres rekojmi dla przedmiotu niniejszej umowy wynosi ...... miesigce.
3.W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na usuniecie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 14 dni z zagrozeniem, ze:
a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca
kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
roznicy lub,
c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w terminie wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcenia
odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4.0kres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
5.Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
6.Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robét ujawnionych w okresie gwarancji;
a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej
wadzie;
b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wtlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o ktdorym mowa powyzej, w wyjatkowych przypadkach w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie;
c) po bezskutecznym uptywie terminie okreslonego w lit.b Zamawiajacy usunie wady we wtasnym
zakresie, kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce;
d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w lit. ¢
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow w
terminie 7 dni od dotrzymania pisemnego wezwania;
e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w lit.b Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci okreslonej w § 20 ust.1 lit. [;
f) jezeli usuniecie wady lub usterki wymagac¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.



7 .Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usuniecia wad w zakresie robodt
wykonanych w ramach niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.
8.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade robdt przed uptywem tego okresu.

9.W odniesieniu do wadliwej czesci przedmiotu umowy, w zamian ktdrej Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu cze$é wolng od wad, lub w ktérej dokonat napraw, okres gwarancji przedtuza sie o
okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mégt korzystaé z tej czesci przedsiewziecia
inwestycyjnego.

10.Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§25.
1.Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego tj. ....... zf, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

(stownie: ....00/100 ) w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust.1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych; w formie ......j ktérej .... zostat ztozony w siedzibie Zamawiajacego.
2.W przypadku, o ktérym mowa w ust.1 lit. b Wykonawca obowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie na
okres nie krétszy niz 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust.1 lit. b Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych
zasadach:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu
protokotu odbioru przedmiotu umowy;
b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci w formie aneksu do niniejszej umowy.
5.Zabezpieczenie nalezytego wykonania mowy poza przypadkami wyraznie okreslonymi w niniejszej
umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy pokrywania kar umownych i zaspakajania roszczen Zamawiajgcego
w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w
gwarancji.
6. W przypadku uptywu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest do jego przedfuzenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
7.W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla prawidtowego
zakonczenia przedmiotu umowy.

§26.
Zamawiajgcy, jako administrator przetwarzajagcy dane osobowe powierza Podmiotowi
przetwarzajagcemu- Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu okreslonym w
odrebnej umowie stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.

§27.
1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2.Strony oswiadczajg, ze adresy podane na wstepie umowy sg ich adresami do doreczen. Pisma
wiasciwie adresowane, a nie podjete w terminie uwaza sie za skutecznie doreczone.

§28.



W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczegélne wtasciwe
do przedmiotu umowy.

§29.
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
wiasciwego rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

§30.
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 2
egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



